CONTRATTO D’APPALTO - N. 3600001479

SELEZIONE LAVORI N. 2629

OGGETTO: Lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico
integrato — zona Lucchesia e Valdinievole — CIG AQ A01592A772

CIG APPLICATIVO B12DA3CDB1

CUP F37J22000010007

Nella data di apposizione dell’'ultima firma digitale

TRA
ACQUE S.p.A., denominata di seguito nel presente atto “Committente”, con
sede legale in Empoli (FI) via Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e
numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera
di Commercio di Firenze 05175700482, in persona del Direttore Area
Acquisti e Servizi Generali Dr. Andrea Asproni, nato a Nuoro (NU) il
03/12/1970, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa, in Pisa
via Bellatalla n. 1, il quale interviene a questo atto in qualita di Procuratore
Speciale, giusta Procura ai rogiti notaio Enrico Barone in Pisa n. 56970,

raccolta n. 19764 del 19.06.2019

VARIA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Alcide De Gasperi, 55 -
55100 Lucca (LU), Partita IVA e Codice Fiscale 01335160469 e Numero di
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
Lucca, rappresentata dal legale rappresentante protempore Sig. Nicola

Varia Venturini, nato il 08.01.1985 a Pietrasanta (LU), Codice Fiscale
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VNTNCL85A08G628W il quale interviene a questo atto in forza ed in virtu
della carica rivestita e dei poteri a lui attribuiti dallo statuto sociale, che
agisce quale impresa appaltatrice in forma di impresa singola e denominata
di seguito nel presente atto semplicemente “operatore economico” o

“appaltatore”

PREMESSO CHE
1. Acque S.p.A., ha stipulato con I'operatore economico sunnominato,
in data 09.02.2024 un accordo quadro relativo all’appalto 2632, nel
quale sono definite le clausole che saranno inserite nei contratti
relativi agli appalti che la S.A. debba eventualmente aggiudicare a
favore dell'operatore durante il periodo di validita del suddetto
accordo quadro, ed inerenti Lavori di manutenzione reti e impianti
del ciclo idrico integrato — da eseguiris nella zona di Lucchesia e
Vadinievole ed in particolar modo quelle inerenti ai prezzi e le
modalita di esecuzione
2. sono stati verificati i requisiti di ordine generale in capo
all’appaltatore, ovvero quelli previsti agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del
D.lgs. 36/23 attraverso:
a. acquisizione del certificato di regolarita fiscale rilasciato dalla
a mezzo del FAVOE in data 15.04.2024
b. acquisizione dei casellari giudiziari per i soggetti indicati al
comma 3, art. 94 del D.lgs. 36/23 rilasciati a mezzo del

FAVOE in data 15.04.2024
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c. ai sensi del D.lgs. 159/2011 e L. 190/2012 verifica di
assenza diimpedimenti al’assunzione del presente rapporto
contrattuale in quanto l'appaltatore risulta essere iscritto
negli elenchi di cui al comma 52 dell’art. 1 della L. 190/2012
cosiddetta White List presso la Prefettura territorialmente
competente avente scadenza in data 25.04.2024 e nota
margine “in aggiornamento”

3. che il finanziamento dell’appalto & effettuato tramite risorse proprie
della stazione appaltante, le opere fanno parte del progetto
“Digitald4zero - Digitalizzazione delle reti e riduzione delle perdite
idriche” CUP F37J22000010007 , inserito nella graduatoria di cui al
decreto direttoriale n. 184, del 24 marzo 20231 nelle proposte di
finanziamento “ammesso ma non finanziato per carenza di
fondi” relative alla linea d’investimento del PNRR M2C4-14.2
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua,

compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 — Validita delle premesse
1. Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 — Oggetto del contratto
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1. La Committente concede all’appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, I'esecuzione dei lavori descritti in oggetto per la zona indicata e
come dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto. L'appaltatore siimpegna
alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto applicativo e
agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Il presente contratto € un contratto “aperto” in quanto relativo alla
esecuzione di lavori di manutenzione e la prestazione viene pattuita con
riferimento all’arco di tempo previsto al successivo art. 6, comma 2, per
interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le

necessita della Committente.

Articolo 3 - Ammontare del contratto.

1. Limporto contrattuale ammonta a € 1.000.000,00 (un milione/00)
escluso I.V.A. di cui:
a. Lavori veri e propri € 789.336,30
(settecentoottantanovemilatrecentotrentasei/30);
b. Attuazione dei piani di sicurezza € < 42.504,10
(quarantaduemilacinquecentoquattro/10);
c. Manodopera non soggetta a ribasso € 168.159,60
(centosessantottomilacentocinquantanove/60);
2. Limporto contrattuale & al netto delll.V.A. ed & fatta salva la

liquidazione finale
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3. Il contratto € stipulato << a misura >> per cui si procedera
all'applicazione, alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente
eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo
4, comma 2, depurati del ribasso contrattuale di aggiudicazione, ovvero

nella misura percentuale del 7,02% (sette virgola zerodue percento).

Articolo 4 - Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto € concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto ed eventuali
suoi allegati, degli elaborati grafici e in generale da tutti gli elaborati
componenti il progetto esecutivo che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari ai quali Si
applica il ribasso contrattuale.

3. Fanno parte inoltre del contratto la lettera di invito, il Piano di Sicurezza
e Coordinamento con i relativi allegati, il computo metrico e il computo
metrico estimativo allegati al progetto e il Piano Operativo di Sicurezza

redatto dall’appaltatore.

Articolo 5 — Domicilio e rappresentanza dell’esecutore, direzione del

cantiere
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1. L’appaltatore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e
adempimento relativo all’appalto dei lavori in oggetto, a mezzo di posta

elettronica certificata al seguente indirizzo: variacostruzioni@legalmail.it

2. L’impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la
Committente, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali,
per l'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori a
norma del contratto. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del
suo rappresentante. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta
la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

3. L’esecutore si impegna ad eseguire ogni lavoro con squadre adeguate
di operai debitamente addestrate e condotte ognuna da un responsabile
(caposquadra).

4. La Committente verifichera lidoneita del personale di cui sopra a
proprio insindacabile giudizio e si riserva il diritto di esigerne |l
cambiamento immediato con motivata comunicazione all’appaltatore.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
notificata dall’esecutore alla Committente la quale, in caso contrario, &
sollevata da ogni responsabilita.

6. Le parti convengono — come riferimento contrattuale — che per quanto
riguarda la disciplina ed il buon ordine di cantiere, 'impresa sara tenuta
al rispetto delle norme elencate all’art. 6 del D.M. n. 145/2000 e alle
prescrizioni di tutta la disciplina vigente della sicurezza nei luoghi di
lavoro. La direzione del cantiere e dell’esecuzione dei lavori compete

all’esecutore che ne assume ogni responsabilita civile e penale.
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7.

v
v

v

L’esecutore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha I'obbligo di
osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i
Regolamenti, le procedure ed istruzioni aziendali applicabili e le
obbligazioni in genere assunte con il contratto. La Committente su
proposta del Direttore dei Lavori pud esigere il cambiamento degli
agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'esecutore per
insubordinazione, incapacita o grave negligenza, particolarmente in
ordine:

all'effettuazione dei rilievi tracciati;

all'impiego di materiali idonei;

all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per

gquanto riguarda l'ubicazione, I'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

v

al rispetto delle norme di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei

calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonachi,

dei tubi e prefabbricati in genere, dei rinterri e di quant'altro attiene la

consistenza dell'opera finita.

8.

L'esecutore € comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla
malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

L'esecutore assume l'obbligo di richiedere alla Committente le
autorizzazioni all’accesso ai cantieri e fornire i propri dipendenti, aventi
accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito
di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento
lavora alle proprie dipendenze. Il documento di identificazione dovra

essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al
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10.

11.

rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori, coordinatore
della sicurezza e/o altro funzionario) che svolgera funzioni di controllo.
Qualora l'esecutore — previa autorizzazione della Committente ai sensi
dell'art. 8 — subappaltasse l'opera, € tenuto a far assumere al
subappaltatore I'obbligo della richiesta di autorizzazione all’accesso al
cantiere specifico e di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al
cantiere, dell'apposito documento di identificazione. Anche questo
documento dovra essere munito di fotografia del titolare e attestare che
lo stesso € alle dipendenze del subappaltatore.

Se, a seguito di controllo, risultera che uno o piu addetti ai lavori sono
sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, saranno prese le
generalita degli stessi, intimando all’esecutore (anche nel caso che gli
addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), la
presentazione entro il giorno successivo al ricevimento della
comunicazione dei documenti, attestanti 'assunzione, non esibiti all'atto

del controllo al Direttore dei Lavori.

Articolo 6 — Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori

1.

2.

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data di
stipula del presente contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del contratto e fissato in
giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori. La data di ultimazione dei
lavori risultera dal relativo certificato che sara redatto assumendo come
riferimento il contenuto previsto all'interno del Capitolato Speciale

d’Appalto.
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3. L’appaltatore e, per suo tramite, 'impresa subappaltatrice, trasmettera
alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni
dalla data del verbale di consegna, la documentazione comprovante
lavvenuta denuncia agli Enti Previdenziale, Assicurativi ed
Infortunistici, inclusa la Cassa Edile.

4. La Committente si riserva il diritto di ordinare I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre
'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente,
senza che l'esecutore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di

speciali compensi.

Articolo 7 — Adempimenti in materia antimafia, in materia penale e di

anticorruzione.

1. Ai sensi del D.gs. 159/2011 e L. 190/2012 si prende atto che in
relazione all’'appaltatore non risultano sussistere impedimenti antimafia
ai fini dell’'assunzione del presente rapporto contrattuale, in ragione di
guanto indicato in premessa da intendersi integralmente qui riportato.

2. L’esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di
interdizione della capacita a contrattare con la pubblica
amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. La societa/impresa dichiara di essere a conoscenza che Acque S.p.A.
ha implementato un Sistema di gestione per la prevenzione della
corruzione certificato secondo lo standard UNI ISO 37001, per
rafforzare le misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione

dell’organizzazione. L'impegno di Acque S.p.A. nell’attuazione e
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nellosservanza del Sistema di gestione per la prevenzione della
corruzione é dichiarato nella Politica anticorruzione, consultabile nel sito

internet www.acque.net La societda/impresa dichiara di impegnarsi ad

operare conformemente a tale documento per le attivita in oggetto al
presente contratto.

4. L'esecutore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto,
assumono a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui allart. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche. A tal fine il CIG del

presente contratto € il seguente: B12DA3CDB1

5. L’ appaltatore, se non ha gia provveduto, deve comunicare, in
riferimento a quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della legge 136/2010
gli estremi del/dei conto/i corrente/i bancario/i su cui effettuare i
pagamenti relativi ai lavori di cui al presente contratto, nonché le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi, attraverso la procedura telematica attivabile sul Portale Fornitori
del Gruppo SAP sezione anagrafica; su tale/i conto/i saranno effettuati,
mediante bonifico bancario, i pagamenti in dipendenza delle prestazioni
del presente contratto.

6. Aisensi della Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti
pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, I'’Appaltatore, in caso di cessione dei

crediti, si impegna a comunicare il CIG n. B12DA3CDB1 e il CUP

F37J22000010007 al cessionario anche nell’atto di cessione affinché lo

stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. |

cessionario € tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad
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anticipare i pagamenti allAppaltatore mediante bonifico bancario o
postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dellAppaltatore medesimo

riportando il CIG n. B12DA3CDB1 e il CUP E37J22000010007, dallo

stesso comunicato.

Il contratto si risolvera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., nelle
seguenti ipotesi: qualora I'esecutore (o il subappaltatore in caso di
subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o piu transazioni
indicate nell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non
correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del
bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato. Il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.

L’esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla
Committente ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Firenze (FI) della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

Articolo 8 — Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1.

Il presente contratto non puo essere ceduto, neanche parzialmente, a
pena di nullita.

L’Appaltatore pud cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalita
espresse all’art. 120, comma 12 del D.Igs. 36/23, nonché dall’art. 6
dell’allegato II.14 a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi

in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio

Mod. M0666 11



dell’attivita di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti
devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le
disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E fatto, altresi, divieto

all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

Articolo 9 — Subappalto

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, dell’art. 8 del presente
contratto, qualora abbia presentato in gara apposita dichiarazione e nei
limiti di quest'ultima, I'appaltatore pud avvalersi di terzi contraenti per
'esecuzione delle opere affidate con il presente contratto, attraverso
l'istituto del subappalto. La disciplina del subappalto &€ normata dall’art.
119 del D.lgs. 36/23 e da quanto stabilito nei documenti della selezione
da cui discende il presente affidamento le lavorazioni ricadenti nella
categoria prevalente devono essere eseguite in misura superiore al
50% dall’'aggiudicatario e sono subappaltabili per la restante parte.
Nel caso di subappalti per i quali & prevista la corresponsione diretta al
subappaltatore da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni
dallo stesso eseguite (ai sensi di quanto previsto dallart. 119,
comma 11 del D.lgs. 36/23), tale modalita di pagamento diviene
inefficace in casodi ammissione dellappaltatore a procedure
concorsuali; in tal casola Committente liquidera le spettanze del
subappaltatore nei limiti, condizioni e termini individuati dagli organi
della procedura fallimentare (Tribunale fallimentare, Giudice delegato,

Curatore, Comitato dei creditori).
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Nei casi di subappalti autorizzati con forma di pagamento appaltatore —
subappaltatore, corre I'obbligo in capo all’appaltatore di presentare, in
occasione di ciascun SAL, le fatture quietanzate da parte del
subappaltatore a comprova dell’avvenuto pagamento, secondo le

modalita indicate nel CSA.

Articolo 10 — Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. Aisensidell art. 24, comma 2 del <<Regolamento per la disciplina dei
contratti e degli appalti>> I'appaltatore, a garanzia degli impegni assunti
con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ha
prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante
polizza n. 2080829, rilasciata in data 19.04.2024 da “Revo
Assicurazioni S.p.A.”, dell’importo di € 50.000,00

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del <<Regolamento per la disciplina dei
contratti e degli appalti>> la garanzia é svincolata ad avvenuto
accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

3. Aisensidell' art. 24, comma 6 del <<Regolamento per la disciplina dei
contratti e degli appalti>> in caso di inadempimento o ritardo
nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste
da norme di settore, la Committente provvedera all'escussione della
cauzione definitiva.

4. Lagaranzia deve essere integrata, nella misura di cui al comma 1, ogni
volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche

parziale, ai sensi del presente contratto.
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5. Sara applicabile al presente contratto la disciplina di cui agli artt. 18 e
19 del D.M. n. 145/2000 in tema di difetti di costruzione e verifiche in

corso d'opera.

Articolo 11 — Responsabilita e obblighi assicurativi

1. L'appaltatore é tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire l'incolumita del personale addetto e di terzi,
nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

2. L’esecutore assume la piena responsabilita di danni a persone e cose,
sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia
quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
Committente da ogni responsabilita al riguardo.

3. Ai sensi dell'art. 25, comma 1 del <<Regolamento per la disciplina dei
contratti e degli appalti>> l'appaltatore dovra stipulare a tale scopo
un'‘assicurazione, valida sino alla data di emissione del Certificato di
Regolare esecuzione, (c.d. polizza C.A.R.), per danni nell'esecuzione
dei lavori, per un massimale di € 1.000.000,00 (unmilione/00) e per
danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, per un

massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Articolo 12 — Penale per i ritardi
1. Per le fattispecie previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, saranno
applicate le penali ivi previste ed elencate, nelle misure e con le

modalita descritte in tale documento.
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2.

E’ comunque fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento

dell’eventuale maggior danno da ritardo, nonché al risarcimento del

danno per I'eventuale inadempimento.

Articolo 13 — Sospensioni o riprese dei lavori

1.

E ammessa la sospensione dei lavori, alle condizioni e con le modalita
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall'art. 121 del D.Igs.
36/23.

Articolo 14 — Oneri a carico dell’esecutore

1.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato
Speciale d’Appalto, nonché quelli a Ilui imposti per legge, per
regolamento o per altre fonti ritenute applicabili all'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all’articolo 29.

Articolo 15. Contabilizzazione dei lavori.

1.

2.

La contabilizzazione dei lavori  effettuata in conformita alle disposizioni
vigenti.

La contabilizzazione dei lavori a misura é effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste
dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo e
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari
dell'elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 4, comma 2.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se I'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i
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libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti.

4. La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria
di lavorazione in cui il lavoro e stato suddiviso, secondo la quota
percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote
percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono
desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud
controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in
ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e
i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo &€ determinato applicando
la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della
relativa lavorazione e rapportandone il risultato allimporto contrattuale
netto del lavoro a corpo.

5. Per ilavori da liguidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare
in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Per gli eventuali lavori in economia, da considerarsi eccezionali,
'appaltatore ha [I'obbligo di fornire manodopera, materiali ed
attrezzatura, nelle quantita e tempi che saranno stabiliti dalla Stazione
Appaltante, la quale ne valutera anche insidacabilmente il grado di
idoneita per i lavori da eseguire. Le prestazioni di manodopera saranno
valutate in base alle effettive ore di lavoro, accertate in contradditorio,
ed alla qualifica degli operai richiesti dalla Stazione Appaltante. Se
I'appaltatore di sua iniziativa impieghera operai di qualifica superiore a

quella richiesta non avra diritto ad alcun compenso. La
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contabilizzazione sara effettuata applicando le tariffe indicate
nell'elenco prezzi unitari allegati al contratto. Nei prezzi di elenco si
intende che ogni operaio sia provvisto degli utensili e degli attrezzi
manuali di mestiere e che i materiali siano resi a pie d'opera. | materiali
provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive
facenti parte dell'appalto ed accettati dalla D.L., saranno contabilizzati
negli stati di avanzamento al 50% ai prezzi di contratto. | materiali e i
manufatti rimangono a tutto rischio e pericolo dell'appaltatore e possono
essere sempre rifiutati dal D.L..

7. Glioneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti
per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale
prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede

di gara.

Articolo 16 — Revisione dei prezzi
1. E ammessa la revisione dei prezzi nei limiti e nelle modalita disciplinate
nel capitolato speciale di appalto e nell’art. 60 del D.lgs. 36/23.

2. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.

Articolo 17 — Variazioni al progetto.

1. Fermo restando che I'appaltatore non pud apportare alcuna modifica
che non sia stata preventivamente autorizzata dalla Committente, le
variazioni al contratto sono ordinate dalla Committente, entro i limiti e al
verificarsi delle condizioni previste dall’art. 120 del D.Igs. 36/23 e nelle

eventuali ipotesi del capitolato speciale di appalto.
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2.

L’appaltatore € comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della
prestazione contrattuale entro i limiti del 20 (venti) per cento in pit 0 in
meno di quella originaria del presente contratto, senza possibilita di far

valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 18 — Pagamenti in acconto, pagamenti a saldo e modalita

fatturazione.

1.

Il pagamento delle prestazioni sara eseguito in ragione del progressivo
avanzamento della prestazione contrattuale secondo le rateazioni
previste all’art. 1.IX.10 del capitolato speciale di appalto, ferma restando
la preventiva verifica del rispetto della regolarita contributiva e fiscale,
in mancanza della quale non sara possibile disporre pagamenti, senza
che 'esecutore possa sospendere I'esecuzione dei lavori.

E comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a
saldo l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione
contrattuale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
Codice Civile.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti
non potra superare i quarantacinque giorni a decorrere da ogni stato di
avanzamento come sopra determinato. Il pagamento degli importi
dovuti avverra entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di

pagamento stesso.
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5. Entro 90 (novanta) giorni dal’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione avverra il pagamento della rata di
saldo e lo svincolo della polizza fideiussoria.

6. Con lintroduzione dell’obbligo della fattura elettronica, L. 205 del
27/12/2017, tutte le fatture dovranno essere emesse in formato
elettronico XML ed inviate direttamente o tramite intermediari al sistema
di interscambio (SDI) quindi all’agenzia delle entrate. Ogni fattura
trasmessa con modalita diverse si intendera per legge non ammessa e
non sara accettata.

7. In fattura dovra essere indicato il numero dell'ordine/contratto sulla cui
base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovra essere riferita
ad un solo ordine/contratto. La fattura dovra essere compilata in
conformita alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovra
contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA del
committente, nonché, nel caso di contratto soggetto all’applicazione
della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, il riferimento
al codice CIG e, se presente, al CUP.

8. Con lintroduzione del D.Lgs. n. 148 del 2017, la societa committente,
rientra tra le societa iscritte negli elenchi delle imprese assoggettabili
alle regole dello “Split Payment” di cui allart. 17-ter del D.P.R.
633/1972. Per quanto sopra, le fatture che saranno emesse nei
confronti della Societa, dovranno riportare la seguente annotazione:
“Scissione dei pagamenti — Art. 17-ter D.P.R. 633/1972”.

9. Diconseguenza, la societd committente provvedera a:

a. pagare la fattura al netto dell'lVA con le modalita concordate;
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10.

b. versare l'importo delllVA esposta in fattura direttamente
all’Erario.

Si specifica che sulla fattura che emettera I'Appaltatore a valere su
ciascun ordine/contratto dovranno essere necessariamente riportati gli
estremi dell’'ordine/contratto.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comungue ove vi siano fatture
in pagamento, la Committente procedera ad acquisire, anche per il
subappaltatore, il documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.),
attestante la regolarita in ordine al versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti nonché il certificato di
regolarita fiscale; ogni somma che a causa della mancata produzione
delle certificazioni di cui sopra non possa essere corrisposta dalla

Committente, non produrra alcun interesse.

Articolo 19 — Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione saranno compilati
ed emessi secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla Committente prima che il Certificato di Regolare
Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere

definitivo.

Articolo 20 — Risoluzione del contratto.
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1. Fermo restando il potere della Committente di risolvere il contratto di

appalto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo,

anche ai sensi dell’'art. 122 del D.Igs. n. 36/23, costituiranno motivo di

risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del

Codice Civile, i seguenti inadempimenti:

a.

b.

frode o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori;
inadempimento alle disposizioni contrattuali o della
Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione;

manifesta incapacita o inidoneita organizzativa e/o anche
solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempimento accertato alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dellappaltatore senza
giustificato motivo;

rallentamento nell’esecuzione dei lavori, senza giustificato
motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e
allo scopo dell'opera;

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella
fase esecutiva ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e),

del decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

2. Il contratto di appalto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456

del Codice Civile, nei seguenti casi:
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qualora l'esecutore (o il subappaltatore in caso di
subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o piu
transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 Agosto
2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza
avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente
bancario o postale dedicato;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione,

cessione anche parziale del contratto;

. perdita, da parte dellappaltatore, dei requisiti per

I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione;

recidiva negli inadempimenti esecutivi discendenti dal
presente affidamento, formalmente contestati 0 oggetto di
contestazione per n. 3 inadempienze nel periodo
continuativo di 30 giorni;

violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli
Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di
Acque S.p.A. di cui all’art. 25 del presente contratto;

perdita del finanziamento P.N.R.R. per fatto imputabile

allappaltatore

3. Intuttii casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni,

oltre alle penalita previste dal presente contratto.

4. E fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio da altre

imprese lavori attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero non

ultimati nei tempi dovuti, previa redazione dello stato di consistenza dei
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lavori svolti. Il costo per l'ultimazione dei lavori verra addebitato
allappaltatore con la detrazione, ai prezzi di capitolato netti al ribasso
d’'asta, dellammontare dei lavori gia da lui eseguiti. Resta stabilito che
'appaltatore rispondera dei danni economici e non che potessero
derivare alla Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto di
appalto e/o dall'esecuzione diretta dei lavori e non potra pretendere
indennizzi di qualsiasi sorta. Per I'esecuzione d’ufficio la Committente
potra disporre di tutte le somme dovute all'appaltatore per i lavori
eseguiti, contabilizzati e non, e di quelle depositate a garanzia per
cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

5. L’appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 21 — Controversie
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono
devolute all’autorita giudiziaria competente del Foro di Pisa con

esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 22 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza

e assistenza

1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta
a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 11 comma 6 del
D.lgs. 36/23, anche per quanto riguarda i dipendenti dei subappaltatori.
L’appaltatore & tenuto al’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal

D.lgs. n. 81/2008.
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2. L’appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo all’art. 11 commi 5 e 6 e all'art. 119,
comma 7, del D.lgs. 36/23

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo la
Committente applichera il disposto dell’art. 11, commi 5 e 6 del D.Igs.
36/23.

4. L’appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita
dove sono esegquiti i lavori.

5. La Committente ha verificato le regolarita contributive mediante
'acquisizione, sul portale INAIL, del “Durc On Line” avente numero
protocollo INPS_39638382 e scadenza validita 11.06.2024;

6. l'appaltatore € tenuto a manlevare e tenere indenne Acque spa da ogni
e qualsiasi pretesa che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere ai
sensi dell'art. 29 del D.Igs. 276/2003 e s.m.i., nonché alla ripetizione di
tutte le spese che abbia dovuto rimborsare a favore degli enti
previdenziali e/o assicurativi.

7. Il pagamento della ritenuta dell’0,5% a garanzia delle inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto, possono essere svincolate soltanto in sede

di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
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appaltante del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, dalla cui emissione decorrono i termini di pagamento come
previsti nel capitolato speciale di appalto, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva (ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.Igs.
36/23).

8. L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri
dipendenti occupati nelle attivita contrattuali le condizioni normative
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle localita
di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da
successive modifiche ed integrazioni.

9. L’Appaltatore si obbliga altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di
miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati
contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione che sono sufficienti in quanto sostanzialmente identiche a

quella da inserire ex-novo nei contratti di lavori.

Articolo 23 — Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L’appaltatore ha I'onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia
di sicurezza dettate dal D.lgs. n. 81/2008 ed in particolare alle
prescrizioni delle attivita di cantiere e di darne evidenza qualora
richiesto alla Committente.
2. L’appaltatore ha I'onere di depositare presso la Committente:
a. Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al d.lgs. n.

81/2008, contro accettato;
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b. Piano Operativo della Sicurezza P.O.S. con contenuti come
da d.lgs. 81/2008;

c. Autocertificazione di conformita sicurezza come da all. 7 PlI
8.3 Gestione del Coordinamento e delle Interferenze.

3. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui alla precedente lettera
A) e il Piano Operativo di Sicurezza di cui alla lettera B) formano parte
integrante del presente contratto d'appalto.

4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di
cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero
I processi lavorativi utilizzati, previa autorizzazione delle variazioni da
parte del coordinatore in fase di esecuzione e del Direttore Lavori.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 24 — Danni di forza maggiore.
1. Le parti assumono come riferimento negoziale in tema di danni derivanti
da forza maggiore la disciplina prevista nel Capitolato Speciale

d’Appalto.

Articolo 25 — Lavori notturni e festivi
1. Per lavoro notturno si intende quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore
6.00 del giorno successivo, mentre per lavoro festivo si intende quello

eseguito tra le ore 0,00 e le ore 24,00 della domenica o della festivita.
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2.

Per il lavoro di scavo e rinterro che Acque S.p.A. ordini
specificatamente, che sia iniziato e/o eseguito nelle ore notturne e/o
festive si valuteranno le ore effettivamente lavorate, facendo riferimento
ai prezzi unitari previsti in elenco.

Non saranno considerate applicabili altre percentuali di aumenti

relativamente a lavori supplementari, straordinari, notturni e festivi.

Articolo 26 — Documenti che fanno parte del contratto.

1.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
depositati agli atti della Committente, i seguenti documenti:
a. il Capitolato Speciale d’Appalto e il computo metrico;
b. l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell'articolo 3
del presente contratto;
C. i piani di sicurezza previsti dall’articolo 21 del presente

contratto

Articolo 27 — Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Saranno applicabili al presente contratto le previsioni legislative e

regolamentari espressamente richiamate. Per quanto non previsto nel
presente contratto, si applica la disciplina in materia di appalti di lavori
pubblici nei settori speciali compatibile.

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a
rispettare il Codice Etico degli Appalti, il Modello 231 ed il Codice di

Comportamento di Acque spa, la Politica anticorruzione secondo la
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norma UNI ISO 37001 consultabili nel sito aziendale e disponibili in
copia a seguito di specifica richiesta dell’appaltatore.

3. La violazione delle disposizioni previste in tali documenti da parte
dellappaltatore comporta [I'applicazione di quanto previsto al

precedente art. 19 del contratto.

Articolo 28 — Privacy e Riservatezza
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver espletato gli obblighi
in materia di privacy e riservatezza in sede di stipulazione

dell’Accordo Quadro, di cui all’appalto 2629.

Articolo 29 — Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e

norme finali

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. |l pagamento dell'imposta di bollo di cui all’art. 18 comma 10 del D.Igs.
36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato 1.4 allo stesso decreto, €& stata
assolta I'appaltatore attraverso il versamento effettuato con modalita
telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi” F24 ELIDE la cui ricevuta € in atti alla stazione appaltante.

3. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e le tasse di
registro per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare

Esecuzione.
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4. Sono altresi a carico dell’appaltatore le spese relative per i depositi di
materiali e dei mezzi, ecc. ivi comprese le relative eventuali variazioni
nel corso dell’esecuzione del contratto.

5. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, a carico della committente, per
cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

6. La Committente si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti
sopra indicati, richiedendo all’appaltatore il preventivo deposito delle
somme all’'uopo occorrenti. Qualora il deposito preventivo non sia stato
costituito e l'appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a
rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, ad Acque
S.p.A., questa potra trattenere I'importo sui pagamenti in corso o
rivalersi sulla cauzione, fermo I'obbligo dell’appaltatore di reintegrare la
stessa.

7. |l presente contratto sara registrato in caso d’'uso ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n. 131/86.

8. Gliimpegni derivanti dal presente contratto potranno essere trasferiti ad
altro eventuale e successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.

9. Nellambito del presente contratto, svolge la funzione di Responsabile

Unico del Progetto I'lng. Paolo Carmignani

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali di Acque S.p.A.

Dr. Andrea Asproni

Asproni
Andrea
24.04.2024
08:52:53
GMT+01:00

Mod. M0666 29



L’'Impresa VARIA COSTRUZIONI S.R.L.
Sig. Venturini Varia Nicola

VENTURINI

VARIA NICOLA

24.04.2024

16:53:37

GMT+01:00
Il sottoscritto Sig. Venturini Varia Nicola in qualita di Legale Rappresentante
della “VARIA COSTRUZIONI S.R.L.”, con l'apposizione della firma digitale
dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti del Il comma
dell'art. 1341 del C.C., le clausole previste ai precedenti artt. 5, 6.4, 8, 9,

11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

L’'Impresa VARIA COSTRUZIONI S.R.L.
Sig. Venturini Varia Nicola
VENTURINI VARIA
NICOLA

24.04.2024 16:53:37
GMT+01:00
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