CONTRATTO D’APPALTO - N. 3600001831

SELEZIONE LAVORI N. 3675 — RDO 5652

OGGETTO: 3675: PNRR M2C4 14.2_165 Lavori di Sostituzione condotta
idrica Via Arno, Comune di Calci (PI) discendente dall’Accordo quadro 3675
— CIG B41D5BOBFB avente ad oggetto lavori di “Costruzione,
ristrutturazione, estensione delle reti idriche e fognarie e relativi
allacciamenti su tutto il territorio gestito da Acque S.p.A.”

CIG B6EA8SDDY954

CUP F37J22000010007

Nella data di apposizione dell’'ultima firma digitale

TRA
ACQUE S.p.A., denominata di seguito nel presente atto “Committente”, con
sede legale in Empoli (FI) via Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e
numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera
di Commercio di Firenze 05175700482, in persona del Direttore Area
Acquisti e Servizi Generali Dr. Andrea Asproni, nato a Nuoro (NU) il
03/12/1970, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa, in Pisa
via Bellatalla n. 1, il quale interviene a questo atto in qualita di Procuratore
Speciale, giusta Procura ai rogiti notaio Enrico Barone in Pisa n. 56970,

raccolta n. 19764 del 19.06.2019

Mod. M0666 1



GIULIANI PIERO SRL, con sede in VIA DI STERPULINO, 9/11/13/15
56010 PISA (PI) Partita IVA Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pisa
01940350505, rappresentata dalla legale rappresentante Sig. Menconi
Marlene, nata a Pisa il 03.07.1936 Codice Fiscale MNCMLN36L43G702R
Il quale interviene a questo atto in forza ed in virtu della carica rivestita e
dei poteri a attribuiti dallo statuto sociale denominata di seguito nel

presente atto semplicemente “operatore economico” o “appaltatore”

PREMESSO CHE

1. ACQUE S.p.A, ha stipulato con [I'operatore economico
sunnominato, il 13.02.2025 un accordo quadro relativo all’appalto
nr. 3675, nel quale sono definite le clausole che saranno inserite nei
contratti relativi agli appalti che la S.A. debba eventualmente
affidare a favore dell’appaltatore durante il periodo di validita del
suddetto accordo quadro, ed inerenti lavori di Costruzione,
ristrutturazione, estensione delle reti idriche e fognarie e relativi
allacciamenti su tutto il territorio gestito da Acque S.p.A. ed in
particolar modo quelle inerenti i prezzi e le modalita di esecuzione;

2. che laffidamento dei lavori & stato proposto al sunnominato
appaltatore, che occupa il 10° posto nella graduatoria per un

importo netto contrattuale — inclusi gli oneri per la sicurezza - di
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122.421,66 escluso I.V.A., ottenuto applicando all'importo
progettuale pari ad Euro 132.328,05 al netto degli oneri di sicurezza
pari ad Euro 11.223,09 il ribasso predefinito di aggiudicazione
dell’accordo quadro pari al 8,18% e sommando alla cifra ottenuta gli
oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;

3. l'appaltatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in relazione ai quali é stata
compiuta la verifica di cui all’art. 110 del D.Igs. 36/23

4. il finanziamento dell'appalto ¢ effettuato tramite risorse proprie della
stazione appaltante e fondi PNRR in quanto le opere fanno parte
del progetto “Digitald4zero - Digitalizzazione delle reti e riduzione
delle perdite idriche” CUP F37J22000010007 attualmente inserito
nella graduatoria di cui al decreto direttoriale n.203 del 6 maggio
2024 nelle proposte di finanziamento “ammesse e finanziate |l
finestra temporale” relative alla linea d’investimento del PNRR
M2C4-14.2_165 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione
dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti -
Atto d'Obbligo approvato con Decreto Direttoriale n. 458 del 7
agosto 2024 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il
28 agosto 2024 al n. 3260. La parte non finanziata dalla predetta
linea di investimento, viene coperta dalle risorse interne della

stazione appaltante.
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5. in sede di stipulazione dellaccordo quadro, nei confronti
dell’appaltatore & stata verificata, a mezzo del FVOE 2.0 e/o tramite
richieste dirette agli enti preposti, 'assenza dei motivi di esclusione
previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Igs. 36/23 tutt’ora in corso
di validita;

6. per I'appaltatore non sussistono gli impedimenti di cui al D.Igs. n.
159/2011 all’assunzione del presente rapporto contrattuale in forza
di iscrizione dellimpresa alla White List tenuta dalla Prefettura
competente per territorio ed in corso di validita;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Validita delle premesse
1. Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 — Oggetto del contratto

1. La Committente concede all'appaltatore che accetta senza riserva
alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si
impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto

e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
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2. La documentazione tecnica di riferimento € la seguente:
a. la documentazione tecnica allegata all’accordo quadro di cui al
precedente appalto 3675;
b. il documento integrativo al Capitolato Speciale d’Appalto
dell’Accordo Quadro, relativa alla procedura di affidamento e la
documentazione tecnica allegata riferita all'intervento specifico

di cui in oggetto, da intendersi qui integralmente richiamata.

Articolo 3—-Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta a 122.421,66 escluso I.V.A. di cui:
a. Lavori verie propri 111.198,57
b. Attuazione dei piani di sicurezza € 11.223,09
2. Limporto contrattuale € al netto delll.V.A. ed & fatta salva la
liquidazione finale
3. Il contratto & stipulato “misura”, per cui si procedera all'applicazione, alle
quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi
dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 4, comma 2, depurati del

ribasso predefinito di aggiudicazione dell’accordo quadro pari al 8,18%

Articolo 4 — Condizioni generali del contratto
1. L'appalto &€ concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri

e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto ed
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eventuali suoi allegati, degli elaborati grafici e in generale da tutti gli
elaborati componenti il progetto esecutivo, come specificati al
precedente articolo 1, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare
e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

2. E parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari (prezziario
allegato al Capitolato dellAccordo Quadro e integrati con quelli
eventualmente inseriti nel progetto specifico) ai quali si applica il ribasso
contrattuale predefinito di aggiudicazione dellaccordo quadro del
8,18%

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo
allegati al progetto.

3. Fanno parte inoltre del contratto il disciplinare della selezione, il Piano
di Sicurezza e Coordinamento con i relativi allegati e il Piano Operativo

di Sicurezza redatto dall’appaltatore.

Articolo 5 — Domicilio e rappresentanza dell’esecutore, direzione del

cantiere

1. L’appaltatore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e
adempimento relativo all’appalto dei lavori in oggetto, a mezzo di posta

elettronica certificata al seguente indirizzo: direzione@pec.igpgiuliani.it
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2. L’impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la
Committente, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali,
per l'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori a
norma del contratto. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del
suo rappresentante. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta
la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

3. L’esecutore si impegna ad eseguire ogni lavoro con squadre adeguate
di operai debitamente addestrate e condotte ognuna da un responsabile
(caposquadra).

4. La Committente verifichera l'idoneita del personale di cui sopra a
proprio insindacabile giudizio e si riserva il diritto di esigerne |l
cambiamento immediato con motivata comunicazione all’appaltatore.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
notificata dall’esecutore alla Committente la quale, in caso contrario, &
sollevata da ogni responsabilita.

6. Le parti convengono — come riferimento contrattuale — che per quanto
riguarda la disciplina ed il buon ordine di cantiere, 'impresa sara tenuta
al rispetto delle norme elencate all'art. 6 del D.M. n. 145/2000 e alle
prescrizioni di tutta la disciplina vigente della sicurezza nei luoghi di
lavoro. La direzione del cantiere e dell’esecuzione dei lavori compete

all’esecutore che ne assume ogni responsabilita civile e penale.
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7.

v

v

v

L’esecutore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha 'obbligo di
osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i
Regolamenti, le procedure ed istruzioni aziendali applicabili e le
obbligazioni in genere assunte con il contratto. La Committente su
proposta del Direttore dei Lavori puo esigere il cambiamento degli
agenti, dei capi cantiere e degli operai dellesecutore per
insubordinazione, incapacita o grave negligenza, particolarmente in
ordine:

all'effettuazione dei rilievi tracciati;

all'impiego di materiali idonei;

all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per

gquanto riguarda l'ubicazione, I'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

v

al rispetto delle norme di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei

calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonachi,

dei tubi e prefabbricati in genere, dei rinterri e di quant'altro attiene la

consistenza dell'opera finita.

8.

L'esecutore & comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla
malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

L'esecutore assume l'obbligo di richiedere alla Committente le
autorizzazioni all’accesso ai cantieri e fornire i propri dipendenti, aventi

accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito

Mod. M0666 8



di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento
lavora alle proprie dipendenze. Il documento di identificazione dovra
essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al
rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori, coordinatore
della sicurezza e/o altro funzionario) che svolgera funzioni di controllo.

10. Qualora I'esecutore- previa autorizzazione della Committente ai sensi
dell'art. 8 - subappaltasse l'opera, € tenuto a far assumere al
subappaltatore I'obbligo della richiesta di autorizzazione all’'accesso al
cantiere specifico e di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al
cantiere, dell'apposito documento di identificazione. Anche questo
documento dovra essere munito di fotografia del titolare e attestare che
lo stesso € alle dipendenze del subappaltatore.

11. Se, a seguito di controllo, risultera che uno o piu addetti ai lavori sono
sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, saranno prese le
generalita degli stessi, intimando all’esecutore (anche nel caso che gli
addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), la
presentazione entro il giorno successivo al ricevimento della
comunicazione dei documenti, attestanti 'assunzione, non esibiti all'atto

del controllo al Direttore dei Lavori.

Articolo 6 — Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori

1. Di norma la stazione appaltante provvedera alla consegna dei lavori

entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del presente
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contratto; i lavori dovranno comunque essere iniziati entro 10 giorni
naturali e consecutivi dalla data di consegna, secondo quanto previsto
agli articoli .VII.1 del capitolato speciale d’appalto.

2. La disciplina della consegna dei lavori & quella fissata all’art. 1.VII.1
capitolato speciale d’appalto; in merito al recesso dell’appaltatore dal
contratto per ritardo nella consegna dei lavori per fatto o colpa della
Committente. si rinvia alla normativa di riferimento. Resta inteso che, in
difetto di istanza di recesso, l'appaltatore non avra diritto ad alcun
indennizzo per la ritardata consegna dei lavori.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del contratto e fissato in
giorni 116 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori. La data di ultimazione dei lavori risultera dal
relativo certificato che sara redatto assumendo come riferimento |l
contenuto previsto all'interno del Capitolato Speciale d’Appalto.

4. L’appaltatore e, per suo tramite, 'impresa subappaltatrice, trasmettera
alla Committente, prima dell’inizio dei lavori, € comunque entro 30 giorni
dalla data del verbale di consegna, la documentazione comprovante
lavvenuta denuncia agli Enti Previdenziale, Assicurativi ed
Infortunistici, inclusa la Cassa Edile.

5. La Committente si riserva il diritto di ordinare I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre

I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,
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senza che I'esecutore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

Saranno altresi applicabili al presente contratto le previsioni di cui agli
articoli 120 e 121 del D.Lgs. 36/23 in materia di tempo per 'ultimazione
dei lavori e sia le previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto
dell’Accordo Quadro che del Documento Integrativo al Capitolato in

materia di penali per il ritardo.

Articolo 7 — Adempimenti in materia antimafia, in materia penale e di

anticorruzione.

1. Ai sensi del D.gs. 159/2011 e L. 190/2012 si prende atto che in
relazione all’'appaltatore non risultano sussistere impedimenti antimafia
ai fini del’assunzione del presente rapporto contrattuale, in ragione di
guanto indicato in premessa da intendersi integralmente qui riportato.

2. L’esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di
interdizione della capacita a contrattare con la pubblica
amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. La societd/impresa dichiara di essere a conoscenza che Acque S.p.A.
ha implementato un Sistema di gestione per la prevenzione della
corruzione certificato secondo lo standard UNI ISO 37001, per
rafforzare le misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione

dell’organizzazione. L'impegno di Acque S.p.A. nell’attuazione e
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nellosservanza del Sistema di gestione per la prevenzione della
corruzione é dichiarato nella Politica anticorruzione, consultabile nel sito

internet www.acque.net La societda/impresa dichiara di impegnarsi ad

operare conformemente a tale documento per le attivita in oggetto al
presente contratto.

4. L’esecutore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto,
assumono a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui allart. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche. A tal fine il CIG
DERIVATO del presente contratto € il seguente: BGEA8DD954 ed il
CUP ¢ il seguente: F37J22000010007

5. L’appaltatore, se non ha gia provveduto, deve comunicare, in
riferimento a quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della legge 136/2010
gli estremi del/dei conto/i corrente/i bancario/i su cui effettuare i
pagamenti relativi ai lavori di cui al presente contratto, nonché le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi, attraverso la procedura telematica attivabile sul Portale Fornitori
del Gruppo SAP sezione anagrafica; su tale/i conto/i saranno effettuati,
mediante bonifico bancario, i pagamenti in dipendenza delle prestazioni
del presente contratto.

6. Aisensi della Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti

pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, I'’Appaltatore, in caso di cessione dei
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crediti, si impegna a comunicare il CIG DERIVATO B6EA8DD954 ed |l
CUP F37J22000010007 al cessionario anche nell'atto di cessione
affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Il cessionario e tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché
ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o
postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo
riportando il CIG n. BGEA8DD954, dallo stesso comunicato.

7. 1l contratto si risolvera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., nelle
seguenti ipotesi: qualora I'esecutore (o il subappaltatore in caso di
subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o piu transazioni
indicate nell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non
correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del
bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato. Il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.

8. L’'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla
Committente ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Firenze (FI) della notizia del’'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

Articolo 8 — Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
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1.

Il presente contratto non pud essere ceduto, neanche parzialmente, a
pena di nullita.

L’Appaltatore pud cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalita
espresse all’art. 1.VIII.14 del Capitolato Speciale d’Appalto dell Accordo
Quadro nonché all’art. 120, comma 12 del D.Igs. 36/23, nonché dall’art.
6 dell’allegato 11.14 a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle
leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni
dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si
applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E fatto, altresi,
divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure

all'incasso.

Articolo 9 — Subappalto

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, dell’art. 8 del presente

contratto, qualora abbia presentato nel modello di accettazione
dellintervento apposita dichiarazione e nei limiti di quest'ultima,
l'appaltatore pud avvalersi di terzi contraenti per I'esecuzione delle
opere affidate con il presente contratto, attraverso [istituto del
subappalto. La disciplina del subappalto &€ normata dall’art. 119 del
D.lgs. 36/23 e da quanto stabilito nei documenti della selezione da cui

discende il presente affidamento: a) le lavorazioni ricadenti nella

Mod. M0666 14



categoria prevalente devono essere eseguite in misura superiore al
50% dall’'aggiudicatario e sono subappaltabili per la restante parte; b) le
categorie scorporabili possono essere subappaltate per I'intero.

nel caso in cui nel modello di accettazione dell’'intervento I'appaltatore
non abbia dichiarato la volonta di voler subappaltare parte delle
lavorazioni, una eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto
presentata in corso di esecuzione del contratto sara negata.

2. Nel caso di subappalti per i quali & prevista la corresponsione diretta al
subappaltatore da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni
dallo stesso eseguite (ai sensi di quanto previsto dall’art. 119,
comma 11 del D.lgs. 36/23), tale modalita di pagamento diviene
inefficace in casodi ammissione dellappaltatore a procedure
concorsuali; in tal casola Committente liquidera le spettanze del
subappaltatore nei limiti, condizioni e termini individuati dagli organi
della procedura fallimentare (Tribunale fallimentare, Giudice delegato,
Curatore, Comitato dei creditori).

Nei casi di subappalti autorizzati con forma di pagamento appaltatore —
subappaltatore, corre 'obbligo in capo all’appaltatore di presentare, in
occasione di ciascun SAL, le fatture quietanzate da parte del
subappaltatore a comprova dell’avvenuto pagamento, secondo le

modalita indicate nel CSA dell’accordo quadro.

Articolo 10 — Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
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1. L’appaltatore assume [Iimpegno a presentare alla Stazione
Appaltante entro e non oltre 10 giorni dalla data di invio del presente
contratto la cauzione definitiva, mediante fidejussione bancaria o
assicurativa di importo pari al 10% dellimporto del presente
contratto, in quanto il ribasso di aggiudicazione predefinito € pari al
8,18%; la somma garantita dovra quindi essere pari ad Euro
12.242,16, salvo le riduzioni di legge;

2. Aisensidell’art. 24, comma 5 del “Regolamento per la disciplina dei
contratti e degli appalti” la garanzia & svincolata ad avvenuto
accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

3. Aisensidell’art. 24, comma 6 del “Regolamento per la disciplina dei
contratti e degli appalt” in caso di inadempimento o ritardo
nell’esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente
previste da norme di settore, la Committente provvedera
all’escussione della cauzione definitiva.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura di cui al comma 1,
ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. L’Appaltatore é tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire I'incolumita del personale addetto e di terzi,
nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni

responsabilita, sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni
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ricadra pertanto sull’Appaltatore, restando la Committente
completamente sollevata.

6. Sara applicabile al presente contratto la disciplina di cui agli artt. 18
e 19 del D.M. n. 145/2000 in tema di difetti di costruzione e verifiche
in corso d'opera.

7. L’esecutore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia
quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la

Committente da ogni responsabilita al riguardo.

Articolo 11 — Responsabilita e obblighi assicurativi

1. L'appaltatore é tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire l'incolumita del personale addetto e di terzi,
nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

2. L’esecutore assume la piena responsabilita di danni a persone e cose,
sia per gquanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia
quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
Committente da ogni responsabilita al riguardo.

3. In conformita all’art. 1.1.2 e I.VI.1 del Capitolato Speciale d’Appalto,
I'appaltatore assume I'impegno di presentare alla stazione appaltante,

10 giorni prima della consegna dei lavori, alla Direzione Lavori, la
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polizza CAR che deve tenere indenne la stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, con i seguenti massimali: danni, pari all’
importo contrattuale, ovvero ad Euro 122.421,66; RCT, Euro
500.000,00 valida fino all’emissione del certificato di collaudo

provvisorio o di regolare esecuzione.

Articolo 12 — Penale per i ritardi

1. Per le fattispecie previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, saranno
applicate le penali ivi previste ed elencate, nelle misure e con le
modalita descritte in tale documento.

2. E’ comunque fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento
dell’eventuale maggior danno da ritardo, nonché al risarcimento del

danno per I'eventuale inadempimento.

Articolo 13 — Sospensioni o riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori, alle condizioni e con le modalita
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e dallart. 121 del D.Igs.

36/23.

Articolo 14 — Oneri a carico dell’esecutore
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Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato
Speciale d’Appalto, nonché quelli a Iui imposti per legge, per
regolamento o per altre fonti ritenute applicabili all’'appalto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 29.

Articolo 15 — Contabilizzazione dei lavori; Pagamenti in acconto,

pagamenti a saldo e modalita fatturazione

1.

2.

La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni
previste dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

| corrispettivi ed i pagamenti in acconto saranno effettuati secondo gli
stati di avanzamento di cui al “Documento integrativo al Capitolato
Speciale d’Appalto dellAccordo Quadro”, e nei termini previsti dall’art.
[.VIIl.11 del Capitolato Speciale d’Appalto dell’Accordo Quadro, ovvero:
il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti,
da parte del Responsabile Unico del Procedimento non pud superare i
45 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL; la Stazione
Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 90 (novanta)
giorni, decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Il conto finale dei lavori sara effettuato secondo quanto previsto dall’art.
[.VIIl.11 del Capitolato Speciale d’Appalto del’Accordo Quadro.

E comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a
saldo l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione

contrattuale.
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5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
Codice Civile.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, 'Appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla Committente prima che il Certificato di Regolare
Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

7. Con Tlintroduzione dell’obbligo della fattura elettronica, L. 205 del
27/12/2017 e ss.mm.ii., tutte le fatture dovranno essere emesse in
formato elettronico XML ed inviate direttamente o tramite intermediari
al sistema di interscambio (SDI) quindi all’agenzia delle entrate. Ogni
fattura trasmessa con modalita diverse si intendera per legge non
ammessa e non sara accettata.

In caso di fornitori residenti in paesi UE ed extra UE il documento fiscale
dovra essere trasmesso in formato cartaceo al seguente indirizzo
protocollo.fornitori@acque.net .

Per questi ultimi il file pdf contenente il documento fiscale deve essere
unico. Per ogni fattura deve essere inviata e-mail dedicata. Non é
possibile nel pdf allegare ulteriori documenti. Se necessario inviare altri
documenti di corredo attraverso una comunicazione (pdf) separata

richiamando nell’oggetto il documento fiscale di riferimento.
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In fattura dovra essere indicato il numero dell'ordine/contratto sulla cui
base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovra essere riferita
ad un solo ordine/contratto.
La fattura dovra essere compilata in conformita alle norme del DPR 633
del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovra contenere i riferimenti al codice
fiscale e alla partita IVA del committente.
Con l'introduzione del D.Lgs. n. 148 del 2017, la societa committente,
rientra tra le societa iscritte negli elenchi delle imprese assoggettabili
alle regole dello “Split Payment” di cui allart. 17-ter del D.P.R.
633/1972. Per quanto sopra, le fatture che saranno emesse nei
confronti della Societa, dovranno riportare la seguente annotazione:
“Scissione dei pagamenti — Art. 17-ter D.P.R. 633/1972".
Di conseguenza, la societa committente provvedera a:
- pagare la fattura al netto dell'IVA con le modalita concordate;
- versare I'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all’Erario.
Le disposizioni in materia di “Split Payment” non trovano applicazione per
le prestazioni professionali indicate all'interno del DL 12 luglio 2018 n. 87
ovvero quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito

nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d’acconto.

Articolo 16 — Revisione dei prezzi
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1.

E ammessa la revisione dei prezzi nei limiti e nelle modalita disciplinate
nel capitolato speciale di appalto del’Accordo quadro 1.VIII.12, punto 4),

e nell’art. 60 del D.Igs. 36/23.

2. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.

Articolo 17 — Variazioni al progetto.

1.

Fermo restando che I'appaltatore non pud apportare alcuna modifica
che non sia stata preventivamente autorizzata dalla Committente, le
variazioni al contratto sono ordinate dalla Committente, entro i limiti e al
verificarsi delle condizioni previste dall’art. 120 del D.Igs. 36/23 e nelle
eventuali ipotesi del capitolato speciale di appalto.

L’appaltatore € comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della
prestazione contrattuale entro i limiti del 20 (venti) per cento in pit 0 in
meno di quella originaria del presente contratto, senza possibilita di far

valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 18 — Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione saranno compilati
ed emessi secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili,

purché denunciati dalla Committente prima che il Certificato di Regolare
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Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere

definitivo.

Articolo 19 — Risoluzione del contratto.

1. Fermo restando il potere della Committente di risolvere il contratto di

appalto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo,

anche ai sensi dell’'art. 122 del D.Igs. n. 36/23, costituiranno motivo di

risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del

Codice Civile, i seguenti inadempimenti:

a.

b.
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frode o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori;
inadempimento alle disposizioni contrattuali o della
Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione;

manifesta incapacita o inidoneita organizzativa e/o anche
solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempimento accertato alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dellappaltatore senza
giustificato motivo;

rallentamento nell’esecuzione dei lavori, senza giustificato
motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei

lavori nei termini previsti dal contratto;
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g.

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e
allo scopo dell'opera;

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella
fase esecutiva ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e),

del decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494,

2. |l contratto di appalto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456

del Codice Civile, nei seguenti casi:
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qualora l'esecutore (o il subappaltatore in caso di
subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o piu
transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 Agosto
2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza
avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente
bancario o postale dedicato;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione,

cessione anche parziale del contratto;

. perdita, da parte dellappaltatore, dei requisiti per

I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione;

recidiva negli inadempimenti esecutivi discendenti dal
presente affidamento, formalmente contestati 0 oggetto di
contestazione per n. 3 inadempienze nel periodo

continuativo di 30 giorni;
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3.

0. violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli
Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di
Acque S.p.A. e della Politica anticorruzione secondo la
norma UNI ISO 37001 di cui all’art. 27 del presente contratto,
p. in caso di perdita del finanziamento PNRR per fatto
imputabile all’appaltatore e/o al subappaltatore,
g. ognialtra ipotesi prevista all’art. 1.X.4 del Capitolato Speciale
d’Appalto
In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni,
oltre alle penalita previste dal presente contratto.
E fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d’ufficio da altre
imprese lavori attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero non
ultimati nei tempi dovuti, previa redazione dello stato di consistenza dei
lavori svolti. Il costo per l'ultimazione dei lavori verra addebitato
all’appaltatore con la detrazione, ai prezzi di capitolato netti al ribasso
d’asta, dellammontare dei lavori gia da lui eseguiti. Resta stabilito che
'appaltatore rispondera dei danni economici € non che potessero
derivare alla Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto di
appalto e/o dall’esecuzione diretta dei lavori e non potra pretendere
indennizzi di qualsiasi sorta. Per I'esecuzione d’ufficio la Committente
potra disporre di tutte le somme dovute all'appaltatore per i lavori
eseguiti, contabilizzati e non, e di quelle depositate a garanzia per

cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.
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5. L’appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 20 — Controversie
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono
devolute all’autorita giudiziaria competente del Foro di Pisa con

esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 21— Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza

e assistenza

1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine é disposta la ritenuta
a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 11 comma 6 del
D.lgs. 36/23, anche per quanto riguarda i dipendenti dei subappaltatori.
L’appaltatore & tenuto alladempimento di tutti gli obblighi previsti dal
D.lgs. n. 81/2008.

2. L’appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo all’art. 11 commi 5 e 6 e all’'art. 119,

comma 7, del D.Igs. 36/23
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3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo la
Committente applichera il disposto dell’art. 11, commi 5 e 6 del D.Igs.
36/23.

4. L’appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita
dove sono esegquiti i lavori.

5. La Committente ha verificato le regolarita contributiva mediante
'acquisizione sul portale INAIL del “Durc On Line”, in corso di validita
alla data di stipulazione del presente atto.

6. l'appaltatore & tenuto a manlevare e tenere indenne Acque spa da ogni
e qualsiasi pretesa che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere ai
sensi dell’art. 29 del D.Igs. 276/2003 e s.m.i., nonché alla ripetizione di
tutte le spese che abbia dovuto rimborsare a favore degli enti
previdenziali e/o assicurativi.

7. Il pagamento della ritenuta dell’0,5% a garanzia delle inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto, possono essere svincolate soltanto in sede
di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione, dalla cui emissione decorrono i termini di pagamento come
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previsti nel capitolato speciale di appalto, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva (ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.Igs.
36/23).

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri
dipendenti occupati nelle attivita contrattuali le condizioni normative
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle localita
di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da
successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore si obbliga altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di
miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati
contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione che sono sufficienti in quanto sostanzialmente identiche a

quella da inserire ex-novo nei contratti di lavori.

Articolo 23 — Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore, ha I'onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia

di sicurezza dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare alle prescrizioni

delle attivita di cantiere e di darne evidenza qualora richiesto alla

Committente.

2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la

sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui

al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
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processi lavorativi utilizzati, previa autorizzazione delle variazioni da parte
del coordinatore in fase di esecuzione e del Direttore Lavori.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno.

4. Prima dell'inizio dei lavori, la stazione appaltante verifichera, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, l'idoneita tecnico-professionale dellimpresa affidataria,
sulla base dell'esame della documentazione ad essa richiesta.

5. Qualora I'impresa non ottenesse I'idoneita di cui al precedente punto 4),
il presente contratto verra risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice

Civile.

Articolo 24 — Danni di forza maggiore.
1. Le partiassumono come riferimento negoziale in tema di danni derivanti
da forza maggiore la disciplina prevista all’art. 1.VII.17 del Capitolato

Speciale d’Appalto dell’'accordo quadro.

Articolo 25 — Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Saranno applicabili al presente contratto le previsioni legislative e
regolamentari espressamente richiamate. Per quanto non previsto nel
presente contratto, si applica la disciplina in materia di appalti di lavori

pubblici nei settori speciali compatibile.

Mod. M0666 29



2. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a
rispettare il Codice Etico degli Appalti, il Modello 231 ed il Codice di
Comportamento di Acque spa, la Politica anticorruzione secondo la
norma UNI ISO 37001 consultabili nel sito aziendale e disponibili in
copia a seguito di specifica richiesta dell’appaltatore.

3. La violazione delle disposizioni previste in tali documenti da parte
dellappaltatore comporta [I'applicazione di quanto previsto al

precedente art. 19, lett. 0).

Articolo 27 — Privacy e Riservatezza
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver espletato gli obblighi in
materia di privacy e riservatezza in sede di stipulazione dell’Accordo

Quadro, di cui all'appalto 3675.

Articolo 28 — Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e

norme finali

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui all’art. 18 comma 10 del D.Igs.
36/2023 e dell’articolo 3 dell'allegato 1.4 allo stesso decreto, €& stata
assolta I'appaltatore attraverso il versamento effettuato con modalita
telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi

identificativi” F24 ELIDE la cui ricevuta € in atti alla stazione appaltante.
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3. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e le tasse di
registro per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione.

4. Sono altresi a carico dell’appaltatore le spese relative per i depositi di
materiali e dei mezzi, ecc. ivi comprese le relative eventuali variazioni
nel corso dell’esecuzione del contratto.

5. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, a carico della committente, per
cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

6. La Committente si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti
sopra indicati, richiedendo all’appaltatore il preventivo deposito delle
somme all’'uopo occorrenti. Qualora il deposito preventivo non sia stato
costituito e I'appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a
rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, ad Acque
S.p.A., questa potra trattenere I'importo sui pagamenti in corso o
rivalersi sulla cauzione, fermo I'obbligo dell’appaltatore di reintegrare la
stessa.

7. |l presente contratto sara registrato in caso d’'uso ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n. 131/86.

8. Gliimpegni derivanti dal presente contratto potranno essere trasferiti ad

altro eventuale e successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.
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9. Nellambito del presente contratto, svolge la funzione di Responsabile

unico di progetto Ing.ra llaria Bruni

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali di Acque S.p.A.

Dr. Andrea Asproni

ASPRONI
ANDREA
L'Impresa GIULIANI PIERO . MENCONI
Sig.ra Menconi Marlene MARLENE
22.05.2025
15:43:46
GMT+02:00

Il sottoscritto Sig.ra Menconi Marlene, in qualita di Legale Rappresentante
della GIULIANI PIERO SRL con l'apposizione della firma digitale dichiara
di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti del | comma dell’art.
1341 del C.C., le clausole previste ai precedenti artt. 5, 6,7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 29.

MENCONI
L’Impresa GIULIANI PIERO SRL MARLENE
Sig.ra Menconi Marlene 22052025

15:43:46

GMT+02:00
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