Contratto di appalto n. 3600001866

Esecuzione dell’intervento: 3050LD: PNRR: M2C4-14.2 Lavori di sostituzione
rete idrica via Valdinievole Sud, Comune di Bientina (PI)

discendente dall’Accordo quadro 210003050 Iotto D — CIG 93128918C4 avente ad
oggetto lavori di “Costruzione, Ristrutturazione, Estensione delle reti idriche e
fognarie e relativi allacciamenti su tutto il territorio gestito da Acque Spa. PNRR -

Missione 2 - Componente C4 - Misura 4”

CIG DELL’INTERVENTO B739E6931F

CUP F37J22000010007

Nella data di apposizione dell 'ultima firma digitale

TRA
ACQUE S.p.A. denominata di seguito nel presente atto “Stazione Appaltante”, con
sede legale in Empoli (FI) via Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero
d’iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera di Commercio di
Firenze 05175700482, in persona del Direttore Area Acquisti e Servizi Generali,
Dott. Andrea Asproni, nato in Nuoro, i1 03/12/1970, domiciliato per la carica presso
la sede amministrativa, in Pisa via Bellatalla n. 1, il quale interviene a questo atto in
qualita di Procuratore Speciale, giusta Procura ai rogiti notaio Enrico Barone in Pisa
n. 56970 e raccolta. n. 19764 del 19/06/2019.

E

SOC. ING. MAGNANI S.R.L. denominata di seguito nel presente atto
semplicemente “impresa” o “appaltatore” con sede in VIA LEONARDO DA VINCI,
42 51035 LAMPORECCHIO (PT) Partita IVA, Codice Fiscale e Numero di

Iscrizione al Registro delle Imprese di PISTOIA 01107350470, rappresentata dal



legale rappresentante Vescovi Matteo, nato il 06/05/1980 a Firenze, Codice Fiscale
VSCMTTS0EO06D612P il quale interviene a questo atto in forza ed in virtu della
carica rivestita e dei poteri a lui attribuiti dallo statuto sociale, che agisce quale

impresa appaltatrice in forma di impresa singola;

PREMESSO

- che ACQUE S.p.A., ha stipulato con 1’operatore economico sunnominato, in data
2/12/2022 un accordo quadro relativo all’ appalto nr. 2100003050 LOTTO D, nel
quale sono definite le clausole che saranno inserite nei contratti relativi agli appalti
che la S.A. debba eventualmente affidare a favore dell’operatore durante il periodo
di validita del suddetto accordo quadro, ed inerenti lavori di Costruzione,
Ristrutturazione, Estensione delle reti idriche e fognarie e relativi allacciamenti su
tutto il territorio gestito da Acque Spa. PNRR - Missione 2 - Componente C4 - Misura
4 ed in particolar modo quelle inerenti i prezzi e le modalita di esecuzione;

- che I’affidamento dei lavori € stato proposto al sunnominato appaltatore, che occupa
il 1° posto nella graduatoria per un importo netto contrattuale - inclusi gli oneri per
la sicurezza - di € 498.888,16 escluso [.V.A., ottenuto applicando all’importo
progettuale pari ad Euro 561.504,31 al netto degli oneri di sicurezza pari ad Euro
27.236,85 il ribasso predefinito di aggiudicazione dell’accordo quadro pari al 11,72%
e sommando alla cifra ottenuta gli oneri della sicurezza non soggetti al ribassos

- che I’appaltatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, in relazione ai quali € stata compiuta la verifica — con esito negativo
— della sussistenza di quanto previsto alle lettere ¢) e d) del comma 5 dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.1ii.;

- che - il finanziamento dell’appalto ¢ effettuato tramite risorse proprie della stazione
appaltante e fondi PNRR in quanto le opere fanno parte del progetto “Digital4zero -
Digitalizzazione delle reti e riduzione delle perdite idriche” CUP F37J22000010007

attualmente inserito nella graduatoria di cui al decreto direttoriale n.203 del 6 maggio



2024 nelle proposte di finanziamento “ammesse ¢ finanziate III finestra temporale”
relative alla linea d’investimento del PNRR M2C4-14.2 165 “Riduzione delle perdite
nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio
delle reti - Atto d'Obbligo approvato con Decreto Direttoriale n. 458 del 7 agosto
2024 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 28 agosto 2024 al n. 3260.
La parte non finanziata dalla predetta linea di investimento, viene coperta dalle
risorse interne della stazione appaltante.

- che, in sede di stipulazione dell’accordo quadro, nei confronti dell’appaltatore ¢
stata verificata:

- I’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in corso
di validita e I’insussistenza di impedimenti - ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 -
all’assunzione del presente rapporto contrattuale in quanto 1’appaltatore risulta essere
iscritto negli elenchi di cui al comma 52 dell’art. 1 della L. 190/2012 cosiddetta White
List presso la Prefettura territorialmente competente con scadenza 19.04.2025 ¢ in
aggiornamento come risulta anche dalla Banca Dati Nazionale antimafia, e che
pertanto, secondo la circolare del Ministero dell’interno n. 11001/119/12 del 14
agosto 2013, I’iscrizione deve considerarsi valida ed efficace.

Nelle ipotesi in cui la Prefettura territorialmente competente non rinnovasse o
rifiutasse il rinnovo dell’iscrizione e quindi non rilasciasse nulla osta liberatorio
antimafia, ovvero risultasse che il sopracitato operatore si trova nelle condizioni di
cui all’articolo 67 del D.1gs. 159/11, 1a S.A. recedera dal presente contratto e qualsiasi
erogazione e/o pagamento, anche con riferimento alle prestazioni gia eseguite e alle
spese sostenute, sara sospesa in attesa di ulteriori verifiche antimafia e/o di eventuale

autorizzazione da parte delle autorita competenti

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Validita delle premesse e Oggetto del contratto.



1. Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente contratto.

2. La Committente concede all’appaltatore che accetta senza riserva alcuna,
I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da
questo richiamati.

3. La documentazione tecnica di riferimento ¢ la seguente:

a) la documentazione tecnica allegata all’accordo quadro di cui al precedente appalto
2100003050;

b) il documento integrativo al Capitolato Speciale d’Appalto dell’Accordo Quadro,
relativa alla procedura di affidamento e la documentazione tecnica allegata riferita

all’intervento specifico di cui in oggetto, da intendersi qui integralmente richiamata.

Articolo 2 - Ammontare del contratto.

L’importo contrattuale ammonta a € 498.888,16 escluso I.V.A. di cui:

a) €471.651,31 per lavori veri e propri;

b) € 27.236,85 quali oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’[.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
3. 1I contratto ¢ stipulato << a misura >> per cui si procedera all'applicazione, alle
quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari
dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso

predefinito di aggiudicazione dell’accordo quadro pari al 11,72%

Articolo 3 - Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto € concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri ¢ modalita dedotti e
risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto ed eventuali suoi allegati, degli elaborati
grafici e in generale da tutti gli elaborati componenti il progetto esecutivo come

specificati al precedente articolo 1, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare



e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

2. E parte integrante del contratto I’elenco dei prezzi unitari (prezziario allegato al
Capitolato dell’ Accordo Quadro e integrati con quelli del progetto specifico) ai quali
si applica il ribasso contrattuale predefinito di aggiudicazione dell’accordo quadro
del 11,72%

3. Fanno parte inoltre del contratto la proposta di affidamento, I’accettazione della
proposta, il Piano di Sicurezza e Coordinamento con i relativi allegati ¢ il Piano

Operativo di Sicurezza redatto dall’appaltatore.

Articolo 4 - Rappresentanza dell’esecutore, direzione del cantiere.

1. Per ogni comunicazione ed adempimento relativo all’appalto dei lavori in oggetto,
sara inviata mail pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
dell’operatore economico: soc.ing.magnani@pec.it

2. L’impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Committente, a persona fornita
dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per
I’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'esecutore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta
la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Committente pud
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’esecutore, previa motivata
comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,
di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’esecutore alla
Committente la quale, in caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.

4. L’esecutore si impegna ad indicare alla Committente il nominativo ed i riferimenti
di un responsabile del presente affidamento quale referente principale di tutte le
attivita inerenti e ad eseguire ogni lavoro con squadre adeguate di operai debitamente

addestrate e condotte ognuna da un responsabile (caposquadra) ed a nominare uno o



piu incaricati per i rapporti con la Committente, la quale a suo insindacabile giudizio
verifichera 1’idoneita del personale di cui sopra.

5. La Committente si riserva il diritto di ordinare I’esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre 1’ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterra piu conveniente, senza che I’esecutore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

6. Le parti convengono - come riferimento contrattuale — che per quanto riguarda

la disciplina ed il buon ordine di cantiere, I’impresa sara tenuta al rispetto delle norme
elencate all’art. 6 del D.M. n. 145/2000 e alle prescrizioni di tutta la disciplina vigente
della sicurezza nei luoghi di lavoro. La direzione del cantiere e dell’esecuzione dei
lavori compete all’esecutore che ne assume ogni responsabilita civile e penale.

7. L’esecutore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha 1’obbligo di osservare
e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti, le procedure ed
istruzioni aziendali applicabili e le obbligazioni in genere assunte con il contratto. La
Committente su proposta del Direttore dei Lavori pud esigere il cambiamento degli
agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'esecutore per insubordinazione, incapacita

o grave negligenza, particolarmente in ordine:

v all'effettuazione dei rilievi tracciati;
v all'impiego di materiali idonei,
v all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto

riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

v al rispetto delle norme di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei
calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonachi, dei tubi
e prefabbricati in genere, dei rinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera
finita.

8. L'esecutore ¢ comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.



9. L'esecutore assume l'obbligo di richiedere alla Committente le autorizzazioni
all’accesso ai cantieri e fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un
apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la
persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. Il documento di
identificazione dovra essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere
esibito al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori, coordinatore della
sicurezza e/o altro funzionario) che svolgera funzioni di controllo.

10. Qualora 1'esecutore- previa autorizzazione della Committente ai sensi dell'art. 7 -
subappaltasse l'opera, ¢ tenuto a far assumere al subappaltatore 'obbligo della
richiesta di autorizzazione all’accesso al cantiere specifico e di fornire i propri
dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell'apposito documento di identificazione.
Anche questo documento dovra essere munito di fotografia del titolare e attestare che
lo stesso ¢ alle dipendenze del subappaltatore.

11. Se, a seguito di controllo, risultera che uno o piu addetti ai lavori sono sprovvisti
del documento di cui ai commi precedenti, saranno prese le generalita degli stessi,
intimando all’esecutore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze
del subappaltatore), la presentazione entro il giorno successivo al ricevimento della
comunicazione dei documenti, attestanti 1’assunzione, non esibiti all'atto del controllo

al Direttore dei Lavori.

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Di norma la stazione appaltante provvedera alla consegna dei lavori entro venti
giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del presente contratto; i lavori
dovranno comunque essere iniziati entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di
consegna, secondo quanto previsto agli articoli 45 e 16 del capitolato speciale
d’appalto.

2. La disciplina della consegna dei lavori, ¢ quella fissata all’art. 45 capitolato

speciale d’appalto; in merito al recesso dell’appaltatore dal contratto per ritardo nella



consegna dei lavori per fatto o colpa della Committente. si rinvia alla normativa di
riferimento.

Resta inteso che, in difetto di istanza di recesso, 1’appaltatore non avra diritto ad alcun
indennizzo per la ritardata consegna dei lavori.

3. L’appaltatore e, per suo tramite, 1’impresa subappaltatrice, trasmettera alla
Committente, prima dell’inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del
verbale di consegna, la documentazione comprovante I’avvenuta denuncia agli Enti
Previdenziale, Assicurativi ed Infortunistici, inclusa la Cassa Edile.

4. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del contratto ¢ fissato in giorni
137 naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La data di
ultimazione dei lavori risultera dal relativo certificato che sara redatto assumendo
come riferimento il contenuto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto
dell’ Accordo Quadro e dal Documento Integrativo al Capitolato.

5. Saranno altresi applicabili al presente contratto le previsioni di cui agli articoli 106
e 107 del D.Lgs. 50/2016 in materia di tempo per 1’ultimazione dei lavori e sia le
previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto dell’Accordo Quadro che del

Documento Integrativo al Capitolato in materia di penali per il ritardo.

Articolo 6. Adempimenti in materia antimafia, in materia penale e in materia

di anticorruzione

1. In ragione dell’importo dell’intervento in oggetto, in relazione alla prescrizione di
cui al codice antimafia D.Lgs 159/2011, il presente contratto puo essere stipulato per
tutte le ragioni indicate in premessa e che devono intendersi integralmente qui
riportate.

2. L’esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione
dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo

8 Giugno 2001, n. 231.



3. L’esecutore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio
carico tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13 Agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche. A tal fine il CIG
DERIVATO del presente contratto ¢ il seguente: B739E6931F ed il CUP ¢ il
seguente: F37J22000010007

4. L’ Appaltatore, se non ha gia provveduto, deve comunicare, in riferimento a quanto
disposto dall’art. 3, comma 1 della legge 136/2010 gli estremi del/dei conto/i
corrente/i bancario/i su cui effettuare i pagamenti relativi ai lavori di cui al presente
contratto, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi attraverso la procedura telematica attivabile sul Portale Fornitori del Gruppo
SAP sezione anagrafica. Su tale/i conto/i, saranno effettuati i pagamenti in
dipendenza delle prestazioni del presente contratto, che saranno effettuati mediante
bonifico bancario.

5. Ai sensi della Determinazione dell’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici
n. 4 del 7 luglio 2011, I’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a
comunicare il CIG DERIVATO B739E6931F ed il CUP F37J22000010007 al
cessionario anche nell’atto di cessione affinché lo stesso venga riportato sugli
strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario ¢ tenuto ad utilizzare conto/i
corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante
bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’ Appaltatore
medesimo riportando il CIG DERIVATO B739E6931F ed il CUP
F37J22000010007 dallo stesso comunicato.

6. Il contratto si risolvera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., nelle seguenti
ipotesi: qualora 1’esecutore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro
sub-contraente effettui una o piu transazioni indicate nell’articolo 3 della Legge 13
Agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello
strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato. Il mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a



consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.

7. L’ esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze (FI) della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

8. La societa/impresa dichiara di essere a conoscenza che Acque S.p.A. ha
implementato un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato
secondo lo standard UNI ISO 37001, per rafforzare le misure di prevenzione e
controllo dei rischi di corruzione dell’organizzazione. L’ impegno di Acque S.p.A.
nell’attuazione e nell’osservanza del Sistema di gestione per la prevenzione della
corruzione € dichiarato nella Politica anticorruzione, consultabile nel sito internet
www.acque.net. La societa/impresa dichiara di impegnarsi ad operare

conformemente a tale documento per le attivita in oggetto al presente contratto.

Articolo 7 - Subappalto.

1.1l presente contratto non puo essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullita.
2. L’ Appaltatore puo cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalita espresse
all’art. 68 del Capitolato Speciale d’ Appalto dell’Accordo Quadro.

3. La disciplina del subappalto ¢ normata dall’ art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dal D.L. 77/21 convertito in legge 108/21 e cosi come indicato nel
capitolato specile di appalto dell’accordo quadro; pertanto, nel caso in cui nel
modello di accettazione dell’intervento 1’appaltatore non abbia dichiarato la volonta
di voler subappaltare parte delle lavorazioni, una eventuale richiesta di autorizzazione
al subappalto presentata in corso di esecuzione del contratto sara negata.

4. Nel caso di subappalti per i quali ¢ previsto la corresponsione diretta al
subappaltatore da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni dallo stesso
eseguite (ai sensi di quanto previsto dall’ art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016),

tale modalita di pagamento diviene inefficace in caso di ammissione dell’appaltatore



a procedure concorsuali; in tal caso la Committente liquidera le spettanze del
subappaltatore nei limiti, condizioni e termini individuati dagli organi della
procedura fallimentare (Tribunale fallimentare, Giudice delegato, Curatore, Comitato

dei creditori).

Articolo 8 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, obblighi
assicurativi.

1. L’ appaltatore assume I’impegno a presentare alla Stazione Appaltante entro e non
oltre 10 giorni dalla data di accettazione dell’intervento la cauzione definitiva,
mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all’11,72% dell’importo
del presente contratto, in quanto il ribasso di aggiudicazione predefinito ¢ pari al
11,72%; la somma garantita dovra quindi essere pari ad euro 58.469,69, salvo le
riduzioni di legge;

2. Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e
degli appalti” la garanzia ¢ svincolata ad avvenuto accertamento del regolare
assolvimento degli obblighi contrattuali.

3. Ai sensi dell’art. 24, comma 6 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e
degli appalti” in caso di inadempimento o ritardo nell’esecuzione del contratto e nelle
altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, la Committente provvedera
all’escussione della cauzione definitiva.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura di cui al comma 1, ogni volta che
la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

5. L’ Appaltatore ¢ tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire 1’incolumita del personale addetto e di terzi, nonché per evitare danni a beni
pubblici e privati. Ogni responsabilita, sia civile che penale, per eventuali infortuni e
danni ricadra pertanto sull’Appaltatore, restando la Committente completamente
sollevata.

6. Sara applicabile al presente contratto la disciplina di cui agli artt. 18 e 19 del D.M.

n. 145/2000 in tema di difetti di costruzione e verifiche in corso d'opera.



7. L’esecutore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare
a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando
la Committente da ogni responsabilita al riguardo.

8. In conformita all’art. 6 e 29 del Capitolato Speciale d’Appalto, I’appaltatore
assume l’impegno di presentare alla stazione appaltante, 10 giorni prima della
consegna dei lavori, alla Direzione Lavori, la polizza CAR che deve tenere indenne
la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, con i seguenti massimali: danni, pari all” importo
contrattuale, ovvero ad Euro 498.888,16; RCT, Euro 500.000,00 valida fino

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Articolo 9 - Penale per i ritardi; Sospensioni o riprese dei lavori; Oneri a
carico dell’ Appaltatore.

1. Per le fattispecie previste nel Capitolato Speciale d’ Appalto, saranno applicate le
penali ivi previste ed elencate, nelle misure e con le modalita descritte in tale
documento, fatto salvo comunque il diritto della Committente al risarcimento
dell’eventuale maggior danno da ritardo, nonché al risarcimento del danno per
I’eventuale inadempimento.

2. E ammessa la sospensione dei lavori, alle condizioni previste dal Capitolato
Speciale d’ Appalto.

3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale
d’ Appalto, nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamento o per altre fonti

ritenute applicabili all’appalto.

Articolo 10 - Contabilizzazione dei lavori - Pagamenti in acconto, pagamenti a

saldo e modalita fatturazione - Invariabilita del corrispettivo



1. La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni previste
dal Capitolato Speciale d” Appalto.

2. I corrispettivi ed i pagamenti in acconto saranno effettuati secondo gli stati di
avanzamento di cui al “Documento integrativo al Capitolato Speciale d” Appalto dell’
Accordo Quadro”, e nei termini previsti dall’ art. 32 del Capitolato Speciale
d’Appalto dell’Accordo Quadro, ovvero: il termine di emissione dei certificati di
pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile Unico del Procedimento
non puo superare i 45 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL; la Stazione
Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 90 (novanta) giorni,
decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento.

3. Il conto finale dei lavori sara effettuato secondo quanto previsto dall’art. 33 del
Capitolato Speciale d’ Appalto dell’ Accordo Quadro.

4. E comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo
I’accertamento della regolare esecuzione della prestazione contrattuale.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I’ Appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
Committente prima che il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla
sua emissione, assuma carattere definitivo.

7. Con ’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica, L. 205 del 27/12/2017 e
ss.mm.ii., tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico XML ed
inviate direttamente o tramite intermediari al sistema di interscambio (SDI) quindi
all’agenzia delle entrate. Ogni fattura trasmessa con modalita diverse si intendera per
legge non ammessa e non sara accettata.

In caso di fornitori residenti in paesi UE ed extra UE il documento fiscale dovra essere
trasmesso in formato cartaceo al seguente indirizzo protocollo.fornitori@acque.net .
Per questi ultimi il file pdf contenente il documento fiscale deve essere unico. Per

ogni fattura deve essere inviata e-mail dedicata. Non ¢& possibile nel pdf allegare


mailto:protocollo.fornitori@acque.net%20.

ulteriori documenti. Se necessario inviare altri documenti di corredo attraverso una
comunicazione (pdf) separata richiamando nell’oggetto il documento fiscale di
riferimento.

In fattura dovra essere indicato il numero dell'ordine/contratto sulla cui base la
medesima sia stata emessa; ogni fattura dovra essere riferita ad un solo
ordine/contratto.

La fattura dovra essere compilata in conformitd alle norme del DPR 633 del
26.10.1972 e ss.mm.ii. ¢ dovra contenere i riferimenti al codice fiscale ¢ alla partita
IVA del committente.

Con I’introduzione del D.Lgs. n. 148 del 2017, la societd committente, rientra tra le
societa iscritte negli elenchi delle imprese assoggettabili alle regole dello “Split
Payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Per quanto sopra, le fatture che
saranno emesse nei confronti della Societa, dovranno riportare la seguente
annotazione: “Scissione dei pagamenti — Art. 17-ter D.P.R. 633/1972”.

Di conseguenza, la societd committente provvedera a:

- pagare la fattura al netto delI’IVA con le modalita concordate;

- versare I’importo dell’IVA esposta in fattura direttamente all’Erario.

Le disposizioni in materia di “Split Payment” non trovano applicazione per le
prestazioni professionali indicate all’interno del DL 12 luglio 2018 n. 87 ovvero
quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito nonché quelle
soggette a ritenuta a titolo d’acconto.

11. Nei limiti e nelle modalita disciplinate dall’art. 29 del D.L. 4/22 convertito in L.
25/2, & prevista la possibilita di procedere alla revisione dei prezzi ex art. 106 comma
1 lettera a) del D.Igs. 50/2016 e, nei limiti e nelle modalita disciplinate dall’art. 26
del D.L. 50/22 e s.m.i. verranno riconosciuti all’appaltatore i maggiori importi
derivanti dall’applicazione dei prezzari revisionati.Non trova applicazione 1’articolo

1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto.



1. Fermo restando il potere della Committente di risolvere il contratto di appalto per
grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo, anche ai sensi dell’art.108
del D.Lgs. 50/2016, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, gli
inadempimenti previsti nel Capitolato Speciale d’ Appalto che si intendono in questa
sede completamente richiamati.

2. 1l contratto di appalto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del
Codice Civile, nei seguenti casi:

a) se la verifica dell’idoneita tecnico-professionale prevista dal D.Lgs. 81/2008
effettuata nei confronti dell’ Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, da risultanza
negativa, oppure non possa essere effettuata per I’assenza della documentazione
richiesta all” appaltatore e gia resa nota nel disciplinare di gara, o perché la medesima
documentazione sia stata prodotta oltre il termine perentorio assegnato;

b) in caso di mancato assolvimento dell’impegno a prestare cauzione definitiva e
polizza CAR di cui al precedente articolo 8, nel termine ivi previsto o in quello
perentorio eventualmente e successivamente assegnato.

¢) qualora I’ Appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-
contraente effettui una o piu transazioni indicate nell’articolo 3 della Legge 13
Agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni;

d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

e) perdita, da parte dell’ Appaltatore, dei requisiti per I’esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

f) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello
231 e nel Codice di Comportamento di Acque S.p.A. la Politica anticorruzione

secondo la norma UNI ISO 37001 di cui all’art. 16 del presente contratto.



g) in caso di perdita del finanziamento PNRR per fatto imputabile all’appaltatore e/o
al subappaltatore

h) ogni altra ipotesi prevista all’art. 14 del Capitolato Speciale d’ Appalto

3. E fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d’ufficio da altre imprese
lavori attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero non ultimati nei tempi
dovuti, previa redazione dello stato di consistenza dei lavori svolti. Il costo per
I’ultimazione dei lavori verra addebitato all’ Appaltatore con la detrazione, ai prezzi
di capitolato netti al ribasso d’asta, dell’ammontare dei lavori gia da lui eseguiti.
Resta stabilito che I’ Appaltatore rispondera dei danni economici € non che potessero
derivare alla Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto di appalto e/o
dall’esecuzione diretta dei lavori e non potra pretendere indennizzi di qualsiasi sorta.
Per I’esecuzione d’ufficio la Committente potra disporre di tutte le somme dovute
all’ Appaltatore per i lavori eseguiti, contabilizzati e non, e di quelle depositate a
garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

4. L’ Appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 12 - Controversie.
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, sono devolute
all’autorita giudiziaria competente del Foro di Pisa con esclusione della competenza

arbitrale.

Articolo 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.

1. L’ Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori; a tal fine € disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini ¢ misura di cui
all’articolo 7 del Capitolato Generale d’ Appalto approvato con D.M. 145/2000, anche
per quanto riguarda i dipendenti dei subappaltatori. L’Appaltatore ¢ tenuto

all’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.



2. L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo
all’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e dall’articolo 7 del Capitolato Generale
d’ Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000, non si applica quanto previsto all’art.
7, comma 2, secondo periodo.

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo la Committente
applichera il disposto dell’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

4. L’ Appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
lavori.

5. La Committente ha verificato le regolarita contributiva mediante I’acquisizione sul
portale INAIL del “Durc On Line”, in corso di validita alla data di stipulazione del
presente atto.

6. ’appaltatore ¢ tenuto a manlevare e tenere indenne Acque spa da ogni e qualsiasi
pretesa che quest’ultima fosse tenuta a corrispondere ai sensi dell’art. 29 del D.1gs nr.
276/2003 e s.m.i., nonché alla ripetizione di tutte le spese che abbia dovuto
rimborsare a favore degli enti previdenziali e/o assicurativi.

7. 11 pagamento della ritenuta dell’0,5 % sara effettuato decorsi 24 mesi dalla data di
emissione del certificato provvisorio a garanzia delle inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto

8. L’ Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti
occupati nelle attivita contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del
contratto, alla categoria e nelle localita di svolgimento delle attivita, nonché le

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.



9.L’ Appaltatore si obbliga altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior
favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Articolo 14 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, ha 1’onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di
sicurezza dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare alle prescrizioni delle attivita
di cantiere e di darne evidenza qualora richiesto alla Committente.

2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella
fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta
che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, previa
autorizzazione delle variazioni da parte del coordinatore in fase di esecuzione e del
Direttore Lavori.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la
sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in
suo danno.

4. Prima dell’inizio dei lavori, la stazione appaltante verifichera, ai sensi del D.Lgs.
81/2008, I’idoneita tecnico-professionale dell’impresa affidataria, sulla base
dell'esame della documentazione ad essa richiesta.

5. Qualora I’impresa non ottenesse 1’idoneita di cui al precedente punto 4), il presente

contratto verra risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 15 - Danni di forza maggiore.

1. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili,
con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in
atto dall’ Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamita naturali (alluvioni, trombe
d’aria, etc.).

2. L’ Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se

non in casi di forza maggiore, e nei limiti consentiti dal presente Contratto.



3. Nel caso di danni causati da forza maggiore, I’ Appaltatore presenta immediata
denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) giorni dall'evento, a pena di
decadenza dal diritto al risarcimento. L’ Appaltatore non puo sospendere o rallentare
I'esecuzione delle attivita, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento
al quale puo avere diritto I’ Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la
massima tempestivita alla presenza dell’ Appaltatore stesso redigendo processo

verbale ed evidenziando:

lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
e le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;
e cventuali negligenze, indicandone i responsabili;

e l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore
dei Lavori;

e l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
5. L’indennizzo per i danni € limitato all’importo dei lavori necessari per I’occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni
e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di
cantiere e di mezzi d’opera.
6. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell’ Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Articolo 16 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Saranno applicabili al presente contratto le previsioni legislative e regolamentari
espressamente richiamate. Per quanto non previsto nel presente contratto la disciplina
in materia di appalti di lavori pubblici sara applicabile solo se compatibile € non in
contrasto con le previsioni del presente atto.

2. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice

Etico degli Appalti, il Modello 231 ed il Codice di Comportamento di Acque spa, la



Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 consultabili nel sito
aziendale e disponibili in copia a seguito di specifica richiesta dell’appaltatore.

3. La violazione delle disposizioni previste in tali documenti da parte dell’appaltatore
comporta I’applicazione di quanto previsto al precedente art. 11 comma 2, lett. f) del

contratto.

Articolo 17 - Privacy e Riservatezza.
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver espletato gli obblighi in materia di
privacy e riservatezza in sede di stipulazione dell’ Accordo Quadro, di cui all’appalto

2100003050.

Articolo 18 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte, tasse, ecc.)
sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo e le tasse di registro
per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

3. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore le spese relative per i depositi di materiali e
dei mezzi, ecc. ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione
del contratto.

4. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, a carico della committente, per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
5. La Committente si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopra indicati,
richiedendo all’ Appaltatore il preventivo deposito delle somme all’uopo occorrenti.
Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e I’ Appaltatore non provveda,
entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra
elencati, ad Acque S.p.A., questa potra trattenere 1’importo sui pagamenti in corso o

rivalersi sulla cauzione, fermo 1’obbligo dell’ Appaltatore di reintegrare la stessa.



6. Il presente contratto sara registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.
131/86.

7. Gli impegni derivanti dal presente contratto potranno essere trasferiti ad altro
eventuale e successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.

8. Nell’ambito del presente contratto svolgono le funzioni:

- di Responsabile del Procedimento I’Ing.ra Ilaria Bruni

Fatto letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale:

ACQUE S.p.A.

11 Procuratore Dr. Andrea Asproni

ASPRONI
ANDREA

il Legale Rappresentante

Dr. Vescovi Matteo

MATTEO
VESCOVI
18.06.2025
17:31:01
GMT+02:00

11 legale rappresentante dell’operatore economico SOC. ING. MAGNANI S.R.L.,
Dr. Vescovi Matteo, con I’apposizione della propria firma digitale al presente
documento, dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti del II
comma dell’art. 1341 del C.C., le clausole previste ai precedenti artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8,9,10,11, 12,13, 14, 15,16, 17, 18.

Il Legale Rappresentante

Dr. Vescovi Matteo

MATTEO
VESCOVI
18.06.2025
17:31:01
GMT+02:00
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