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PARTE I. DISCIPLINA GENERALE E CONTRATTUALE 

TITOLO I. FORMA, OGGETTO E AMMONTARE DEL SINGOLO AFFIDAMENTO 

Art. 1  OGGETTO DELL’APPALTO  

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione, a cura dell’Appaltatore, dei lavori di: 

COTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SAN BIAGIO A SAN GIMIGNANO (SI) 

Lo standard di diligenza in base al quale l’Appaltatore dovrà dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al quale 
sarà valutato ogni suo inadempimento, è la diligenza di un’impresa particolarmente esperta nell’esecuzione di 
lavori indispensabili a garantire l’erogazione di servizi di pubblica utilità del tipo, natura e complessità di quelli di 
cui trattasi nel presente Capitolato, nonché particolarmente esperta di tutte le condizioni, locali e generali, norme 
e prescrizioni comunque influenti sulla esecuzione del Contratto. 

Art. 2  NATURA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

I lavori in oggetto sono classificabili prevalentemente nelle categorie di opere generali OG1 (Edifici civili e 

industriali) e in maniera residuale di opere specialistiche OS22 (impianti potabilizzazione e depurazione), OS30 

(impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) e OS21 (opere strutturali speciali). 

Le principali tipologie di lavoro previste sono: 
 

• scavi a sezione ristretta e a larga sezione; 

• le opere provvisionali per il contenimento delle pareti degli scavi che si renderanno necessarie in 
funzione delle tipologie dei terreni attraversati; 

• la prova in pressione e tutte le prove di tenuta delle canalizzazioni e/o delle opere realizzate; 

• gli scavi e i sondaggi d’esplorazione atti a conoscere la natura del sottosuolo, ecc. 

• il rinterro degli scavi; 

• la realizzazione di opere provvisionali atte a mantenere in esercizio gli impianti esistenti che 
presentino interferenze con gli interventi da realizzare; 

• realizzazione in opera di manufatti in calcestruzzo armato; 

• realizzazione di locali tecnici in muratura portante o con strutture intelaiate in calcestruzzo; 

• fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromeccaniche; 

• realizzazione di scale e passerelle in carpenteria metallica; 

• posa opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo e serbatoi plastici o metallici; 

• fornitura e posa in opera di tubazioni e collegamenti idraulici; 

• realizzazione di impianti elettrici e fornitura dei quadri di automazione; 

• eventuali opere di scarico su corso d’acqua compresa la difesa spondale; 

• fondazioni speciali; 

• le opere provvisionali per il mantenimento all’asciutto degli scavi durante le fasi di lavoro, ivi 
compreso il drenaggio, la realizzazione di canali di deflusso, il pompaggio ed il wellpoint a seconda 
delle necessità; 

• sistemazioni a verde; 

• in genere tutti i lavori, e le prestazioni necessarie a dare le opere complete, funzionanti e pronte 
per l'esercizio; 

 
 
 

Art. 3  LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 
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L’area di interesse è interamente ubicata all’interno del Comune di San Gimignano (SI). In particolare, l’intervento 
è situato lungo la S.P. 69 in località San Biagio.  

L’Appaltatore dichiara di conoscere i luoghi interessati dalle attività. 

Art. 4  IMPORTO, FORMA DEL CONTRATTO e INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito nella seguente tabella. 

Importi in Euro 

(a) (b) (c) (a+b+c) 

Importo lavori 
soggetti a ribasso 

Importo lavori in 
economia non 

soggetti a ribasso 

Oneri per 
l’attuazione dei 

piani di sicurezza 
TOTALE 

1 A corpo 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 A misura 862. 236,43 0,00 24.978,00 887.214,43 

3 In economia 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMPORTO TOTALE 862. 236,43 0,00 24.978,00 887.214,43 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alla colonna a), al quale deve essere applicato il 
ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato:  

- dell’importo dei lavori in economia di cui alla colonna b), non soggetto a ribasso ai sensi dell’articolo 179 del 
regolamento generale (DPR 207/2010);  

- degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna c), e non soggetti al ribasso d’asta ai sensi 
del combinato disposto dell'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e smi e dell'allegato XV, articolo 4, comma 
4.1.4, del D.Lgs. 81/2008 e smi. 

L’importo contrattuale è definito nella seguente tabella: 

Importi in Euro 

(d) (b) (c) (d+b+c) 

Importo lavori 
ribassato dello 

sconto predefinito 
del 12,65% 

Importo lavori in 
economia non 

soggetti a ribasso 

Oneri per 
l’attuazione dei 

piani di sicurezza 

TOTALE 
CONTRATTO 

1 A corpo 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 A misura 753.163,52 0,00 24.978,00 778.141,52 

3 In economia 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMPORTO TOTALE 753.163,52 0,00 24.978,00 778.141,52 

L’Appalto è affidato a misura ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016. 

Per le eventuali prestazioni a corpo il prezzo offerto dall’Appaltatore rimane fisso e non può variare in aumento o 
in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.  

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità 
effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura. 

Il corrispettivo contrattuale dei lavori a misura viene determinato applicando alle effettive quantità delle singole 
parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti dagli elenchi prezzi allegati al contratto ribassati dello sconto 
offerto. 

Nelle tabelle seguenti si riportano la categoria prevalente, quelle scorporabili e quelle subappaltabili. 
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CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’OPERA (ex Allegato A D.P.R. 207/2010) 

(prevalente, scorporabili, subappaltabili e non) 

CATEGORIA 
PREVALENTE 

QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

SUPERSPECIALIZZATA(1) CLASSIFICA(2) 
Importo 
(Euro) 

Incidenza 
sul totale 
appalto 

(%) 

Incidenza 
manodopera 

(%) 

OG1 
Edifici civili e 

industriali 
SI NO II 476.058,09  53,65 21,00 

        

I lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima prevista dall’art.  
105 del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ad imprese in possesso dei requisiti necessari. 

 
  

 

1 Elenco categorie superspecializzate ex Art. 2 D.M. 10 novembre 2016 n.248 

a) OG 11 Impianti tecnologici;  
b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 
etnoantropologico;  
c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;  
d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;  
e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;  
f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;  
g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;  
h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;  
i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;  
l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;  
m) OS 18-B Componenti per facciate continue;  
n) OS 21 Opere strutturali speciali;  
o) OS 25 Scavi archeologici;  
p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;  
q) OS 32 Strutture in legno. 
 

2 Elenco classifiche SOA ex Art. 61 comma 4 del Dpr 207/2010 
I fino a 258.000,00 
II fino a 516.000,00 
III fino a 1.033.000,00 
III – BIS fino a 1.500.000,00 
IV fino a 2.582.000,00 
IV- BIS fino a 3.500.000,00 
V fino a 5.165.000,00 
VI fino a 10.329.000,00 
VII fino a 15.494.000,00 
VIII oltre* 15.494.000,00 
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CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’OPERA (ex Allegato A D.P.R. 207/2010) 

(prevalente, scorporabili, subappaltabili e non) 

CATEGORIA 
SUBAPPALTABILE 

QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

SUPERSPECIALIZZATA(3) CLASSIFICA(4) Importo (Euro) 

Incidenza 
sul totale 
appalto 

(%) 

Incidenza 
manodopera 

(%) 

OS22 

costruzione, 
manutenzione 

o 
ristrutturazione 

di impianti di 
potabilizzazion
e delle acque e 
di depurazione 
di quelle reflue 

SI NO I 257.313,50 29,02 15,00 

OS30 

Impianti interni 
elettrici, 

telefonici, 
radiotelefonici 

e televisivi 

SI SI I 84.530,84 9,52 14,00 

OS21 
Opere 

strutturali 
speciali (pali) 

SI SI I 69.312,00 7,81 8,00 

 

 

  

 

3 Elenco categorie superspecializzate ex Art. 2 D.M. 10 novembre 2016 n.248 

a) OG 11 Impianti tecnologici;  
b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 
etnoantropologico;  
c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;  
d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;  
e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;  
f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;  
g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;  
h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;  
i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;  
l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;  
m) OS 18-B Componenti per facciate continue;  
n) OS 21 Opere strutturali speciali;  
o) OS 25 Scavi archeologici;  
p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;  
q) OS 32 Strutture in legno. 
 

4 Elenco classifiche SOA ex Art. 61 comma 4 del Dpr 207/2010 
I fino a 258.000,00 
II fino a 516.000,00 
III fino a 1.033.000,00 
III – BIS fino a 1.500.000,00 
IV fino a 2.582.000,00 
IV- BIS fino a 3.500.000,00 
V fino a 5.165.000,00 
VI fino a 10.329.000,00 
VII fino a 15.494.000,00 
VIII oltre* 15.494.000,00 
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Art. 5  TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori dovranno essere completati entro 480 (quattrocentottanta) giorni naturali e consecutivi calcolati a 
decorrere dalla data del verbale di consegna.  

Ai fini dell’applicazione delle penali per ritardata esecuzione previste nel contratto, si tiene conto del rispetto delle 
soglie temporali sopra indicate, considerate inderogabili. Nei termini previsti dal Capitolato Speciale, l'appaltatore 
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle 
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa che dovrà 
assolutamente rispettare i termini temporali indicati sopra indicati, considerati inderogabili. 

 

Art. 6  CONSEGNA FRAZIONATA 

La consegna dei lavori potrà farsi in più volte, con successivi verbali di consegna parziale, quando si preveda una 
temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili.  

L’appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è 
quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare 
un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli 
immobili disponibili.  

Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, il direttore dei lavori ne 
ordina la sospensione. 

 
Art. 7  CORRISPETTIVO, PAGAMENTI IN ACCONTO 

Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle 
prestazioni necessarie per l’espletamento delle attività, secondo la perfetta regola d’arte, ivi compresi anche gli 
oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione. 

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento di 
lavori redatti dal Direttore dei Lavori al raggiungimento dell’importo di € 200.000,00 (euro 
centocinquantamila/00), secondo le quantità effettivamente eseguite e determinato mediante l’applicazione dei 
prezzi derivanti a seguito della rinegoziazione come da procedura prevista nell’Accordo Quadro, oltre ai costi della 
sicurezza applicando i prezzi appositamente previsti e non soggetti al ribasso. 

Per l’importo maturato si considera quello al netto del ribasso contrattuale e al lordo della ritenuta dello 0,5% a 
garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori. Le ritenute potranno essere 
svincolate soltanto in sede di liquidazione del Conto Finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, in 
conformità alla normativa vigente. 

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC) e a quella di 
regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa. 

 

Art. 8  VOCI DI PREZZO NON CONTEMPLATE NEL PREZZARIO GENERALE 

Considerato quanto disposto dall’art. 9 del CSA facente parte dell’Accordo quadro per la Costruzione, 
Ristrutturazione, Potenziamento degli impianti di depurazione e potabilizzazione su tutto il territorio gestito da 
Acque Spa”, a monte del quale è previsto che “[…] Qualora per la realizzazione di un singolo intervento fosse 
necessario inserire voci di prezzo non contemplate nel prezziario allegato e facente parte integrante del presente 
accordo, per la loro determinazione si farà riferimento alle analisi elaborate dal progettista sulla base del suddetto 
prezziario integrato con i prezzi contenuti nel prezzario della Regione Toscana vigente al momento 
dell’affidamento, o se in quest’ultimo non rilevabili, al prezziario in uso in Acque S.p.A. od ad indagini di mercato. 
I prezzi così determinati saranno inseriti nel documento di integrazione del Capitolato Speciale di Appalto affinché 
le Imprese invitate alla procedura di affidamento, come meglio di seguito specificata, possano prenderne 
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cognizione […]”, si riportano di seguito le voci di prezzo inserite nell’intervento in progetto e non contemplate nel 
prezzario generale allegato e facente parte del suddetto Accordo.  
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il Committente  
ACQUE S.P.A 
Ing. Roberto Cecchini 
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