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OGGETTO: Chiarimento n° 1, TENDER_5032 avente ad oggetto: “ACCORDO QUADRO PER 

SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI – 3 Lotti” 

                              

Riportiamo qui di seguito quesito posto da Operatore Economico e la relativa risposta a 

chiarimento: 

D1: Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di fornire un chiarimento in merito 
alla determinazione del costo della manodopera indicato all'art. 8 del Capitolato Speciale 
d'Appalto, pari ad € 60.944,40 per ciascun lotto. 
In particolare, si rileva che l'art. 43 del Capitolato prescrive, per ciascun lotto, la disponibilità 
minima di n. 2 squadre operative di tipo As, costituite ciascuna da un operaio idraulico 
specializzato e dal relativo mezzo operativo. 
Considerato che il Disciplinare di gara prevede, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 
36/2023, l'obbligo per ciascun concorrente di indicare i propri costi della manodopera, 
soggetti a successiva verifica ai sensi dell'art. 110 del medesimo decreto, si chiede di 
conoscere: 
1.quale metodologia sia stata adottata per determinare il costo della manodopera pari ad € 
60.944,40 indicato negli atti di gara; 
2.quale monte ore lavorative sia stato assunto a base del relativo calcolo; 
3.quale costo orario della manodopera sia stato utilizzato; 
4.se tale stima tenga conto degli obblighi organizzativi previsti dall'art. 43 del Capitolato, ed 
in particolare della disponibilità minima di n. 2 squadre operative per ciascun lotto; 
5.se il costo della manodopera indicato negli atti di gara rappresenti il costo complessivo del 
personale ritenuto necessario all'esecuzione dell'appalto ovvero esclusivamente la quota di 
manodopera direttamente imputata alle lavorazioni. 
 
R1: In relazione al quesito si chiarisce quanto segue per punti: 
1) Il costo della manodopera è stato determinato stimando i tempi di esecuzione delle 
diverse fasi delle singole attività riferite ad un singolo intervento ed applicando alle 
tempistiche stimate il costo medio orario per un operaio specializzato secondo il prezziario 
regionale della Toscana (provincia di Pisa) per il 2026; 
2) Il monte ore assunto è quello derivato dalla somma dei tempi stimati per ogni singolo 
intervento secondo la composizione delle attività stimata per il singolo lotto come 
riportata alla pag. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
3) Il costo medio orario applicato è quello per un operaio specializzato secondo il 
prezziario regionale della Toscana (provincia di Pisa) per il 2026; 
4) Si ritiene non incidente sul costo complessivo della manodopera il numero minimo di 
squadre richiesto, in quanto il monte ore complessivo ritenuto necessario a completare le 
attività del lotto non varia al variare degli addetti. Il numero degli addetti ha invece 
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influenza sui tempi di esecuzione dell’appalto. Dalle stime della stazione appaltante, 
l’obbligo ad avere almeno due squadre in campo deriva dall’obbligo per l’appaltatore di 
eseguire almeno 250 sostituzioni a settimana, come indicato all’art. 20 del Capitolato 
Speciale d’Appalto; 
5) Nel calcolo del costo della manodopera si è tenuto conto della quota direttamente 
imputata alle lavorazioni. 
 
 
Cordialmente  

 

Il Responsabile Unico del Progetto 

Ing. Paolo Carmignani 
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