SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO per LAVORI

per I’esecuzione dei lavori di COLLETTAMENTO DEI REFLUI DAL COMUNE DI
PONSACCO VERSO IL DEPURATORE DI VALDERA ACQUE E DISMISSIONE DEL
DEPURATORE DI PERIGNANO. LOTTO 2: TRATTO PONSACCO - LAVAIANO*

L’anno ..........oeveeenn. , € questo giorno ................. del mesedi ............. , in Pisa, localita Ospedaletto,
presso gli uffici amministrativi di ACQUE S.p.A., invia A. Bellatallan. 1,

TRA
“ACQUE S.p.A.”, denominata di seguito nel presente atto “Committente”, con sede legale in Empoli (FI) via

Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze

.................................. , denominata di seguito nel presente atto semplicemente “impresa” o

“appaltatore” con sede in ................... (vevee ) Vid o | PR Codice Fiscale e
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di .................. presso la Camera di Commercio di
.......................................... partita LV.A. ...................oee ..., legalmente rappresentata dal
................................. Sig. e NALO T L 8
Codice Fiscale ..........cccovvvvvennnnn. , il quale interviene a questo atto in forza ed in virtu della carica

rivestita e dei poteri a lui attribuiti dallo statuto sociale, che agisce quale impresa appaltatrice in forma di

e  impresasingola

e Impresa capogruppo mandataria di A.T.l. tra essa medesima e le seguenti imprese

mandanti:
PREMESSO

- che ACQUE S.p.A., ai sensi dell’art. 238 comma 7 del d.Lgs 163/2006, ha adottato un proprio
“Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria”,
approvato dal C. di A. della Societa in data 21/03/2007, e da questo modificato nella seduta del 13 ottobre
2010 che disciplina la formazione, la stipulazione e I’esecuzione dei contratti di forniture, servizi e lavori, di

cui essa € Committente;




- che ai sensi dell’art. 27, comma 1 del citato regolamento in data ....................... e stata espletata la
“Selezione concorrenziale per I’individuazione dell’appaltatore identificata al n. .................... , €
riguardante i lavori di cui in epigrafe;

- che tale selezione prevedeva un importo a base d’asta, comprensivo degli oneri della sicurezza, di €

555.153,35  (Euro CINQUECENTOCINQUANTACINQUEMILACENTOCINQUANTATRE/35 ), di cui

oneri per la  sicurezza  non soggetti a  ribasso per €  24.779,83° (Euro

VENTIQUATTROMILASETTECENTOSETTANTANOVE/83°);

- che a seguito della predetta Selezione concorrenziale e dell’ approvazione dell” aggiudicazione definitiva

avvenuta in data ...............ooeiiinns i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore che ha
offerto un ribasso percentuale del .................... % e quindi per un importo netto contrattuale incluso gli
oneri per la sicurezzadi € ................... (BUFO e e e e ) escluso 1.V.A.,
(il quale in sede di offerta, ha indicato quale impresa esecutrice la propria consorziata ....................... con
sedein ..........oeeenne, (oo, VI e )

- che nei confronti dell’appaltatore (e dell’impresa esecutrice) e stato verificato il possesso dei requisiti di
ordine generale previsti dall’art. 38 del d.Lgs 163/2006;
- che il finanziamento dell’appalto & effettuato con MEZZI ORDINARI DI BILANCIQ®;
- che, ai sensi del combinato disposto del d.Lgs. n. 490/94 e del d.P.R. n. 252/98, si prende atto che in
relazione all’appaltatore (e all’impresa esecutrice) non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del
presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 575/65, in base alla/e certificazione/i,
recante/i la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 252/98, rilasciata/e (rispettivamente) in data
................................ dalla CCLAA. di ...coivviiiiiiiiiiiieee. (6 i, dalla
CCLAAdi.ocoiiiiiiii . ) ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R.;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.
1. La Committente concede all’appaltatore che accetta senza riserva alcuna, I’esecuzione dei lavori citati in
premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione (tramite la propria consorziata esecutrice) alle

condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.




2. Il presente contratto € un contratto “aperto” in quanto relativo alla esecuzione di lavori di manutenzione e
la prestazione viene pattuita con riferimento all’ arco di tempo previsto al successivo art. 5, comma 4, per
interventi non predeterminati nel numero ma resi necessari secondo le necessita della Committente.’

3. La Committente si riserva la facolta — qualora prima della scadenza del termine contrattuale I’ importo dei
lavori da eseguire ecceda quello contrattuale — di autorizzare I’ ulteriore spesa fino ad un totale complessivo
pari all’ originario importo posto a base della Selezione Concorrenziale®.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L’importo contrattuale ammontaa € ........................ (BUFO v ) dicui

a) € (BUFO oo ) per lavori veri e propri;

b) € (BUMO v ) per oneri per I’attuazione dei piani di
sicurezza.

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto é stipulato “a corpo e misura” , per cui:
a) per la parte di lavori “a corpo”, prevista in euro ....................... , ’importo complessivo dei relativi
lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori;
b) per la parte di lavori “a misura”, previsti in €Uro ............ccc.ccovueeee. , Si procedera all’applicazione alle
guantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale
di cui all’articolo 3, comma 2.7 °

Articolo 3. Condizioni generali del contratto **

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal CAPITOLATO SPECIALE

D’APPALTO, INTEGRANTE IL PROGETTO, DELLE PREVISIONI DELLE TAVOLE GRAFICHE

PROGETTUALLI..*

, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ parte integrante del contratto I’elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara,

eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 119, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010;




3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e
il computo metrico estimativo allegati al progetto.

4. Per la parte a corpo sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore;
per la parte a corpo i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto
previsto dall’articolo “Contabilizzazione dei lavori” del presente contratto.

5. Fanno parte inoltre del contratto la lettera di invito e PSC (COMPRENSIVO DEL DUVRI)®.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del
cantiere.

1. L’appaltatore dichiara di eleggere domicilio, per ogni comunicazione ed adempimento relativo all’appalto
dei 1avori iN 0ggetto N ... ...vviuie e
2. La Stazione Appaltante da atto che |I” appaltatore ha comunicato, in riferimento a quanto disposto dall’ art.
3, comma 1 della legge 136/2010 gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi
ai lavori di cui al presente contratto, che di Seguito Si FIPOrtan0: ...........cooviveieiiiieiiiienieaenene. , nonché
le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, che sono le seguenti:
....................................... ; SU tale conto, saranno effettuati i pagamenti in dipendenza delle prestazioni
del presente contratto, che saranno effettuati mediante bonifico bancario.
3. L’impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto
pubblico e deposito presso la Committente, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per
I'esercizio delle attivita necessarie per I’ esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'esecutore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Committente pud esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell’esecutore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’esecutore alla Committente la quale, in caso
contrario, é sollevata da ogni responsabilita.
5. L’esecutore si impegna ad indicare alla Committente il nominativo ed i riferimenti di un responsabile del
presente affidamento quale referente principale di tutte le attivita inerenti e ad eseguire ogni lavoro con
squadre adeguate di operai debitamente addestrate e condotte oghuna da un responsabile (caposquadra) ed a
nominare uno o piu incaricati per i rapporti con la Committente, la quale a suo insindacabile giudizio

verifichera I’idoneita del personale di cui sopra.




6. La Committente si riserva il diritto di ordinare I’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito
termine di tempo o di disporre I’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente, senza
che I’esecutore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

7. Le parti convengono - come riferimento contrattuale — che per quanto riguarda la disciplina ed il buon
ordine di cantiere, I’impresa sara tenuta al rispetto delle norme elencate all’art. 6 del d.M. n. 145/2000 e alle
prescrizioni di tutta la disciplina vigente della sicurezza nei luoghi di lavoro. La direzione del cantiere e
dell’esecuzione dei lavori compete all’esecutore che ne assume ogni responsabilita civile e penale.

8. L’esecutore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha I’obbligo di osservare e di far osservare dai
suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti, le procedure ed istruzioni aziendali applicabili e le

obbligazioni in genere assunte con il contratto. La Committente su proposta del Direttore dei Lavori puo

esigere il cambiamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell' esecutore per insubordinazione,

incapacita o grave negligenza, particolarmente in ordine:

v all'effettuazione dei rilievi tracciati;
v all'impiego di materiali idonei;
v all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione,

I'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

v al rispetto delle norme di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati,
delle murature, delle malte, degli intonachi, dei tubi e prefabbricati in genere, dei rinterri e di guantaltro
attiene la consistenza dell'opera finita.

9. L'esecutore € comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei
suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

10. L'esecutore assume l'obbligo di richiedere alla Committente le autorizzazioni all’accesso ai cantieri e
fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di
fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. Il
documento di identificazione dovra essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al
rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori, coordinatore della sicurezza e/o altro funzionario)
che svolgera funzioni di controllo.

11. Qualora l'esecutore- previa autorizzazione della Committente ai sensi dell'art. 7 - subappaltasse I'opera, €
tenuto a far assumere al subappaltatore I'obbligo della richiesta di autorizzazione all’accesso al cantiere

specifico e di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell'apposito documento di



identificazione. Anche questo documento dovra essere munito di fotografia del titolare e attestare che lo
stesso é alle dipendenze del subappaltatore.
12. Se, a seguito di controllo, risultera che uno o piu addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai
commi precedenti, saranno prese le generalita degli stessi, intimando all’esecutore (anche nel caso che gli
addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), la presentazione entro il giorno successivo al
ricevimento della comunicazione dei documenti, attestanti I’assunzione, non esibiti all'atto del controllo al
Direttore dei Lavori.

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
per i singoli interventi si rimanda all’art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto.*
oppure
2. Le parti convengono - come riferimento contrattuale — che la disciplina della consegna dei lavori sia
disciplinata dagli artt. 153 e 154 del d.P.R. 207/2010; sara altresi applicabile la previsione di cui all’art. 9 del
d.M. 145/2000, nel caso di recesso dell’appaltatore del contratto per ritardo nella consegna dei lavori per
fatto o colpa della Committente ai sensi dell’art. 153 del d.P.R. 554/99. Resta inteso che, in difetto di istanza
di recesso, I’appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo per la ritardata consegna dei lavori.
3. L appaltatore e, per suo tramite, I’impresa subappaltatrice, trasmettera alla Committente, prima dell’inizio
dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione comprovante
I’avvenuta denuncia agli Enti Previdenziale, Assicurativi ed Infortunistici, inclusa la Cassa Edile.
4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del contratto & fissato in giorni 180%™

(CENTOTTANTA.*) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La data di ultimazione

dei lavori risultera dal relativo certificato che sara redatto assumendo come riferimento il contenuto previsto
dal d.P.R. 207/2010.

5. Saranno altresi applicabili al presente contratto le previsioni di cui al d.M. n. 145/2000 rispettivamente in
materia di tempo per I’ultimazione dei lavori (art. 21) e penali per il ritardo (art. 22).

Articolo 6. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Per quanto indicato in premessa, ai sensi del combinato disposto del d.Lgs 8 Agosto 1994, n. 490 e del
d.P.R. 3 Giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto esecutore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 Maggio

1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del




1998, rilasciata in data ...................... dalla C.C.LAA. di .cooeviiiiiiinnin, , ai sensi dell’art. 6 del citato
d.P.R..
2. L’esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con
la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16
del decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.
3. L’esecutore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico tutti gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche.
4. 1l mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’ esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura — ufficio
territoriale del Governo della Provincia di Firenze (Fi) della notizia dell’ inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Articolo 7. Subappalto.
1. Ai sensi dell” art. 10, comma 4 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori
speciali sotto soglia comunitaria” il presente contratto non puo essere ceduto, neanche parzialmente, a pena

di nullita.
(qualora I'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. 1l subappalto é regolato dall’art. 26 della PROCEDURA PER LA “GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI
DI LAVORI fino a 3.000.000 EURO”.

3.1 1l pagamento dei subappaltatori sara effettuato da parte dell’ appaltatore; gli & pertanto fatto obbligo di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I’ appaltatore non trasmetta le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’ appaltatore.

4. E’ fatto divieto di ulteriore subappalto delle prestazioni oggetto di subappalto.

5. In ogni caso I’appaltatore restera responsabile di fronte alla Committente dell' osservanza di tutti gli
obblighi derivanti dal presente contratto, anche relativamente alle opere ed ai lavori oggetto di subappalto. Il
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’appaltatore dalla responsabilita di cui sopra e cio

senza pregiudizio degli altri diritti della Committente. L'appaltatore si impegna per conto delle ditte




subappaltatrici autorizzate a consegnare al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione i relativi piani
operativi di sicurezza in riferimento alle lavorazioni subappaltate nei tempi e nei modi stabiliti dalla
normativa vigente e comunque almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori in questione.
6. Ogni subappaltatore autorizzato dovra comunque richiedere le autorizzazioni all’accesso al cantiere
trasmettendo alla Committente tutta la documentazione della sicurezza di riferimento.

Articolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. Ai sensi dell” art. 11, comma 6 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori
speciali sotto soglia comunitaria” I’appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o
previsti negli atti da questo richiamati, ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)
mediante ..o, PR rilasciata da .............coeeiiinnnn, emessa in data
....................... per I'importo di € ..........cooveeeen (BUNO o),
2. Ai sensi dell’art. 11, comma 3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori
speciali sotto soglia comunitaria” la garanzia € svincolata ad avvenuto accertamento del regolare
assolvimento degli obblighi contrattuali.
3. Ai sensi dell” art. 11, comma 4 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori
speciali sotto soglia comunitaria” in caso di inadempimento o ritardo nell’esecuzione del contratto e nelle
altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, la Committente provvedera all’escussione della
cauzione definitiva.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura di cui al comma 1, ogni volta che la Committente abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. L’appaltatore é tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire I’incolumita
del personale addetto e di terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilita, sia
civile che penale, per eventuali infortuni e danni ricadra pertanto sull’appaltatore, restando la Committente
completamente sollevata.
6. Sara applicabile al presente contratto la disciplina di cui agli artt. 18 e 19 del d.M. n. 145/2000 in tema di
difetti di costruzione e verifiche in corso d'opera.®

Articolo 9. Obblighi assicurativi.

1. L appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei

lavori e delle attivita connesse, sollevando la Committente da ogni responsabilita al riguardo




.19 Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori
speciali sotto soglia comunitaria” I’appaltatore dovra stipulare a tale scopo un'assicurazione, valida sino alla

data di emissione del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.?, (c.d. polizza C.A.R.), per danni

nell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 555.000,00 2 (Euro

CINQUECENTOCINQUANTACINQUEMILA/00 ) e per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la

medesima durata, per un massimale di € 500.000,00 % (Euro Cinquecentomila/00).

Articolo 10. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori, saranno applicate le seguenti penali:

0,3 PER MILLE DELL’IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (EURO ZERO E CENTESIMI TRENTA

OGNI MILLE EURO #

2. La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle
soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora
eseguiti, ed altresi nei seguenti casi: mancata applicazione dei segnali, mancata sorveglianza ed
illuminazione del cantiere, abbassamenti dei piani viabili a seguito del lavoro, insufficienza di personale e
mezzi.
La misura complessiva della penale non pud superare il 10%, salva la facolta, perla Committente, di risolvere
il contratto in danno dell’appaltatore.
3. Sara applicabile al presente appalto la disciplina di cui all’art. 26 del d.M. 145/2000 in tema di proroga ai
tempi di consegna contrattuali.
4. E’ comunque fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno da
ritardo, nonché al risarcimento del danno per I’eventuale inadempimento.

Articolo 11. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la




realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso

d’opera.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato

la interruzione.

3. Qualora I’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Committente

abbia disposto la ripresa pud diffidare per iscritto il Responsabile del Contratto a dare le necessarie

disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida €

necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora I’appaltatore intenda far valere

I’illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per I’esecuzione dei

lavori, 0 comunque superino i sei mesi complessivi, I’appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto

senza indennita; se la Committente si oppone allo scioglimento, I’appaltatore ha diritto alla rifusione dei

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per

la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalita di

esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del

comma 4.

6. Gli ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni della D.L., devono essere dati per iscritto all’appaltatore.
Articolo 12. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, nonché quelli a

lui imposti per legge, per regolamento o per altre fonti ritenute applicabili all’appalto.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera, compresi i materiali di risulta;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, prove, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui

comincia la consegna fino al compimento del Collaudo Provvisorio o all’emissione del Certificato di

Regolare Esecuzione;

e) le vie di accesso, la sicurezza e la pulizia del cantiere;

) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;




g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al Collaudo Provvisorio o all’emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione;
i) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del sicuro transito stradale;
1) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acque, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I’esecuzione dei lavori;
m) I’individuazione di tutti i sottoservizi (elettricita, telefoni, cavi militari,...) prima di iniziare le operazioni
di scavo, compresi i saggi in loco che si rendessero necessari;
n) gli esaurimenti di acque di qualsiasi entita e provenienza per I’esecuzione degli scavi, di muratura e delle
opere di fondazione in genere, da eseguirsi con qualsiasi
mezzo (a scoppio, elettrico, ad aria, well-point, ecc.).
3. L appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
5. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La Committente su proposta del Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 26.

Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori. %
1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura é effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo é determinato moltiplicando le quantita rilevate

per i prezzi unitari dell’elenco prezzi offerti dall’appaltatore.




3. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro e
stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni
che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare
I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna
rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la
percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il
risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I’appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liguidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.
6. Per gli eventuali lavori in economia, da considerarsi eccezionali, I’appaltatore ha I’obbligo di fornire
manodopera, materiali ed attrezzatura, nelle quantita e tempi che saranno stabiliti dalla Stazione Appaltante,
la quale ne valutera anche insindacabilmente il grado di idoneita per i lavori da eseguire. Le prestazioni di
manodopera saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro, accertate in contradditorio, ed alla qualifica
degli operai richiesti dalla Stazione Appaltante. Se I’appaltatore di sua iniziativa impieghera operai di
qualifica superiore a quella richiesta non avra diritto ad alcun compenso. La contabilizzazione sara effettuata
applicando le tariffe indicate nell’elenco prezzi unitari allegati al contratto. Nei prezzi di elenco si intende
che ogni operaio sia provvisto degli utensili e degli attrezzi manuali di mestiere e che i materiali siano resi a
pié d’opera. | materiali provvisti a pié d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell’appalto ed accettati dalla D.L., saranno contabilizzati negli stati di avanzamento al 50% ai prezzi di
contratto. | materiali e i manufatti rimangono a tutto rischio e pericolo dell’appaltatore e possono essere
sempre rifiutati dal D.L..
7. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione
del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di
gara.

Articolo 14. Invariabilita del corrispettivo.
1. Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori
speciali sotto soglia comunitaria” i prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, e pertanto non & prevista

alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.



Articolo 15. Variazioni al progetto.
1. Ai sensi dell” art. 22 comma 1 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori
speciali sotto soglia comunitaria” le variazioni qualitative del contratto sono ordinate dalla Committente
all’appaltatore, entro i limiti e al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 132, comma 1 del d.Lgs
163/2006.
2. Ai sensi del medesimo comma, qualora, per il buon esito della prestazione, si rendessero necessarie
variazioni oltre detti limiti, queste saranno concordate con I’appaltatore purché il corrispettivo non muti in
danno della Committente e purché non venga sostanzialmente mutato I’ oggetto del contratto.
3. Ai sensi dell’art. 22 comma 3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori
speciali sotto soglia comunitaria”, I’appaltatore € comunqgue tenuto ad assoggettarsi a variazioni della
prestazione contrattuale entro i limiti del 20 (venti) per cento in piu o in meno di quella originaria del
presente contratto.
4. Ai sensi dell’art. 22 comma 4 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori
speciali sotto soglia comunitaria”, I’aumento della prestazione oltre il 20% richiedera la stipulazione di un

nuovo contratto, aggiuntivo al presente.

Articolo 16. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Nel presente appalto non saranno ammessi pagamenti in acconto.
2. Ai sensi dell” art. 20 comma 1 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori

speciali sotto soglia comunitaria” il pagamento delle prestazioni sara eseguito in ragione del progressivo

avanzamento della prestazione contrattuale, secondo le seguenti rateazioni: AL MATURARE DI OGNI

STATO DI AVANZAMENTO NON INFERIORE AD € 150.000,00%, ferma restando la preventiva verifica

del rispetto della regolarita contributiva.

3. Ai sensi dell’art. 20 comma 3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori
speciali sotto soglia comunitaria”, € comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo
I’accertamento della regolare esecuzione della prestazione contrattuale.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

5. 1l termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti di cui al precedente comma 2

non potra superare i quarantacinque giorni a decorrere da ogni stato di avanzamento come sopra determinato.




Il pagamento degli importi dovuti avverra entro 90 2 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di
pagamento stesso.
6. Entro 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
avverra il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della polizza fideiussoria.

Articolo 17. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il Certificato di Collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il Certificato di Collaudo sia sostituito dal Certificato di
Regolare Esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Le parti assumono come riferimento contrattuale per la fase di collaudo le previsioni di cui al titolo XI1 del
d.P.R. n. 554/99 e dall’art. 37 del d.M. n. 145/2000, in quanto applicabili.
3. L’accertamento della regolare esecuzione e I’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono
con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
4. 1l predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla Committente; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due
anni equivale ad approvazione.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il Certificato di
Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
6. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo;
resta nella facolta della Committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
7. L’appaltatore dovra a proprie cure e spese mettere a disposizione del collaudatore i mezzi d’opera e gli
operai che gli saranno richiesti, per eseguire tutti i riscontri, le prove di ogni genere e tipo, le misurazioni o i
saggi che il collaudatore ritenesse necessari.

Articolo 18. Risoluzione del contratto.

1. Fermo restando il potere della Committente di risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento,
grave irregolarita e grave ritardo, anche ai sensi dell’art. 136 del d.Lgs n. 163/2006, costituiranno motivo di
risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti

inadempimenti:




a) frode o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita organizzativa e/o anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento nell’esecuzione dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lettera e), del decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

2. 1l contratto di appalto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti
casi:

i) qualora I’esecutore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o piu
transazioni indicate nell’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente
appalto, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni;

1) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

m) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

n) recidiva negli inadempimenti del comma precedente formalmente contestati e/o contestazione di n. 3
inadempienze di cui al comma precedente nel periodo continuativo di 30 giorni;

0) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di
Comportamento di ACQUE S.p.A. di cui all’art. 25 del presente contratto.

3. In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalita previste dal
presente contratto.

4. Ai sensi dell’ art. 18, comma 4 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori
speciali sotto soglia comunitaria” é fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d’ufficio da altre
imprese lavori attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero non ultimati nei tempi dovuti, previa
redazione dello stato di consistenza dei lavori svolti. Il costo per I’ultimazione dei lavori verra addebitato

all’appaltatore con la detrazione, ai prezzi di capitolato netti al ribasso d’asta, dell’ammontare dei lavori gia



da lui eseguiti. Resta stabilito che I’appaltatore rispondera dei danni economici e non che potessero derivare
alla Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto di appalto e/o dall’esecuzione diretta dei lavori e
non potra pretendere indennizzi di qualsiasi sorta. Per I’esecuzione d’ufficio la Committente potra disporre di
tutte le somme dovute all’appaltatore per i lavori eseguiti, contabilizzati e non, e di quelle depositate a
garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.
5. L’appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 19. Controversie.
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, sono devolute all’autoritd giudiziaria
competente del Foro di Pisa con esclusione della competenza arbitrale.
Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.
1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine é disposta la ritenuta a
garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con
d.M. 145/2000, anche per quanto riguarda i dipendenti dei subappaltatori. L’appaltatore & tenuto
all’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal d.Lgs n. 81/2008.
2. L’appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo all’art. 118, comma 6, del d.Lgs 163/2006 e dall’articolo 7 del
Capitolato Generale d’Appalto approvato con d.M. n. 145 del 2000, non si applica quanto previsto all’art. 7,
comma 2, secondo periodo.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Committente effettua trattenute
su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per I’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria. In particolare, in caso di ritardo nel
pagamento delle dovute retribuzioni, accertato dalla Committente o ad essa segnalato dall’Ispettorato del
Lavoro, la Committente comunichera all’appaltatore e, se del caso, anche all’lspettorato suddetto,
I’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, senza pregiudizio dei
sequestri che fossero gia stati concessi a favore di altri creditori. Il pagamento all’appaltatore delle somme

accantonate non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che



I’obbligo predetto € stato integralmente adempiuto. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra
I’appaltatore non puo opporre eccezioni alla Committente, né richiedere risarcimento danni.

4. L’appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per
la localita dove sono esequiti i lavori.

5. La Committente ha verificato le regolarita contributive mediante I’acquisizione del D.U.R.C. in data

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha I’onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dettate dal d.Lgs n.
81/2008 ed in particolare alle prescrizioni delle attivita di cantiere e di darne evidenza qualora richiesto alla
Committente.
2. L’appaltatore, ha I’onere di depositare presso la Committente: *°
A) Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al d.Lgs n. 81/2008, contro accettato;
B) Piano Operativo della Sicurezza P.O.S. con contenuti come da d.Lgs 81/2008;
C) Autocertificazione di conformita sicurezza come da all. 7 Pll 8.3 Gestione del Coordinamento e delle
Interferenze.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera a) e il piano operativo di sicurezza di
cui alla lettera b) * formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
ovvero i processi lavorativi utilizzati, previa autorizzazione delle variazioni da parte del coordinatore in fase
di esecuzione e del Direttore Lavori..
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
6. Oltre agli obblighi derivanti dall’applicazione delle prescrizione previste dal Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, I’appaltatore & tenuto in particolare all’adempimento degli obblighi e procedure previste
all’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 22. Danni di forza maggiore.

1. Le parti assumono come riferimento negoziale in tema di danni derivanti da forza maggiore la disciplina

di cui all’art. 20 del d.M. 145/2000.




2. 1l compenso da parte della Committente & limitato all’importo dei lavori necessari per procedere alla
riparazione dei danni, valutati ai prezzi e condizioni di contratto.
Comunque nessun compenso € dovuto:
- quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa dell’appaltatore o del personale
posto alle sue dipendenze;
- per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, utensili, ponti di servizio.
3. Non saranno inoltre considerati danni di forza maggiore tutti i guasti provocati dalla pioggia o altri eventi
meteorici alle scarpate, alle cunette o ai rilevati.
4. E' a completo carico dell'appaltatore la riparazione dei danneggiamenti che fossero arrecati per qualsiasi
causale (escluso quelli di forza maggiore) a qualsiasi opera in corso di esecuzione o gia ultimata, ai materiali
a pié d'opera, ecc..
5. In particolare restano a carico dell'appaltatore tutti i lavori per ripristinare i danni provocati dal totale o
parziale interrimento od allagamento degli scavi, per qualsiasi causa anche se di forza maggiore.
6. Resta fermo I'obbligo dell'appaltatore stesso di provvedere alla direzione, controllo e sorveglianza dei
lavori, sia al fine di rispettare le obbligazioni contrattuali verso la Committente sia di evitare danni a persone
ed a cose di proprieta anche di terzi che potessero insorgere per difetto di segnalazione e di manutenzione
dei piani viabili e per tutta la durata della manutenzione stessa.
7. Ogni e qualunque responsabilita in caso di danni a persone o cose ed animali che potessero verificarsi in
conseguenza di trascuratezza o cattiva esecuzione dei lavori, dell'insufficiente loro sorveglianza, della
mancata osservanza di prescrizioni di legge o di regolamenti o di regole di prudenza, della insufficienza
numerica o della poco visibile ubicazione delle lanterne o segnali, dello spegnimento delle lanterne stesse
dovuto anche ad agenti atmosferici o ad atti di vandalismo, della mancata applicazione di una o piu
prescrizioni indicate nel presente atto, successivamente a ciascuna singola comunicazione, fara
esclusivamente ed interamente carico all'appaltatore.

Articolo 23. Lavori notturni e festivi.
1. Per lavoro notturno si intende quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, mentre
per lavoro festivo si intende quello eseguito tra le ore 0,00 e le ore 24,00 della Domenica o della Festivita.
2. Per il lavoro di scavo e rinterro che ACQUE S.p.A. ordini specificatamente, sia iniziato e/o eseguito nelle
ore notturne e/o festive si valuteranno le ore effettivamente lavorate, facendo riferimento ai prezzi unitari
previsti in elenco.
3. Non saranno considerate applicabili altre percentuali di aumenti relativamente a lavori supplementari,

straordinari, notturni e festivi.



Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Committente, i seguenti documenti:
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell’articolo 3 del presente contratto;
- 1 piani di sicurezza previsti dall’articolo 21 del presente contratto ed il Documento di Valutazione Rischio
Interferenze .
Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Saranno applicabili al presente contratto le previsioni legislative e regolamentari espressamente
richiamate. Per quanto non previsto nel presente contratto la disciplina in materia di appalti di lavori pubblici
sara applicabile solo se compatibile e non in contrasto con le previsioni del presente atto.
2. L appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico degli Appalti, il
Modello 231 ed il Codice di Comportamento di ACQUE S.p.A. consultabili nel sito aziendale e disponibili
in copia a seguito di specifica richiesta dell’appaltatore.
3. La violazione delle disposizioni previste in tali documenti da parte dell’appaltatore comporta
I’applicazione di quanto previsto al precedente art. 18 del contratto.
Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico
dell'appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e le tasse di registro per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione.
3. Sono altresi a carico dell’appaltatore le spese relative per i depositi di materiali e dei mezzi, ecc. ivi
comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto,a carico della committente,per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40
del d.P.R. 26/04/1986, n. 131.
5. La Committente si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopra indicati, richiedendo
all’appaltatore il preventivo deposito delle somme all’uopo occorrenti. Qualora il deposito preventivo non sia

stato costituito e I’appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute,




per i titoli sopra elencati, ad ACQUE S.p.A., questa potra trattenere I’importo sui pagamenti in corso o
rivalersi sulla cauzione, fermo I’obbligo dell’appaltatore di reintegrare la stessa.

6. Il presente contratto sara registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 131/86.

7. Gli impegni derivanti dal presente contratto potranno essere trasferiti ad altro eventuale e successivo
Gestore del Servizio Idrico Integrato.

8. Responsabile del Procedimento/Responsabile del presente Contratto ¢ DOTT. ING. ROBERTO

CECCHINI. %,

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
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