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CAPITOLO 1, OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI
DELLE OPERE

Art 1.0 Gerarchia delle disposizioni

In caso di conflitto tra una o piu disposizioni dei primi due capitoli del presente capitolato speciale ed
una o piu disposizioni contenute nei restanti capitoli del presente capitolato speciale, prevarranno le
disposizioni dei primi due capitoli.

In caso di conflitto tra una disposizione del presente capitolato speciale ed una disposizione
contenuta in altro documento contrattuale (Contratto, altri allegati al Capitolato Speciale d’Appalto e
documenti del progetto), prevarra la seconda.

Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari all’ “Sostituzione adduttrice
idrica Cubattoli - Montespertoli”.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Per quanto riguarda le specifiche informazioni relative all’oggetto, alla tipologia e alle prestazioni
relativi all’appalto, si richiamano in questa sede i fondamentali contenuti di cui alla Parte Terza del presente

Capitolato.
Art 1.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a base di gara € pari a € 241.826,31 (diconsi euro
duecentoquarantunmilaottocentoventisei/31) di cui € 8.622,71 (diconsi euro ottomilaseicentoventidue/71)
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, come risulta dal seguente prospetto.

Euro
a) | Importo esecuzione lavorazioni a misura € 86.429,56
b) | Importo lavorazioni a corpo €146.774,04
¢) | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 8.622,71
1) | Totale appalto € 241.826,31

L’importo contrattuale corrispondera all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dallaggiudicatario in sede di gara applicato allimporto di cui al riga a) e b), aumentato dellimporto degli
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oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al riga c¢), non oggetto dell'offerta ai sensi del
combinato disposto dall’articolo 131 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e dall'articolo 100, del decreto legislativo
n. 81 del 09/04/2008.

Il presente appalto & dato a corpo e a misura.

Art 1.3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L’insieme delle opere in appalto ha lo scopo di realizzare un nuovo tratto di adduttrice idrica, in
sostituzione di quella esistente, dalla centrale di Cubattoli per I'abitato di Montespertoli (FI).

La condotta in oggetto € lunga ml. 600 circa, con tubazione Dn 300 in acciaio rivestita del tipo
“Fuchs-Rohr, il tracciato di questa condotta & prevalentemente su terreni agricoli. Oltre alla condotta
principale sono previsti alcuni tratti per collegarsi alla rete od agli allacciamenti esistenti, il piu significativo ha
una lunghezza di ml. 130 circa con condotta in Pead DE 50 (Pn 25) con tracciato totalmente su strada
Provinciale.

Completano il progetto I'istallazione di una valvola di riduzione della pressione, la realizzazione degli
ancoraggi e una serie di interventi di sistemazione idro — geologica del tracciato .

| lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell’appalto riguardano I'esecuzione delle
opere elencate e descritte dettagliatamente negli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del
presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Per quanto riguarda i pagamenti in acconto si applicano gli artt. 141, 142, 143, 144 del DPR n.207
/2010.

Ai sensi dell’art.5 del d.I. 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997,
n.140, come espressamente richiamati dall’art.140, comma 1 del d.P.R. 207/2010, non &€ ammessa
anticipazione sull'importo contrattuale.

L'Impresa & tenuta altresi ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto ed
ai prezzi di contratto anche tutti gli altri lavori inerenti ad opere accessorie che si rendessero necessarie e
che potranno essere ordinate dalla D.L.

Qualora nel corso dei lavori si rendesse necessaria la realizzazione di ulteriori opere inizialmente
non previste o la modifica o integrazione di quelle precedentemente elencate, la D.L. disporra I'esecuzione
dei relativi elaborati di progetto che I'lmpresa dovra predisporre a sua cura e spese e sottoporre
al’approvazione della D.L. senza per questo potere avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o
compensi particolari.

Art 1.4 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO

Il contratto ¢ stipulato “a corpo e a misura” e I'aggiudicazione avverra secondo quanto verra indicato
nella lettera di invito.

L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di
lavori di cui all'articolo 1.2, comma 1, riga a) e c), previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’ art.132 del D. Lgs.
12.04.2006 n.163 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

Per i lavori di cui all'articolo 1.2, comma 1, riga a), previsti a misura negli atti progettuali e nella
«lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da
intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a
corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’
art.132 del D.Leg. 12.04.2006 n.163, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia previsti.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di
cui all'articolo 1.2, comma 1, riga a) e b), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 1.2, comma 1, riga c), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi (per la parte a corpo, a
misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.
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Per le condizioni di ammissibilita alla gara e per il contratto valgono le norme stabilite dal DPR
n.207/2010, quando cid non contrasti con le prescrizioni contenute nella lettera di invito
dell Amministrazione.

Le Imprese partecipanti alla gara dovranno possedere i requisiti richiesti nel bando di gara per la
categoria prevalente “OG 6, cosi come previsto dal DPR n.207/2010, art. 61 ed Allegato A — Categorie di
Opere Generali e Specializzate .

Art 1.5 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIA SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.

Ai sensi dell’'art. 61 del DPR n.207/2010 i lavori costituenti 'opera, sono classificati nella categoria
prevalente:

0G 6:

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI,
OPERE DI IRRIGAZIONE E DI
EVACUAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari
per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per
trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o
liquidi, completi di ogni opera connessa,
complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di
tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon 0G6 € 241 826,31 CLASSE 1
servizio all’'utente in termini di uso, funzionamento,
informazione, sicurezza e assistenza ad un normale
funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione
delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli
acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di
sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete
di distribuzione all’'utente finale, i cunicoli attrezzati, la
fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature
con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue
prima della loro immissione nel ciclo naturale delle
stesse, i gasdotti, gli oleodotti

| lavori immediatamente sopra descritti appartengono ad una categoria generale indicata come a
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al DPR n.207/2010, di importo superiore al dieci per cento
dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000,00 euro, ai sensi degli
articoli 107, 108 e 109 del DPR n.207/2010.

Ai sensi dellart.109 del DPR n.207/2010, comma 2, non possono essere eseguite direttamente
dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative
adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito,
di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del DPR n.207/2010 relative a:

a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A;
b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione
obbligatoria.

Possono percid essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei relativi requisiti di
qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa
mandante qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere
indicate obbligatoriamente in sede di gara come da subappaltare e affidate ad un’impresa subappaltatrice. In
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ogni caso I'esecutore (sia esso impresa mandante sia subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti

necessari.
Categoria Classifica
DPR n. DPR n. Importo % qualificazione prevalente/ subappaltabile
207/2010 207/2010 Euro obbligatoria scorporabile
. si, nei limiti del
0G 6 I €241 826,31 100 Si prevalente 30%

Art 1.6 NORME CONTRATTUALI

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e con le prescrizioni del presente Capitolato
Speciale, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte,
saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti norme, anche se
non materialmente allegate, che I'Appaltatore dichiara di conoscere:

D. Lgs. 12/04/2006 n.163

D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010

Art. 1362 e 1369 del codice civile

| regolamenti comunali di apertura cavi stradali vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori;
Legge 19 marzo 1990 n. 55 recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e successive modificazioni;

D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
Materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

R.D. 18.11.1923, n. 2440 - Norme sullAmministrazione del patrimonio e sulla Contabilita
generale e dello Stato;

Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955 recante le norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro ed aggiornamenti successivi.

Legge n. 186 del 01 Marzo 1968 recante le disposizioni concernenti la produzione di
materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici ed
aggiornamenti successivi.

Legge n. 46 del 05 Marzo 1990 recante le norme per la sicurezza degli impianti.

D.P.R. n 447 del 06 Dicembre 1991 recante il regolamento di attuazione della legge 05
Marzo 1990 n.46 in materia di sicurezza degli impianti.

Le Norme del Comitato Elettrotecnico ltaliano (CEl) tra le quali citiamo:

NORMA CEIl 11-8 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.
Impianti di Terra)

NORMA CEI 81-1/4 (Protezione di strutture contro i fulmini)

Le disposizioni contenute in tali documenti sono applicabili solo in quanto non contrastanti con il
presente Capitolato Speciale e, qualora, venissero approvate norme in variante alle stesse, I'Appaltatore
sara tenuto ad osservarle.

L'Appaltatore & tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme,
ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati.

L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia
da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di
polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del
lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dellimpresa
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stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al
10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle U.S.L., alle norme CEl,
C.N.R..

Parimenti dovra osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorita
Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza. Resta contrattualmente convenuto che anche se
l'osservanza di tali norme e disposizioni comportasse gravami e limitazioni dei lavori, cid non costituira alcun
diritto contro la Stazione Appaltante essendosi di ci0 tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari della
tariffa allegata al presente Capitolato, nonché considerata dall'Appaltatore nella formulazione dell'offerta.

D.P.R.
U.N.I

Art 1.7 TRACCIABILITA’

L’appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

L’appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub
contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei
flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, I'appaltatore deve altresi trasmettere al
Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per
l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto
dallarticolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non hanno le caratteristiche per
essere considerati sub-appalto.

In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi
sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti
alle autorita competenti.

L’appaltatore s'impegna a comunicare agli eventuali sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il
codice unico di progetto (CUP) se esistente, ed il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.

L’appaltatore & tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente
in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilita finanziaria, dandone immediata
comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato
comporta la risoluzione del contratto.

Art 1.8 CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

In tema di cauzioni e garanzie che I'appaltatore sara chiamato a presentare, si applichera quanto
previsto dagli articoli 75, 113 e 129 del D. Lgs. 12/04/2006 n.163 , nonché dal Titolo VI —Capo | — del DPR
n.207/2010.

Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. Lgs. 163/20086, é richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva, pari al dieci per cento dellimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fidejussoria €
progressivamente svincolata a misura del’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%
delliniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per quote anzidetti, € automatico, senza necessita
del benestare del’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell’esecutore, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in copia autentica, attestanti
'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, € svincolato secondo
la normativa vigente.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123,
integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché I'operativita della garanzia medesima entro
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quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante », cosi come espressamente stabilito all’art.
113, comma 2, del d.Igs. 163/2006.

La garanzia fidejussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cid
autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La cauzione viene prestata a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla cauzione per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dallAmministrazione ed in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pu0 essere ridotta o integrata
in relazione ai variati importi contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte dellamministrazione appaltante che procede ad aggiudicare I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del d.Igs. 163/2006.

L’importo della garanzia fidejussoria di cui al presente articolo & ridotto al cinquanta per cento
qualora I'esecutore sia in possesso della certificazione di qualitd conforme alle norme europee della serie
UNI CEN ISO 9000 cosi come previsto dall’art. 113, comma 1, del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di
cui al comma precedente. Per il raggruppamento verticale la riduzione € applicabile alle sole imprese
certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del d.lgs. 163/2006, I'esecutore € obbligato almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 125 del d.P.R. 207/2010 a presentare una
polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123 che tenga indenne
I’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e la garantisca contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dal’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una
somma assicurata pari al 5% della somma assicurata per le opere con minimo di € 500.000,00 ad un
massimo di € 5.000.000,00 secondo quanto come previsto dall’art. 125, comma 2, del d.P.R. 207/2010.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sia con
riferimento ai rischi di cui ai commi 3, sia con riferimento alla responsabilita civile di cui al comma 4, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla committenza

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’esecutore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'esecutore sia un raggruppamento
temporaneo di imprese, ai sensi dell’'art. 37 del d.Igs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Art 1.9 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E RESPONSABILITA
DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del d.P.R. 207/2010, I'esecutore da altresi atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del
procedimento, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

L’esecutore dichiara altresi di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree
adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento al’andamento e al costo dei lavori e pertanto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di
approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione
dell'opera;

- di aver accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere, dell’'esistenza di
discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovra sorgere I'opera;

- di aver effettuato una verifica della disponibilita della manodopera necessaria per I'esecuzione dei
lavori oggetto dell'appalto, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e
categoria dei lavori posti in appalto.

L’APPALTATORE assumera la completa responsabilita, ad ogni effetto di legge civile e penale,
dell’esecuzione delle opere affidate, dei mezzi ed attrezzi alluopo apprestati sia direttamente, sia
indirettamente, riconoscendo esplicitamente idonee le prescrizioni contenute nel presente Capitolato per
I'esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione delle opere affidategli.

L’APPALTATORE é tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e
s’impegnera a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche
ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, TAPPALTATORE s’impegnera al
rispetto integrale del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al presente Capitolato.

L’APPALTATORE dovra trasmettere in copia, per conoscenza alla Stazione Appaltante, le eventuali
denunce d’infortunio effettuate durante il periodo d’esecuzione dei lavori appaltati. In caso d’inosservanza di
tale obbligo, la Stazione Appaltante applichera una penale di € 250 (euro duecentocinquanta/00) per ogni
omessa trasmissione di denuncia.

> NORME GENERALI DI SICUREZZA SUI LAVORI IN CANTIERE

Definizioni.

I ruoli, le responsabilita ed i comportamenti in materia di sicurezza in cantiere sono definiti e
disciplinati dal presente Contratto, nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

Ai fini della presente sezione, si intendono per:

Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si
effettuano i lavori edili e di ingegneria civili rientranti nell’elenco di cui all’Allegato X D.Lgs. n. 81/08, ivi
compresi i luoghi interni ove sono ospitati i mezzi, le attrezzature, i materiali, le costruzioni provvisorie e tutto
quanto & necessario per I'esecuzione dei lavori;

Committente/Appaltante, di seguito denominato “COMMITTENTE”: Responsabile dei Lavori, di
seguito denominato anche “RL”: soggetto designato dalla Stazione Appaltante per 'adempimento degli
obblighi di cui all’art. 90 del D.Lgs. 81/08;
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Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito
denominato “Coordinatore per la progettazione” o “CSP”: soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante o
dal Responsabile dei Lavori, dell’'esecuzione dei compiti previsti dall’art. 91 del D.Lgs. n. 81/08;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito
denominato “Coordinatore per I’esecuzione” o “CSE”: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa
esecutrice, incaricato dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori, dell’esecuzione dei compiti
previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08;

Appaltatore/Affidatario, di seguito denominato “APPALTATORE”: I'impresa assuntrice dei lavori
con la quale viene stipulato il Contratto;

Sub-Appaltatore/sub-Affidatario, di seguito denominato “sub-Appaltatore”: I'impresa assuntrice,
anche parzialmente, dei lavori di appalto per conto del’lAPPALTATORE;

Direttore Tecnico di Cantiere, di seguito denominato anche “DTC”: Il tecnico rappresentante
del’lAPPALTATORE, per le problematiche relative alla sicurezza sul lavoro, nei confronti della Stazione
Appaltante, avente di regola la qualifica di dirigente prevenzionistico;

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione
dell’'opera senza vincolo di subordinazione;

Piano di sicurezza e coordinamento, di seguito denominato anche “PSC”: il documento di
valutazione dei rischi di cantiere redatto dal Coordinatore per la progettazione, ai sensi dell’art. 100 del
D.Lgs. n. 81/08;

Piano operativo di sicurezza, di seguito denominato anche “POS”: Il documento di valutazione dei
rischi redatto a cura del datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera
a) del D.Lgs. 81/08, secondo i contenuti minimi di cui al’Allegato XV del suddetto decreto, in riferimento al
singolo cantiere interessato.

Piano di Sicurezza Sostitutivo dei Piano di Sicurezza e Coordinamento, di seguito denominato
anche “PSS”: il documento di valutazione dei rischi redatto secondo i contenuti minimi di cui all’Allegato XV
del D.Lgs. 81/08 a cura del datore di lavoro del’lAPPALTATORE, quando non sia prevista la redazione del
PSC a cura della Stazione Appaltante ai sensi degli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 81/08.

Disciplina applicabile.

Le attivita che si svolgono contemporaneamente nel cantiere e/o in Stabilimenti della Stazione
Appaltante sono disciplinate, ai fini della sicurezza e delligiene del lavoro, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs.
81/08.

La Stazione Appaltante applica nell'area di “cantiere” la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81/08 per
quanto attiene | cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o dl ingegneria civile il cui elenco &
riportato nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08.

Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu Imprese, anche non contemporanea, il
COMMITTENTE, o il Responsabile dei Lavori, designa il CSP e fa predisporre il Piano di Sicurezza e
Coordinamento PSC.

La Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori designa il CSE prima dell’affidamento materiale
dei lavori, ovvero anche nel caso in cui, dopo I'affidamento a un’unica impresa, I'esecuzione dei lavori o
parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

[l sub-Appaltatore che interviene nell’area dl cantiere, prima dell’inizio dei lavori, deve comprovare:

« di aver ricevuto il Piano di sicurezza e coordinamento;

« di avere trasmesso al Coordinatore per I'esecuzione il proprio POS;

« di possedere l'idoneita tecnico professionale secondo i criteri di cui allAllegato XVII del D.Lgs.
81/08.

Responsabile dei Lavori.

La Stazione Appaltante, al fine di adempiere agli obblighi di legge, procede alla designazione del
Responsabile dei Lavori ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera ¢) del D.Lgs. n. 81/08 e per 'adempimento
degli obblighi di cui all’art. 90 del medesimo Decreto Legislativo.

Direttore Tecnico di Cantiere.

L'APPALTATORE designa, nellambito della propria organizzazione di lavoro, una persona che
assume la qualifica di Direttore Tecnico di Cantiere (DTC).
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Il Direttore Tecnico di cantiere deve essere una persona esperta e professionalmente qualificata nel
campo della sicurezza ed igiene del lavoro, ed & personalmente responsabile dell’organizzazione di lavoro
del’lAPPALTATORE, e della sicurezza del personale e delle maestranze impiegate nel cantiere
dal’APPALTATORE. Tutte le comunicazioni e le disposizioni, verbali o scritte, a lui rivolte a fini di sicurezza
sul lavoro, si intendono date al’lAPPALTATORE.

I DTC deve assicurare un’adeguata e continuativa presenza nel cantiere.

Organizzazione del Cantiere

L’APPALTATORE deve eseguire i lavori con personale e maestranze idonei, di comprovata capacita
tecnica e quantitativamente adeguati all’esecuzione dei lavori, anche nel rispetto dei tempi di esecuzione
concordati.

L’APPALTATORE ha lobbligo di provvedere, a proprie spese, all’approvvigionamento e alla
distribuzione di elettricita, acqua e di ogni altro servizio essenziale necessari e/o funzionali per la conduzione
del cantiere.

L’APPALTATORE non pu0 consentire visite di estranei al cantiere e alle relative installazioni, senza
la preventiva autorizzazione scritta del Coordinatore per I'esecuzione.

Obblighi della Stazione Appaltante.

In materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, la Stazione Appaltante si impegna a dar
seguito agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione Infortuni e di igiene del
lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Per le attivita affidate allAPPALTATORE, la Stazione Appaltante assume il ruolo di Committente dei
lavori e provvede alla designazione del Responsabile dei Lavori al quale € tenuto a conferire specifico
incarico per 'adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto legislativo. Gli oneri per le prestazioni
professionali del Responsabile dei Lavori sono a carico della Stazione Appaltante.

In relazione allo svolgimento del suo ruolo funzionale, TAPPALTATORE deve consentire al
Responsabile dei Lavori di poter accedere tempestivamente alle informazioni, anche documentali,
necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnatigli dalla Stazione Appaltante.

A tal fine 'APPALTATORE si Impegna a fornire allo stesso ogni necessaria assistenza e
collaborazione.

La Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori, provvede alla designazione del Coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), incaricato della redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, nonché alla designazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
prima dell’affidamento materiale dei Lavori.

L’APPALTATORE si impegna a fornire al CSE ogni necessaria assistenza e collaborazione. Gli oneri
per le prestazioni professionali di entrambe le suddette figure professionali CSP e CSE sono a carico della
Stazione Appaltante.

Obblighi del’ APPALTATORE

Generalita.

| lavori appaltati devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e di igiene del lavoro.

L'APPALTATORE ha [lobbligo, per tutta la vigenza del presente contratto, e in relazione
all’esecuzione dei lavori, di osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e della vigente legislazione in
materia di prevenzione Infortuni e di igiene del lavoro in quanto applicabile, di conformarsi ed attuare altresi
le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e di adeguarsi alle indicazioni fornite dal
Coordinatore per la Esecuzione, ai fini della sicurezza.

Nell’area di cantiere TAPPALTATORE, nell’esecuzione delle attivita di lavoro, assume nei confronti
dei propri dipendenti la qualifica di “datore di lavoro” prevenzionistico e deve, pertanto, ottemperare a tutte le
norme poste a carico dei datori di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita.

L’APPALTATORE ha [l'obbligo di conoscere ed applicare tutta la normativa vigente e di
sopravvenuta emanazione, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro; dichiara inoltre di
essere a conoscenza della responsabilita che le leggi demandano ai datori di lavoro, al dirigenti ed ai
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preposti in materia. In particolare 'TAPPALTATORE ha I'obbligo di attuare le misure di sicurezza dettate a
tutela dell’integrita fisica e della personalitd morale dei lavoratori, e di rendere edotti gli stessi dei rischi
specifici cui sono esposti, di disporre e di esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza
vigenti, nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e dl igiene del lavoro, di uso dei mezzi di
protezione collettivi, e dei dispositivi di protezione Individuali messi a loro disposizione. Egli ha inoltre
'obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione; di tenere conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle
capacita e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; di fornire ai lavoratori i
necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; di prendere le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico.

Sono in ogni caso di competenza e responsabilita del’APPALTATORE gli obblighi connessi alla
direzione e alla vigilanza del personale dipendente, al controllo e alla verifica dei mezzi d’opera, degli
apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, delle opere provvisionali, dei mezzi e servizi di
protezione collettiva, dei DPI atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere | lavoratori
dal rischio di infortuni, e a tutelare la loro salute. LAPPALTATORE deve far uso di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, opere provvisionali, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI conformi alle
disposizioni di legge, accertandosi preventivamente della loro efficienza strutturale, della conformita alla
legislazione prevenzionistica, e provvedere a sottoporli a regolare manutenzione in conformita alle
indicazioni del fabbricante.

In caso dl noleggio “a freddo” e/o di concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di
impianti, questi devono essere rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
sicurezza e di Igiene del lavoro, e corredate altresi delle istruzioni d’'uso fornite dal fabbricante. Qualora dette
macchine, attrezzature di lavoro e impianti siano assoggettati a forme di certificazione o di omologazione
obbligatoria, il noleggiante deve farle accompagnare, a fini di verifica e riscontro, dalle certificazioni e/o dagli
altri documenti previsti dalla legge.

L’APPALTATORE assume altresi I'impegno di osservare e far osservare le norme in materia di
esposizione al rumore, ponendo in atto le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente
attuabili, allo scopo di ridurre al minimo gli effetti dannosi derivanti dall’esposizione al rumore, e di verificare
direttamente che il proprio personale ed eventuali suoi subappaltatori parimenti le osservino. Ai fini del
rispetto degli obblighi legati alla valutazione del rischio, alla scelta/adozione delle misure di prevenzione e
protezione, e al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui risulterebbero
esposti | dipendenti, eventuali lavorazioni di particolare rumorosita dovranno essere oggetto di reciproca
tempestiva segnalazione.

Obblighi di comunicazione.

L’APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori hanno I'obbligo di trasmettere in copia, per conoscenza
alla Stazione Appaltante, le denunce di infortunio o di malattia professionale effettuate durante il periodo di
esecuzione dei lavori in cantiere entro 3 (ire) giorni dalla data di effettuazione della denuncia, e a tenersi a
sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause e circostanze che li hanno determinati.

L’APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori sono, inoltre, tenuti a fornire per Iscritto alla Stazione
Appaltante e al CSE, su richiesta di questi, informazioni sulle dinamiche del cantiere rilevanti ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori, e a comunicare immediatamente per iscritto alla Stazione Appaltante
e al CSE tutte le situazioni sopravvenute nell’esecuzione dei lavori che dovessero comportare l'insorgere di
rischi per la sicurezza dei lavoratori ulteriori a quelli gia previsti nei Piani di sicurezza.

Altri obblighi e disposizioni

L’APPALTATORE ha I'obbligo di mantenere la disciplina nel cantiere, e di mantenere I'area in cui si
svolgono i lavori in condizioni idonee ad evitare il prodursi di qualsiasi situazione di pericolo.

Egli deve far osservare al proprio personale la disciplina di cantiere, prevista nel PSC, e verificare
direttamente che tutti i sub-Appaltatori agiscano nello stesso modo.

In particolare, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, 'TAPPALTATORE dovra trasmettere al
COMMITTENTE:
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a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

b) Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto secondo i
contenuti minimi di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, quando il PSC non sia previsto ai sensi degli articoli
90 e 91 del D.Lgs. 81/08;

c) il proprio Piano Operativo di Sicurezza, aderente al contenuti prescritti nell’allegato XV del D,Lgs.
81/08, e sottoporlo al Coordinatore per I'esecuzione, per la valutazione di idoneita e di coerenza con il Piano
dl Sicurezza e Coordinamento, con obbligo di procedere alle eventuali necessarie modifiche e integrazioni;

d) la comunicazione con il nominativo del proprio Direttore Tecnico di Cantiere.

In caso di grave o reiterata inosservanza alle disposizioni di legge o del presente contratto,
'APPALTATORE deve allontanare dallarea di cantiere il personale interessato da lui dipendente.
L’inosservanza di quanto precede costituisce ragione di risoluzione ipso iure del contratto ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1456 cod. civ..

Al verificarsi di gravi situazioni di emergenza, disposizioni di immediata attuazione, rivolte a garantire
la massima sicurezza alle persone e la salvaguardia del Sito, queste verranno immediatamente segnalate al
CSE e ai responsabili del’APPALTATORE e dei suoi sub-Appaltatori.

Poteri di ispezione e controllo del COMMITTENTE e degli organi di vigilanza.

Fermi restando gli obblighi posti a carico di ogni soggetto dalla legislazione in materia di
prevenzione degli Infortuni e di Igiene del lavoro, la Stazione Appaltante ha in ogni momento la facolta di
effettuare, tramite la propria struttura tecnica, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle norme di
sicurezza ed igiene del lavoro e piu in generale di tutti gli obblighi contemplati nel presente Contratto, e puo,
altresi, richiedere in ogni momento al’lAPPALTATORE e ai suoi subappaltatori tutte le informazioni
necessarie al riguardo. LAPPALTATORE ¢ tenuto a consentire i suddetti accertamenti e controlli, nonché gli
eventuali controlli in ordine all’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del
personale dipendente. Tali soggetti, a semplice richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere in
grado, in ogni momento, di dimostrare per via documentale di avere provveduto agli obblighi di cui sopra.

Su richiesta degli organi di vigilanza, 'APPALTATORE é& tenuto a fornire informazioni
sullorganizzazione del lavoro e sulle misure di sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione e protezione
concernenti la propria organizzazione di lavoro, adottate presso il cantiere.

E’ facolta della Stazione Appaltante procedere alla verifica della regolarita contributiva e
previdenziale dellAPPALTATORE e dei suoi subappaltatori presso gli Enti preposti, prevedendo, in caso di
accertamento negativo, ritenute cautelative sui mandati di pagamento.

La Stazione Appaltante, tramite la propria struttura tecnica, ha facolta di presenziare agli incontri
formativi ed informativi svolti dagli esecutori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualora si accerti la mancata attuazione di norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché
delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal presente contratto, la Stazione Appaltante, previa
contestazione scritta allAPPALTATORE e ai suoi subAppaltatori, avra diritto: 1) all’allontanamento dal posto
di lavoro dei dipendenti responsabili delle infrazioni; 2) alla sospensione delle fasi lavorative nelle quali &
stata riscontrata I'inadempienza; 3) alla risoluzione ipso iure del contratto ai sensi e per gli effetti dl cui all’art.
1456 cod. civ. E’ fatto salvo in ogni caso Il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali
danni.

> PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L’APPALTATORE e i suoi sub Appaltatori saranno obbligati ad osservare scrupolosamente e senza
riserve o eccezioni, il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e in ogni caso prima della consegna dei lavori, & fatto obbligo
al’APPALTATORE e i suoi sub Appaltatori di redigere e trasmettere al Responsabile dei lavori e, al
Coordinatore per la Sicurezza in Fase d’Esecuzione, in funzione delle caratteristiche dello specifico appalto
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indicate in sede di gara dalla Stazione Appaltante, il Piano Operativo di Sicurezza, elaborato ai sensi della
normativa in vigore.

Nel POS ciascuna Impresa dovra indicare le proprie scelte autonome e relative responsabilita in
tema di sicurezza sul lavoro, quali Il modello d’organizzazione del sistema di prevenzione, i procedimenti
esecutivi che s’intendono porre in essere per dare attuazione alle misure di prevenzione prescritte dalla
Stazione Appaltante.ll Piano Operativo di Sicurezza sara redatto secondo i contenuti minimi di cui al gia
citato Allegato XV del D.Lgs. 81/08, e dovra essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell'lmpresa sara considerata
inadempienza contrattuale.

II CSE, acquisito il POS di competenza di ciascuna Impresa, ove ne ravvisi evidenti limitazioni o
carenze, dovra richiederne I'immediato adeguamento dandone segnalazione al Responsabile dei Lavori,
ferme restando le responsabilitad specifiche dell’'lmpresa stessa.

Il Piano di sicurezza redatto dal’APPALTATORE dovra indicare anche le eventuali lavorazioni da
eseguire In subappalto.

Il Piano dovra in ogni modo essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro, di nuove circostanze intervenute nel corso dell’Appalto, nonché ogni qualvolta
FAPPALTATORE intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed alle attrezzature da
impiegare.

Il piano dovra essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dellimpresa e dal Direttore del Cantiere, gli
stessi dovranno sottoscrivere anche i POS dei sub-appaltatori prima della trasmissione dello stesso al CSE,
per ottemperare a quanto richiesto dal comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08;tutto questo in quanto il Datore
di Lavoro dell'impresa e dal Direttore del Cantiere ne assumeranno la responsabilita dell’attuazione in sede
di esecuzione dell’Appalto.

In caso di grave Inadempienza nell’attuazione delle norme di cui sopra, la Stazione Appaltante avra
facolta di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.

> OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Il Direttore di cantiere e il coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, nominato dalla Stazione
Appaltante, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigileranno sull’osservanza dei vari piani di
sicurezza.

L’APPALTATORE sara obbligato ad osservare e far osservare le misure di tutela e salvaguardia
della sicurezza e delligiene sul lavoro nel cantiere.

L’APPALTATORE sara tenuto a curare cooperazione e il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dallAPPALTATORE.

In caso d’associazione temporanea o di consorzio d'imprese detto obbligo incombera all'impresa
mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere sara responsabile del rispetto del Piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di Sicurezza formeranno parte integrante
del Contratto d'Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellAPPALTATORE,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del Contratto.

> MODIFICA O INTEGRAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L’APPALTATORE potra presentare al Coordinatore per la Sicurezza in Fase d’Esecuzione una o piu
proposte di modificazione o d’integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento, nei seguenti casi:

* per adeguarne i contenuti a successive modificazioni intervenute nella propria organizzazione e/o
proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
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propria esperienza, anche In seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la
Sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

* per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L’APPALTATORE avra diritto ad una pronuncia tempestiva del Coordinatore per la sicurezza in Fase
d’Esecuzione, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto
delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore saranno vincolanti per TAPPALTATORE.

L’accoglimento o il rigetto delle proposte non dispensera 'APPALTATORE dalle proprie
responsabilita in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

> DIRETTORE DI CANTIERE

Prima dell’inizio dei lavori TAPPALTATORE dovra nominare e comunicare per iscritto, alla Stazione
Appaltante e al CSE il nominativo ed il recapito del tecnico qualificato responsabile della conduzione tecnica
del lavori e della disciplina del personale addetto (Direttore di Cantiere).

A sua volta il Direttore di Cantiere dovra comunicare per iscritto, alla Stazione Appaltante e al CSE,
I'accettazione dell'incarico conferitogli dal’APPALTATORE, specificando:

+ di essere a conoscenza di tutti i propri obblighi derivanti dal presente Capitolato, con particolare
riguardo a quelli di cui al presente articolo e all’articolo precedente;

« di essere a conoscenza delle norme, regolamenti e disposizioni regolanti il Contratto, nonché delle
condizioni di fatto del luogo in cui si svolgeranno i lavori.

» che l'organizzazione dei cantiere € idonea ad assicurare il rispetto dei precetti stabiliti a tutela della
sicurezza e dell’igiene del lavoro, delllambiente e dell’incolumita delle persone e cid, con particolare riguardo
alla disponibilita e adeguatezza degli impianti, dei macchinari, degli strumenti in genere, delle attrezzature
per le opere provvisionali, dei mezzi collettivi e personali di protezione, delle tecnologie da impiegare;

* che il personale impiegato in cantiere &€ adeguatamente informato e formato.

Ferme restando le specifiche responsabilita dellAPPALTATORE, il Direttore di Cantiere sara
responsabile, per quanto gli compete:

+ della esecuzione del lavori a perfetta regola d’arte e della rispondenza degli stessi ai progetti
appaltati e/o alle disposizioni impartite dal Responsabile dei Lavori nel corso dell’Appalto;

 della conduzione dell’Appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con
particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed lgiene del lavoro, vigente al
momento della esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato
in materia di subappalto.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovra garantire un’adeguata presenza in cantiere e dovra curare:

+ che il Piano di sicurezza e igiene dei lavoro sia predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente
in materia e venga scrupolosamente rispettato in fase esecutiva; in caso di accertate difformita dai Piano, tali
da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere & tenuto, qualora la difformita stessa non possa
immediatamente essere eliminata, a disporre la sospensione parziale o totale dei lavori;

+ che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga
del’lAPPALTATORE, curando tutti gli adempimenti di legge;

» che sia data tempestiva comunicazione scritta al CSE di particolari provvedimenti adottati In
materia di sicurezza ed Igiene del lavoro.

L’accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto nel presente
articolo potra dar luogo alla richiesta da parte della Stazione Appaltante della tempestiva sostituzione del
Direttore di Cantiere stesso, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per Legge.

> PERSONALE DELL’APPALTATORE

i. PERSONALE
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Il personale dellAPPALTATORE che partecipi, anche con carattere temporaneo, all’esecuzione
dell’Appalto, dovra essere di gradimento della Stazione Appaltanteche si riserva il diritto dell’allontanamento
o della sostituzione degli elementi che, a suo insindacabile giudizio, siano ritenuti non idonei.

L’APPALTATORE dichiara esplicitamente che impieghera, per i lavori, personale dotato di specifica
qualifica e idoneita all’esecuzione dei lavori stessi.

Qualora 'APPALTATORE non conduca personalmente i lavori, dovra farsi rappresentare, con il
consenso della Stazione Appaltante, per mandato, da persona fornita del requisiti d’idoneita tecnica e
morale, alla quale conferira i poteri necessari per I'esecuzione dei lavori a norma di Contratto.

Nel caso di frazionamento dei luoghi di lavoro, TAPPALTATORE indichera altresi i nominativi e la
qualifica del personale al quale gli incaricati della Stazione Appaltante potranno rivolgersi in caso
d'impedimento o d’assenza del personale designato.

L’APPALTATORE sara sempre direttamente responsabile dell’operato dei suoi rappresentanti.

ii. CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE

Il personale impiegato nel cantiere sara tenuto a provare la propria identita. A tal fine
'APPALTATORE assumera 'obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito
documento d’identificazione munito dl fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento
lavora alle sue dipendenze. Il documento d’identificazione dovra essere sempre in possesso dell’addetto ai
lavori; dovra essere esibito agli incaricati della Stazione Appaltante che svolgeranno le funzioni di controllo,
ogniqualvolta sia richiesto.

Se, a seguito di controllo, uno o piu addetti ai lavori saranno sprovvisti del documento di cui sopra,
FAPPALTATORE dovra presentare detti documenti entro il secondo giorno lavorativo successivo. Se entro
tale termine i documenti non saranno presentati, sara applicata a carico del’APPALTATORE la penale di €
150 (centocinquanta/00).

Art 1.10 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante del contratto d’appalto anche se non riportati esplicitamente:

e |IDPR n.207 del 5 ottobre 2010;

e il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145 nelle sue parti non
espressamente abrogate dal DPR n.207/2010,

il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

il modello offerta a prezzi unitari;

il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/09 ;

il piano operativo di sicurezza a norma dell’art. 131 del D.Leg. 12.04.2006 n.163.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
Disposizioni del codice civile
la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
il D. Lgs. 12/4/2006 n. 163;
la legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

O O O O

Art 1.11 RESCISSIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procedera alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dagli artt.
135 e 136 del d.Igs. 163/2006.
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Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell’esecutore, dei requisiti di qualificazione
richiesti per I'esecuzione dei lavori, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie
e/o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione si fara luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'esecutore, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, al’accertamento di quali di detti
materiali, attrezzature e mezzi d’opera devono essere mantenuti a disposizione dell Amministrazione per
'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art 1.12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante ¢ in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto
dagli articoli 135 e 136 del D.Leg. 12.04.2006 n.163.

L’ Appaltatore avra diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti nonché dei
materiali a pié d’opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili,
fermo restando l'obbligo dell’ Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse
subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

Dato il carattere pubblico dellopera le parti convengono che ogni contestazione in merito alla
regolarita o legittimita della risoluzione e della esecuzione d'ufficio, potra riguardare soltanto il risarcimento
del danno, non I'annullamento del provvedimento di risoluzione o di esecuzione di ufficio, e non potra essere
invocata dall’ Appaltatore per rifiutare o ritardare 'adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i
lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.

Art 1.13 CONTROVERSIE E RISERVE

Per le controversie che insorgessero tra la Stazione Appaltante e I' Appaltatore, nonché per le
riserve che quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli articoli
239 e 240 del D. Lgs. 12/04/2006 n.163 .

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale
e la definizione delle controversie & demandata alla magistratura ordinaria del Foro competente per territorio.

L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, & tuttavia tenuto
ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare I'esecuzione delle opere
appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

Art 1.14 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme del presente Capitolato Speciale di Appalto, vige il criterio della
prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del fondamentale principio
ermeneutico della finalita del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo.

Per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art 1.15IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente appalto € soggetto alle norme relative alla istituzione dellimposta sul valore aggiunto
(D.P.R. 26.10.1972 n. 633) modificato con legge 22.12.1980 n. 884 nonché alla disciplina dell'imposta di
registro (D.P.R 26.10.1972 N. 634).

Art 1.16 SPESE DI CONTRATTO ED ONERI FISCALI
Tutte le spese e tasse con la sola esclusione dell’l.V.A., inerenti e conseguenti alla gara ed alla

stipulazione del contratto, ivi comprese eventuali variazioni nel corso delle sua esecuzione, sono ad intero
carico della Ditta Appaltatrice.
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CAPITOLO 2 - ESECUZIONE DEI LAVORI
Art 2.1 DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione dei Lavori, nominata dal’Ente appaltante, provvedera al controllo della corrispondenza
delle opere a quelle previste nel progetto esecutivo, ed alla relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi di
esecuzione e a tutte le relative incombenze.

L'Impresa € tenuta ad affidare la Direzione tecnica del cantiere ad un tecnico professionalmente
qualificato secondo le competenze di legge, il cui nominativo dovra essere comunicato alla Direzione dei
Lavori all’atto della consegna dei lavori.

Compito del Direttore tecnico € genericamente quello di affiancare la Direzione dei lavori in maniera
che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.

Il Direttore tecnico delllmpresa rimane, ad ogni effetto, 'unico responsabile per danni o sinistri di
qualsiasi entita che avessero a verificarsi a persone o cose i conseguenza di cattiva esecuzione delle opere
o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione.

L’Impresa dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata
capacita e adeguato, numericamente, alle necessita.

L’Impresa risponde dell'idoneita dei dirigenti, dei tecnici di cantiere ed in generale di tutto il personale
addetto ai medesimi, personale che dovra essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha diritto
di ottenere I'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori ritenuto non idoneo.

Art 2.2 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori relativi ad attraversamenti di strade o di impianti esistenti I'lmpresa &
tenuta ad informarsi presso i competenti enti (Comuni, Province, Regioni, varie aziende pubbliche e private,
ecc.) se nelle aree interessate dai lavori esistono impianti sotterranei di qualunque specie.

In caso affermativo I'lmpresa dovra comunicare agli enti proprietari di detti impianti la data e
l'ubicazione presumibile dell’esecuzione dei lavori, chiedendo altresi tutti quei dati necessari al fine di poter
eseguire i lavori senza arrecare alcun danno, compresi ove richiesti nulla osta o permessi.

Il maggior onere al quale I'lmpresa dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in dette condizioni
si intende compreso e compensato con i prezzi in elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovesse produrre danni ai suddetti impianti, I'lmpresa dovra
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli enti proprietari degli impianti, ai proprietari
dei terreni interessati ed alla Direzione dei Lavori.

Nei confronti dei soggetti danneggiati I'unica responsabile rimane I'lmpresa, rimanendo del tutto
estranea ’Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere I'lmpresa avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, cid non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Committenza.

La committenza si riserva da ogni modo il diritto di stabilire 'esecuzione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio, senza che I'lmpresa possa rifiutarsi o richiedere per cid maggiori
compensi.

La Committenza si riserva la facolta di rendere operative le opere che verranno progressivamente
ultimate senza che cio possa dare diritto al’'lmpresa di avanzare pretese di maggiori compensi.

Art 2.3 OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

Sono a carico del’Amministrazione le spese per l'indennita di espropri o di occupazioni permanenti
relative alle opere da eseguirsi. L'lmpresa provvedera invece a sue cure e spese a tutte le occupazioni
temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per
'impianto dei cantieri stessi, per 'accatastamento o la discarica dei materiali, per cave di prestito, e per tutto
quanto & necessario all’esecuzione dei lavori.
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Art 2.4 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro 45 (diconsi quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla
data di esecutivita del contratto di appalto ed in ottemperanza a quanto previsto all’art. 153 del DPR n.
207/2010

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere
la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano
necessari. L'esecutore é responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con I'esecutore; il verbale
e predisposto ai sensi dell’articolo 154 del DPR n.207/2010 e dalla data di tale verbale decorre il termine
utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora I'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutiilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

L’esecutore dovra trasmettere al’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici;

- una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

- specifica documentazione attestante la conformita delle macchine, delle attrezzature e delle opere
provvisionali alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

- la nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dellemergenza, del medico competente quando
necessario;

- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

- attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal d.lgs. 81/2008;

- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con lindicazione delle qualifiche di
appartenenza e relativa idoneita sanitaria prevista;

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14
del d.Igs. 81/2008;

- copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare I'effettiva
posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;

- copia documentazione che attesti I'assolvimento dell’obbligo di comunicazione al Centro per
lmpiego competente I'avvenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. La comunicazione deve
essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;

- copia del registro infortuni;

Lo stesso obbligo fa carico allAppaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovra avvenire prima
dell’effettivo inizio dei lavori € comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data dell’autorizzazione del
subappalto o cottimo.

Art 2.5 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
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Entro 20 (diconsi venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, e comunque
prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in

particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti

siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

C) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all’art. 92, comma 1,

del d.lgs. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui sopra deve prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione
delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita trovera applicazione la disciplina di cui
al’art. 158 del d.P.R. 207/2010.

Art 2.6 Termini per I'ultimazione dei lavori

[l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 120 (centoventi)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

Art 2.7 Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori
d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d’'opera nei casi previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge.

Per quanto attiene alle sospensioni e alle proroghe contrattuali si applicano gli articoli 158, 159 e 160
del DPR n.207/2010.
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Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a
regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Sono circostanze speciali le situazioni riconducibili alle ipotesi previste all’art. 132, comma 1, del
d.lgs. 163/2006, che impongano la redazione di una variante in corso d’opera. Trovano applicazione I'art.
132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del d.Igs. 163/2006 e, per quanto compatibili, gli artt. 158, 159 e 160 del d.P.R.
207/2010.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente e dall’articolo 159 del DPR n.207/2010, comma 1, il
responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione
dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del DPR n.207/2010. Rientra tra le ragioni
di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della
Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

Il direttore dei lavori, con lintervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il
verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale &
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione € inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui
esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate
ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non
superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei
macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e
facilitare la ripresa dei lavori.

| verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare
le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi
e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore & tenuto
a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le
quali e sufficiente liscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 190 del DPR n.207/2010.

Art 2.8 PENALI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 145 del DPR n.207/2010 nel caso di mancato rispetto del termine indicato per
'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene
applicata una penale pari 1 per mille (euro uno ogni mille euro) dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

La penale di cui al comma 2, lettera b), & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera ¢) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Nei casi di: mancata applicazione dei segnali, mancata sorveglianza ed illuminazione del cantiere,
abbassamenti dei piani viabili a seguito del lavoro, insufficienza di personale e mezzi, ritardo nella
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presentazione dei documenti richiesti dal CSE, la penale viene ridotta allo 0,3 per mille (30 centesimi di euro
ogni mille euro) per ogni giorno di ritardo, nell’attuare le prescrizioni della DL o CSE.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Dette penali cumulativamente potranno essere applicate fino al raggiungimento di un importo non
superiore al 10% dellimporto di contratto, oltre tale limite la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
rescindere il contratto, a suo insindacabile giudizio, per colpa dell’appaltatore e di richiedere eventuali danni
ai sensi degli articoli 145 e 146 del DPR n.207/2010 e dell’art. 136 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163.

La Stazione Appaltante avra altresi la facolta di risolvere il contratto, con gli addebiti all’appaltatore
sopra detti, quando si verifichino danni a terzi, ai Comuni o alla Stazione Appaltante stessa per effetto di
abituali disordini o eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta dei lavori o per abbandono dei cantieri
0 per incuria nella sorveglianza degli stessi.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art 2.9 PREZZI CONTRATTUALI

Nell’elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara sono riportati i prezzi in base ai quali saranno
pagati i lavori e le somministrazioni da effettuarsi a misura. Gli oneri relativi alla messa in sicurezza dei
lavoratori stimati dal’ Amministrazione in fase di gara sono da intendersi fissi e non modificabili e da valutarsi
a misura.

La D.L. dopo aver verificato la regolare esecuzione dellintervento, secondo quanto disposto dall’art.
148 del DPR n. 207/2010 provvedera alla contabilizzazione delle opere ai fini della redazione dello Stato di
Avanzamento Lavori.

Il D.L. liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento
lavori, sentito il coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Tali compensi o prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall’Appaltatore, che, in base a proprie
valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti
e remunerativi, oltre che per il proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare,
principale ed accessoria, inerente I'appalto.

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia
escluso dagli obblighi dell’appaltatore cid che non € esplicitamente espresso e che pure &€ necessario per la
compiutezza dei lavori; i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per
consegnare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla
esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia
per quanto si riferisce a lavori provvisionali ed all’approntamento delle attrezzature dei cantieri e dei mezzi
d’'opera.

| prezzi sono fissi ed invariabili, salvo I'eventuale applicazione di vigenti disposizioni di legge che
consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Art 2.10 SINISTRI E DANNI

L'Appaltatore sara responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle
persone in conseguenza della esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi conseguenti.

Oltre alla copertura assicurativa di cui all'art. 8, per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni
aziendali la Stazione Appaltante provvedera a trattenere sui certificati di pagamento del presente appalto
I'mporto del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneita tecnica e della affidabilita
operativa, a suo insindacabile giudizio, invitera l'impresa appaltatrice ad eseguire direttamente la riparazione
dei danni causati addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi messi in atto dalla
Stazione Appaltante.

Si conviene che i lavori e la somministrazioni necessarie per riparare i danni prodotti da cause di
forza maggiore saranno compensati secondo quanto disposto dall’art. 166 del DPR n.207/2010 .
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Si dichiara tuttavia e si conviene contrattualmente che non saranno da considerarsi come danni di
forza maggiore quelli che venissero causati da pioggia, gelo, siccita e simili eventi, essendo I'lmpresa tenuta
a prevenirli adottando all’'uopo le necessarie cautele ed in ogni caso dovendo esso provvedere a sue total
cure e spese al risarcimento danni.

Art 2.11 NORME PER L’ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Tutti i materiali, le apparecchiature ed i macchinari impiegati nella realizzazione dell’opera devono
corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere posti in opera solo dopo le prove
e l'accettazione da parte della Direzione Lavori. L’accettazione non € comunque definitiva, se non dopo
'avvenuto collaudo.

L’Appaltatore deve sottoporre alla Direzione Lavori le specifiche dei materiali che intende utilizzare,
in accordo con le prescrizioni tecniche del progetto, presentando tutta la documentazione necessaria per
definire compiutamente sia il materiale che lo stabilimento di produzione. La suddetta documentazione dovra
essere presentata alla Direzione Lavori con congruo anticipo rispetto all’acquisto ed alla successiva posa in
opera da parte dell’appaltatore e dovra essere preventivamente approvata dalla Direzione Lavori stessa che
si riserva il diritto di rifiutare ogni fornitura che non sia stata preventivamente approvata.

Tutte le forniture, prima dell'ingresso in cantiere, dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori
attraverso la verifica delle certificazioni di prodotto.

E’ facolta della Direzione Lavori prescrivere le prove che saranno ritenute necessarie, sia prima che
dopo l'impiego di materiali (delle apparecchiature e dei macchinari); le prove di accettazione potranno
essere svolte presso gli stabilimenti di produzione, in cantiere o presso laboratori specializzati scelti dalla
D.L.

Le prove di accettazione per i materiali piu significativi sono, di massima, quelle riportate negli articoli
del presente Capitolato Speciale di appalto.

Art 2.12 RESPONSABILITA’ DELL'IMPRESA

L’Impresa resta responsabile di tutte le anomalie e le incompletezze che si dovessero verificare nelle
opere realizzate e nelle pratiche effettuate per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data del certificato di
collaudo.

L'Impresa dovra provvedere, a propria cura e spese, nel piu breve tempo possibile, a realizzare tutti
gli interventi, le sostituzioni di parti ed i rifacimenti necessari al fine di eliminare guasti difetti e cattivi
funzionamenti e all’eliminazione delle anomalie e delle incompletezze riscontrate; ove I'lmpresa non
provveda nei termini stabiliti per scritto dalla Stazione Appaltante quest’ultima potra procedere direttamente
addebitando tutte le spese sostenute all'lmpresa medesima.

Art 2.13 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’ IMPRESA

Oltre agli oneri di cui al DPR n.207/2010 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.
163/2006 ed a quelli specificati nel presente Capitolato speciale, sono pure a carico delllmpresa, e
compensati nei prezzi dei lavori a misura e a corpo, i seguenti obblighi speciali che dovranno essere
osservati anche se non esplicitamente ordinati dal Direttore dei lavori.

1. Osservanza del DPR n.207/2010 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.

163/2006, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale di Appalto.

2. Osservanza del presente Capitolato Speciale di Appalto.

3. Osservanza della legge 5.11.1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica” e del D.M. 27.07.1985
"Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e
per le strutture metalliche" e successive modifiche.

Osservanza del Codice della Strada.

Osservanza delle norme in applicazione alla vigente legge 30.3.1893 n. 184 sulla Polizia
Mineraria e relativo regolamento 14.1.1894 n. 19.

6. Per tutti i rapporti verbali e/o scritti con la Stazione Appaltante, I'appaltatore deve usare la
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10.

11.

lingua ltaliana.

Nomina, prima dellinizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all’albo professionale. L’appaltatore dovra fornire alla
Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione
dellincarico.

Obbligo, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, di garantire il
pieno rispetto nell'applicazione delle norme retributive e previdenziali nei confronti del personale
adibito ai lavori del presente appalto, fornendo nel corso dei lavori - con una cadenza
trimestrale - dimostrazione dell'avvenuto adempimento della relativa disciplina, mediante
consegna delle rispondenti documentazioni INPS, INAIL e MOD. DM 10 M; I'Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali, edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti;
I'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci; i suddetti
obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse od indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dimensione
delllmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
I'lmpresa € altresi responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro rispettivi dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto; in caso d'inottemperanza agli obblighi specificati nel presente comma accertata
dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione
Appaltante medesima comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche all'lspettorato del Lavoro
suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate
non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gl
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla Stazione Appaltante a titolo di
risarcimento di danni;

Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia,
contro la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso
dell'appalto; resta stabilito che, in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia
da parte delle competenti autorita, la Societa procedera ad una detrazione delle rate di acconto
nella misura del 20%, che costituira apposita garanzia per I'adempimento di detti obblighi, ferma
la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute
regolamentari; sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
Obbligo di adottare nell’esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati restando inteso che, in caso di infortunio o danno,
ogni piu ampia responsabilita ricadra esclusivamente sulllmpresa, restandone sollevata
I’Amministrazione nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Obbligo di eseguire in lavori nel rispetto di tutte le vigenti norme antinfortunistiche, con
particolare riferimento alle attivita di verifica, di informazione, di cooperazione e di
coordinamento poste ad onere della Societa Appaltante; I'lmpresa aggiudicataria & tenuta a
possedere lidoneita tecnico-professionale nell'esecuzione dei lavori relativi al presente
Capitolato ed a prendere tutte le opportune e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nelllambiente in cui & destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alle attivita della Societa appaltante; I'Appaltatore avra I'obbligo di
predisporre il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori; detto piano deve essere
trasmesso dall'Appaltatore e per suo tramite dalle eventuali Imprese subappaltatrici alla
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12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Societa, prima dell'inizio dei lavori; I'Appaltatore & altresi tenuto a coordinare tutte le Imprese
operanti nel cantiere ed a rendere compatibili tra di loro e con il proprio tutti i relativi piani di
sicurezza nonché a designare un direttore tecnico di cantiere responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

Fornitura di acqua potabile per gli operai addetti al cantiere;

Fornitura di acqua di servizio e di alimentazione elettrica da cantiere;

Obbligo di individuare adeguati strumenti e metodologie al fine di evitare accidentali
contaminazioni del terreno come ad esempio la percolazione nel terreno delle acque di lavaggio
e betonaggio, lo sversamento di lubrificanti e carburanti, I'interramento o dispersione di detriti e
rifiuti etc., realizzando a proprie spese e cura tutti i manufatti, le opere di impermeabilizzazione
e gli approntamenti che si rendessero necessari. Per ciascuna lavorazione che comporta il
rischio di percolazione sul terreno si rende inolire necessario prevedere una specifica
procedura di gestione delle lavorazioni e delle emergenze;

La realizzazione di tutte le opere di regimazione delle acque meteoriche di cantiere a partire
dalle prime fasi di allestimento e al progressivo adeguamento delle opere e dei manufatti al
progredire del cantiere. Le opere di raccolta delle acque meteoriche non dovranno per alcun
motivo essere impiegate per allontanare liquidi diversi dalle acque meteoriche evitando il
deflusso nella rete di raccolte di acque di percolazione e/o di lavaggio. L'impresa dovra fornire
la planimetria ed i particolari costruttivi del sistema di gestione delle acque meteoriche, oltre ad
ottenere ogni necessaria approvazione prima dell’inizio effettivo delle lavorazione da parte degli
enti competenti per la realizzazione della sezione scarico in un corpo idrico superficiale.
Fornitura degli operai occorrenti, nonché degli strumenti metrici e topografici, per i rilievi e
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori.
Apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni minime di
200 x 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei
lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno
1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito allAmministrazione verra
addebitato all’ Appaltatore in sede di contabilita;

Fornitura e posa in opera di opportune tabelle da esporre all'esterno del cantiere, realizzate
secondo le istruzioni fornite dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729 dd. 1.6.1990 e
costantemente aggiornate; in difetto di puntuale adempimento si provvedera a darne avviso agli
Enti preposti alle verifiche ispettive di cantiere nonché a sospendere il pagamento della prima
rata di acconto dei lavori eseguiti;

In relazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali necessarie per la
loro accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo all’esecuzione di tutti i
rilievi, sondaggi ed esami richiesti dal Direttore dei lavori nonché di tutte le prove, esperienze ed
assaggi sui materiali da impiegarsi od impiegati nella costruzione, sottostando a tutte le spese
di prelevamento, invio e certificazione dei campioni ad istituto sperimentale o laboratorio
riconosciuti a termini di legge; saranno pertanto a carico dell'lmpresa tutte le spese necessarie
per I'espletamento di dette esperienze. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel
competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e del’'lmpresa,
nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali e semafori mobili nei tratti
stradali lungo i quali il transito debba svolgersi con particolari cautele nonché le spese per gli
occorrenti guardiani e ripari che potessero occorrere; le presegnalazioni del cantiere a
qualunque distanza, ordinate dalla Direzione dei Lavori, anche per le sole esigenze della
viabilita veicolare, ed i passaggi provvisori pedonali per I'accesso alle abitazioni, della continuita
degli scoli delle acque, del sicuro transito stradale e la riparazione degli eventuali danni o
guasti. | cartelli segnaletici corrisponderanno ai tipi prescritti dal Codice della Strada;
Concessione di libero accesso ai cantieri ai funzionari della Amministrazione Provinciale e del
Genio Civile.

Spesa per I'esecuzione di fotografie e filmati da fornire alla Direzione dei Lavori da realizzarsi
prima e durante lo svolgimento dei rilievi e dei lavori. Le fotografie e i filmati dovranno
riguardare tutte le fasi dei lavori e dovranno essere in numero e formato tale da poter
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documentare con adeguata veridicita passaggi significativi o eventuali problemi verificatisi
durante lo svolgimento dei lavori medesimi e nel tempo necessario fino alla loro ultimazione.
L’intera documentazione dovra essere consegnata in duplice copia rilegata su supporto
cartaceo.

L’impresa dovra consentire al’Amministrazione I'uso anticipato delle opere realizzate, anche
prima del collaudo, senza che cio costituisca motivo per richiedere risarcimenti o0 spese a carico
dellAmministrazione medesima. L'lmpresa & tenuta ad effettuare la manutenzione delle opere
fino al collaudo con la completa riparazione anche di quanto danneggiato per qualsiasi causa.
Consegna all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prescritti dallo stesso, di tutte le
notizie relative allimpiego della manodopera con l'intesa che, per ogni giorno di ritardo, verra
applicata una penale pari al 10% di quella prevista nel presente Capitolato speciale di Appalto
per la ritardata ultimazione dei lavori.

Esecuzione di tutte le opere, modifiche o varianti che, anche se non previste nell’'offerta, si
rendessero necessarie ed indispensabili all’atto pratico e venissero ordinate dalla Direzione
Lavori.

Espletamento di tutte le pratiche relative ad eventuali necessari spostamenti di acquedotti,
gasdotti, fognature, etc. ed accollo della relativa spesa.

Espletamento di tutte le pratiche relative all’'occupazione temporanea o definitiva, con accollo di
tutte le spese, delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per 'accesso al
cantiere, per cave di prestito, discariche materiali, impianto cantiere etc..

I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con
solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei
lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle
sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti.

| ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale atta ad impedire il danneggiamento delle
apparecchiature esistenti.

| mezzi d'opera necessari alla realizzazione delle opere.

L'impianto di cantiere e le attrezzature atte a una perfetta esecuzione dei lavori; I'apprestamento
di passaggi e passi carrabili e le spese per I'occupazione di suolo pubblico o di terzi; piste di
servizio ed altre opere provvisionali eventuali, la custodia di materiali e attrezzature; il nolo degli
attrezzi, ponti, utensili, macchinari; la fornitura d'energia elettrica e dell'acqua eventualmente
necessarie per i lavori e per i lavori presenti in cantiere;

Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori e la pulizia dell'area della quale la Ditta
assuntrice si & servita per cantiere di deposito dei propri materiali ed attrezzi; qualora, decorso
un mese dal termine dei lavori, non avesse ottemperato a quanto sopra, vi provvedera, previo
semplice avviso, la Societa, riservandosi di imputare all'Appaltatore le spese sostenute; in tale
caso le opere, gli impianti, i macchinari e le attrezzature rinvenuti dovranno ad ogni effetto
intendersi abbandonati dall'Appaltatore, il quale non potra vantare al riguardo alcun diritto, e la
Societa sara facilitata, ad ogni effetto di legge, a sgomberare come meglio credera la zona
interessata senza dover rispondere di alcun danno;

Spese di progettazione, consulenze, prove di carico, collaudo (esclusa la parcella del
collaudatore) compresa fornitura dei veicoli necessari per realizzare le condizioni di carico, di
progetto, spese di contratto, stampa, bollo, registrazione, copia, etc. esclusa IVA che restera a
carico dell’ Amministrazione.

Spese per il risarcimento di danni provocati a terzi comprese le eventuali spese legali.

Spese per la vigilanza notturna e diurna del cantiere.

Obbligo di fornire entro 1 mese dalla ultimazione delle singole opere copia di tutti i piani di
dettaglio di esecuzione e di insieme (disegno di "stato reale" - comprensivo di planimetrie,
piante, sezioni e prospetti e profili altimetrici). Rilievo topografico georiferito delle opere
realizzate con misura delle quote dei pozzetti e manufatti, compresa la profondita di scorrimento
delle canalizzazioni. L'Appaltatore dovra fornire copia degli elaborati di cui sopra anche su
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supporto magnetico (cd rescrivibili); in tal caso la Stazione Appaltante fornira all'Appaltatore, su
supporto magnetico, la zona della pianta topografica interessata dall'opera, in modo che
I'Appaltatore stesso provveda a propria cura e spese, a riportare il manufatto in base al rilievo
planimetrico finale ed alle coordinate di mappa; i disegni su supporto magnetico saranno redatti
con sistema CAD in formato d'interfaccia DWG; la presentazione della documentazione di cui
sopra sara condizione inderogabile per dar corso alla liquidazione dal saldo dei lavori.

Oneri generali, ed in particolare quelli assicurativi, derivanti dal rischio di furto, danneggiamento
ed incendio di materiali, apparecchiature, impianti ed, in generale, di tutte le opere.

Oneri relativi al prelievo, carico, trasporto, scarico dei materiali aziendali di qualsiasi genere,
forma e dimensioni dai depositi aziendali all'area di cantiere, ove non specificatamente gia
previsti nei singoli prezzi di posa.

Le occupazioni temporanee per la formazione del cantiere; la formazione delle strade di
accesso, la pulizia e manutenzione delle stesse, nonché di quelle che formano la sede dei
lavori e delle loro pertinenze; la rimessa in pristino stato delle aree di qualsiasi tipo, di proprieta
della stazione appaltante o di terzi, che gli sia concesso di utilizzare per la realizzazione delle
opere e, in particolare, il ripristino, lungo le strade formanti la sede dei lavori, di tutte le loro
pertinenze (cordoni e superfici di marciapiedi, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti di
raccolta delle acque meteoriche, segnaletica stradale e cartelli pubblicitari pubblici e privati,
ecc.), che si siano dovute manomettere per consentire l'esecuzione dei lavori. A tali fini I
appaltatore dovra far rilevare, tratto per tratto, prima dell'inizio dei lavori, i guasti esistenti,
promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga all'uopo necessari; in difetto, sara tenuta, a
lavori ultimati, ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie dalla
Direzione dei Lavori o richieste da Terzi aventi causa.

Il continuato spurgo dei condotti in costruzione dalle terre e dalle materie provenienti dalle
immissioni di altri canali pubblici o privati che durante I'esecuzione dei lavori vi fossero allacciati;
questo obbligo cessa dopo la constatazione del compimento delle opere, se il risultato della
relativa visita sia stato favorevole.

L’esaurimento di acque di qualsiasi entitd e provenienza per I'esecuzione degli scavi, degli
sbancamenti, delle opere di fondazione e di qualsiasi lavorazione prevista in progetto da
eseguirsi con qualsiasi mezzo (pompa elettrica, a scoppio, well-point, ecc.),

L'appropriato allontanamento e smaltimento delle materie infette provenienti dagli spurghi;
Obbligo di controllare sul posto il tracciato planoaltimetrico ed altimetrico delle canalizzazioni da
realizzare in base alle indicazioni dei disegni di progetto e di quelle che fornira la D.L., di
rilevare per ogni singola canalizzazione, la lunghezza della canalizzazione stessa, di
picchettare sul terreno il tracciato della canalizzazione. L’appaltatore resta comunque unico
responsabile dei rilievi e dei tracciamenti eseguiti, e non potra avanzare pretese di qualsiasi
compenso per errori commessi nel controllo dei tracciati, negli ordini dei cavi e degli altri
materiali;

Obbligo di concordare e organizzare tutti i collaudi sia delle materie prime, sia dei materiali da
utilizzare in cantiere. Questi dovranno essere fatti dal direttore dei lavori in azienda di ciascun
fornitore. Colui dovra eseguire le prove con conseguente rilascio dei certificati per le prove che
il DL riterra necessarie.

Sono inoltre a carico dell'lmpresa i seguenti altri oneri:

a)

gli oneri conseguenti ed eventuali sospensioni o limitazione degli scavi per I'apertura dei

canali e dei correlativi lavori di completamento e loro successiva ripresa in un secondo tempo in dipendenza
della costruzione delle opere d’arte, nonché per qualsiasi altro motivo che rendesse necessarie tali
sospensioni o limitazioni;

b)

gli oneri derivanti da possibile rinvenimento di ordigni bellici, non escluse le spese di

assistenza di personale specializzato;

c)

tutti gli oneri derivanti dalla caratterizzazione e dallo smaltimento delle terre e rocce da

scavo, come da normativa vigente.

L’Impresa dovra infine tener presente quanto appresso specificato:
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1) Poiché in sede di analisi dei prezzi '’Amministrazione si & basata, riguardo al costo della
manodopera, sulle tariffe sindacali di categoria, I'lmpresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto - e se cooperative nei confronti dei
soci - tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle
Associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensioni dellImpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

2) L'Impresa & responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle disposizioni di
cui al precedente comma da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'lmpresa dalla responsabilita di
cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa alle altre Ditte:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si

eseguono a mezzo Ditte specializzate.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla
Stazione appaltante o0 a questa segnalati dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima
comunica all'lmpresa ed anche, se del caso, all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procede ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate e della rata di saldo, non sara effettuato
sino a quando dall’lspettorato del Lavoro non sia stato corrisposto quanto loro & dovuto, ovvero che la
vertenza ¢ stata definita.

Per tale sospensione o ritardi di pagamenti, I'lmpresa non potra opporre eccezioni alla
Stazione Appaltante, né avra diritto a risarcimento di danni.

Si dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi sopra specificati e di quelli richiamati nei
rispettivi articoli del presente Capitolato si € tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e quindi
non spettera altro compenso all'Impresa qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti
stabiliti dal DPR n.207/2010 ed anche quando I’Amministrazione, nei limiti espressi dal medesimo DPR
n.207/2010, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabili una proroga del termine contrattuale.

Ai sensi dell’art. 118 comma 6 del D.Igs. 12/04/2006 n. 163 e dell’'art. 9 comma 1 del DPCM 55/91
I'Appaltatore dovra esibire in originale e consegnare in copia alla Direzione Lavori le denunce di inizio lavori
agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile se dovuta, Assicurativi ed Infortunistici, prima dellinizio dei
lavori e comunque entro 30 gg dalla data del verbale di consegna.

L’appaltatore e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, dovranno inoltre presentare alla Stazione
Appaltante, prima del’emissione di ogni singolo stato d’avanzamento lavori, ovvero ad ogni richiesta della
D.L., copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Art 2.14 CARTELLO DI CANTIERE

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nell’esempio
sotto indicato, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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Art 2.15 SPECIFICHE RILIEVO CARTOGRAFICO E ELABORATI AS BUILT

E obbligo dell'appaltatore consegnare al D.L. a lavori ultimati e prima della redazione del conto
finale, una copia su supporto magnetico e in formato modificabile piu tre copie cartacee di tutti i rilievi
cartografici e disegni esecutivi delle opere realizzate, nonché copia delle specifiche tecniche e dei manuali
operativi delle apparecchiature montate; in specifico, tra gli elaborati as built, dovranno essere consegnati
oltre alle planimetrie di insieme, una o piu di una planimetria indicante tutte le tubazioni con relative quote di
posa ( piping funzionale) ed organi di manovra messi in opera. La redazione degli elaborati e il rilievo
cartografico € da considerarsi parte integrante dei lavori oggetto dell'appalto.

Eventuali servizi interferenti (ENEL, Telecom, acquedotto, rete gas, ecc...) dovranno essere
segnalati. Sui rilievi andranno riportati: localita, comune, data del rilievo, firma leggibile del rilevatore.

Nella redazione del rilievo dovranno essere utilizzati i simboli in uso presso la Stazione appaltante,
indicando nella restituzione dei sottoservizi sempre gas MP in rosso, gas BP in verde, acqua in blu.

Art. 2.16 Oneri ed obblighi dell’ Appaltatore in materia ambientale

L’Appaltatore € tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in vigore e
delle Procedure ed istruzioni operative del Committente/Stazione Appaltante. Tale obbligo € esteso anche
ad eventuali subappaltatori e/o subfornitori e comunque la responsabilita del rispetto degli adempimenti
prescritti dalla legislazione ambientale resta in capo all’appaltatore.

Dovra essere sempre disponibile presso I'’Appaltatore tutta la documentazione che attesti il rispetto
degli adempimenti in materia ambientale (esempio corretta compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione
delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle autorizzazioni ambientali, autorizzazione in deroga al
rumore esterno, emissioni inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle emergenze ambientali ecc...).

Art. 2.16.1 rifiuti da demolizione

Sara onere dell’appaltatore in qualita di produttore del rifiuto provvedere al trasporto e smaltimento a
discarica o impianti di riciclaggio autorizzati dei detriti e fornirne alla D.L. copia dei documenti (DDT e
formulari).

Art. 2.16.2 emissioni rumorose

In caso di previsione di superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte
le lavorazioni di cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dal’Ente stesso a superare in deroga
tali limiti. La richiesta di autorizzazione € a carico dell'lmpresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero
I'lmpresa Esecutrice dei lavori. Durante le fasi di lavoro dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti per
non superare i limiti previsti, oltre alle eventuali prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa; verranno
intraprese tutte le misure necessarie a contenere la rumorosita delle operazioni mediante I'utilizzo di mezzi
adeguati e di idonee procedure operative (rallentamento dei mezzi, silenziatori, ecc.).

Art. 2.16.3 amianto

Gli interventi su tubazioni contenenti amianto dovranno essere svolti come previsto dal Titolo X,
Capo Il del D.Lgs. 81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011, nonché dalla
procedura interna di Acque Spa “GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IT 8.1.1 REV. 5 del
18/09/2012”.

Art. 2.16.4 emissioni di polveri

Per quanto riguarda la trasmissione di polvere all'esterno le operazioni di demolizione, raccolta dei
materiali, movimentazione e trasporto devono essere effettuate adottando le necessarie modalita di
contenimento della polvere, in particolare provvedendo alla bagnatura dei detriti durante lo
scavo/demolizione e la movimentazione, utilizzo di autocarri coperti con teloni e procedure di pulizia delle
aree interessate e dei mezzi di movimentazione e trasporto dei detriti.
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Art. 2.16.5 sversamenti biologici

Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti
consistenti di liguame biologico interferenti con la lavorazione in oggetto, il preposto di cantiere dell'impresa
esecutrice & tenuto a chiamare immediatamente il Direttore Lavori e/o I'assistente esercizio di zona per
I'attivazione delle ditte autorizzate alla bonifica e al trasporto di fanghi.

Art. 2.16.6 rifiuti prodotti in cantiere

| rifiuti prodotti in cantiere temporaneo e mobile vengono gestiti dal’impresa affidataria secondo le
seguenti indicazioni:

» Limpresa che effettua il lavoro & il produttore del rifiuto e resta responsabile della corretta gestione
di tutti i rifiuti prodotti in cantiere.

» |l produttore & tenuto a gestire i rifiuti prodotti in cantiere in conformita alle prescrizioni legislative
ambientali ed a dare le evidenze della corretta gestione alla direzione lavori (trasmissione delle
quarte copie dei formulari, trasmissione delle iscrizioni all’albo gestori rifiuti etc..)

» Luogo di produzione del rifiuto & considerato il cantiere solo nel caso in cui si tratti di cantiere
strutturato e supportato da un progetto specifico del lavoro; altrimenti in tutti gli altri casi di cantieri
per interventi di manutenzione il luogo di produzione € da intendersi la sede legale o altro deposito
temporaneo dellimpresa esecutrice. Le evidenze della corretta gestione dei rifiuti devono essere
messe a disposizione della direzione lavori.

» FE’ fatto assoluto divieto allimpresa di miscelare categorie diverse di rifiuti e di abbandonare o
bruciare i rifiuti.

» L'impresa ¢ tenuta a predisporre tutte le misure di gestione delle emergenza ambientali, quali la
salvaguardia del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, prevenendo potenziali inquinamenti
durante le attivita di movimentazione dei rifiuti e alla manutenzione e pulizia dei cantieri ed altre fasi
critiche.

Per ciascun cantiere, 'impresa deve definire per ciascuna categoria di rifiuto gli aspetti previsti dalla

normativa vigente ed in particolare:

e Luogo di produzione dei rifiuti;

e Eventuale conferimento al deposito temporaneo — localizzazione, legittimita e titolarita del deposito
temporaneo;
Deposito temporaneo — modalita di controllo;
Trasporto e smaltimento dei rifiuti (modalita e incaricati);
Individuazione dei rifiuti da raccogliere in modo differenziato;
Caratteristiche dei contenitori per la raccolta differenziata, localizzazione dei contenitori ed
autorizzazione;
e Informazioni che si debbono fornire per una corretta gestione del rifiuto (manuali, segnaletica di

pericolo, istruzioni comportamentali, sensibilizzazione, ecc..).

Prima di ogni intervento di scavo e di movimento terra che comporti I'allontanamento di materiale di
risulta, 'impresa comunichera alla Direzione Lavori i dati relativi alla quantita ed alla natura del materiale ed
il luogo di recapito dello stesso.

La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o I'eventuale riutilizzo del materiale di risulta dell’attivita
edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di carattere igienicosanitario; i
materiali riutilizzabili verranno gestiti secondo un programma stabilito dalla committenza.

L’impresa provvede ad effettuare la raccolta selettiva dei rifiuti in cantiere, predisponendo contenitori
separati ed aree specifiche di deposito temporaneo facendo attenzione a mantenere separate le categorie di
rifiuto ed a controllare i tempi e quantitativi di deposito temporaneo secondo quanto stabilito dal D.Lgs.
n°152/2006 e .s.m.i..

| mucchi di materiali depositati e la stabilita dei terreni devono essere periodicamente controllati
dall'impresa appaltatrice, in particolare dopo forti piogge, al fine di evitare crolli e franamenti.
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La gestione documentale da parte dell’impresa deve avvenire secondo quanto stabilito dal vigente

Decreto in materia ambientale. In particolare:

ook LD =

classificazione dei rifiuti secondo codici CER (urbani, speciali, non pericolosi, pericolosi);
verifica dei limiti di stoccaggio possibili in cantiere;

compilazione registri carico/scarico, formulario di identificazione dei rifiuti;

trasporto rifiuti pericolosi e non (verifica idoneita delle ditte trasportatrici/smaltitrici);
denuncia annuale al catasto rifiuti (MUD);

archiviazione della documentazione ambientale in cantiere.

Quanto sopra viene monitorato in sede di sopralluogo di cantiere sia da parte della direzione lavori

che a cura del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

—_

I rifiuti prodotti in cantiere possono essere di diverse tipologie, in particolare:

Terre e rocce da scavo (gestite come previsto dal D.Lgs. n°152/06 e s.m.i. e dal D.M. n°161/12).
Amianto (gestito come indicato nelle procedure specifiche)

Imballaggi. Gli imballaggi devono essere stoccati in modo separato a seconda della tipologia del
contenuto del prodotto originario (es. plastica, legno, carta-cartone). Per agevolarne il recupero, tali
rifiuti non devono essere stoccati alle intemperie.

Legno vetro plastiche e metalli diversi dagli imballaggi possono essere trattati con le modalita della
raccolta differenziata.

Materiali misti. Terra, gesso, scorie di cemento, mattoni, ceramiche, miscele bituminose devono
essere stoccate in cassoni scarrabili 0 in cumuli. In questo ultimo caso occorre accertarsi di non
contaminare il suolo.

Apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche, provenienti da manutenzioni e sostituzioni.
Gestione secondo le prescrizioni RAEE.

Acque di risulta dalle lavorazioni del cantiere. Devono essere smaltite dall'impresa come previsto
dalla normativa.

Sversamenti di combustibili, provenienti da gruppi elettrogeni o altri impianti necessari al cantiere,
necessario prevedere i mezzi di contenimento.

Art. 2.16.7 terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo possono essere considerate:

SOTTOPRODOTTI, ed escluse dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti (art. 184 bis Dligs
152/2006-Parte quarta), ove se ne ravvisino i presupposti. In questo caso, per progetti soggetti a VIA
/ AlIA e per quantita di scavo non superiori a 6.000 mc. o per progetti non soggetti a VIA / AlA si
applica il D.L. n°69/13 convertito nella Legge n°98/13 ed occorre distinguere nel caso di riutilizzo
delle terre nel sito o fuori dell’area di produzione.

RIFIUTI, e ricomprese nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti (Dlgs 152/2006-Parte
quarta). In questo caso I'Appaltatore assumera il ruolo di produttore del rifiuto con tutte le
responsabilita connesse previste dalla Legge vigente. L’Appaltatore dovra consegnare copia della
quarta copia del formulario rifiuti, firmato dall'impianto ricevente il rifiuto, alla D.L. per i controlli di
chiusura del “ciclo del rifiuto” ad essa demandati e per I'inserimento nei libri contabili dei relativi costi
sostenuti dall’Appaltatore.

Art 2.17 SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili 0 subappaltabili a scelta

del concorrente e come di seguito specificato:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria

prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, del’importo dei lavori della stessa
categoria prevalente;

b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o

subaffidati in cottimo per la loro totalita, alle condizioni di cui al presente articolo, purché queste non
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appartengano a categorie specialistiche ed abbiano singolarmente un importo superiore al 15% dell'importo
totale dei lavori, ai sensi dell’ art. 37, comma 11, del d. Lgs. 163/2006;

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso
la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale € affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o
consorzio.

C) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante
che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle
gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del
contratto di subappalto sia superiore a Lire 300 milioni (Euro 154.937,07), 'appaltatore deve produrre alla
Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dellarticolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere
dall’importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate
dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dallaggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le

imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei
medesimi;

C) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dellosservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nelllambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza
quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
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Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con
posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o
il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali
non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d).

E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome
del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art 2.18 COMUNICAZIONI DELL’IMPRESA

L'Impresa appaltatrice & tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante gli indirizzi, i recapiti telefonici
(fisso e cellulare) e fax, I'e-mail dei propri uffici, del Responsabile Tecnico e del Responsabile del cantiere.

A far data dall'inizio dei lavori I'lmpresa appaltatrice dovra comunicare alla Stazione Appaltante
'elenco degli operai impiegati per le lavorazioni completo di nome e cognome, qualifica e posizione
assicurativa.

L'lmpresa ha l'obbligo di tenere aggiornate tutte le informazioni di cui ai precedenti punti
comunicando tempestivamente, comunque non oltre due giorni dall’avvenuta modifica, ogni singola
variazione delle medesime alla Stazione Appaltante.

Art 2.19 MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

| lavori oggetto del presente appalto debbono essere pagati a corpo 0 a misura secondo quanto
previsto dai prezzi in elenco.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o0 aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari offerti in sede di gara dall'impresa.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al progetto
(computo estimativo degli oneri della sicurezza), con le quantita rilevabili, in fase di contabilita, ai sensi del
presente articolo.

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i
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tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede
di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

I documenti contabili dei lavori saranno tenuti secondo quanto prescritto dal DPR n.207/2010 —
PARTE Il — TITOLO IX. Le misure e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si annoteranno su
libretto delle misure o, in sua sostituzione, su fogli di lavorazione debitamente numerati per ciascuna
commessa o ordine di servizio.

L'iscrizione dei lavori e delle provviste nel libretto delle misure & subordinata all'accettazione degl
stessi previa verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori o di suo delegato; in caso
contrario essi non saranno considerati fatti producenti spesa e non saranno oggetto di misura,
classificazione e contabilizzazione.

Le quantita iscritte nei libretti o nei fogli di lavorazione verranno riportate sul registro di contabilita per
I'applicazione dei corrispettivi prezzi unitari. Sul registro di contabilita verranno parimenti riportate le
prestazioni in economia.

Gli stati di avanzamento lavori riporteranno gli importi dei pagamenti in acconto da corrispondere
all'appaltatore e verranno emessi in base alle risultanze del registro di contabilita. Negli stessi non verranno
di norma conteggiati gli importi relativi a materiali approvvigionati e non ancora posti in opera, salvo
disposizioni diverse da parte della D.L..

Sul registro di contabilita, in corrispondenza di ogni Stato avanzamento lavori verranno riportate le
somme corrispondenti alle penali per ritardi e agli importi delle multe e penalita irrogate dalle Autorita
Comunali, Provinciali ecc., e poste in detrazione ai sensi dell’ art 2.8. del presente CSA.

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrano
le condizioni di cui allart. 43, comma 9, del DPR n.207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso
individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro
“a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo
del contratto.

Nei casi di cui al comma precedente, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i
prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai
sensi dell’articolo 163 del DPR n.207/2010.

Art 2.20 DOCUMENTI CONTABILI

| documenti contabili sono tenuti a cura del Direttore dei Lavori e sono cosi costituiti:
e Verbale di consegna

Richiesta e concessione di proroga

Ordini di servizio

Giornale dei lavori

Libretto delle misure

Documentazione fotografica in formato digitale

Registro di contabilita

Sommario del Registro di Contabilita

Stati d’'avanzamento dei lavori

Certificati di pagamento delle rate in acconto

Conto Finale e relativa relazione
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Art 2.21 PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell’art.5 del d.l. 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla 1.28 maggio 1997,
n.140, come espressamente richiamati dall’art.140, comma 1 del D.P.R. 207/2010, non & ammessa
anticipazione sull'importo contrattuale.

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento con cadenza bimestrale, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della
regolarita contributiva; contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota
degli oneri per la sicurezza.

Il D.L. liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento
lavori e contabilizzati in base alle quantita rilevabili, sentito il Coordinatore della Sicurezza per I'esecuzione
dei lavori.

In caso di ritardo nei pagamenti degli acconti per i lavori si applicano le disposizioni di cui all’art.142
del DPR n.207/2010; detti ritardi non potranno in nessun modo costituire motivo per sospensione o
rallentamento dei lavori.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti
dall’'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto & effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90
giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Sui pagamenti in acconto verranno effettuate le ritenute cosi come stabilite all’ art. 24 del presente
Capitolato, nonché la ritenuta dello 0,50 % di cui all’art. 4, comma 3, del DPR n. 207/2010.

Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale ove gli enti
competenti non abbiano comunicato allamministrazione eventuali inadempienze dalla richiesta del
Responsabile del Procedimento.

Art 2.22 PROVE DI FUNZIONAMENTO - CONSEGNA PROVVISORIA

L’impresa aggiudicataria comunichera, tramite 'ufficio della direzione Lavori, alla stazione appaltante
quando le opere saranno pronte e funzionanti ed in contraddittorio con i rappresentanti di questa verranno
eseguite le prove di funzionamento della rete e degli impianti di sollevamento.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare, nel corso delle prove, tutti i possibili controlli a spese
dellimpresa appaltatrice, per determinare la rispondenza delle opere alle caratteristiche dell'offerta.

Tutti i collegamenti e le opere provvisorie necessarie per I'approvvigionamento delle acque per le
prove di carico e funzionali, per lo scarico delle stesse e qualunque altro intervento dovesse rendersi
necessario in sede di prova saranno ad esclusivo onere e carico dell’impresa.

Di tutte le prove e controlli verra redatto preciso verbale; qualora il loro esito non risultasse
favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico della impresa tutte le
sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro necessario per dare le opere perfettamente funzionanti.

Ad esito favorevole di tutte le prove, previo conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie,
impianto verra preso in consegna provvisoria dalla Stazione Appaltante mediante I'emissione del certificato
di prove di funzionamento. L'impresa appaltatrice, in sede di consegna provvisoria, dovra rimettere alla
Stazione Appaltante tutti i disegni aggiornati compresi quelli di montaggio di macchinari e di
apparecchiature, gli schemi, le caratteristiche delle macchine e degli apparecchi, le istruzioni per il loro
montaggio, smontaggio e funzionamento.

Non si dara inizio all’avviamento di cui all’articolo seguente se gli impianti di sollevamento e la rete
non dovessero risultare, in tutte le sue parti, macchine e apparecchiature comprese, completamente a punto
e perfettamente funzionanti e/o non siano state rilasciate, per qualsiasi motivo, tutte le autorizzazioni
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necessarie. Eventuali ritardi che dovessero verificarsi per l'esito sfavorevole anche di una sola prova,
saranno penalizzati con le modalita previste dal presente schema di contratto.

Art 2.23 PAGAMENTI A SALDO

La Stazione Appaltante si riserva la possibilita di utilizzare, in toto od in parte, le opere eseguite
dall’Appaltatore, gia nel corso dell’appalto; tale facolta non esime I'appaltatore stesso dal rispondere, nel
caso di cattiva esecuzione , di vizio occulto od altro.

Redatto il verbale di ultimazione lavori si provvedera alla compilazione del conto finale entro 90
giorni.

La redazione del conto finale resta peraltro subordinata alla regolarizzazione da parte dell'Impresa di
eventuali inadempienze circa I'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei propri operai.

Ai sensi dell’art. 201 del DPR n.207/2010 il responsabile del procedimento, esaminati i documenti
acquisiti, invita I'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non
superiore a trenta giorni.

L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art.
239 del D. Lgs. n.163/2006 o l'accordo bonario di cui all'art. 240 del D. Lgs. n.163/2006, eventualmente
aggiornandone l'importo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

Qualora la Stazione Appaltante riterra necessario, sara nominato un collaudatore in corso d’'opera o
finale che disporra i saggi e le prove d'uso che riterra necessari anche non espressamente indicato nei
documenti contrattuali.

Il collaudo dei lavori deve essere compiuto entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L’emissione del certificato di collaudo consentira, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto
le riserve previste dellart. 1669 del codice civile, o0 svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a
garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, con le modalita
previste dall’art. 235 del DPR n.207/2010

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dellopera ai sensi
dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.

Le spese per le operazioni di collaudo sono a carico dell’appaltatore che dovra mettere a
disposizione tutte le apparecchiature, mezzi e personale occorrenti, nonché fornire la necessaria assistenza
e quanto altro occorra allo scopo.

Resta comunque inteso che ['approvazione del collaudo non esonera [I'appaltatore dalle
responsabilita a suo carico.

Art 2.24 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI IN PROGETTO

Per I'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si hanno prezzi corrispondenti, 0 si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le modalita previste dall’art. 163 del DPR n.207/2010
ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dalllmpresa a norma del
medesimo DPR n.207/2010.

Gli operai per i lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico delllmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine ed eventuali
riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere tenuti in piena efficienza.
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CAPITOLO 3, MATERIALI EDILI

Art. 3.1 NORME GENERALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purche, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito
indicate. | materiali, inoltre, dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati. Le caratteristiche dei materiali
da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dell'Elenco Prezzi
allegato al presente Capitolato.

In ogni caso i materiali che possono venire a contatto con I'acqua destinata al consumo umano dovranno
essere autocertificati dal fornitore come idonei ai sensi del DM 174/04 e, a richiesta della D.L., anche al D.M.
21/03/1973 per i prodotti alimentari.

| materiali possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione formale da parte del Direttore Lavori, il
quale ha diritto di rifiutarli qualora non li ritenga adatti per I'uso cui sono destinati e/o0 non corrispondano alle
specifiche e alle normative riportate nel presente capitolato. Sono sempre dovute, anche in riferimento ai
materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per difformita, vizi e difetti.

Per i materiali eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, o recuperati durante l'esecuzione dei
lavori, I'Appaltatore si impegna a controllare, all'atto del ricevimento, la rispondenza della qualita e lo stato di
conservazione.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Acque SpA, in corso d'opera e in ogni momento, potra prelevare dai manufatti, campioni dei materiali
adoperati per verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati.

In questo caso l'impresa dovra mettere a disposizione di Acque SpA una squadra operativa per lo
svolgimento delle attivita necessarie all’esecuzione di detti controlli effettuati avvalendosi di apposita ditta
specializzata. Tali oneri saranno posti a carico dell’Appaltatore in caso di esito hon conforme del controllo,
compresa I'eventuale demolizione e rifacimento delle opere risultate non conformi.

Art. 3.2 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATICEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di grassi o sostanze
organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva
per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche
vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65
(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme
tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformita ai
sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197-4.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il
rilascio dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge
595/65 (e cioe i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se
utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono
essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R.
380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra
essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
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3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti
dalle norme tecniche vigenti.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e
senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben
riparati dall'umidita e da agenti degradanti. Per Il'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo
"Materiali in Genere" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in
acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i
conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle
relative norme vigenti.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera.

E’ assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire con l'osservanza
delle migliori regole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI
EN 197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.3 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione
stabilite dalle norme vigenti in materia.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non
nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco
devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del
getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche,
terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per
gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-
acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori
potra far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", I'attestazione di
conformita alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.

4) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie
parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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Art. 3.4 ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale,
calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI EN 771.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti
risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste
nel D.M. di cui sopra.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

E' facolta della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare
se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 3.5 CALCESTRUZZO PER USI STRUTTURALI

3.5.1. Generalita

| materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14 gennaio 2008 devono
rispondere ai requisiti indicati nel seguito.

| materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;

- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne
le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero,
ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche
europee richiamate nel presente documento;

- accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di
qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sara onere della Direzione dei Lavori, in fase di
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso
prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformita alla parte armonizzata della specifica norma
europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.

Sara inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o
famiglie previsti nella detta documentazione.

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovra accertarsi del possesso e del
regime di validita dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di ldoneita Tecnica allimpiego rilasciato del
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

3.5.2. Controllo di Accettazione

La Direzione dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la
conformita delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e
sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di
calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.
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Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori o
di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone
I'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve
per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3.

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche
indicazioni di cui al punto 11.4.3.1 del D.M. 14 gennaio 2008.

L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non pué essere accettata finché la
non conformita non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica
delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo
quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. del D.M. 14
gennaio 2008.

Per il calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, & tenuta a
verificare quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture
provenienti da impianti non conformi; dovra comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto
11.2.5 del D.M. e ricevere da parte dell’Appaltatore, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione
del controllo di processo produttivo del fornitore del CLS.

Art. 3.6 ARMATURE PER CALCESTRUZZO

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M.
14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei
documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante
stesso.

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, € tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare
le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del produttore.

Centri di trasformazione

Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso 0 mobile, che riceve dal
produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona
elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive
lavorazioni, puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione
prevista dalle norme vigenti.

Il Direttore dei Lavori & tenuto a verificare la conformita a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 14
gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del centro di
trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovra prendere atto il collaudatore, che riportera, nel
Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito 'eventuale materiale lavorato.

Art. 3.6 PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE
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1 - Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto
forma di:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su
eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana
continua.

a) Le membrane si designano in base:
1) al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero
plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura poliammide
tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
3) al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene film da
non asportare, graniglie, ecc.);
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile,
ecc.).
b) | prodotti forniti in contenitori si designano come segue:
mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
asfalti colati;
malte asfaltiche;
prodotti termoplastici;
soluzioni in solvente di bitume;
emulsioni acquose di bitume;
prodotti a base di polimeri organici.
c) La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento della loro
fornitura, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle norme vigenti e alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - Membrane

a) Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire
(esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore,
strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza od a loro completamento alle seguenti prescrizioni. Gli strati funzionali si intendono definiti
come riportato nella norma UNI 8178.

b) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare le
caratteristiche previste dalla norma UNI 9380-2 oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori
dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alla norma
UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

c) Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della pressione
di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento
o drenante devono soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI 9168-2, oppure per i prodotti
non normati, rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le
membrane rispondenti alle norme UNI 9380-2 e UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche
precitate sono valide anche per questo impiego.

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare le caratteristiche previste
dalla norma UNI 9168-2, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal produttore ed
accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380-2 e UNI 8629 parti
4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
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e) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare le caratteristiche
previste dalla norma UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8, oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

f) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche previste dalla
norma UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

3) I tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1 comma c) sono:

a) - membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si intende un
materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di
normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma
vulcanizzata);

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale plastomerico si intende
un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente
generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per
esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili 0 gomme non
vulcanizzate);

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita,
reticolato o non, polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura;

- membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna
ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla
membrana come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:

Classe A  membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio,
bacini, dighe, sbarramenti, etc.).

Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali,
acquedotti, etc.).

Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, etc.).

Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o
alla luce.

Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per
esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, etc.).

Classe F membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per
esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, etc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche
caratteristiche comuni a piu classi, In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che
nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono
essere considerati tali.

¢) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le
caratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI EN 13491, UNI
EN 13492 e UNI EN 13493.
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4 - | prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di
tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale costituente,
devono soddisfare le caratteristiche previste dalle norme UNI e devono essere conformi alle norme vigenti.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la hormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.7 MATERIALI METALLICI

| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove
appresso indicate.

In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro
difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.

Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurita o da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare |'ottima riuscita del processo metallurgico di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a
mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.

- Acciai
- Acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto
indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.

- Acciaio INOX tipo AISI 304, inossidabile austenitico, amagnetico allo stato ricotto, leggermente
magnetico se lavorato a freddo, non temprabile, induribile mediante deformazione a freddo. Buone
caratteristiche meccaniche. Carico di snervamento > 190 N/mm2; Carico di rottura tensile compreso
tra 500 e 700 N/mm2; durezza Brinnell< 215

- Acciaio INOX tipo AISI 316L, inossidabile austenitico, amagnetico allo stato ricotto, leggermente
magnetico se lavorato a freddo, non temprabile, induribile mediante deformazione a freddo.
Resistente alla corrosione intercristallina ed alla vaiolatura da cloruri. Carico di snervamento > 200
N/mm2; Carico di rottura tensile compreso tra 500 e 700 N/mm2; durezza Brinnell< 215

- Ghisa

La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla
norma UNI EN 1561.

La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita prescrizioni e prove, alla
norma UNI EN 1562.

La ghisa sferoidale per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla
norma UNI EN 1563.

- Rame
Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN

1977.

- Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace,
di marcata struttura fibrosa; dovra essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle,
soluzioni di continuita e difetti di qualsiasi natura.

I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice
antiruggine.

- Zincatura
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Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa malleabile e acciaio fuso,
dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 1461, UNI EN 10244-1 e UNI EN 10244-2.

Art. 3.8 PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI

3.8.1. Generalita

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
superficiale calpestabile. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli
(anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle
prescrizioni di seguito indicate.

Salvo diversa indicazione progettuale, le superfici pavimentate esterne ed all'interno di luoghi di lavoro
dovranno essere adeguatamente irruvidite allo scopo di renderle antiscivolo.

3.8.2. Piastrelle in ceramica

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo
conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla
classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN ISO
10545-2 e 10545-3.

Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI EN 14411.

| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alla norma predetta, saranno
accettate in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra
Direzione dei Lavori e Appaltatore.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura,
ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli
informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

3.8.3. Pietre naturali o ricostruite

| prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:

- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta
di leganti);

-elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati
con cemento o con resine;

-lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con
una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;

-marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

-marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le
tolleranze dichiarate;

- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza
entro le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI EN 14618.

Le pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto
(dimensioni, tolleranze,aspetto, ecc.).

In mancanza di tolleranze su disegni di progetto, si intende che le lastre grezze contengono la
dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2
mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte).

Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al Regio Decreto 2234/39
per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;

L'accettazione avverra secondo quanto indicato al primo periodo di questo articolo.

Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti
dall'azione di sostanze sporcanti.
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Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione,
sicurezza e posa.

3.8.4. Mattonelle di cemento

| prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni.

Le mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o
senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di
detriti di pietra con superficie levigata. | prodotti sopracitati devono rispondere al Regio Decreto 2234/39 per
quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al
tribometro ed alle prescrizioni del progetto.

L'accettazione deve avvenire secondo quanto indicato al primo periodo di questo articolo, avendo il Regio
Decreto sopracitato quale riferimento.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di
sostanze sporcanti. Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui
sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

3.8.5. Masselli di calcestruzzo

I masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma,
dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle
geometrie di posa ottenibili si rinvia alla norma UNI EN 338. Essi devono rispondere alle prescrizioni del
progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:

-essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze
dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali € ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo
elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;

-le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza £15% per il singolo
massello e +10% sulle medie;

-il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal
fabbricante;

-il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza 5% per
un singolo elemento e 3% per la media;

-la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm?2 per il singolo
elemento e maggiore di 60 N/mm?2 per la media;

| criteri di accettazione sono quelli indicati al primo periodo di questo articolo, con riferimento alla norma
UNI EN 338.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di
sostanze sporcanti. Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui
sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

3.8.6. Mattonelle di asfalto

Le mattonelle di asfalto:
Dovranno rispondere alle prescrizioni del Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le
caratteristiche di
-resistenza all'urto: 4 Nm (0,40 kgm minimo);
-resistenza alla flessione: 3 N/mm2 (30 kg/cm?) minimo;
-coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso;
Per i criteri di accettazione si fa riferimento a quelli indicati al primo periodo di questo articolo; in caso di
contestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili.
| prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad
agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa.
Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.9 PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali
(pareti, facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. | prodotti si distinguono:

a seconda del loro stato fisico:

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);

- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.);

a seconda della loro collocazione:

- per esterno;

- per interno;

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:

- difondo;

- intermedi;

- difinitura.

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito
indicate e in genere come da norma UNI 8012.

Prodotti rigidi
In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981 (varie parti).

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo
conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche piu significative e le
lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione
generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per
pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalita di imballaggio). Sono
comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali
trattamenti di protezione.

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni
meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza
agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno
quelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed
alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal
fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera
con opportuni fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore,
ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione,
produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

e) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di
calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli
elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria.

Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni

punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili
e/o in via orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.

Prodotti fluidi 0 in pasta.
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a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce —
cemento - gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o
terre coloranti, additivi e rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

- capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;

- impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI & sinonimo di conformita alle prescrizioni
predette;

per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un
legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato
solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno
colore proprio e disegno superficiale pilt 0 meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle
prestazioni loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

- essere traspiranti al vapore d'acqua;

- avere funzione impermeabilizzante;

- impedire il passaggio dei raggi U.V.;

- ridurre il passaggio della CO2;

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

- resistere (quando richiesto) all'usura.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante
ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

| dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli
definiti nelle norme UNI.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.10 TUBI DRENO

Tubazione corrugata a doppia parete in PE, da impiegare per il drenaggio di acque sotterranee,
realizzata per coestrusione continua delle due pareti, con fessurazioni equidistanti, di misura, posizione e
numero variabile, distribuite sui 2/3 superiori della circonferenza, posizionate sul fondo delle gole fra due
corrugazioni consecutive.

Prodotta da azienda operante con sistema di qualita certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008.

La tubazione all'esterno dovra essere di colore verde o avere banda verde longitudinale coestrusa,
essere confezionata in rotoli da 25/50 metri, corredata di manicotto di giunzione e riportare longitudinalmente
con inchiostro leggibile il nome o logo del produttore, la data di produzione, il diametro esterno (De) ed |l
diametro interno (Dint).

Limiti d’'impiego —20°C / +50°C.
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Resistenza allo schiacciamento almeno a 300N con deformazione diametro interno < 5% (misurata
secondo CEIl EN 50086-2-4/A1 CEIl 23-46;V1).
Il produttore dovra fornire la relativa specifica tecnica di costruzione e collaudo del prodotto.

Art. 3.11 GEOSINTETICI E GEOCOMPOSITI

Elemeti geosintetici e/o geocompositi andranno posati ove espressamente indicato nei disegni esecutivi o
dalla direzione Lavori. In sostanza trattasi di :

- biostuoie antierosione biodegradabili;

- geogriglie in materiale poliestere con funzione di rinforzo del terreno;

Le biostuoie antierosione, consentiranno di ridurre I'effetto dell’azione battente della pioggia ed erosiva
sulla superficie per ruscellamento favorendo la creazione di un microclima, I'attecchimento e lo sviluppo
della vegetazione erbacea fino al completo attecchimento.

Le geogriglie in materiale plastico o poliestere sono utilizzate per migliorare le caratteristiche di portanza
del terreno.Tali elementi, opportunamente sagomati, risvoltati, ancorati, posti in opera per strati.

Biostuoia antierosione

La biostuoia dovra essere costituita da fibra di legno e rete di polipropilene fotodegradabile del peso di
530grammi/mq, fissate con la posa di picchetti metallici di diametro 10 mm e lunghezza totale mm inferiore a
1.30 m sagomati a U nella parte superiore, in ragione di 1 ogni 4 mq di rete. Prima di procedere alla posa
sara necessario creare in testa al pendio una trincea di bloccaggio, di profondita non inferiore a 30 cm e
larghezza non inferiore a 90 cm. La biostuoia dovra essere stesa per strisce orizzontali e posata nel verso
della corrente, la sovrapposizione con la successiva dovra essere non inferiore a 20 cm, mentre lungo lo
sviluppo della scarpata, partendo dal basso verso lalto, la biostuoia sara senza sovrapposizione per
consentire lo sviluppo vegetativo. La biostuoia dovra poi essere fissata nella trincea di bloccaggio ed alle
estremita libere con almeno unpicchetto per metro, il numero di picchetti intermedi dovra essere portato ad
una densita di un picchetto per metro quadrato in condizioni particolarmente sfavorevoli. | bordi liberi
dovranno essere fissati con unpicchetto per metro. Dopo il completamento della posa in opera, la biostuoia
dovra essere ricoperta con uno strato di terreno vegetale di intasamento che consentira l'idrosemina
secondo quanto previsto nell’apposito articolo.

Geogriglie di rinforzo

Le geogriglie con funzione di rinforzo del terreno da utilizzarsi nella zona a sezione standard indicata nel
progetto, dovranno essere realizzate in nastri di poliestere estruso saldati nei nodi o con elementi di atro
materiale che garantiscono pari resistenze meccaniche e di durabilita. Le strisce longitudinali dovranno
essere di colore nero, ottenuto mediante I'applicazione di una quantita minima del 2% di carbon black al fine
di proteggerle dalla degradazione agli U.V. e le strisce trasversali dovranno essere trasparenti e trattate per
resistere alla degradazione ai raggi U.V. La geogriglia dovra avere una larghezza non inferiore a 4,00 m al
fine di consentire una riduzione del tempo di posa. Per quanto riguarda le proprieta tecniche della geogriglia,
i valori di seguito indicati sono da considerarsi come valori medi lungo la direzione longitudinale, in
particolare i valori caratteristici con relativa tolleranza della funzione di rinforzo dovranno essere avvallati con
Dichiarazione di conformita redatta secondo quanto previsti nella Direttiva 89/106/EEC e nella Direttiva
93/68/EEC, nel Mandato M/107, della Comunita Europea.

a) La resistenza delle geogriglie, determinata secondo la norma EN ISO 10319 ed espressa con il 95%
del livello di confidenza dato dal valore medio, dovra essere compresa tra 30 e 40 kN/m. La geogriglia dovra
essere trasportata, immagazzinata e posata in accordo con le istruzioni fornite dal produttore.

In conformita a quanto previsto dalla Norma EN ISO 10320, ogni rotolo dovra essere provvisto di
etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione. In
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa CE, dovra essere disponibile la certificazione di
conformitadel materiale redatta da un Ente certificatore esterno autorizzato.
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CAPITOLO 4, MATERIALI IDRAULICI

Art. 4.1 MATERIALI IDRAULICI IN GENERE — PROVE di CONFORMITA’

Art. 4.1.1 Generalita

Per le tubazioni, i materiali idraulici in genere e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni
dell'art. "Materiali in Genere" del capitolo "Materiali da Costruzione", inoltre esse devono corrispondere alle
vigenti Norme tecniche.

Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad
ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli (tubazioni di acciaio, di ghisa, ecc.) del capitolo "Tubazioni" tranne
per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.

Art. 4.1.2 Fornitura diretta dei materiali idraulici da parte della Stazione Appaltante

In caso di fornitura diretta, la Stazione Appaltante effettuera le ordinazioni - tenendo conto del programma
di esecuzione dei lavori - in base alle distinte risultanti dai rilievi esecutivi presentati dall'Appaltatore a norma
dell'art. "Oneri e Obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilita dell'’Appaltatore”.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di disporre variazioni nello sviluppo delle opere in dipendenza
anche della consegna delle forniture; e comunque non assume nessuna responsabilita circa eventuali ritardi
nella consegna delle forniture, per cause ad essa non imputabili, rispetto alle previsioni.

La consegna delle forniture dirette della Stazione Appaltante avverra a criterio insindacabile della
Stazione Appaltante stessa.

All'atto della consegna, I'Appaltatore deve controllare i materiali ricevuti e nel relativo verbale di consegna
che andra a redigersi deve riportare eventuali contestazioni per materiali danneggiati (anche se solo nel
rivestimento.

| materiali consegnati che residueranno alla fine dei lavori dovranno essere riconsegnati alla Stazione
Appaltante - con relativo verbale in cui sara precisato lo stato di conservazione di materiali ed al quale sara
allegata una dettagliata distinta degli stessi - con le modalita che saranno da questa, o per essa dalla
Direzione dei Lavori, stabilite.

Per i materiali che a lavori ultimati risulteranno non impiegati né riconsegnati alla Stazione Appaltante
oppure che saranno riconsegnati ma in condizioni di deterioramento o danneggiamento, sara effettuata una
corrispondente operazione di addebito, al costo, sul conto finale.

Art. 4.1.3 Ordinazione

L'Appaltatore effettuera l'ordinazione dei materiali idraulici entro il termine che potra stabilire la Direzione
dei Lavori e che sara comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo
svolgimento dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale.

L'ordinazione dovra contenere la clausola seguente o equipollente.

"La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della lavorazione, libero accesso
nella sua fabbrica alle persone all'uopo delegate dalla Stazione Appaltante appaltatrice dei lavori e ad
eseguire i controlli e le verifiche che esse richiedessero, a cura dell'Appaltatore, sulla corrispondenza della
fornitura alle prescrizioni del contratto di appalto relativo ai lavori sopra indicati. Si obbliga inoltre ad
assistere, a richiesta ed a spese dell'Appaltatore, alle prove idrauliche interne delle tubazioni poste in opera".

L'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sara in ogni caso
accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, attestante la conformita della
fornitura alle Norme vigenti e contenente la certificazione dell'avvenuto collaudo e l'indicazione dei valori
ottenuti nelle singole prove.

| risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuate in
stabilimento a controllo della produzione, alle quali potranno presenziare sia I'Appaltatore e sia la Direzione
dei Lavori od altro rappresentante della Stazione Appaltante e le quali comunque si svolgeranno sotto la
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piena ed esclusiva responsabilita della Ditta fornitrice, saranno valutati con riferimento al valore della
pressione nominale di fornitura PN.

L'Appaltatore richiedera alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare verra
consegnato alla Direzione dei Lavori, contenente le istruzioni sulle modalita di posa in opera della tubazione.

Art. 4.1.4 Accettazione dei materiali idraulici - Marcatura

I materiali possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione formale da parte del Direttore Lavori, il
quale ha diritto di rifiutarli qualora non li ritenga adatti per 'uso cui sono destinati e/o non corrispondano alle
specifiche e alle normative riportate nel presente capitolato.. Sono sempre dovute, anche in riferimento ai
materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per difformita, vizi e difetti.

L'accettazione dei materiali idraulici & regolata dalle prescrizioni di questo capitolato e dei suoi allegati,
nel rispetto di quanto indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, del D.M. 6 aprile 2004, n. 174
“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” nonché delle
istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n.27291 e, per i tubi in
cemento armato ordinario e in cemento armato precompresso, delle Norme vigenti per le strutture in
cemento armato, in quanto applicabili.

Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti limiti
indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella |, per tubi di adduzione in pressione
(acquedotti) e Il, per le fognature.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta
costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego) e possibilmente I'anno di
fabbricazione; le singole partite della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove
eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.

La Stazione Appaltante ha la facolta di effettuare sui materiali idraulici forniti in cantiere - oltre che presso
la fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterra necessario, secondo le prescrizioni di questo
capitolato e le disposizioni della Direzione dei Lavori.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere conformi, ove applicabili, alle norme UNI EN
10311, UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN 1124-1-2-3, UNI EN 10224, UNI EN 13160-1.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 4.1.5 VERIFICHE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI IDRULICI IN CANTIERE

La DL/Stazione Appaltante si riserva la facolta di verificare la conformita alle specifiche tecniche di
capitolato, ed alle norme ivi richiamate, dei materiali idraulici forniti in cantiere mediante propria
strumentazione da campo e/o prove di laboratorio eseguite presso strutture accreditate e di propria fiducia.

In caso di materiale idraulico soggetto a verifica di conformita in strutture accreditate, la DL/Stazione
Appaltante non accettera il materiale fin quando non saranno noti gli esiti di laboratorio. Comunque, per i
tempi necessari ad eseguire le verifiche di conformita sopra richiamate o le eventuali controanalisi non sara
riconosciuta alcuna indennita per fermo cantiere.

Le prove saranno eseguite su campioni prelevati da materiale fornito in cantiere.

Qualora la fornitura riguardi piu diametri di una stessa tipologia di materiale, sara fatto un prelievo
rappresentativo per i diametri fino al DN 125 compreso, uno per i diametri dal DN 150 al DN 250 compresi,
uno per i diametri dal DN 300 al DN 500 compresi ed uno per diametri superiori al DN 500.

Del prelievo sara data notizia all’Appaltatore con almeno 24 ore di anticipo affinché questi possa essere
presente direttamente o con proprio rappresentante. In ogni caso si provvedera al campionamento anche in
caso di assenza dell’Appaltatore o suo rappresentante. Qualora richiesto dalla DL/Stazione Appaltante,
I'Appaltatore € obbligato a mettere a disposizione i propri mezzi e la propria manodopera per I'assistenza al
prelievo dei campioni.

| campioni saranno tracciati univocamente indicando la data di prelievo e I'indirizzo o il codice commessa
che la Stazione Appaltante ha imposto al cantiere.
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Ad ogni prelievo saranno presi due campioni: uno sara oggetto dei test richiesti dalla Stazione
Appaltante, mentre l'altro sara temporaneamente posto in giacenza presso strutture della stessa Stazione
Appaltante per eventuale successiva controanalisi. La controanalisi, eseguita comunque presso strutture
accreditate e di fiducia della Stazione Appaltante, potra essere richiesta entro 15 giorni naturali e consecutivi
dalla comunicazione della DL/Stazione Appaltante all’Appaltatore dei risultati delle analisi di laboratorio.
Decorso tale termine, il campione in giacenza per le controanalisi sara smaltito come rifiuto.

Le spese per la verifica di conformita dei materiali idraulici saranno poste a carico dell’Appaltatore fino ad
un_ammontare pari al 1% dell'importo di contratto. Importi ulteriori saranno sostenuti dalla Stazione
Appaltante, a meno che dalle verifiche emergano non conformita alle specifiche tecniche di capitolato. In tal
caso gli oneri della verifica saranno posti interamente a carico dell’Appaltatore. Qualora sia chiesto di
procedere a controanalisi sul secondo campione in giacenza presso la Stazione Appaltante, gli oneri per tali
verifiche saranno interamente a carico del richiedente la controanalisi.

Poiché i materiali idraulici oggetto di verifica di conformita sono prodotti industrialmente ed oggetto di
stringenti controlli di fabbrica, non sara ammessa la presenza di alcuna difettosita 0 non conformita.

In caso di non conformita, I'’Appaltatore sara obbligato, a proprie spese, a ritirare il lotto di materiale non
accettato dalla DL/Stazione Appaltante e a sostituirlo con un nuovo lotto di materiale conforme alle
specifiche tecniche di capitolato. Resta comunque salvo il diritto da parte della Stazione Appaltante di
applicare tutte le sanzioni e le penalita richiamate dalle norme vigenti e nelle proprie Procedure, accettate
dall’Appaltatore in sede di qualifica o di stipula del contratto, e di recuperare i danni che dovessero derivarle
dall'allungamento dei tempi di realizzazione dell’opera, imputabili ai tempi di attesa della nuova fornitura.

Infine qualora, contravvenendo ai disposti del presente articolo, I’Appaltatore abbia posato in opera
materiale idraulico che, successivamente alle analisi di verifica, risultasse non conforme, la DL/Stazione
Appaltante potra decidere se ordinare il rifacimento del lavoro realizzato, eventualmente previo lo
smantellamento di quello esistente, in caso di non conformita del materiale che ritiene grave, oppure se
accettare comunque il lavoro eseguito, applicando una decurtazione economica in sede di contabilita, se
ritiene la non conformita del materiale idraulico alle specifiche tecniche di tipo lieve. In ogni caso resta salvo
il diritto della DL/Stazione Appaltante di applicare le sanzioni e penalita richiamate nelle proprie Procedure,
accettate dall’Appaltatore in sede di qualifica o di stipula del contratto, per aver messo in opera materiale
idraulico prima della sua avvenuta accettazione.

Art. 4.1.6 Apparecchiature idrauliche

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle
vigenti norme UNI.

Su richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra esibire, entro 3 (tre) mesi dalla data della
consegna (o della prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nominativo della ditta costruttrice, i
loro prototipi che la Direzione dei Lavori, se li ritenga idonei, potra fare sottoporre a prove di fatica nello
stabilimento di produzione od in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra resta a
carico dell'Appaltatore.

L'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera |'Appaltatore
dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti.

Art. 4.2. TUBAZIONE DI ACCIAIO AL CARBONIO per FORMAZIONE DI GUAINE

Tubi di acciaio senza saldatura e saldati.

| tubi di acciaio avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI EN 10224, con
diametro nominale DN da 40 a 900 mm e spessori commerciali indicati in progetto o dalla D.L.

Saranno senza saldatura (per i diametri minori) oppure saldati longitudinalmente con saldatura elettrica a
resistenza (per i diametri maggiori).

Le estremita dei tubi saranno a cordone e a bicchiere cilindrico per tubi con DN <= 125 mm o sferico per
tubi con DN >= 150 mm, per giunti con saldatura autogena per sovrapposizione.

Possono anche prevedersi tubi con estremita predisposte per saldatura di testa.
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Saranno in lunghezza da 8 a 13,5 m. ma saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 8 m. nella misura massima
dell'8% sullintera fornitura; la lunghezza & misurata fra le due estremita di ogni tubo, dedotta la lunghezza
della profondita del bicchiere.

Saranno protetti internamente con una semplice bitumatura che soddisfi I'esigenza della buona
conservazione della superficie interna del tubo nel tempo intercorrente tra la fabbricazione del tubo e la sua
posa in opera.

Saranno protetti esternamente con rivestimento normale (realizzato con una pellicola di bitume ed uno
strato protettivo isolante di miscela bituminosa, la cui armatura & costituita da un doppio strato di feltro di
vetro impregnato con la stessa miscela bituminosa e con una successiva pellicola di finitura di idrato di
calcio) oppure con rivestimento pesante (consistente in una pellicola di bitume ed uno strato protettivo
isolante di miscela bituminosa, la cui armatura & costituita da uno strato di feltro ed uno di tessuto di vetro
impregnati con la stessa miscela bituminosa, e in una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio).

| rivestimenti interni ed esterni dovranno corrispondere alle norme UNI EN 10224.

Insieme con i tubi dovra essere consegnato dal fornitore il materiale occorrente per la protezione dei
giunti saldati e per le eventuali riparazioni ai rivestimenti.

All'atto dell'ordinazione I'Appaltatore richiedera al fornitore il certificato di controllo.

Art. 4.3 TUBAZIONE E PEZZ| SPECIALI INOX CON RACCORDI A SALDARE
(ACQUEDOTTO)

Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.4 TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI INOX CON RACCORDI A COMPRESSIONE
(ACQUEDOTTO)

Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.5 TUBAZIONI IN GHISA INTERNO IN MALTA (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Tubazioni di ghisa sferoidale per acquedotto
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tubazioni di ghisa sferoidale per fognatura

| tubi di ghisa sferoidale avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI EN
598

Essi dovranno avere una struttura che ne permetta la lavorazione con particolare riguardo alle operazioni
di taglio e foratura e presentare alla rottura una grana grigia, compatta e regolare; non dovranno avere difetti
che pregiudichino I'impiego al quale sono destinati.

Essi avranno di norma un'estremita a bicchiere per giunzioni elastiche, a mezzo di anello in gomma del
tipo automatico o del tipo meccanico conforme alle norme UNI 9164.

| tubi saranno in lunghezze di 6 m per DN <= 700 mm e di 6-7 e/0 8 m per DN >= 700 mm; ma il 10% dei
tubi potra essere fornito con una lunghezza utile ridotta di 0,5 m rispetto alle lunghezze predette.

| tubi per fognatura saranno rivestiti internamente ed esternamente secondo quanto richiesto dalle norme
vigenti in materia. Salvo diversa disposizione il rivestimento interno dovra essere in malta di cemento
alluminoso.

| tubi per fognatura in pressione saranno sottoposti ad una prova idraulica di tenuta sotto pressione di 40
bar.

Raccordi di ghisa sferoidale per acquedotto
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.
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Raccordi di ghisa sferoidale per fognatura

| raccordi per le tubazioni di fognatura - tranne quelli destinati al collegamento con strutture murarie, che
non saranno verniciati all'esterno allo scopo di favorire I'ancoraggio - saranno rivestiti sia all'esterno che
all'interno con vernice epossidica.

| giunti dei raccordi saranno a bicchiere del tipo elastico meccanico a bulloni e/o a flangia.

Marcatura dei tubi e raccordi di ghisa sferoidale e delle guarnizioni per fognatura

Ogni tubo portera i seguenti marchi:

- il marchio di fabbrica;

- il diametro nominale DN, in mm (p.e. DN 200);

- il tipo di materiale (p.e. 2GS; dove 2: tipo di profilo esterno del bicchiere; e GS: ghisa sferoidale);
- il tipo di giunto.

Ogni raccordo portera i seguenti marchi:

- il tipo del pezzo: p.e. Tl, per il pezzo a T (per le curve sara anche indicato il grado di deviazione
angolare);

- il diametro nominale DN;

- il tipo di materiale.

Ogni guarnizione ad anello di gomma portera i seguenti marchi:
- il marchio di fabbrica;

- il diametro nominale DN;

- il tipo di giunto;

- il tipo di impiego;

- I'anno di fabbricazione.

Art. 4.6 TUBAZIONI IN GHISA CON INTERNO IN PUR (ACQUEDOTTI e FOGNATURA)

Tubazioni in ghisa sferoidale rivestimento interno in PUR per acquedotti
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Raccordi in ghisa sferoidale per tubazioni rivestite all’interno in PUR per acquedotti
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tubazioni in ghisa sferoidale rivestimento interno in PUR per fognatura

Si applica la specifica tecnica riportata all’articolo 4.5 del presente CSA per le tubazioni in ghisa da
fognatura con, per la tipologia di rivestimento interno, le specifiche del rivestimento in PUR indicato nel
Manuale dei Materiali Idraulici alle tubazioni in ghisa per acquedotti.

Raccordi in ghisa sferoidale per tubazioni rivestite all’interno in PUR per fognature
Si applica la specifica tecnica riportata all’articolo 4.5 del presente CSA per i raccordi in ghisa da
fognatura.

Art. 4.7 TUBAZIONI IN PRFV CENTRIFUGATO (FOGNATURA)

Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRFV, prodotti per CENTRIFUGAZIONE, in
conformita alla norma UNI EN 14364 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio e fognatura,
con 0 senza pressione), tipo Hobas.

| tubi dovranno avere resistenza alla pressione interna pari ad almeno PN 1 bar e rigidita RG = 10000
N/m2;

La parete delle tubazioni sara formata da piu strati che dovranno costituire un unico elemento strutturale.
In particolare, il tubo sara costituito da uno strato interno di spessore e composizione a discrezione del
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produttore ma tale da garantire, come risultati del test secondo le norme DIN 1956 ed EN 295-3, un valore di
abrasione < 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre, e qualsiasi valore a 500.000 cicli, ma
rigorosamente senza affioramento di fibre ed uno strato esterno dello spessore minimo di 1 mm, costituito da
resina ed inerti, ed essere pertanto privo di fibre.

Lo strato protettivo esterno deve essere resistente ai raggi UV.

La giunzione si ottiene mediante un manicotto in P.R.F.V. nel quale la tenuta & assicurata da una
guarnizione continua in gomma elastomerica (EPDM) di larghezza corrispondente a quella del manicotto
stesso, con profilo a labbro.

| giunti dovranno essere in grado di mantenere inalterate le doti di tenuta anche con disallineamento ed
angolazione tra gli assi di tubi adiacenti. L’angolazione massima ammessa sara a discrezione del produttore,
ma in nessun caso potra essere inferiore a quella prescritta dalle norme EN14364.

Art. 4.8a TUBAZIONI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche
ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti, dalla norma UNI EN ISO 1452 (acquedotti) o UNI
EN 1401 (fognature) ed alle Raccomandazioni I.I.P. e conformi, inoltre, al D.M. 6 aprile 2004, n.174
“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” se dovranno
essere impiegate per uso acquedottistico.

| tubi ed i raccordi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti,
non colorato artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purché il manufatto ottenuto risponda ai
requisiti stabiliti dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e additivi nelle quantita necessarie.

Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni e da
striature cromatiche notevoli, da porosita e bolle; presentare una sezione circolare costante; ed avere le
estremita rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto per le
tubazioni stesse.

| tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformita 1IP, o marchio di altro
istituto europeo equivalente, che ne assicura la rispondenza alle norme UNI ed avere le giunzioni dotate di
guarnizioni amovibili, a profilo divergente, in elastomero, conformi alla EN 681-1. Nel caso di tubazioni per
acquedotto, anche le guarnizioni dovranno essere conformi al DM 174/04.

| raccordi e i pezzi speciali in PVC per fognature dovranno rispondere alle caratteristiche stabilite
rispettivamente dalle norme UNI EN 1401-1 e UNI EN 1329. Nello specifico:

- i sifoni dovranno essere ispezionabili e dotati di predisposizione per la ventilazione secondaria;

- le valvole antiriflusso dovranno inoltre essere realizzate conformemente alla EN 13564 per quanto

attiene alle capacita funzionali del pezzo.

| raccordi e i pezzi speciali per i tubi acquedotto in PVC dovranno essere invece in ghisa sferoidale, per i
quali si rimanda alla specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 4.8b TUBAZIONI IN PVC BIORIENTATO (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Tubi in PVC BIORIENTATO, classe 450, destinati al convogliamento di acqua potabile e scarichi in
pressione, prodotti in conformita alla norma ISO 16422 “Sistemi Pipes and joints made of oriented
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure -- Specifications”, alla
norma NF T54 948 2010 "Tubes en polyclorure de vinile orienté biaxial (PVC-BO) et leurs assemblages”e al
DM 06/04/2004 n.174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano”.

| tubi devono essere forniti in barre di lunghezza commerciale di sei metri compreso il bicchiere.
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Requisiti della materia prima

La miscela impiegata per la fabbricazione dei tubi matrice (tubi pre-forma) della fornitura deve essere
costituita da PVC con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco (mescola atossica), cariche
inerti ed altri additivi nelle quantita strettamente necessarie atte a facilitare le operazioni di estrusione,
garantendo comunque la stabilita delle caratteristiche del polimero sia in fase di lavorazione, sia durante la

vita utile del manufatto.
Deve inoltre essere garantita 'assenza di sali di piombo.

Requisiti dei tubi

Coefficiente di sicurezza utilizzato per il progetto dei tubi almeno 1,3.

Requisiti meccanici dei tubi PVC-O:

Caratteristica Requisito Metodo di prova
Resistenza ala pressione interna =10 ore EN ISO 1167
20°C - sigma=60 MP

Resistenza all’urto TIR < 10% EN 744

T=0°C ISO 3127
Carico di snervamento 2 48 MPa EN ISO 6259

Requisiti fisico-meccanici dei | tubi pre-forma (tubo matrice):

Caratteristiche Requisiti Metodo di prova

M.R.S. (secondo ISO/TR 9080) > 45 MPa ISO/TR 9080

Peso specifico 1,39 +1,42 g/cm3 EN ISO 1183 (metodo A)
Allungamento a snervamento <10% EN ISO 6259

Modulo di elasticita > 3.000 MPa EN ISO 6259

La marcatura deve riportare in maniera visibile e indelebile almeno i dati seguenti (marcatura minima

secondo la normativa di riferimento):
- Nome del fabbricante
- Marchio di Qualita del prodotto
- Norma di riferimento: ISO 16422
- Materiale: PVC-O
— Classe del materiale (es): 450
- Diametro esterno e spessore
- Coefficiente di sicurezza utilizzato (es): 1,4
— Pressione nominale (es): PN 16
- data di produzione, n.ro trafila

Requisiti delle giunzioni bicchiere/guarnizione

La guarnizione, amovibile, deve essere costituita da elemento in elastomero (EPDM) con profilo a labbro,
accoppiato mediante fusione a caldo a elemento di Polipropilene o di acciaio inox, funzionante da rinforzo e

atto a garantire che la guarnizione si mantenga sempre saldamente nella apposita sede del bicchiere.
Le guarnizioni devono essere conformi alla norma UNI EN 681/1.

Art. 4.9 TUBAZIONI IN PEAD (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Tubi e pezzi speciali in pead a lenta propagazione di frattura per acquedotto, Pe100 sigma80.
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tubi e pezzi speciali in pead a lenta propagazione di frattura per acquedotto, Pe100 sigma80,

CORAZZATO

Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tubi in pead a lenta propagazione di frattura per fognatura, Pe100 sigma80.
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Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici per acquedotto, allegato al
presente CSA. Rispetto alla specifica per i materiali in Pead dell’acquedotto, il tubo da fognatura non ha
necessita di conformarsi alla norma EN 12007 per la verifica visiva dell'integrita, ma sara sufficiente che
abbia la superficie esterna con fasce coestruse di colore marrone.

Tubi in pead a lenta propagazione di frattura per fognatura, Pe100 sigma80, CORAZZATO

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici per acquedotto, allegato al
presente CSA. Rispetto alla specifica per i materiali in Pead dell’acquedotto, il tubo da fognatura dovra avere
la superficie esterna con fasce coestruse di colore marrone.

Pezzi speciali in Pead per fognatura

| pezzi speciali in Polietilene ad alta densita, destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformita
alla UNI EN 12201 vigente, dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell'Istituto ltaliano dei Plastici
e/o equivalente marchio europeo

| pezzi speciali in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con I'aggiunta di sostanze (nerofumo)
atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla radiazione
solare ed in modo particolare a quella ultravioletta.

| raccordi ed i pezzi speciali possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo
diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con
apporto di materiale, ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale
specializzato e con idonea attrezzatura presso I'officina del fornitore.

Art. 4.10 TUBAZIONI IN GRES CERAMICO (FOGNATURE)

Le tubazioni ed i materiali in gres ceramico per collettori di fogna devono corrispondere alle
caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme UNI EN 295, dotati di dichiarazione di
prestazione e marcatura CE secondo le prescrizioni del Regolamento CEE 305/2011 e prodotti in
stabilimenti conformi alla Norma UNI EN ISO 9001.

Essi sono fabbricati con miscela di argilla plastica, caolino, quarzo e feldispati ed avranno una copertura
vetrificata cioé saranno coperti totalmente o parzialmente da una vetrina, esclusivamente o prevalentemente
a base di silicati, ottenuta ad alta temperatura mediante reazioni chimico-fisiche fra sostanze di apporto e le
argille costituenti il gres.

Dovranno presentarsi di impasto omogeneo, compatto anche in frattura, ben vetrificato, senza
incrinature, difetti o asperita, e dare, percossi al martello, un suono metallico.

Il sistema di giunzione richiesto € di tipo K o tipo S definito alla lettera “C” del prospetto XI della norma
UNI EN 295-1:giugno 2002, con tubi e pezzi speciali muniti di bicchiere e con dimensione funzionale definita
dal diametro interno del bicchiere stesso.

| tubi saranno forniti di doppia guarnizione in poliuretano (maschio e bicchiere) inserite in fase di
fabbricazione della tubazione. La guarnizione dovra essere conforme alla UNI EN 681.

L'Appaltatore richiedera alla fabbrica fornitrice il rilascio di un certificato di collaudo, per ciascun lotto in
cui sara suddivisa l'intera fornitura dei tubi. Ogni lotto comprendera di regola almeno 300 unita dello stesso
diametro. Ogni certificato dovra attestare la conformita dei tubi di ogni lotto alle Norme vigenti, secondo le
quali in particolare:

- alla prova di tenuta idraulica, la giunzione dovra risultare stagna ad una pressione interna di prova di 0,5
kgf/cm? per la durata di 5';

- i tubi interi (in posizione verticale) sottoposti ad una pressione idraulica interna, variabile a seconda del
diametro interno, non dovranno presentare in alcun punto rotture, perdite o trasudamenti.

Art. 4.11 FLANGE, BULLONI e DADI (ACQUEDOTTO)

Adattatori di flange antisfilamento per tubi PVC, PeAD, GS e Acciaio;
Giunti a grande adattabilita;

61
Capitolato Speciale d’ appalto - CSA



%\

ACQUE

ACQUE spa | Servizi Idrici

Flange in acciaio forgiato;
Bulloni in acciaio inox A2;
Bulloni in acciaio zincato.
Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.12 CASSETTE E SPORTELLI VANO CONTATORE (ACQUEDOTTO), CHIUSINI

Cassetta per vano contatore;

Sportello per vano contatore;

Chiusini per allacci fissi e telescopici, per scarichi e passi d’'uomo.

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.13 RACCORDERIA PER DERIVAZIONI D’'UTENZA (ACQUEDOTTO)

Collari di presa a staffa e di derivazione d’utenza;

Raccorderia ad innesto rapido in ottone;

Raccordi filettati in ottone, zincati, tipo primofit;

Tronchetti inox filettati per allacci;

Valvole a squadra, a sfera e di ritegno a clapet;

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.14 SARACINESCHE (ACQUEDOTTO)

Saracinesche a cuneo gommato in ghisa PN16 e PN25;
Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.15 ACCESSORI e COMPLEMENTI (ACQUEDOTTO)

Guarnizioni piane in fibra di cellulosa (per impieghi fino a PN 16 e Dn 250 inclusi);

Nastro segnalatore;

Prolunga asta di manovra per saracinesche;

Idrante UNI 70 soprasuolo;

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.16 ACCESSORI per RIPARAZIONI (ACQUEDOTTO)

Collare di riparazione con morsettiera ad un bullone

Collare di riparazione con morsettiera a piu bulloni

Collare di riparazione con due morsettiere a piu bulloni per lato

Collare di riparazione con una morsettiera inox a piu bulloni

Collare di riparazione con due morsettiere inox a piu bulloni per lato

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.17 POZZETTI O CAMERETTE DI ISPEZIONE (FOGNATURA)

| pozzetti o "camerette" di ispezione e affluenza dovranno essere prefabbricati in calcestruzzo di
cemento vibrocompresso o a colata, di sezione interna circolare, quadrata o rettangolare (in base alle
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indicazioni di progetto o della D.L.) e base di appoggio piatta , confezionati con alti dosaggi di cemento ed
aventi un peso specifico maggiore o uguale a 2,4 Kg/dmc

| pozzetti per la posa su strada dovranno rispondere alla norma UNI EN 1917 ed alla UNI 11385.

Gli elementi dovranno essere posti in opera su magrone di calcestruzzo RcK=200, con dimensioni tali da
"sbordare" della sagoma della cameretta di almeno cm. 20 ed armato con rete elettrosaldata cm. 20x20
diametro mm. 8, e risultare compatti, levigati, senza fessure e con sezione interna che non presenti
apprezzabili deformazioni.

La dimensione minima interna in pianta non potra essere inferiore a 70 cm.

Ciascun elemento dovra essere composto da due (massimo tre) pezzi di altezza necessaria al
raggiungimento del piano stradale e/o di campagna,variabile da 1,20 a 3,50 m, che risultera dal profilo del
piano di scorrimento, all'appoggio del chiusino-passo d'uomo posto a quota del piano stradale, la eventuale
differenza di quota sara compensata tramite anelli di spessore aventi incastro adeguato per la interposizione
tra cono e chiusino.

L'insieme dovra essere composto da:

- cameretta di fondo dotata di sedi di innesto (fino a quattro) realizzata in calcestruzzo
autocompattante SCC o rivestita con camicia integrata in PVC; il rivestimento avente canaletta idraulica a
tutta sezione, idonea al deflusso onde evitare turbolenze, si deve estendere fino all'esterno del manufatto
con sedi adeguate all'inserimento delle guarnizioni in elastomero in modo da assicurare la perfetta tenuta
idraulica, sia per la condotta principale, sia per le immissioni affluenti anche se di diametro diverso e con
angolazioni rispondenti alle necessita di progetto, di cui due, entrata-uscita per linea principale ed eventuali
altre rispondenti alle tubazioni confluenti, l'altezza e lo spessore della cameretta saranno adeguate al
diametro del tubo piu grande. Spessore di parete almeno 12 cm, comunque conforme ai calcoli strutturali.

- eventuale elemento monolitico della lunghezza stabilita, di spessore almeno cm 12, terminante a
cono con foro diametro mm 625 e adeguato incastro per l'inserimento del chiusino passo d'uomo.

- eventuale elemento (eventuale prolunga) monolitico della lunghezza stabilita, di spessore almeno
cm12.

- eventuale esecuzione di collare in cls gettato in opera ed eventuali intonacature di raccordo interne
al pozzetto delle dimensioni interne indicate dalla D.L. ed altezza tale da permettere il posizionamento del
chiusino a giusta quota;

- chiusino in ghisa sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 ed alle specifiche indicate nel
Manuale dei Materiali Idraulici in uso presso Acque Spa ed allegato al presente CSA. Con passo d'uomo
circolare di 600 mm, rivestito di vernice bituminosa e costituito da telaio a sagoma quadrata di 850 mm di
lato ed altezza 100 mm, con ferri ed asole di fissaggio e munito di tre piani inclinati per I'appoggio ed il
bloccaggio sul telaio, con disegni antisdrucciolo sulla superficie superiore con sovraimpressa la dicitura
FOGNATURA, il tutto dovra essere realizzato in modo da garantire I'appoggio del coperchio al telaio in tre
soli punti cosi da escludere fisicamente ogni possibilita di basculamento, e compresa la muratura sulla
soletta ovvero sul collare di mattoni pieni. Classe del chiusino secondo le indicazioni di progetto o della D.L.

La giunzione degli elementi, avra integrata una guarnizione cellulare in elastomero idonea per la
perfetta tenuta idraulica sia dall'interno sia dall'esterno, cio vale anche per gli eventuali elementi aggiuntivi di
sopralzo, il lubrificante per effettuare una corretta giunzione, deve essere compatibile con la qualita della
gomma, gli elementi di alzata devono essere trattati internamente con resina epossidica data in due mani
per lo spessore minimo di 400 micron, lI'elemento di fondo, cameretta, deve rispondere a quanto sopra
specificato.

| manufatti devono avere degli inserti di aggancio predisposti per il sollevamento, la movimentazione
e posa in opera; tali operazioni devono essere eseguite con apposite brache tramite autogru di adeguata
potenza nel rispetto D.Lgs. n°81/08 in riferimento al "Piano di Sicurezza".

I manufatti dovranno resistere alle sollecitazioni trasmesse dai massimi carichi stradali previsti per
strade extraurbane di tipo C, secondo il Nuovo Codice della Strada, I'impresa aggiudicataria & tenuta a
produrre calcoli di verifica statica che attestino l'idoneita e che la D.L. potra farne verificare a laboratorio di
propria fiducia la rispondenza dei manufatti, la qualita della gomma degli elastomeri, del rivestimento interno
sia per spessore sia per qualita.

Gli elementi dovranno essere datati e marchiati dalla ditta costruttrice, non saranno accettati
manufatti che non abbiano almeno 20 giorni di stagionatura
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I manufatti, in quanto conformi alla UNI EN 1917, dovranno anche riportare la marcatura CE che
attesta la conformita alla norma e la relativa attestazione dovra essere trasmessa alla D.L.

Art. 4.18 DISPOSITIVI DI CHIUSURA E DI CORONAMENTO

Il presente articolo si applica ai dispositivi di chiusura delle camerette d'ispezione ed ai dispositivi di
coronamento dei tombini per la raccolta delle acque di scorrimento in superficie.

Per tutto quanto non espressamente precisato nel presente articolo e nella specifica tecnica del
Manuale dei Materiali Idraulici in uso presso Acque Spa ed allegato al presente CSA, valgono le norme
europee EN 124.

4.18.1. Classificazione.

| dispositivi di chiusura e di coronamento sono divisi nelle classi di seguito elencate, correlate al
luogo di installazione:

Classe A 15 . Zone usate esclusivamente da pedoni e ciclisti e superfici paragonabili quali
spazi verdi,

Classe B125 : Marciapiedi, zone pedonali aperte solo occasionalmente al traffico veicolare e
superfici paragonabili, aree di parcheggio e parcheggi a piu piani per macchine,

Classe C250 : interessa esclusivamente i dispositivi di coronamento installati su banchine

carrabili e nelle cunette ai bordi delle strade, che si estendono al massimo fino a
0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi, misurati a partire
dal bordo del marciapiede,

Classe D 400 : vie di circolazione normale, incluse le zone pedonali in cui il traffico & vietato per
certi periodi,

Classe E600 : vie dicircolazione private sottoposte a carichi assiali particolarmente elevati,

Classe F900 : zone speciali, in particolare aeroportuali.

4.18.2. Materiali.

4.18.2.1. Prescrizioni generali.

Per la fabbricazione dei dispositivi di chiusura e di coronamento (chiusini e griglie), potranno essere
utilizzati ghisa a grafite lamellare; ghisa a grafite sferoidale, secondo le indicazioni del progetto e/o della
Direzione dei Lavori.

L’eventuale riempimento dei coperchi dovra essere realizzato in calcestruzzo e, solo previo
consenso della Direzione dei Lavori, in altro materiale adeguato.

4.18.2.2. Calcestruzzo di riempimento dei coperchi.
Il calcestruzzo utilizzato per l'eventuale riempimento dei coperchi dovra avere la seguente
composizione:
— Cemento Portland (CPA 45 o 55) 400 Kg/mc
— Sabbia di fiume 0,3/5 mm 700 Kg/mc
— Ghiaia silicea 6/15 mm = 1120 Kg/mc
Il calcestruzzo finale dovra avere una densita superiore a 2,4.
La resistenza caratteristica alla compressione del calcestruzzo dopo 28 giorni deve essere non
inferiore a:
— 45 N/mmgq su una provetta cubica con 150 mm di spigolo,
— 40 N/mmgq su una provetta cilindrica di 150 mm di diametro e 300 mm di altezza.

4.18.3. Caratteristiche costruttive.

4.18.3.1. Generalita.
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| dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che possano
comprometterne l'uso.

Quando un metallo viene usato in abbinamento con calcestruzzo o con altro materiale, deve essere
ottenuta tra loro un'aderenza soddisfacente.

4.18.3.2. Aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura.
Nel caso in cui i dispositivi di chiusura siano previsti di aperture d'areazione, la superficie minima
d'aerazione deve essere conforme ai valori della tabella seguente.

Dimensione di passaggio Superficie minima d'aerazione
<600 mm 5% della superficie del cerchio che ha per
diametro la dimensione di passaggio
> 600 mm 140 cmq

Le aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura devono avere le seguenti dimensioni:
a) scanalature :

lunghezza finoa 170 mm
larghezza maggiore di 18 mm fino a 25 mm per le classi A 15 e B 125,
maggiore di 18 mm fino a 32 mm per le classi da C 250 a F 900;
b) fori:
diametro da 30 mm a 38 mm.

Sotto i dispositivi di chiusura muniti di aperture di ventilazione, potra essere richiesta l'installazione di
un elemento mobile pulitore destinato a trattenere i frammenti penetrati dalle aperture.

4.18.3.3. Dimensione di passaggio.
La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camerette d'ispezione deve essere di
almeno 600 mm, per consentire il libero passaggio di persone attrezzate con un apparecchio di respirazione.

4.18.3.4. Sedi.

La superficie sulla quale appoggiano i coperchi e le griglie nel loro quadro deve essere liscia e
sagomata in modo tale da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti,
garantendo cosi la stabilita e la non emissione di rumore. A tale fine, la Direzione dei Lavori si riserva di
prescrivere 'adozione di speciali supporti elastici.

4.18.3.5. Cestelli.
Nel caso di utilizzazione di cestelli, quando il cestello € riempito devono essere assicurati il
passaggio delle acque e l'aerazione.

4.18.3.6. Stato della superficie.

La superficie superiore delle griglie delle classi da D 400 a F 900 deve essere piana.

Le superfici superiori in ghisa dei dispositivi di chiusura devono avere una conformazione che renda
queste superfici non sdrucciolevoli e libere da acque di scorrimento.

4.18.3.7. Sbloccaggio e rimozione dei coperchi.
Deve essere previsto un dispositivo per assicurare lo sbloccaggio effettivo dei coperchi prima della
loro rimozione e la sicurezza durante la rimozione.

4.18.4. Marcatura.

Tutti i coperchi, le griglie ed i quadri devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante:
a) la classe corrispondente,
b) il nome e/o la sigla del fabbricante,
c) il riferimento alla norma EN 124.
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d) per i chiusini passo d’'uomo la scritta “acquedotto” o “fognatura” in base al reale utilizzo.

4.18.5. Prove di resistenza.

Le prove da eseguire sui dispositivi di chiusura o di coronamento nel loro stato d'utilizzazione
saranno quelle indicate dalla EN 124.

Art. 4.19a TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVESTITO ESTERNAMENTE IN PEAD (ACQUEDOTTI)

Tubi di acciaio con saldatura longitudinale ad induzione ad alta frequenza HFI (J < 600), ovvero
rispettivamente con saldatura SAWH elicoidale ad arco sommerso (d > 700), in esecuzione secondo le
norme DIN 2460/92, ovvero DIN EN 10220/03; condizioni tecniche di fornitura secondo le norme DIN
1626/84, ovvero UNI-EN 10224/04; in qualita di acciaio St 37.0, ovvero L235; internamente rivestiti con
malta cementizia centrifugata secondo le norme DIN 2614/90“B”; esternamente rivestiti con Polietilene
stabilizzato, di colore totalmente azzurro, estruso a triplo strato in conformita alle norme DIN 30670 N-n,
ovvero alle norme UNI 9099“R3R”; in esecuzione con estremita smussate per saldatura di testa, oppure, in
alternativa, con bicchiere cilindrico a saldare secondo le norme DIN 2460, protette da cappucci in plastica; in
verghe da ca. m. 12; sottoposti a prova di pressione idraulica a freddo ed a controlli non distruttivi in
conformita alle norme sopra citate; con certificato di collaudo tipo 3.1 secondo le vigenti norme EN 10204.

Certificato da Ente terzo o autocertificato dal produttore Idoneo al contatto con l'acqua per il
consumo umano ai sensi del DM 174/04.

Caratteristiche dell'acciaio L235 secondo EN 10224/04

Composizione chimica (Analisi di Colata)

C max % : 0,16

Si max % 0,35

Mn max % : 1,20

P max % : 0,030

S max % : 0,025

Caratteristiche meccaniche

- Carico di snervamento > min. 235 N/mmz2

- Carico di rottura : 360 - 500 N/mm?2

- Allungamento min. a rottura  : min. 23 %

Art. 4.19b Pezzi speciali con giunzione saldata per tubazioni in acciaio rivestito
(ACQUEDOTTI)

| pezzi speciali (curve, Tee, croci ecc...) sono predisposti per giunzioni saldate testa a testa
(esecuzione di estremita in accordo con le norme UNI EN ISO 9692-1 con smusso e spalla da 1,6 mm (+ 0,8
mm)) oppure per giunti a bicchiere a saldare (EM) in accordo con le norme DIN 2460. | pezzi speciali
vengono ottenuti da tubi d'acciaio senza saldatura in accordo con le norme UNI EN 10216-2 (qualita acciaio
P 235 GH) oppure da tubi d'acciaio con saldatura longitudinale in accordo con le norme UNI EN 10217-1
(qualita acciaio P 235 TR1).

L'esecuzione standard per le curve & la Dima 3 (raggio r=1,5 x da).

| Pezzi speciali saranno forniti con certificato di collaudo tipo 3.1 secondo le vigenti norme EN 10204
e certificato di Ente terzo o autocertificazione del produttore di idoneita al contatto con l'acqua per |l
consumo umano ai sensi del DM 174/04.

Protezione anticorrosiva interna ed esterna
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| pezzi speciali sono protetti internamente nella loro esecuzione standard con un rivestimento in
malta cementizia a base di cemento Portland conforme al DM 174/04. |l rivestimento stesso termina a circa
3-5 mm dal bordo, in esecuzione a squadra (esecuzione B di cui alla norma UNI EN 10298).

Il rivestimento interno dei pezzi speciali provvisti di giunto a bicchiere a saldare viene fatto
proseguire, sul lato di introduzione, fino al bordo di estremita.

La protezione anticorrosiva esterna viene di regola applicata successivamente alla saldatura in
cantiere, mediante nastri termorestringenti oppure pezze in polietilene.

Art. 4.20 RIDUTTORI DI PRESSIONE A SEDE COMPENSATA (ACQUEDOTTI)

Riduttore di pressione a sede compensata a norma EN 1567. Misure da DN 15 a DN 40. Attacchi
filettati da 1/2” a 1 1/2” M (ISO 7/1) a bocchettone. Corpo in ottone. Sede e filtro in acciaio inox. Membrana e
guarnizione di tenuta in NBR. Fluido d'impiego acqua. Temperatura massima d'esercizio 40°C. Pressione
massima a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle da 1 a 6 bar. Superfici di scorrimento interne
rivestite con materiale idoneo al contatto con I'acqua per il consumo umano. Filtro estraibile per operazioni di
manutenzione. Dotato di manometro di valle scala 0 - 10 bar.

Certificato da Ente terzo o autocertificato dal produttore idoneo al contatto con I'acqua per il
consumo umano ai sensi del DM 174/04.

Art. 4.21 VALVOLA DI SFIORO PRESSIONE ACQUA (ACQUEDOTTI)

Valvola di sfioro pressione acqua. Attacchi filettati ingresso F (ISO 228/1) uscita M (ISO 7/1) a
bocchettone. Corpo in ottone. Otturatore in ottone. Guarnizione otturatore in EPDM. Tenute O-Ring in
EPDM. Molla in acciaio inox. Fluido d’impiego acqua. Temperatura massima d'esercizio 40°C. Pressione
massima d’esercizio 10 bar.

Certificato da Ente terzo o autocertificato dal produttore idoneo al contatto con l'acqua per il
consumo umano ai sensi del DM 174/04.

Art. 4.22 GUARNIZIONI PIANE PER IMPIEGHI OLTRE PN 16 o OLTRE DN 250
(ACQUEDOTTI)

Guarnizioni in gomma EPDM o NBR, con anima strutturale in acciaio, idonee alla posa con pressioni
di esercizio superiori a 16 bar o con diametri superiori al DN 250. Conformi alla EN 681-1. Dotate delle
marcature minime richieste dalla norma per la tracciabilita del prodotto.

Certificate da Ente terzo o autocertificate dal produttore idonee al contatto con I'acqua per il
consumo umano ai sensi del DM 174/04.
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CAPITOLO 5, MATERIALI per LAVORI STRADALI

Art. 5.1 NORME GENERALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purche, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito
indicate. | materiali, inoltre, dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita. Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno
corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dellElenco Prezzi allegato al presente
Capitolato.

| materiali possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione formale da parte del Direttore Lavori, il
quale ha diritto di rifiutarli qualora non li ritenga adatti per 'uso cui sono destinati e/o non corrispondano alle
specifiche e alle normative riportate nel presente capitolato.. Sono sempre dovute, anche in riferimento ai
materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per difformita, vizi e difetti.

Per i materiali eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore si impegna a controllare,
all'atto del ricevimento, la rispondenza della qualita.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Nello specifico dei conglomerati bituminosi, l'appaltatore si impegna a fornirli in cantiere ad una
temperatura idonea ad eseguire la fase di stesa e compressione a regola d’arte. In ogni caso la temperatura
del bitume all’atto della compressione non dovra essere inferiore a 120 °C, fatto salvo I'impiego di bitumi
speciali, richiesti ed approvati dalla D.L.. La D.L. per verificare il rispetto della temperatura di posa potra
servirsi anche delle apposite apparecchiature presenti a bordo della macchina finitrice.

Acque SpA, in corso d'opera e in ogni momento, potra prelevare campioni dei materiali adoperati per
verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati.

In questo caso l'impresa dovra mettere a disposizione di Acque SpA una squadra operativa per lo
svolgimento delle attivita necessarie all’esecuzione di detti controlli effettuati avvalendosi di apposita ditta
specializzata. Saranno posti a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'eventuale demolizione e rifacimento delle
opere risultate non conformi.

Art. 5.2 SABBIA da FRANTUMAZIONE PER IL RINFIANCO DELLE TUBAZIONI

Aggregato naturale, di tipo fine, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 4.

Dovra provenire da impianti previa la frantumazione di materiali lapidei, comunque assolutamente scevro
da terra, argilla, materiali organici od altri componenti estranei alla propria natura silicea.

La rispondenza delle caratteristiche granulometriche ed organiche della sabbia approvvigionata sul
cantiere alle esigenze d'impiego dovranno in ogni caso essere verificate dalla Direzione Lavori, che avra
piena facolta di pretendere la sostituzione di partite giudicate non idonee.

In particolare la sabbia dovra avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione 0 - 4 mm

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- indice di plasticita uguale a zero

Art. 5.3 PIETRISCO, PIETRISCHETTO e RISETTA DI CAVA

Aggregato naturale, di tipo grosso, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 2+.
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Dovranno derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla
compressione, essere scevri da sabbia, polvere od altre sostanze eterogenee, inoltre dovranno essere
formati da elementi aventi piu facce a spigoli vivi;

In particolare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- per la risetta, dimensione 4 - 8 mm

- per il pietrischetto, dimensione 10 — 20 mm

- per il pietrisco, dimensione 20 — 32 mm

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- indice di plasticita uguale a zero

Art. 5.4 STABILIZZATO DI CAVA 0 - 32

Aggregato naturale, in frazione unica, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 2+.

Dovra derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla compressione,
essere scevri da polvere od altre sostanze eterogenee. Inoltre la parte di aggregato grosso dovra essere
formata da elementi aventi piu facce a spigoli vivi;

In particolare il fuso granulometrico dello stabilizzato dovra avere le seguenti caratteristiche:

Apertura crivelli e setacci UNI % di passante sul peso totale
Crivello mm.32 100
Crivello mm.20 65— 100
Crivello mm.14 45-70
Crivello mm.10 35-60
Crivello mm.6 23-45
Setaccio mm.2 14 - 30
Setaccio mm.0,4 6-14
Contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 12%

- la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al
30%;

- l'equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere compreso
tra 25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori
potra chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati)
che lindice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.5 STABILIZZATO DI CAVA 0 — 32 MISTO A CEMENTO

Aggregato naturale, in frazione unica, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 2+, miscelato a cemento R 32,5 nelle proporzioni indicate dalla D.L. e
comunque non superiori a 100 kg ogni mc di aggregato.

La miscelazione dovra avvenire in impianto. E' ammesso anche l'utilizzo di appositi macchinari per la
miscelazione presso il cantiere/sede dellimpresa purché ne garantiscano il completo ed intimo
mescolamento tra inerti e cemento.

L’aggregato dovra derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla
compressione, essere scevri da polvere od altre sostanze eterogenee. Inoltre la parte di aggregato grosso
dovra essere formata da elementi aventi piu facce a spigoli vivi;

In particolare lo stabilizzato dovra avere le caratteristiche di cui all’articolo 5.4 STABILIZZATO DI CAVA O - 32:

Per gli inerti I'equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere
compreso tra 25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione
Lavori potra chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati)
che lindice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;
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Art. 5.6 MISTO GRANULARE DI CAVA 0 - 32

L’aggregato, naturale ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, proveniente da frantumazione di
materiale lapideo, non deve avere dimensioni superiori a mm 32, né forma appiattita, allungata o lenticolare.

Dotato di marcatura CE con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Dovra risultare dalla composizione di sabbia, risetta, pietrischetto e pietrisco lavati, aventi le
caratteristiche indicate ai precedenti articoli 5.2 e 5.3. La successione granulometrica del misto deve
comunque rispettare il fuso indicato all’articolo 5.4 per lo stabilizzato di cava. Il contenuto in fini deve essere
non superiore al 3%.

La perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al
30%;

L’equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere compreso tra
25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori potra
chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati) che I'indice
di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.7 MISTO GRANULARE DI CAVA 0 - 32 CEMENTATO

L’aggregato, naturale ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, proveniente da frantumazione di
materiale lapideo, non deve avere dimensioni superiori a mm 32, né forma appiattita, allungata o lenticolare.

Dotato di marcatura CE con valutazione di conformita secondo il sistema 2+, dovra essere miscelato a
cemento R 32,5 nelle proporzioni indicate dalla D.L. e comunque non superiori a 100 kg ogni mc di
aggregato.

Il confezionamento e la miscelazione del misto cementato dovra avvenire obbligatoriamente in impianto
in grado di rilasciare la certificazione CE richiesta.

L’aggregato dovra risultare dalla composizione di sabbia, risetta, pietrischetto e pietrisco lavati, aventi le
caratteristiche indicate ai precedenti articoli 5.2 e 5.3. La successione granulometrica del misto ed il
contenuto in fini deve comunque rispettare il fuso indicato all’articolo 5.6 per il misto granulare di cava 0 - 32.

La perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al
30%;

Per gli inerti 'equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere
compreso tra 25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione
Lavori potra chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati)
che lindice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.8 STABILIZZATO GRANULARE DI CAVA 0 - 80

L’aggregato, naturale ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, proveniente da frantumazione di
materiale lapideo, non deve avere dimensioni superiori a mm.80, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
la granulometria deve essere compresa nel seguente fuso e avere andamento continuo e uniforme
praticamente concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli e setacci U.N.I. - Miscela passante: % totale in peso
Crivello 80 100

Crivello 40 75-100

Crivello 20 60-87

Crivello 10 35-67

Crivello 6 25-55
Setaccio 2 15-40

Setaccio 0,4 7-22
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Dovra inoltre:

- avere contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 12%

- esser dotato di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

- la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al
30%;

- l'equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere compreso
tra 25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori
potra chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati)
che lindice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.9 SPEZZATO DI CAVA 40 - 80

Aggregato naturale, di tipo grosso, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 4.

Dovranno derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla
compressione, essere scevri da sabbia, polvere od altre sostanze eterogenee, inoltre dovranno essere
formati da elementi aventi piu facce a spigoli vivi, senza forma appiattita, allungata o lenticolare.

In particolare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione massima dell’inerte: passante al setaccio 80 mm del gruppo base + gruppo due;

- dimensione minima dell'inerte: non passa al setaccio 32 mm del gruppo base + gruppo due;

- la successione granulometrica deve avere andamento continuo e uniforme tra i limiti dei due setacci;

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al

30%;

Art. 5.10 SABBIA DA FRANTOI DI RECUPERO PER IL RINFIANCO DELLE TUBAZIONI

Aggregato riciclato, di tipo fine, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 4.

Dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe A1 delle norme
CNR-UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali etc.).

L’Appaltatore, prima dell'utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

In particolare la sabbia dovra avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione 0 - 4 mm

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- indice di plasticita uguale a zero

Art. 5.11 STABILIZZATO 0 - 32 DA FRANTOI DI RECUPERO:

L’aggregato, riciclato ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, dovra esser dotato di marcatura CE,
con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe A1 delle norme
CNR-UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali etc.).

L’Appaltatore, prima dell’utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.
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Il materiale, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, dovra rispondere alle seguenti caratteristiche:

- l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a mm 32, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

- La successione granulometrica del misto ed il contenuto in fini deve comunque rispettare il fuso
indicato nel precedente articolo 5.4 per lo stabilizzato di cava.

- perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

- indice di portanza CBR dopo 4 giorni di immersione in acqua non minore del 50%;

Art. 5.12 MISTO GRANULARE 6 — 32 DA FRANTOI DI RECUPERO, CEMENTATO:

L’aggregato, riciclato ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, dovra esser dotato di marcatura CE,
con valutazione di conformita secondo il sistema 2+, e miscelato a cemento R 32,5 nelle proporzioni indicate
dallaD.L..

Il confezionamento e la miscelazione del misto cementato dovra avvenire obbligatoriamente in impianto
in grado di rilasciare la certificazione CE richiesta.

L’aggregato dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe A1 delle
norme CNR-UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali
etc.).

L’Appaltatore, prima dell'utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

Il materiale, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, dovra rispondere alle seguenti caratteristiche:

- l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a mm 32, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

- La successione granulometrica del misto deve comunque rispettare una progressione omogenea nel

fuso ed iniziare dal crivello 6 della serie UNI;

- Contenuto in fini inferiore al 3%;

- perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

- indice di portanza CBR dopo 4 giorni di immersione in acqua non minore del 50%;

Art. 5.13 SPEZZATO DA FRANTOI DI RECUPERO 40 - 80

Aggregato riciclato, di tipo grosso, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 4.

Dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe A1 delle norme
CNR-UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali etc.) e
dovra essere formato da elementi aventi piu facce a spigoli vivi, senza forma appiattita, allungata o
lenticolare.

L’Appaltatore, prima dell’utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

In particolare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione massima dell’inerte: passante al setaccio 80 mm del gruppo base + gruppo due;

- dimensione minima dell'inerte: non passa al setaccio 32 mm del gruppo base + gruppo due;

- la successione granulometrica deve avere andamento continuo e uniforme tra i limiti dei due setacci;

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al

30%;

Art. 5.14 STABILIZZATO GRANULARE 0 — 80 DA FRANTOI DI RECUPERO:
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L’aggregato, riciclato ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, dovra esser dotato di marcatura CE,
con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe A1 delle norme
CNR-UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali etc.).

L’Appaltatore, prima dell'utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

Il materiale, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, dovra rispondere alle seguenti caratteristiche:

- l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a mm 80, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

- la granulometria deve essere compresa nel seguente fuso ed avere andamento continuo e uniforme

concorde a quello delle curve limiti:

serie crivelli e setacci UNI mm. Miscela passante %
totale in peso

Crivello UNI 2334 80 100

Crivello UNI 2334 40 75+100

Crivello UNI 2334 20 60 + 87

Crivello UNI 2334 10 35+ 67

Crivello UNI 2334 6 25+55

Setaccio UNI 2332 2 15+ 40

Setaccio UNI 2332 0,4 5+22

- avere contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 12%

- rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

- perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

- indice di portanza CBR dopo 4 giorni di immersione in acqua non minore del 50%;

- equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65.

Art. 5.15 MALTA AREATA (tipo fillcrete)

La malta cementizia aerata richiesta & caratterizzata dalla presenza di un sistema di microbolle d’'aria
subsferiche, non comunicanti e uniformemente distribuite, che conferiscono al prodotto spiccati doti di
fluidita, omogeneita e leggerezza. Privo di segregazione e di essudazione, la malta cementizia areata deve
essere capace di riempire perfettamente e velocemente cavita di qualsiasi forma, anche se parzialmente
ostruite da tubazioni, cavi o altri ostacoli, senza necessita di costipazione meccanica. Una volta indurita la
malta cementizia areata presenta una resistenza meccanica calibrata che pur assicurando la possibilita di
una facile rimozione successiva, garantisce una buona portanza ed una sostanziale indeformabilita. Devono
quindi essere eliminati i rischi di assestamenti tardivi o di cedimenti differenziali, tipici dei materiali sciolti, che
richiedono spesso interventi di ripristino disagevoli ed onerosi.

Le caratteristiche della malta aerata dovranno essere:

- confezionamento con aggregati selezionati, lavati, privi di sostanze organiche o reattive dannose;

- assortimento granulometrico continuo ed equilibrato compreso tra mm. 0,00 a mm. 6,00;

- elevata omogeneita dell'impasto con assenza di fenomeni di segregazione;

- contenuto d’aria inglobata compreso tra il 20% ed il 30%;

- massa volumica del materiale indurito compresa tra 1600 e 1800 Kg/mc;

- resistenza a compressione dopo 28 giorni variabile tra 10 e 20 Kg/cmq

- modulo di deformazione determinato al primo ciclo di carico mediante prova di carico su piastra

secondo CNR n°142 maggiore di :
e 80 N/mmq dopo un giorno;
e 160 N/mmq dopo 2 giorni;
e 350 N/mmq dopo 28 giorni
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Art. 5.16 BINDER 0 - 20 ( Strato di collegamento)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).

Salvo diversa indicazione della D.L., la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento
dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 2 U.N.I. Miscela passante: % totale in peso
Crivello 20 100
Crivello 16 80 - 100
Crivello 12,5 75-90
Crivello 8 59 - 81
Setaccio 4 40 - 62
Setaccio 2 25-45
Setaccio 1 17 - 36
Setaccio 0,5 9-27
Setaccio 0,25 6—15
Setaccio 0,063 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso di aggregati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere inoltre i
seguenti requisiti:

- la stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovra
risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg.

- Il valore della rigidezza Marshall , cioe il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento
misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 250.

- QGli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra 4 —7%.

- La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la NORMA CNR n°34 deve essere minore
del 25%

Art. 5.17 BINDER FINE 0 — 16 ( Strato di collegamento chiuso)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).

Salvo diversa indicazione della D.L., la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento
dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 2 U.N.I. Miscela passante: % totale in peso
Crivello 16 100
Crivello 12,5 80-90
Crivello 8 59 - 81
Setaccio 4 40 - 62
Setaccio 2 25-45
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Setaccio 1 17 - 36
Setaccio 0,5 9-27
Setaccio 0,25 6-—15
Setaccio 0,063 5-10

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso di aggregati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere inoltre i
seguenti requisiti:

la stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovra
risultare in ogni caso uguale o superiore a 1000 Kg.

Il valore della rigidezza Marshall , cio¢ il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento
misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra 3 — 6%.

La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la NORMA CNR n°34 deve essere minore
del 25%

Art. 5.18 TAPPETO 0 — 12 ( strato di usura)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).

Salvo diversa indicazione della D.L., la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento
dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 2 U.N.1. Miscela passante: % totale in peso
Crivello 12,5 100
Crivello 8 74 - 95
Setaccio 4 43 - 68
Setaccio 2 25-45
Setaccio 1 19-33
Setaccio 0,5 14 -25
Setaccio 0,25 10-19
Setaccio 0,063 5-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il conglomerato deve avere i seguenti requisiti:

il valore della stabilita Marshall (secondo UNI EN 12697-34) eseguita a 60°C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 10 kN ( 1000 Kg ).

Il valore della rigidezza Marshall (secondo UNI EN 12697-34), ciog il rapporto tra stabilita misurata in Kg
e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra il 3% e 6%.

Elevata resistenza all’'usura superficiale.

Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa.

La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la norma CNR n°34 deve essere minore
del 20%.
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Art. 5.19 TAPPETO FINE 0 — 8 ( strato di usura)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).

Salvo diversa indicazione della D.L., la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento
dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 2 U.N.1. Miscela passante: % totale in peso
Crivello 8 100
Crivello 6 74 - 95
Setaccio 4 43 - 68
Setaccio 2 25-45
Setaccio 1 19-33
Setaccio 0,5 14 -25

Setaccio 0,25
Setaccio 0,063

10-19
5-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5,5% ed il 6,5% riferito al peso totale degli aggregati.

Il conglomerato deve avere i seguenti requisiti:

- il valore della stabilitd Marshall (secondo UNI EN 12697-34) eseguita a 60°C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 10 kN ( 1000 Kg ).

- Il valore della rigidezza Marshall (secondo UNI EN 12697-34), cio€ il rapporto tra stabilitd misurata in Kg
e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

- La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra il 3% e 7%.

- Elevata resistenza all’'usura superficiale.

- Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa.

- La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la norma CNR n°34 deve essere minore
del 22%.

Art. 5.20 TAPPETO DA MARCIAPIEDE 0 - 5 (strato di usura per marciapiedi)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).

Salvo diversa indicazione della D.L., la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento
dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 1 U.N.I. Miscela passante: % totale in peso
Crivello 5 100
Setaccio 4 53-95
Setaccio 2 25-55
Setaccio 1 19-33
Setaccio 0,5 14 -25

Setaccio 0,25
Setaccio 0,063

10-19
5-11
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Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5,5% ed il 6,5% riferito al peso totale degli aggregati.
Il conglomerato deve avere i seguenti requisiti:

il valore della stabilitd Marshall (secondo UNI EN 12697-34) eseguita a 60°C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 10 kN (1000 Kg).

Il valore della rigidezza Marshall (secondo UNI EN 12697-34), cioé il rapporto tra stabilitd misurata in Kg
e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra il 3% e 6%.

Elevata resistenza all’'usura superficiale.

Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa.

La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la norma CNR n°34 deve essere minore
del 22%.

Art. 5.21 TAPPETO BASALTICO 0 — 12 (strato d’usura)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

La frazione di aggregato proveniente da frantumazione di roccia basaltica dovra essere non inferiore al
70% in peso.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).

Salvo diversa indicazione della D.L., la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento
dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 2 U.N.I. Miscela passante: % totale in peso
Crivello 12,5 100
Crivello 8 74 - 95
Setaccio 4 43 - 68
Setaccio 2 25-45
Setaccio 1 19-33
Setaccio 0,5 14 -25
Setaccio 0,25 10-19
Setaccio 0,063 5-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso totale degli aggregati.
Indice dei vuoti dei provini Marshall non superiore al 7%.

il valore della stabilita Marshall ( prova B.U.C.N.R. n°30 del 15 Marzo 1973 ) eseguita a 60°C su
provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 100 N ( 1000 Kg ).

Il valore della rigidezza Marshall , cioe il rapporto tra stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato
in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la norma CNR n°34 deve essere minore
del 18% per la frazione basaltica, minore del 20% per la restante frazione.

L’equivalente in sabbia secondo la NORMA CNR n°27 deve essere maggiore di 70 per la frazione
basaltica, mentre deve essere maggiore di 60 per la restante frazione.

Art. 5.22 MALTA SPECIALE PER CHIUSINI STRADALI

Malta premiscelata a presa rapida e ritiro compensato ad elevata resistenza meccanica, idonea alla posa
di chiusini o caditoie su strade ad intenso traffico veicolare.
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Deve garantire resistenza al gelo ed al disgelo.

A 4 ore dalla posa dovra raggiungere una resistenza a compressione superiore a 25 N/mm2 (MPa)
mentre a 28 giorni la resistenza a compressione dovra essere superiore a 45 N/mm2 (MPa), entrambe
misurate secondo il metodo di prova della EN 12190.

Entro 3 ore dalla posa deve permettere la riapertura al traffico veicolare del sito.

Di colore grigio scuro o nero.
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CAPITOLO 6, LAVORI EDILI IN GENERE

Art. 6.1 COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI

L'Appaltatore, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, € obbligato ad
impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio
indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni
o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cid tanto il trasporto in piano
0 in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o
mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a
qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto
dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se |l
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 6.2 COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI FORNITI DALLA STAZIONE
APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dalla Stazione Appaltante sara consegnato assieme
alle istruzioni che I'Appaltatore ricevera tempestivamente. Pertanto I'Appaltatore dovra provvedere al suo
trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda
delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere di adattamento e ripristino che si rendessero necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nel
presente Capitolato, restando sempre I'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale
consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

Art. 6.3 SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche vigenti, nonché
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti
e franamenti, restando esso, oltreche totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinche le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della Direzione dei Lavori ) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere,
alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura
e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno
essere depositate in luogo idoneo, previo assenso della Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo
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opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto dell'art. 36 del Capitolato Generale
d'appalto.

Art. 6.4 SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc. e in
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile I'allontanamento delle
materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di
campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra
accennati.

Art. 6.5 SCAVI PER FONDAZIONE, POSA CONDOTTE, E PROSCIUGAMENTI

1. Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture,
fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profonditd, che si trovano indicate nei disegni, sono percid di stima preliminare e la Stazione
Appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cio possa
dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto
diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra
falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con materiali appositamente approvvigionati o, se giudicate
idonee dalla D.L., con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di
materie durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Col procedere delle murature I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché
non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta della
Stazione Appaltante; i legnami perd, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti
senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Se dagli scavi in genere e dagli scavi di fondazione, malgrado I'osservanza delle prescrizioni precedenti,
I'Appaltatore, in caso di filtrazioni o acque sorgive, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, & in facolta
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della Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterra opportuno, I'esecuzione degli scavi
in presenza d’acqua oppure il prosciugamento.

Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante
I'escavazione, sia durante I'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi
verranno eseguiti in economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra I'obbligo di fornire le macchine e gli operai
necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, I'Appaltatore dovra adottare tutti
quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Art. 6.6 RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei
cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si
impiegheranno compatibilmente con la normativa vigente e, salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto
disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei
dalla Direzione dei Lavori.

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie
bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature
su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature o pareti di scavo, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere
riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o
tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata ove
occorra, e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

Art. 6.7 PALANCOLE

Le palancole infisse nel suolo avranno, di norma, longarine di collegamento in uno o piu ordini, a distanza
conveniente, della qualita e dimensioni che saranno prescritte. Le palancole debbono essere battute a
perfetto contatto I'una con l'altra; ed ogni elemento che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii
dalla verticale, deve essere estratto e sostituito a cura ed a spese dell’Appaltatore; esso pud essere
reinserito regolarmente se ancora utilizzabile a giudizio della Direzione dei Lavori.
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Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendone la parte sporgente
quando sia stata riconosciuta I'impossibilita di farle maggiormente penetrare nel terreno. Dovranno inoltre
esser lasciate convenientemente sporgere oltre la superficie del terreno circostante.

Art. 6.8 MALTE E CONGLOMERATI

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati,
secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite
nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni, salvo diversa indicazione della D.L.:

TIPO E FORMULAZIONE PROPORZIONI IN
VOLUME
1° Malta di calce idrata (solo per murature di interni):
Calce idrata 1 parte
Sabbia 3 parti

2° Malta di calce idrata (solo per intonaci interni):
Calce idrata 1 parte
Sabbia 1-1,5 parti

3° Malta di calce idraulica:
Calce idraulica 1 parte
Sabbia 3 parti

4° Malta di cemento portland:
Cemento portland 425 1 parte
Sabbia 4 parti

5° Malta bastarda:

Cemento portland 425 1 parte
Calce idraulica 3 parti
Sabbia 9 parti
TIPO E FORMULAZIONE PROPORZIONI
1° Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):
Cemento normale (a lenta presa) 2,009
Sabbia 0,400 m3
Pietrisco o ghiaia 0,800 m3

2° Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):

Agglomerante cementizio a lenta presa 2:2,5q
Sabbia 0,400 m3
Pietrisco o ghiaia 0,800 m3

3° Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:

Cemento 3,00 q
Sabbia 0,400 m3
Pietrisco e ghiaia 0,800 m3

4° Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a
doppio strato:

Agglomerante cementizio a lenta presa 2,00 q
Sabbia 0,400 m?
Pietrisco 0,800 m?

5° Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in
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cemento a due strati, oppure per pavimentazioni ad
unico strato:

Cemento ad alta resistenza 3,50 q
Sabbia 0,400 m3
Pietrisco 0,800 m?

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato,
dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei
Lavori e che I'Appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i
piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile
ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto
della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la
malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente
distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008.

Quando sia previsto I'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo
studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria
degli inerti e sul dosaggio di cemento per unita di volume del getto.

[l quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del
getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua
unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

| getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza
del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i
getti.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita
necessaria, per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto & possibile
in vicinanza del lavoro. | residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego
dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno
essere utilizzati pero nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la hormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 6.9 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali e disturbi.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
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devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro
assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati
nell'elenco del presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 6.10 CALCESTRUZZI E CEMENTO ARMATO

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita con quanto previsto dal
D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e disposto a
strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un
tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella
sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo, esso dovra essere
calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potra consentire che il calcestruzzo venga
gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di 30 cm
d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramoggie, casse apribili o quegli
altri mezzi d'immersione che la Direzione dei Lavori prescrivera, ed usera la diligenza necessaria ad
impedire che, nel passare attraverso I'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.

Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere
lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimera necessario.

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le norme contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nel D.M. 14 gennaio 2008 e nella
relativa normativa vigente.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di
stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un
tecnico libero professionista iscritto all'albo, e che I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione dei Lavori
entro il termine che le verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati
al contratto o alle norme che le verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato
non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilitd ad essa derivanti per legge e per le precise
pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti
dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, |'Appaltatore stesso rimane
unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo,
che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti
che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare.

La responsabilita verra invece lasciata piena e completa all'Appaltatore, anche per cid che concerne
forma, dimensioni e risultanze di calcoli, quando si tratti di appalti nei quali venga ammessa la presentazione
da parte dell'Appaltatore del progetto esecutivo delle opere in cemento armato.
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Tale responsabilitd non cessa per effetto di revisioni o eventuali modifiche suggerite dalla Stazione
Appaltante o dai suoi organi tecnici ed accettate dall'Appaltatore.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia: I'applicazione si
fara previa pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovra essere ben conguagliata con
cazzuola e fratazzo, con I'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

Art. 6.11 MURATURE DI MATTONI

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata
in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm (a seconda della
natura delle malte impiegate).

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
ammorsate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta
regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5
mm, e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano
sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai
eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

Art. 6.12 INTONACI

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non
dovranno mai presentare peli, crepature irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, o altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno
essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

Tutti i rinzaffi e gli intonaci sulle murature di nuova realizzazione potranno essere eseguiti con malta di
cemento, malta bastarda o malta di calce idraulica spenta (conformemente al precedente art. 5.7), secondo
quanto richiesto dalla D.L., in funzione del luogo e tipo di applicazione.

Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore a mm 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a
seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione Lavori.

Nei casi di rifacimento di intonaci su murature preesistenti, la realizzazione dovra avvenire dopo aver
rimossa dai giunti delle murature la malta aderente, ed aver ripulita ed abbondantemente bagnata la
superficie della parete stessa.

Particolarmente per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto appresso.

Rabboccature - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia
vista in malta o sui muri a secco saranno formate con malta di calce.

Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente
profondita, lavate con acqua abbondante e quindi riscagliate e profilate con apposito ferro.
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Intonaco grezzo o arricciatura - Predisposte le fasce verticali, sotto regola di guida, in numero sufficiente,
verra applicato alle murature un primo strato di malta comune detto rinzaffo, gettato con forza in modo che
possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso
un secondo strato della medesima malta che si stendera con la cazzuola o col frattazzo, stuccando ogni
fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano, per quanto possibile, regolari.

Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si stendera su di esso un
terzo strato di malta fina, che si conguagliera con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti
piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli
intradossi.

Art. 6.13 PAVIMENTAZIONI LAPIDEE e MATTONELLE D’ASFALTO

Prima dello smontaggio le lastre dovranno essere numerate per permettere, nella ricostruzione, di
mantenere la stessa maglia esistente prima dell’esecuzione dei lavori.

| sottofondi dovranno essere ricostruiti in calcestruzzo cementizio con spessore non inferiore a cm. 25,
con dosaggio di 250 kg/mc. di cemento R 32,5, salvo diversa indicazione della D.L..

La pavimentazione sovrastante dovra essere ricostruita rilavorando il materiale lapideo tolto o sostituendo
con nuovo quello non riutilizzabile.

Dovra infine essere eseguita la sigillatura dei giunti in mastice di asfalto o boiacca di cemento, per strade
in lastrico o in cubetti di porfido. Per quelle in mattonelle d'asfalto la sigillatura dovra eseguirsi con malta
cementizia fluida.

La pavimentazione (e relativo sottofondo) dovra essere ricostruita per una larghezza pari a quella dello
scavo in sommita e, quando richiesto, aumentata di almeno 30 (trenta) cm. su ambedue i lati, provvedendo
anche al risanamento delle zone danneggiate in dipendenza dei lavori, oltre la fascia come sopra definita. E'
inclusa altresi la provvista di lastre di pietra, blocchetti di porfido, ecc., in sostituzione di quelli che avessero
a rompersi sia nella demolizione, sia nel periodo di manutenzione. L’allargamento di cm.30 di cui sopra,
previsto sui lati dello scavo, dovra avvenire esclusivamente dopo I'esecuzione dello scavo. La riapertura al
traffico della zona interessata dai lavori potra avvenire non prima che siano trascorsi 7(sette) giorni dalla
ricostruzione della pavimentazione, salvo diversa indicazione della D.L..

Art. 6.14 OPERE IN FERRO

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori con particolare attenzione
nelle saldature e bollature. | fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno
essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione.

Ogni mezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pie' d'opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra presentare il relativo
modello, per la preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure
esatte delle diverse opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi
per l'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

a) Inferriate, cancellate, cancelli, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che
verranno indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati ed in perfetta
composizione. | tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima
precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la
minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura.

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che
nessun elemento possa essere sfilato.
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| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di
telaio: in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

b) Infissi in ferro. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferro-
finestra o con ferri comuni profilati.

¢) zincatura. La zincatura sara eseguita a caldo con spessore minimo di almeno 70 micron, secondo
quanto previsto dalla Norma UNI EN 1461. Sara utilizzato zinco ad elevato grado di purezza (99,5%) con
applicazione di almeno 400 grammi di zinco per m2; la Direzione dei Lavori si riserva di fare eseguire le
prove di verifica sullo spessore dello strato di zinco applicato.

Tutta la carpenteria metallica zincata a caldo, dovra essere prefabbricata con misure esatte, e collegata
in opera solo con giunzioni meccaniche; sono assolutamente vietate le saldature in opera di materiale
zincato.

Prima delle operazioni di zincatura, si dovra provvedere alla creazione di appositi fori di scarico onde
evitare ristagni d’aria, ad un'accurata pulitura e sgrassatura degli elementi, onde eliminare tracce di vernice,
scorie di saldatura, incrostazioni dovute ad ossidazione.

Anche i cordoni di saldatura in rilievo ed altri spigoli vivi dovranno essere opportunamente arrotondati e
raccordati prima della zincatura. Sara eseguito quindi il decapaggio, onde eliminare anche eventuali tracce
di oli e grassi.

Dopo la zincatura, si dovra provvedere a rimuovere le sbavature di zinco, evitando di asportare tutto lo
spessore del rivestimento, e a ripassare, ove presenti, le filettature interne ed esterne, prima di eseguire i
collegamenti.

Qualora all'atto della messa in opera si riscontrassero modeste discontinuita nella zincatura, esse
dovranno essere prontamente corrette con zincante inorganico a freddo, applicato previa accurata pulizia e
sgrassatura. In caso di imperfezioni piu vistose si dovra procedere ad una nuova zincatura.

Il ciclo di trattamento e i prodotti utilizzati dovranno essere comunque preventivamente approvati dalla
Committente.

La Ditta Appaltatrice, con l'accettazione delle Norme del Capitolato, garantisce che tutte le zincature
eseguite, per il periodo di 2 anni dalla data di ultimazione, saranno esenti da qualsiasi difetto ed & impegnata
ad eseguire a propria cura e spese, tutti gli interventi necessari per ripristinare una efficiente protezione dalla
corrosione delle strutture zincate, compreso il ricorso alla sabbiatura al metallo bianco, di intere porzioni
delle strutture e il successivo completo rifacimento delle relative zincature.

In tutti i casi le strutture dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire la Stazione
Appaltante. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come richiesto; le chiusure
saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il
sistema di chiusura potra essere a leva od a manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere
dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza non
inferiore a 12 cm, con ghiande terminali.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere
eccessivi sforzi per la chiusura.

Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate.

Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.

Le ferramenta di legno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.

| manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc. saranno collocati in opera fissandoli alle
strutture di sostegno mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno
od a controtelai debitamente murati.

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento
in sito, I'Appaltatore dovra curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli
convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di
fortuna, ecc.

Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire il collocamento in
opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione della posa in
opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con
piombo e battute a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi, ecc.
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Sara a carico dell'Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto
movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.), come pure la verifica che
gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, nonché I'eliminazione di qualsiasi imperfezione che
venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo.

Il montaggio in sito e collocamento dovra essere eseguito da operai specializzati, con la massima
esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e
tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.

Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono
essere tutti completamente recuperabili, senza guasti ne perdite.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'Appaltatore avra I'obbligo, a richiesta della
Direzione dei Lavori, di eseguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche.

Ciascun manufatto, prima dell'applicazione della prima mano d'olio cotto, dovra essere sottoposto
all'esame ed all'accettazione provvisoria della Direzione dei Lavori, la quale potra rifiutare tutti quelli che
fossero stati verniciati o coloriti senza tale accettazione.

Art. 6.14.1 Opere in acciaio inossidabile

Sono valide le disposizioni generali e specifiche indicate al precedente articolo 6.14 OPERE IN FERRO,
eccezion fatta per la lettera c) Zincatura, in quanto non applicabile. Per quanto concerne invece le specifiche
di saldatura, si rimanda alle prescrizioni indicate al successivo articolo Art. 7.7.2 CONDOTTE IN ACCIAIO INOX.

Art. 6.15 OPERE DA STAGNAIO

| manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in
alluminio o in altri metalli dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a regola d'arte,
con la maggiore precisione.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi
di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti di
spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre
verniciati con una mano di catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due
mani di vernice comune, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto
prescritto dalla Direzione dei Lavori ed in conformita ai campioni, che dovranno essere presentati per
l'approvazione.

L'Appaltatore ha obbligo di presentare, a richiesta della Direzione dei Lavori, i progetti delle varie opere,
tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi
le modifiche che saranno richieste e di ottenere 'approvazione da parte della Direzione dei Lavori prima
dell'inizio delle opere stesse.

Art. 6.16 OPERE DA PITTORE

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di
spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando
trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con
modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura
ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere
perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle
parti ossidate.
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Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi
su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per I'esecuzione dei lavori a regola
d'arte.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara ammessa
alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle
migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalita diverse, in modo
che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di
passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque questi ha I'obbligo, dopo
l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare
dalla Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le
modalita che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il
genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione
della Direzione dei Lavori. Egli dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o
macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni
lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Le opere da pittore dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e
le particolari indicazioni che seguono.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari
elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente
adatte al caso specifico e I'Appaltatore dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percid sollevare
eccezioni di sorta. Il prezzo dell'opera stessa subira in conseguenza semplici variazioni in meno od in piu, in
relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che I'Appaltatore possa
accampare percio diritto a compensi speciali di sorta.

A) Tinteggiatura a calce. - Le tinteggiature a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione
consistera in:
spolveratura e raschiatura delle superfici;
prima stuccatura a gesso e colla;
levigamento con carta vetrata;
applicazione di due mani di tinta a calce.
Gli intonaci nuovi dovranno gia aver ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).

2

o=

B) Tinteggiatura a colla e gesso. - Saranno eseguite come appresso:
1) spolveratura e ripulitura delle superfici;
) prima stuccatura a gesso e colla;
) levigamento con carta vetrata;
4) spalmatura di colla temperata;
) rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;
) applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.
Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.

C) Verniciature ad olio. - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come
appresso:
1) spolveratura e ripulitura delle superfici;
prima stuccatura a gesso e a colla;
levigamento con carta vetrata;
spalmatura di colla forte;
applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare
l'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo;
) stuccatura con stucco ad olio;
accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura;

g wWwN

)
)
)
)
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8) seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;

9) terza mano di vernice ad olio con esclusioni di diluente.

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la
verniciatura degli intonaci, con I'omissione delle operazioni nn. 2 e 4; per le opere in ferro, 'operazione n. 5
sara sostituita con una spalmatura di minio, la n. 7 sara limitata ad un conguagliamento della superficie e si
ometteranno le operazioni nn. 2, 4 e 6.

D) Verniciature a smalto comune. - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del
grado di rifinitura che la Direzione dei Lavori vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire
(intonaci, opere in legno, ferro, ecc.).

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

2) leggera pomiciatura a panno;

3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

Art. 6.17 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti,
fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate negli altri
documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per
resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare
I'azione del materiale di reinterro (che comunque dovra essere ricollocato con le dovute cautele) le
resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed
essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti,
muffe, radici e sostanze chimiche presenti nel terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di
infiltrazione;

b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di
interspazi per la circolazione di aria) si operera, come indicato nel comma a) circa la resistenza
meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con cura
la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza
meccanica;

c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete piu esterna
(a contatto con il terreno) in modo da avere continuita ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo
dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita
capillare nella parete protetta;

d) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che
possiedano caratteristiche di impermeabilita ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni,
lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di
protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza
ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze
chimiche presenti nel terreno.

Durante l'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti
particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o
distacco. La preparazione del fondo, I'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le
modalita di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidita), e quelle di
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sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate
dalla Direzione dei Lavori.

2) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili
(o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita, ecc. Gli strati
si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuitd e la
collocazione corretta nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara ammesso
solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del
produttore per la loro realizzazione.
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CAPITOLO 7, LAVORI IDRAULICI E STRADALI

Art. 7.1 POSA DELLE TUBAZIONI

7.1.1 Generalita

Nella costruzione delle condotte costituenti I'opera oggetto del presente appalto, saranno osservate le
vigenti Norme tecniche:

- la normativa del Ministero dei lavori pubblici;

- le disposizioni in materia di sicurezza igienica e sanitaria di competenza del Ministero della sanita;

- le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'ambiente
dall'inquinamento;

- le speciali prescrizioni in vigore per le costruzioni in zone classificate sismiche, allorché le tubazioni
siano impiegate su tracciati che ricadano in dette zone;

- altre eventuali particolari prescrizioni, purché non siano in contrasto con la normativa vigente, in vigore
per specifiche finalita di determinati settori come quelle disposte dalle Ferrovie dello Stato per I'esecuzione di
tubazioni in parallelo con impianti ferroviari ovvero di attraversamento degli stessi.

Le prescrizioni di tutto I'art. "Movimentazione e Posa delle Tubazioni" si applicano a tutte le tubazioni in
generale; si applicano anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli seguenti di questo capitolo, tranne
per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la hormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

7.1.2 Movimentazione delle tubazioni

Dovranno essere scrupolosamente seguite le disposizioni che in merito hanno indicato i produttori delle
varie tipologie di tubazioni fornite nelle specifiche istruzioni d’'uso che obbligatoriamente devono
accompagnare la fornitura del materiale.

Oltre a cio si dovra operare come segue:

1) Carico, trasporto e scarico

Il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico e tutte le manovre in
genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del
tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, incrinature,
lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale
rivestimento.

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che
possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel cantiere dovra predisporsi
quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da
installare.

2) Accatastamento e deposito

L'accatastamento dovra essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole opportunamente
dislocate lungo il tracciato su un'area piana e stabile, riparate dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a
deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche.

La base delle cataste dovra poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di
appoggio.

L'altezza sara contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle
tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.

92
Capitolato Speciale d’ appalto - CSA



%\

ACQUE

ACQUE spa | Servizi Idrici

| tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di
protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire
danneggiamenti di sorta.

Le estremita delle tubazioni destinate al convogliamento di acqua per il consumo umano dovranno essere
protette con appostiti tappi, onde evitare lo sporcamento delle superfici interne.

Per tubi deformabili le estremita saranno rinforzate con crociere provvisionali.

| giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati,
fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di
calore, dal contatto con olii 0 grassi e non sottoposti a carichi.

Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a corredo dei tubi di ghisa sferoidale) devono essere
immagazzinate in locali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni ultraviolette, da ozono. Saranno
conservate nelle condizioni originali di forma, evitando cioé la piegatura ed ogni altro tipo di deformazione.

Non potranno essere impiegate guarnizioni che abbiano subito, prima della posa, un immagazzinamento
superiore a 12 mesi.

7.1.3 Scavo per la tubazione

1) Operazioni preliminari allo scavo.

1.a) Apertura della pista.

Per la posa in opera della tubazione al di fuori del sistema viario, I'Appaltatore dovra anzitutto provvedere
all'apertura della pista di transito che occorra per consentire il passaggio, lungo il tracciato, dei mezzi
necessari alla installazione della condotta.

A tal fine sara spianato il terreno e, la dove la condotta dovra attraversare zone montuose con tratti a
mezza costa, sara eseguito il necessario sbancamento; in alcuni casi potranno anche doversi costruire
strade di accesso. L'entita e le caratteristiche di dette opere provvisorie varieranno in funzione del diametro e
del tipo di tubazioni nonché della natura e delle condizioni del terreno.

1.b) Segnalazione del cantiere su strada.

Per condotte da posare in strada € fatto obbligo all'Appaltatore, che rimane unico responsabile della
idoneita e regolarita della segnalazione stradale, di provvedere alla posa ed al mantenimento in efficienza
dei prescritti segnali, cartelli di avviso, cavalletti, passerelle, lamieroni di qualsiasi tipo misura e dimensione,
illuminazione, impianti semaforici ecc., nonché alla eventuale sorveglianza e protezione dei lavori, secondo
le vigenti disposizioni in materia.

La Stazione Appaltante, pur segnalando le situazioni che a sua conoscenza si dimostrassero non
regolari, non & tenuto alla verifica giornaliera di tutti i lavori in corso di esecuzione, il cui controllo continuo e
la regolare esecuzione spetta esclusivamente all'Appaltatore.

L'Appaltatore rimarra unico responsabile, nel caso in cui, in conseguenza dei lavori non sufficientemente
segnalati, si avessero a verificare incidenti e danni a persone, animali e cose, € cio fino al collaudo finale dei
lavori e secondo quanto specificato in altri punti del presente C.S.A. L’appaltatore si dovra altresi far carico
segnalando eventuali formazioni di ghiaccio che si dovessero verificare sulla carreggiata stradale in
prossimita del cantiere in conseguenza di lavorazioni di qualsiasi tipo ordinate dalla Stazione Appaltante.

1.c) Rimozione asfalto.
La rimozione dell’asfalto dovra avvenire previo il taglio, eseguito con sega taglia-asfalto, e lo scavo con
escavatore meccanico dello strato di bitume o mediante fresatura della larghezza richiesta eseguita con
fresatrice meccanica.

2) Scavo e nicchie.

Nello scavo per la posa della condotta si procedera di regola da valle verso monte ai fini dello scolo
naturale delle acque che si immettono nei cavi.

Lo scavo sara di norma eseguito a pareti verticali con la larghezza prescritta negli elaborati di progetto o
indicata dalla D.L..
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Quando la natura del terreno lo richieda potra essere ordinato dalla Direzione dei Lavori uno scavo a
sezione trapezia con una determinata pendenza della scarpa, ma con il fondo avente sempre la larghezza
sopra indicata, a salvaguardia dell'incolumita degli operai.

Il terreno di risulta dallo scavo sara accumulato dalla parte opposta - rispetto alla trincea - a quella in cui
sono stati o saranno sfilati i tubi, allo scopo di non intralciare il successivo calo dei tubi stessi.

Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi o massi o di radici.

Il fondo dello scavo dovra essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa della tubazione in
modo da evitare gibbosita ed avvallamenti e consentire I'appoggio uniforme dei tubi per tutta la loro
lunghezza.

Questa regolarizzazione del fondo potra ottenersi con semplice spianamento se il terreno € sciolto o
disponendo uno strato di sabbia ben costipata se il terreno € roccioso.

Le profondita di posa dei tubi sono indicate sui profili longitudinali delle condotte mediante "livellette"
determinate in sede di progetto oppure prescritte dalla Direzione dei Lavori.

Saranno predisposte, alle prevedibili distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti per potere eseguire
regolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti.

Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione delle condotte, saranno ad
esclusivo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per armature, esaurimenti di acqua, sgombero del materiale
eventualmente franato e la perfetta manutenzione del cavo, indipendentemente dal tempo trascorso
dall'apertura dello stesso e dagli eventi meteorici verificatisi, ancorché eccezionali.

L'avanzamento degli scavi dovra essere adeguato all'effettivo avanzamento della fornitura dei tubi;
pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio insindacabile della Direzione dei
Lavori qualora la costruzione della condotta gia iniziata non venga sollecitamente completata in ogni sua
fase, compresa la prova idraulica ed il rinterro.

7.1.4 Posa della tubazione
a) SFILAMENTO DEI TUBI

Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere, dalla catasta a pie
d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di scavo.

In genere converra effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per consentire un migliore
accesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una piu conveniente organizzazione della posa.

| tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo I'asse previsto per la condotta, allineati con
le testate vicine I'una all'altra, sempre adottando tutte le precauzioni necessarie (con criteri analoghi a quelli
indicati per lo scarico ed il trasporto) per evitare danni ai tubi ed al loro rivestimento.

| tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a quella in cui si trova
o si prevede di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella direzione prevista per il montaggio e
curando che i tubi stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva.

b) POSA IN OPERA DEI TUBI

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati, con
particolare riguardo alle estremita ed all'eventuale rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle
operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo
tale da compromettere la qualita o la funzionalita dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in
cui il danneggiamento abbia interessato I'eventuale rivestimento si dovra procedere al suo ripristino con le
modalita indicate nelle norme tecniche di riferimento.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessi
criteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e
del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali
rivestimenti protettivi.

Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di
qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna; le estremita di ogni tratto di
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condotta in corso d'impianto devono essere comunque chiuse con tappo di legno, restando vietato effettuare
tali chiusure in modo diverso.

La posa in opera dovra essere effettuata da personale specializzato ed almeno un addetto alla posa
dovra avere la qualifica di idraulico, salvo diversa disposizione della D.L..

| tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso l'alto e con bicchieri
rivolti verso I'alto per facilitare I'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due estremita verranno pulite con
una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminando eventuali grumi di vernice ed ogni traccia di terra o altro
materiale estraneo.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperita
che possa danneggiare tubi e rivestimenti.

Il letto di posa consistera, nei casi in cui € prescritto dalla Direzione dei Lavori per costituire un supporto
continuo della tubazione, in uno strato di sabbia che non contenga pietruzze, disteso sul fondo dello scavo,
di spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto la generatrice del tubo che vi verra posato. In particolari casi
la D.L. pud ordinare che il letto di posa sia realizzato con frantumato di cava di piccola taglia tipo “risetta”.

Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non €& possibile togliere tutte le asperita, lo spessore
del letto di posa dovra essere convenientemente aumentato.

Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi da
quelli provenienti dallo scavo, dovra accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando
appropriate contromisure.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre 0 mattoni od altri
appoggi discontinui.

Il piano di posa - che verra livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di scavo
(apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali dei
cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi, in modo che la distanza tra
picchetto e picchetto non superi 15 metri) dovra garantire una assoluta continuita di appoggio e, nei tratti in
cui si temano assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati,
trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle 0 mensole.

In quest'ultimo caso la discontinuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata dall'interposizione di
materiale idoneo.

Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, in
corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.

Nel caso di posa in terreni particolarmente aggressivi la tubazione di ghisa sferoidale sara protetta
esternamente con manicotto in polietilene, dello spessore di 20 + 40 mm, applicato in fase di posa della
condotta.

Per i tubi costituiti da materiali plastici dovra prestarsi particolare cura ed attenzione quando le manovre
di cui al paragrafo "Movimentazione delle Tubazioni" ed a questo dovessero effettuarsi a temperature
inferiori a 0 °C, per evitare danneggiamenti.

| tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da
ripristinare la completa integrita, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto
precisato nel primo capoverso di questo paragrafo al punto 2.

Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di punti ove non
siano previsti organi di scarico e di sfiato.

La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o0 pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche
deve essere riconosciuta o approvata dalla Direzione dei Lavori. Quindi resta determinata la lunghezza dei
diversi tratti di tubazione continua, la quale deve essere formata col massimo numero possibile di tubi interi,
cosi da ridurre al minimo il numero delle giunture.

E' vietato I'impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.

Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare
danni agli elementi di condotta gia posati.

Si impedira quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di
sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane e si
evitera parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza comunque interessare i giunti, che,
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verificandosi nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli
estremi possano essere sollevate dalle acque.

Ogni danno di qualsiasi entita che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie
cautele é a carico dell'Appaltatore.

c) POSA IN OPERA DEI PEZZI SPECIALI E DELLE APPARECCHIATURE IDRAULICHE.

| pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le prescrizioni prima
indicate per i tubi.

| pezzi speciali saranno in perfetta coassialita con i tubi.

Gli organi di manovra (saracinesche di arresto e di scarico, sfiati, gruppi per la prova di pressione, ecc.) e
i giunti isolanti - che & conveniente prima preparare fuori opera e poi montare sulle tubazioni - verranno
installati, seguendo tutte le prescrizioni prima indicate per i tubi, in pozzetti o camerette in muratura
accessibili e drenate dalle acque di infiltrazione in modo che non siano a contatto con acqua e fango.

Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di appoggio verranno interposte lastre di materiale isolante.

Nei casi in cui non € possibile mantenere le camerette sicuramente e costantemente asciutte, le
apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di esse prima della loro
installazione e successivamente sulle flange in opera.

Parimenti saranno rivestiti, negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti medesimi.

Le saracinesche di arresto avranno in genere lo stesso diametro della tubazione nella quale debbono
essere inserite e saranno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto o dalla Direzione dei Lavori.

Le saracinesche di scarico saranno collocate comunque - sulle diramazioni di pezzi a T o di pezzi a croce
- nei punti indicati dalla D.L.

Gli sfiati automatici saranno collocati comunque - sulle diramazioni di pezzi a T, preceduti da una
saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgo - nei punti indicati dalla D.L.

d) GIUNZIONI DEI PEZZI SPECIALI FLANGIATI E DELLE APPARECCHIATURE IDRAULICHE CON LA
TUBAZIONE.

Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la tubazione &
normalmente eseguito con giunto a flangia piena consistente nella unione, mediante bulloni, di due flange
poste alle estremita dei tubi o pezzi speciali 0 apparecchiature da collegare, tra le quali &€ stata interposta
una guarnizione del tipo indicato dalla D.L.

Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sara uguale a quello dei tubi da
congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del "collarino” della flangia.

E' vietato ingrassare le guarnizioni con prodotti non idonei. Si dovranno impiegare esclusivamente i
prodotti aventi le caratteristiche indicate nei manuali di montaggio forniti dal produttore del pezzo.

| dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti alle
estremita di uno stesso diametro evitando di produrre anormali sollecitazioni della flangia, che potrebbero
provocarne la rottura.

e) GIUNZIONI DEI TUBI IN GENERE

Verificati pendenza ed allineamento si procedera alla giunzione dei tubi, che dovra essere effettuata da
personale specializzato.

Le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno essere
perfettamente pulite.

La giunzione dovra garantire la continuita idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e dovra
essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto impiegati
nonché dalla pressione di esercizio.

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei controlli
sistematici con modalita esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato.
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f)  GIUNZIONI SU TUBAZIONI IN ACCIAIO TRAMITE SALDATURA E RELATIVI CONTROLLI

La saldatura in cantiere dei giunti a sovrapposizione (giunti a bicchiere cilindrico o sferico) o di testa delle
tubazioni di acciaio sara eseguita ad arco elettrico e deve assicurare, oltre alla tenuta idraulica, I'efficienza
nelle normali condizioni di collaudo e di esercizio.

Si richiedono percio:

- materiale base atto ad essere saldato con il procedimento adottato;

- materiale d'apporto con caratteristiche meccaniche adeguate a quelle del materiale base;

- procedimento di saldatura appropriato;

- preparazione, esecuzione e controlli della saldatura adeguati al procedimento adottato ed alla
importanza della condotta;

- saldatori qualificati.

Le saldatrici, le motosaldatrici, le linee elettriche di collegamento e gli accessori relativi dovranno essere
mantenuti durante tutta la durata del lavoro in condizioni tali da assicurare la corretta esecuzione e la
continuita del lavoro nonché la sicurezza del personale.

Di regola le saldature saranno eseguite con processo manuale mentre, nel caso speciali ragioni ne
consigliassero l'uso, si potranno adottare metodi di saldatura con macchina semiautomatica.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN
ISO 2560 e certificati CE.

Per i giunti a bicchiere cilindrico e sferico, prima del loro accoppiamento, le estremita deformate a causa
di danneggiamenti subiti durante il trasporto dovranno essere ripristinate, normalmente previo adeguato
riscaldo della zona interessata.

Per la saldatura di testa, quando questi tubi presentino ovalizzazioni 0 comunque un eccessivo
disallineamento anche locale delle superfici interne, si dovra usare un accoppiatubi interno o esterno di
allineamento che non dovra essere tolto prima che sia stata eseguita la prima passata, avente una
lunghezza totale non inferiore al 50% della circonferenza del tubo e comunque uniformemente distribuita
sulla circonferenza stessa.

Prima della saldatura le estremita da congiungere dovranno risultare completamente esenti da scorie,
vernici, grasso, ruggine, terra, ecc. Le impurita eventualmente presenti dovranno essere accuratamente
rimosse con spazzole metalliche, decapaggio a famma o altri mezzi idonei.

A seconda delle esigenze, le giunzioni saranno eseguite dall'esterno dei tubi con direzione di saldatura
ascendente o discendente, e con impiego di elettrodi rivestiti del tipo approvato dalla Direzione dei Lavori.

Le operazioni di saldatura saranno eseguite in condizioni atmosferiche favorevoli, mentre in caso
contrario si provvedera a costruire idonei ripari sul posto di lavoro dei saldatori. Nel caso si dovesse
procedere all'esecuzione delle saldature con temperatura inferiore a + 5° C, si procedera ad un preventivo
preriscaldamento delle estremita da saldare con idonee attrezzature. Le varie passate di saldatura saranno
eseguite in ordine successivo, previa una accurata pulizia con idonee spazzole rotative della zona di
saldatura.

| saldatori terranno gli elettrodi da impiegare negli appositi fornetti riscaldatori ad una temperatura di 40 +
80 °C.

Il preriscaldo si rende necessario se la temperatura ambiente € inferiore a + 5 °C e in ogni caso per tubi
di spessore superiore a 8 mm; esso potra essere effettuato con fiamma di qualunque tipo (bruciatori a gas
propanici, ecc.) a induzione o con resistenze elettriche.

Dovranno essere impiegati saldatori qualificati per gli acciai, secondo UNI EN 287-1 (UNI EN ISO 9606).

Le passate di saldatura avranno una buona preparazione e costituiranno un deposito tale da evitare
formazioni di porosita e difetti nei limiti delle tolleranze generalmente ammesse. Le saldature saranno
eseguite in modo tale da soddisfare le norme e le esigenze delle condotte di linea.

L'Impresa provvedera al controllo del 10% delle giunzioni saldate con un minimo di 5 (cinque). In
particolare si prevede innanzitutto di impiegare apparecchiature ultrasoniche. Qualora delle 5 giunzioni
verificate anche solo una risultasse non idonea, il controllo sara esteso ad un altro 10% di giunzioni sempre
con un minimo di 5. Se anche in questo controllo almeno una saldatura dovesse risultare non idonea si
procedera alla verifica di un altro 10% e cosi via.
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Le saldature da sottoporre a controllo saranno indicate dalla D.L.. | report delle verifiche eseguite
dovranno essere consegnati alla D.L. prima del’emissione del SAL allinterno del quale saranno
contabilizzate le saldature in prova.

Per quelle saldature che alle prove ultrasoniche lasciassero ragionevoli dubbi di perfetta, I'’Appaltatore,
anziché rifare direttamente la saldatura, pud chiedere alla D.L. di procedere ad un esame radiografico o
gamma grafico piu approfondito, ovviamente a proprie spese.

| costi sostenuti per I'esecuzione di tali prove faranno carico interamente allimpresa e si intendono
ricompresi nella voce di Elenco Prezzi della posa della tubazione.

la Direzione dei Lavori a suo insindacabile giudizio potra ordinare i predetti esami anche su tutte le
giunzioni eseguite.

In ogni caso le giunzioni riconosciute sicuramente non idonee ad una qualsiasi delle prove sopradescritte,
dovranno essere rimosse completamente e nuovamente saldate.

L'Impresa mettera a disposizione della Direzione dei Lavori una serie di apparecchiature di qualita e
personale altamente specializzato per I'esecuzione di quei controlli che la stessa volesse ordinare sulle
giunzioni, in aggiunta a quelli gia rigorosi che I'lmpresa predispone per la verifica dei materiali di consumo e
per la sorveglianza sulle modalita operative del proprio personale. In particolare potranno essere eseguite
prove con liquidi penetranti o con ultrasuoni e radiografie di conferma.

Ultimata la giunzione, si dovranno riprendere i rivestimenti protettivi gia eseguiti usando l'avvertenza di
pulire prima accuratamente le strisce interessate dall'esecuzione della giunzione stessa. Particolare cura
dovra essere posta affinché il nuovo rivestimento faccia corpo con quello esistente sul tubo, non
ammettendosi la possibilita che esso presenti soluzioni di continuita; la sovrapposizione non dovra essere
inferiore a 10 cm.

Sul manto protettivo ricoprente la giunzione verranno eseguite le stesse prove previste per rivestimento
protettivo del tubo.

Tutte le indagini e prove saranno eseguite a cura e spese dell'lmpresa che resta I'unica responsabile
della perfetta riuscita delle giunzioni.

Particolare cura dovra essere posta nel ripristino del rivestimento in polietilene in corrispondenza delle
giunzioni.

La superficie da proteggere dovra essere pulita ed asciugata accuratamente; dovra essere quindi
applicato il manicotto termo-restringente di spessore superiore a mm. 2, che dovra sovrapporsi al
rivestimento in polietilene preesistente per almeno 5 cm. su ogni lato. In casi particolari, quando non sia
possibile I'applicazione di manicotti termo-restringenti dovra essere applicata la fascia auto-amalgamante, in
tensione; le spire dovranno essere sovrapposte del 50% iniziando e finendo sulla parte gia rivestita in
polietilene, per almeno 5 cm.

In ogni caso, il ripristino del rivestimento dovra essere compatto, esente da bolle e dovra, in ogni punto,
risultare di spessore superiore a 2 mm.

Tale rivestimento, dovra garantire almeno la stessa resistenza di quello relativo alle tubazioni.

L'Impresa dovra eseguire prove di isolamento in quantita sufficiente a garantire la buona riuscita
dellopera e la Direzione dei Lavori, in qualsiasi momento, potra richiedere alllmpresa o eseguire
direttamente tali prove nei giunti e pezzi speciali rivestiti. Nel caso in cui la prova dia esito negativo il
rivestimento in discussione verra completamente eliminato e nuovamente eseguito a cura e spese
dellimpresa.

g) CONTROLLI SUL RIVESTIMENTO DELLA TUBAZIONE DI ACCIAIO RIVESTITA

Prima di rinterrare le tubazioni in acciaio sul fondo dello scavo si dovra sottoporre il relativo rivestimento
alle seguenti prove:

e controllo della costituzione, della compattezza e della buona formatura del rivestimento;

e controllo dello spessore del rivestimento che dovra essere eseguito sul 3% dei tubi rivestiti; sullo
spessore medio totale verra ammessa una tolleranza pari a —10%.

e prova della continuita che verra eseguita con strumento del tipo “rilevatore a scintilla” (detector)
capace di fornire una tensione elettrica alternata sufficiente a mettere in evidenza eventuali
discontinuita del rivestimento, incluse le parti ricostituite sulle giunzioni saldate e sui pezzi
speciali.
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La prova verra considerata positiva se non si avranno scariche per tensione compresa tra 10.000 e
15.000 volt (la tensione di prova dovra essere modulata in relazione alla condizione della tubazione rispetto
al’ambiente circostante: tubi fuori terra e perfettamente asciutti con clima secco = 15.000 volt; tubi su fondo
scavo od in ambiente umido = tensione piu bassa fino ad un minimo di 10.000 volt); Di tali prove sara redatto
un verbale controfirmato dall’lmpresa e dal Direttore dei Lavori.

Le suddette prove possono essere integrate da certificati e/o verbali di collaudo redatti da parte della ditta
costruttrice attestanti la rispondenza dei rivestimenti alla normativa vigente.

h) PROVA D'ISOLAMENTO SU TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVESTITE E PROTEZIONE CATODICA

Sulle tubazioni metalliche munite di rivestimento protettivo esterno, al termine delle operazioni di
completamento e di eventuale ripristino della protezione stessa, saranno eseguite determinazioni della
resistenza di isolamento delle tubazioni in opera per tronchi isolati, al fine di controllare la continuita del
rivestimento protettivo, procedendo alla individuazione ed all'eliminazione dei punti di discontinuita del
rivestimento.

Il collaudo potra essere effettuato anche in piu tratte, in base alle indicazioni espressamente fornite dalla
Direzione dei Lavori.

Per l'effettuazione del suddetto collaudo elettrico I'lmpresa appaltatrice dovra incaricare a propria cura e
spese una Ditta specializzata nel settore, comunicando poi con congruo anticipo al Direttore dei Lavori la
data della prova stessa.

La prova di collaudo elettrico sara eseguita utilizzando il procedimento di misura di cui al punto 4.3.1 delle
norme UNI 9782 e punto 6.1 delle norme UNI CEI 7, rilevando in “n” punti di misura il potenziale ad impianto
inserito “Yon” e quello ad impianto disinserito “Vof” anche in presenza di correnti disperse, secondo il
metodo di misura indicato al punto 6.1.1 delle norme UNI CEI 6, impiegando esclusivamente voltmetro
registratore con elettrodo posizionato sulla verticale del tubo.

In ogni caso la resistenza di isolamento della tubazione in prova dovra risultare uguale o maggiore a:

Ris > = 60.000 ohm x mq con rivestimenti termoplastici .

Qualora tali valori non fossero raggiunti, I'’Appaltatore & tenuto ad effettuare la ricerca ed il ripristino dei
difetti di isolamento nel rivestimento delle tubazioni, il tutto a sua cura e spese.

Una volta individuati e riparati a regola d’arte tutti i difetti di isolamento riscontrati nel rivestimento delle
tubazioni e raggiunto il valore di isolamento prescritto, I’Appaltatore dovra fornire certificazione rilasciata su
carta intestata dalla Ditta incaricata del collaudo, fornendo contestualmente le prove documentali
dell’avvenuto raggiungimento dei valori di resistenza sopraindicati.

Le tubazioni suddette, nei casi in cui la presenza di correnti vaganti o la natura particolarmente
aggressiva dei terreni di posa lascia prevedere elevate possibilitd di corrosione, verranno portate in
condizioni di immunita cioé tali da neutralizzare ogni fenomeno di corrosione, mediante applicazione della
protezione catodica.

i) SOSTEGNI PER CONDOTTE AEREE

Fra la tubazione e le sellette di appoggio, salvo diversa indicazione della D.L., saranno interposte lastre o
guaine di materiale isolante (p.e. Polietilene, polizene, ecc.) sia nei punti in cui la condotta € semplicemente
appoggiata che in quelli in cui la condotta & ancorata ai sostegni mediante collare di lamiera e zanche di
ancoraggio.

Art. 7.2 ATTRAVERSAMENTI, PARALLELISMI E DISTANZE TRA SOTTOSERVIZI

Norme specifiche da osservare per attraversamenti di linee di trasporto

Nei casi di interferenza (attraversamenti, parallelismi) di condotte di acqua potabile sotto pressione
(acquedotti) o di fogna con le ferrovie dello Stato ovvero con ferrovie, tramvie e filovie extraurbane,
funicolari, funivie e impianti similari, concessi o in gestione governativa, eserciti sotto il controllo della
Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, saranno osservate le Norme
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vigenti, il D.M. 23 febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004, ed in particolare le prescrizioni
rilasciate nella Concessione dellEnte competente.

Attraversamenti di corsi d'acqua, ferrovie e strade

Si devono predisporre manufatti di attraversamento ogni volta che la condotta incontri:

- un corso d'acqua naturale o artificiale;

- una strada ferrata;

- una strada a traffico pesante.

Negli attraversamenti di corsi di acqua importanti, € in generale necessario effettuare il sovra passaggio
mediante piccoli ponti progettati per il sostegno della tubazione, oppure servirsi come appoggio di un ponte
esistente. Nel caso di piccoli corsi d'acqua, come torrenti, sara effettuato un sottopassaggio ricavato in una
briglia del torrente, che abbia sufficiente robustezza.

In genere, in corrispondenza all'attraversamento di un corso d'acqua si ha un punto basso della condotta
e in tale punto & conveniente sistemare un pozzetto di scarico.

Per gli attraversamenti ferroviari vanno comunque scrupolosamente osservate le prescrizioni del D.M. 23
febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004.

Anche gli attraversamenti stradali saranno in genere posti in cunicolo, per non essere costretti, in caso di
rottura del tubo, a manomettere la sede stradale per la riparazione; € in ogni caso necessario, quando non
sia conveniente costruire un vero e proprio cunicolo, disporre la condotta in un tubo piu grande (tubo guaina)
od in un tombino, in modo da proteggerla dai sovraccarichi e dalle vibrazioni trasmesse dal traffico sul piano
stradale e permettere 'eventuale sfilamento. Le saracinesche di intercettazione verranno poste in pozzetti
prima e dopo l'attraversamento per facilitare eventuali riparazioni della condotta.

Le condotte contenute in tubi-guaina (p.e., negli attraversamenti stradali e ferroviari) saranno isolate
elettricamente inserendo zeppe e tasselli - rispettivamente alle estremita del tubo-guaina e nella
intercapedine fra condotta e tubo-gomma - di materiale elettricamente isolante e meccanicamente
resistente.| tasselli non dovranno occupare piu di un quarto dell'area dell'intercapedine e saranno in numero
tale che in nessun caso i tubi possano venire a contatto per flessione.

| tubi-guaina saranno dotati di adeguato rivestimento esterno; i tubi di sfiato dei tubi-guaina saranno
realizzati in modo da non avere contatti metallici con le condotte.

Distanze della condotta da esistenti tubazioni e cavi interrati

La condotta sara mantenuta alla massima distanza possibile dalle altre tubazioni (acquedotti, gasdotti,
ecc.) e cavi (elettrici, telefonici, ecc.) interrati.

Per le condotte urbane:

- nei parallelismi, se eccezionalmente si dovesse ridurre la distanza a meno di 30 cm, verra controllato
anzitutto il rivestimento con particolare cura mediante un rilevatore a scintilla per verificarne in ogni punto la
continuita e sara poi eseguito un rivestimento supplementare (come quello per la protezione dei giunti nei
tubi di acciaio); nella eventualita che possano verificarsi contatti fra le parti metalliche, saranno inseriti
tasselli di materiale isolante (p.e. tela bachelizzata, PVC, ecc.) dello spessore di almeno 1 cm;

- negli incroci verra mantenuta una distanza di almeno 30 cm; se eccezionalmente si dovesse ridurre,
sara eseguito un rivestimento supplementare come sopra per una estensione di 10 m a monte e 10 m a
valle; se esiste il pericolo di contatto fra le parti metalliche (p.e. per assestamenti del terreno), verra
interposta una lastra di materiale isolante con spessore di almeno 1 cm, larghezza eguale a 2 + 3 volte il
diametro del tubo maggiore e lunghezza a seconda della posizione della condotta rispetto alle altre tubazioni
0 cavi.

Analogamente si procedera per le condotte extraurbane, nei parallelismi e negli incroci, quando la
distanza di cui sopra si riduca a meno di 75 cm.

Attraversamenti di pareti e blocchi in calcestruzzo

La tubazione, per la parte in cui attraversa pareti, blocchi di ancoraggio o briglie in calcestruzzo ecc.,
conservera il rivestimento protettivo e verra tenuta ad una distanza di almeno 10 cm dagli eventuali ferri di
armatura.
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Se in corrispondenza all'attraversamento deve essere realizzato I'ancoraggio, si ricorrera a cerniere
protette con idonee vernici isolanti (p.e. epossidiche) mentre il tubo sara sempre dotato di rivestimento.

Art. 7.3 PROVA DI TENUTA IDRAULICA DELLE CONDOTTE IDRICHE IN PRESSIONE

Norme di riferimento
La procedura di collaudo idraulico delle condotte in pressione fa rifermento al D.M. Lavori Pubblici del 12
dicembre 1985. Di seguito si descrivono le varie fasi delle operazioni di prova.

Puntellamenti ed ancoraggi per la prova

Prima di procedere al riempimento della condotta per la prova idraulica deve essere eseguito il rinfianco
ed il rinterro parziale della condotta in modo da impedire che la pressione interna di prova provochi lo
spostamento dei tubi; ed i raccordi corrispondenti alle estremita, alle curve planimetriche ed altimetriche, alle
diramazioni ed alle variazioni di diametro devono essere opportunamente puntellati.

Prima di eseguire gli ancoraggi definitivi in muratura, (ma di quelli che venissero costruiti si dovra
accertare la stagionatura, prima della prova) saranno effettuati puntellamenti provvisori sulle pareti dello
scavo a mezzo di carpenteria in legno o in ferro (p.e. puntelli in ferro telescopici regolabili in lunghezza,
martinetti idraulici) per facilitare lo smontaggio della condotta nel caso di eventuali perdite.

Per equilibrare la spinta longitudinale sul terminale della condotta pud rendersi talvolta opportuno
costruire un blocco trasversale in calcestruzzo; in tale caso si provvedera nel blocco stesso un foro per il
successivo passaggio, in prosecuzione, della condotta.

Nel caso di raccordi collegati a valvola di interruzione in linea, i raccordi stessi devono essere
opportunamente ancorati mediante apposite staffe metalliche collegate alle murature del pozzetto, allo
scopo di contrastare le spinte idrostatiche, derivanti dalla differenza di pressione monte-valle della valvola,
generate dalla sua chiusura.

Per i blocchi di ancoraggio sara generalmente adottata la forma a pianta trapezia ed altezza costante,
con i lati maggiore e minore del trapezio di base adiacenti rispettivamente alla parete verticale dello scavo
ed alla condotta.

I blocchi di ancoraggio destinati ad essere sollecitati esclusivamente a compressione saranno realizzati in
calcestruzzo cementizio non armato.

| blocchi destinati a sollecitazione di trazione e presso-flessione saranno realizzati in calcestruzzo
cementizio armato.

Le dimensioni dei blocchi saranno quelle di progetto o stabilite dalla Direzione dei Lavori.

Tronchi di condotta - Preparazione della prova

Si fara in modo di provare tronchi aventi alle estremita nodi o punti caratteristici della condotta, quali
incroci, diramazioni, sfiati, scarichi, cosi da avere a disposizione i raccordi ai quali collegare le
apparecchiature occorrenti alla prova idraulica; in questo caso, quando manchino saracinesche di linea, puo
essere realizzato il sezionamento del tronco da collaudare interponendo temporaneamente, fra due flange
piane, un disco di acciaio.

Se invece le estremita delle condotte non sono costituite da raccordi utilizzabili in via definitiva, occorre
chiudere provvisoriamente le estremita della condotta con gli opportuni raccordi a flangia (tazza o imbocco)
e relativi piatti di chiusura aventi un foro filettato.

L'Appaltatore eseguira le prove dei tronchi di condotta posata al piu presto possibile e pertanto dovra far
seguire immediatamente alla esecuzione delle giunzioni quella degli ancoraggi provvisori e di tutte le
operazioni per le prove.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere dispositivi speciali (come I'esecuzione di blocchi di calcestruzzo
- da rimuovere in tutto o in parte dopo le prove per eseguire il tratto di tubazione corrispondente alla
interruzione - con tubi di comunicazione tra I'uno e I'altro muniti di saracinesche per il passaggio dell'acqua).

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese a tutto quanto & necessario (acqua per il iempimento
delle tubazioni, piatti di chiusura, pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometro registratore
ufficialmente tarato) per I'esecuzione delle prove e per il loro controllo da parte della Direzione dei Lavori.
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Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti
per sbatacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura
durante le prove, curando l'esecuzione di tali operazioni si da non dare luogo a danneggiamenti della
tubazione e di altri manufatti.

Disinfezione della condotta

Per ogni tratto collocato, e comunque per lunghezza non superiore di norma a 500 m, debbono essere
posti 20 kg di grassello di calce nell'interno della condotta per la sua disinfezione.

L'acqua di calce sara scaricata durante i lavaggi.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere altro sistema di disinfezione.

L'immissione del grassello o l'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetuti tutte le
volte che debbano rinnovarsi le prove delle condutture.

Riempimento della condotta

Si riempira la condotta con acqua immessa preferibilmente dall'estremita a quota piu bassa del tronco,
per assicurare il suo regolare deflusso e per la fuoriuscita dell'aria dall'estremita alta; il riempimento sara
sempre fatto molto lentamente per assicurare la completa evacuazione dell'aria .

Il piatto di chiusura del raccordo sull'estremita alta deve essere forato nel punto piu alto corrispondente
alla sezione interna del tubo e munito di rubinetto di spurgo d'aria.

In modo analogo occorre assicurare lo spurgo dell'aria in eventuali punti di colmo (sfiati) intermedi della
tratta da provare e, in alcuni casi, in corrispondenza delle variazioni di diametro. L'immissione dell'acqua
deve essere fatta ad una discreta pressione (2-3 bar almeno) collegando la condotta alla rete gia in
esercizio; nel caso di condotte di adduzione esterne si pud prelevare I'acqua dai tronchi gia collaudati o da
vasche, pozzi, corsi d'acqua, mediante pompe munite di valvola di fondo. Nella fase di riempimento occorre
tenere completamente aperti i rubinetti di sfiato.

Si lascera fuoriuscire I'acqua dai rubinetti per il tempo necessario affinché all'interno della condotta non vi
siano residue sacche d'aria (le quali renderebbero praticamente impossibile la messa in pressione).

In caso di necessita possono realizzarsi punti di sfiato mediante foratura della condotta in corrispondenza
della generatrice superiore e posa in opera di "staffe a collare".

Collocazione della pompa e messa in pressione

Ad avvenuto riempimento della condotta saranno lasciati aperti per un certo tempo gli sfiati per consentire
l'uscita di ogni residuo d'aria e sara poi disposta, preferibilmente nel punto piu basso di essa, la pompa di
prova a pistone o a diaframma (del tipo manuale o a motore) munita del relativo manometro registratore
ufficialmente tarato. La pompa, se posta nel punto di immissione principale (collegamento alla rete, ecc.), va
collegata mediante apposita diramazione e relative valvole di intercettazione, allo scopo di poter effettuare
ulteriori riempimenti della condotta senza perdite di tempo per disconnessioni temporanee.

Agendo sulla leva della pompa (o sull'accensione del motore) si mettera la condotta in carico fino ad
ottenere la pressione di prova stabilita, che sara raggiunta gradualmente, in ragione di non piu di 1 bar al
minuto primo.

Specie nel periodo estivo e per le condotte sottoposte ai raggi solari nelle ore piu calde della giornata, si
controllera il manometro, scaricando se necessario con l'apposita valvola della pompa l'eventuale aumento
di pressione oltre i valori stabiliti.

Dopo il raggiungimento della pressione richiesta, verra ispezionata la condotta per accertare che non vi
siano in atto spostamenti dei puntelli o degli ancoraggi in corrispondenza dei punti caratteristici della
condotta.

Le due prove

La prova idraulica della condotta consistera di due prove, una a giunti scoperti a condotta seminterrata e
l'altra a cavo semichiuso, che saranno eseguite ciascuna ad una pressione pari a 1,5 volte la pressione di
esercizio per almeno 24 ore, salvo diversa indicazione della D.L..

Alle prove la Direzione dei Lavori potra richiedere l'assistenza della ditta fornitrice dei tubi.
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Durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prima prova, la Direzione dei Lavori, in
contraddittorio con I'Appaltatore, eseguira la visita accurata di tutti i giunti che, all'inizio della prova, debbono
risultare puliti e perfettamente asciutti.

Il buon esito della prima prova sara dimostrato dai concordi risultati dell'esame dei giunti e dal grafico del
manometro registratore; non potra percido accettarsi una prova in base alle sole indicazioni, ancorché
positive, del manometro registratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti.

Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, essa
dovra essere ripetuta.

Dopo il risultato favorevole della prima prova, si procedera alla seconda prova a cavo semichiuso, il cui
buon esito risultera dal grafico del manometro registratore.

Se questa seconda prova non dara risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubo, il cavo
dovra essere riaperto, i giunti revisionati o rifatti e il rinterro rinnovato. La prova verra quindi ripetuta con le
stesse modalita di cui sopra.

La sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove €& a totale carico
dell'Appaltatore, sia per quanto riguarda la fornitura del materiale che per la manodopera e l'attrezzatura
occorrenti.

Dopo il risultato favorevole della 1° e 2° prova, per le quali la Direzione dei Lavori redigera "verbale di
prova idraulica", verra completato il rinterro.

Condizioni particolari al contorno

Nel caso di posa di condotte su strade pubbliche per le quali gli Enti proprietari o la Polizia Municipale
competente per territorio richiedano, per esigenze legate alla sicurezza del traffico veicolare, il rinterro
completo dello scavo nella stessa giornata in cui & stato aperto, o per esigenze legate alla sicurezza
dellopera o comunque dietro richiesta motivata dell’Appaltatore, la D.L. potra ordinare di procedere
unicamente alla prova idraulica a giunti coperti. In tal caso il buon esito della prova risultera solamente dal
grafico del manometro registratore.

Resta inteso che la sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove rimane
comunque a totale carico dell'Appaltatore, inclusi gli scavi per la ricerca della perdita, il trasporto a discarica
dei materiali escavati, la sostituzione del materiale idraulico, la manodopera e |'attrezzatura occorrente per la
sostituzione, la fornitura e posa dei nuovi inerti di riempimento e I'eventuale rifacimento della pavimentazione
stradale.

Art. 7.4 RINTERRO

Rinfianco e rinterro parziale (cavallottamento)

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi, si
procedera di norma al rinfianco ed al rinterro parziale dei tubi - per circa 2/3 della lunghezza di ogni tubo,
con un cumulo di terra (cavallotto) - sino a raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore,
lasciando completamente scoperti i giunti.

Modalita particolari dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi o in tutti quei
casi in cui lo richieda la stabilita dei cavi.

Il rinterro verra effettuato con materiale proveniente dagli scavi, selezionato (privo di sassi, radici, corpi
estranei, almeno fino a circa 30 cm sopra la generatrice superiore del tubo) o, se non idoneo, con materiale
proveniente da cava di prestito, con le precauzioni di cui al paragrafo "Posa della Tubazione" su sfilamento
tubi.

Il materiale dovra essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati di spessore 20-30 cm,
abbondantemente innaffiato e accuratamente costipato sotto e lateralmente al tubo, per ottenere un buon
appoggio esente da vuoti e per impedire i cedimenti e gli spostamenti laterali. Per i tubi di grande diametro di
tipo flessibile, dovra essere effettuato in forma sistematica il controllo dello stato di compattazione raggiunto
dal materiale di rinterro, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori.

Ove occorra, il rinfianco potra essere eseguito in conglomerato cementizio magro.

Saranno in ogni caso osservate le normative UNI nonché le indicazioni del costruttore del tubo.
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Rinterro a semichiusura del cavo

Eseguita la prima prova a giunti scoperti si procedera al rinterro dei tratti di condotta ancora scoperti, con
le modalita ed i materiali stabiliti nel precedente punto, ed al rinterro completo di tutta la condotta del tronco
sino a circa 80 cm sulla generatrice superiore della tubazione, impiegando materiali idonei disposti per strati
successivi, spianati ed accuratamente compattati dopo avere eliminato le pietre di maggiori dimensioni.

Rinterro definitivo

Eseguita la prova idraulica si completera il rinterro con le modalita ed i materiali stabiliti nel precedente
punto.

A rinterro ultimato, nei tronchi fuori strada verranno effettuati gli opportuni ricarichi atti a consentire il
ripristino del livello del piano di campagna - quale dovra risultare all'atto del collaudo - dopo il naturale
assestamento del rinterro.

Nei tronchi sotto strada si avra cura di costipare il rinterro, procedendo alle necessarie innaffiature fino al
livello del piano di posa della massicciata stradale, raggiungendo un grado di compattazione e di
assestamento del rinterro tale per cui, una volta che sia stato effettuato il ripristino della struttura stradale, il
piano di calpestio di questa non subisca col tempo e per effetto del traffico anche "pesante" alcuna modifica
rispetto all'assetto altimetrico preesistente alle operazioni di posa. Nel caso in cui dovessero verificarsi
cedimenti, I'Appaltatore, a sua cura e spese, dovra procedere alle opportune ed ulteriori opere di
compattazione ed al ripristino della struttura stradale (massicciata, binder, strato di usura), fino
all'ottenimento della condizione di stabilita.

Art. 7.5 RIPRISTINO PIANO VIABILE

Art. 7.5.1 Posa in opera chiusini e griglie

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio dei dispositivi di chiusura e di coronamento dovra
essere convenientemente pulita e bagnata; verra quindi steso un letto di malta a 500 Kg di cemento tipo 425
per metro cubo di impasto, sopra il quale sara infine appoggiato il quadro. In alternativa la D.L. pud ordinare
l'impiego di malte speciali di cui all’art. 5.22 precedente.

La superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della
pavimentazione stradale.

Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovra tuttavia eccedere i 3 cm;
qualora occorressero spessori maggiori, dovra provvedersi in alternativa, a giudizio della Direzione dei
Lavori, o all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato a 400 Kg. di cemento tipo 425 per metro cubo
d'impasto, confezionato con inerti di idonea granulometria ed opportunamente armato, ovvero all'impiego di
anelli di appoggio in conglomerato cementizio armato prefabbricato. Non potranno in nessun caso essere
inseriti sotto il quadro, a secco o immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci.

Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del quadro,
questo dovra essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati. Si procedera quindi alla stesura del
nuovo strato di malta, come in precedenza indicato, adottando, se del caso, anelli d'appoggio.

| dispositivi di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano
trascorse 24 ore dalla loro posa, salvo che per l'intervento siano utilizzate le malte speciali di cui all’art. 5.22.
A giudizio della Direzione dei Lavori, per garantire la corretta collocazione altimetrica, dovranno essere
impiegate armature di sostegno, da collocarsi all'interno delle camerette e da recuperarsi a presa avvenuta.

Art. 7.5.2 Ripristino piano viabile in conglomerato bituminoso

Saranno eseguite a regola d'arte, con personale qualificato, seguendo le particolari norme emanate in
merito dagli Enti preposti alla sorveglianza e manutenzione delle strade stesse.

In particolare la ricostruzione della pavimentazione stradale bituminosa dovra avvenire mediante stesa di
uno strato di conglomerato bituminoso semichiuso di pezzatura indicata al precedente capitolo 5, a caldo, e
dello spessore compresso non inferiore a cm 10, salvo diversa disposizione della D.L.. |l ripristino della
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pavimentazione stradale (binder) dovra essere esteso, oltre i bordi dello scavo, per almeno 20 cm. (venti)
per parte, salvo diversa disposizione della D.L o degli Enti proprietari e/o gestori di strade.

La Stazione Appaltante potra imporre I'esecuzione di alcuni lavori in periodi notturni o festivi, previo
pagamento dell'onere relativo, se ritenuto necessario, al fine di limitare il disagio al pubblico transito.

Per 'accettazione dei bitumi e delle emulsioni bituminose valgono le norme emanate dalla Commissione
di Studio dei materiali stradali presso il consiglio Nazionale delle Ricerche edito con i fascicoli 2 del 1951, 3
del 1958 e 7 del 1957, che si intendono qui trascritti.

Il conglomerato bituminoso per binder e tappeto d’'usura, come il pietrischetto bitumato, dovra pervenire
sui posti di impiego alla temperatura di almeno 130° C, fatti salvi bitumi additivati, richiesti specificamente
dalla D.L., che mantengono lavorabilita anche a temperature inferiori.

Non sono ammessi ripristini della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso a freddo.

Le operazioni di scavo, rinterro e ripristino (binder), dovranno svolgersi consecutivamente l'una all'altra,
in modo che il completo ripristino del piano viabile avvenga nel piu breve tempo possibile ed a perfetta
regola d'arte.

| lavori di scavo, rinterro e ripristino del binder per la posa di nuove condotte di rete devono essere
contenuti in tratti lunghi al massimo 100 (cento) metri con I'accortezza di completare il ripristino del binder a
caldo nella giornata stessa di apertura dello scavo, salvo diversa indicazione della D.L..

Il ripristino del piano viabile sara quindi completato, dopo un adeguato periodo di assestamento dello
strato sottostante, con la realizzazione del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di pezzatura indicata
al precedente capitolo 5 e dello spessore richiesto dagli Enti gestori della strada, steso con vibrofinitrice. Il
tappeto potra essere posato previa fresatura e spazzatura di un pari spessore di tappeto preesistente
oppure steso direttamente sopra la pavimentazione esistente avendo cura di ampliare la superficie della
traccia ripresa a Binder, secondo le richieste degli Enti gestori della strada e/o della D.L..

Sia il binder che il tappeto d’'usura saranno posati in opera previa stesa di mano di attacco di emulsione
bituminosa al 55%.

Art. 7.5.3 Segnaletica Stradale

La segnaletica stradale orizzontale dovra essere eseguita subito dopo I'esecuzione del tappeto d’usura
comunque, di norma, non oltre 10 giorni dall’'ultimazione della pavimentazione.

Dovranno essere presi accordi da parte delllmpresa con il Comando di Polizia Municipale (se strada
comunale) o con I'Ente proprietario della strada (se strada Provinciale, Statale, ecc...) circa la tipologia, la
posizione e la resa cromatica della segnaletica manomessa nel corso dei lavori e che deve essere
ripristinata.

Saranno a carico dell'lmpresa gli oneri per la segnaletica provvisoria, se richiesta, fino all’esecuzione di
quella definitiva.

Art. 7.6 ACQUEDOTTO - PARTICOLARITA’ COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE

Art. 7.6.1 Condotte in acciaio

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in
acciaio si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid € necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano
muniti di patente di saldatura per gli acciai, secondo UNI EN 287-1 (UNI EN ISO 9606), in corso di validita.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN
ISO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le caratteristiche
meccaniche della tubazione saldata.
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Art. 7.6.2 Condotte in acciaio inox

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in
acciaio inox si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che
dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid € necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano
muniti di patente di saldatura per gli acciai inossidabili, secondo UNI EN 287-1 (UNI EN I1SO 9606), in corso
di validita.

Di norma le saldature di tubazioni in acciaio inossidabile dovranno essere eseguite a Tig in atmosfera
controllata con gas inerti.

Potranno essere autorizzate saldature ad arco con idonei elettrodi inox qualora il cordone di saldatura
possa essere correttamente spazzolato e decapato.

E’ ammessa la saldatura di tubazioni con prima passata a Tig con gas inerte e passata di riempimento
con saldatura ad elettrodo inox rivestito.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN
ISO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le caratteristiche
meccaniche e di resistenza alla corrosione proprie della tubazione saldata.

Art. 7.6.3 Condotte in ghisa sferoidale

Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in ghisa
si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Art. 7.6.4 Condotte in Polietilene

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in PeAD
a lenta propagazione di frattura si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore
delle tubazioni che dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid & necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere (taglio o foro) la superficie della
condotta.

L’eventuale saldatura della tubazione, sia essa testa a testa che tramite elettrofusione di manicotti, dovra
essere eseguita da saldatore qualificato, munito di patente di saldatura secondo la UNI 9737 seguendo
scrupolosamente le indicazioni riportate nelle procedure di saldatura contenute nelle Raccomandazioni I.1.P

Si raccomanda comunque la massima attenzione nella pulizia delle superfici da saldare. Le testate
predisposte alla saldatura e l'interno degli eventuali manicotti non devono essere toccate da mani o da altri
corpi untuosi; nel caso cid avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi
idonei. In caso di saldatura con manicotti inoltre le parti di tubazione che vi si innestano devono essere
precedentemente raschiate con un apposito coltello onde togliere I'ossidazione superficiale del materiale

Le giunzioni a serraggio meccanico possono essere realizzate esclusivamente mediante giunti metallici,
siano essi giunti metallici a compressione, senza graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault), che
giunti con graffaggio che viene effettuato sull'esterno del tubo (es. adattatori di flange antisfilamento).

| pezzi speciali da utilizzare (curve, Tee, riduzioni ecc...) saranno esclusivamente in ghisa sferoidale
secondo UNI EN 545/2010 o in acciaio rivestito con materiale idoneo al contatto con I'acqua per il consumo
umano (DM 174/04).

Art. 7.6.5 Condotte in PVC

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in PVC
si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid & necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere la superficie della condotta.
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Le giunzioni delle tubazioni di PVC con pezzi speciali flangiati saranno eseguite esclusivamente con
giunti a serraggio meccanico tipo <<adattatori di flange>> che potranno essere anche <<adattatori di flange
Antisfilamento>>.

| pezzi speciali da utilizzare (curve, Tee, riduzioni ecc...) saranno esclusivamente in ghisa sferoidale
secondo UNI EN 545/2010 o in acciaio rivestito con materiale idoneo al contatto con I'acqua per il consumo
umano (DM 174/04).

Art. 7.7 FOGNATURA - PARTICOLARITA’ COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE

Art. 7.7.1 Condotte in acciaio

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in
acciaio si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid € necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano
muniti di patente di saldatura per gli acciai, secondo UNI EN 287-1, in corso di validita.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN
ISO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le caratteristiche
meccaniche della tubazione saldata.

Art. 7.7.2 Condotte in acciaio inox

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in
acciaio inox si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che
dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid e necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano
muniti di patente di saldatura per gli acciai inossidabili, secondo UNI EN 287-1, in corso di validita.

Di norma le saldature di tubazioni in acciaio inossidabile dovranno essere eseguite a Tig in atmosfera
controllata con gas inerti.

Potranno essere autorizzate saldature ad arco con idonei elettrodi inox qualora il cordone di saldatura
possa essere correttamente spazzolato e decapato.

E’ ammessa la saldatura di tubazioni con prima passata a Tig con gas inerte e passata di riempimento
con saldatura ad elettrodo inox rivestito.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN
ISO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le caratteristiche
meccaniche e di resistenza alla corrosione proprie della tubazione saldata.

Art. 7.7.3 Condotte in GHISA SFEROIDALE

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in
GHISA SFEROIDALE si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle
tubazioni che dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Art. 7.7.4 Condotte in POLIETILENE

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in PeAD
a lenta propagazione di frattura si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore
delle tubazioni che dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid & necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere (taglio o foro) la superficie della
condotta.

L’eventuale saldatura della tubazione, sia essa testa a testa che tramite elettrofusione di manicotti, dovra
essere eseguita da saldatore qualificato, munito di patente di saldatura secondo la UNI 9737 seguendo
scrupolosamente le indicazioni riportate nelle procedure di saldatura contenute nelle Raccomandazioni I.1.P
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Si raccomanda comunque la massima attenzione nella pulizia delle superfici da saldare. Le testate
predisposte alla saldatura e l'interno degli eventuali manicotti non devono essere toccate da mani o da altri
corpi untuosi; nel caso cid avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi
idonei. In caso di saldatura con manicotti inoltre le parti di tubazione che vi si innestano devono essere
precedentemente raschiate con un apposito coltello onde togliere I'ossidazione superficiale del materiale

Le giunzioni a serraggio meccanico possono essere realizzate esclusivamente mediante giunti metallici,
siano essi giunti metallici a compressione, senza graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault), che
giunti con graffaggio che viene effettuato sull'esterno del tubo (es. adattatori di flange antisfilamento).

| pezzi speciali da utilizzare saranno in PeAD salvo diversa indicazione della D.L.

Art. 7.7.5 Condotte in PVC

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in PVC
si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid & necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere la superficie della condotta.

| pezzi speciali da utilizzare saranno in PVC salvo diversa indicazione della D.L.

Art. 7.7.6 Condotte in GRES

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in
GRES si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Art. 7.8 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI

A) Materiali idraulici

Per gli allacciamenti di utenza alla rete di distribuzione acqua si seguiranno le modalita indicate nelle
relative voci dell'elenco prezzi.

La fornitura dei materiali da porre in opera per I'esecuzione degli allacciamenti idrici, salvo casi particolari,
sara a carico dell’ Appaltatore. In particolare:

- tubazioni da posare;

- pezzi speciali (curve, tee, flange, saracinesche, monogiunti, giunti a gomito, valvole a sfera ecc.);

- materiali per opere varie (chiusini, botole, ecc.);

- materiali di rivestimento.

La fornitura dei materiali idraulici per gli allacci fognari € a carico dell’Appaltatore.

Saranno comunque sempre a carico dell'Appaltatore la fornitura dei materiali di consumo, elettrodi
compresi, nonché il legname per 'accatastamento ed il sostegno dei tubi.

L'Appaltatore eseguira il lavoro con propria attrezzatura che dovra essere adeguata alle opere
commissionate.

| materiali eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante saranno presi in carico dall’Appaltatore che ne
rispondera dal momento della consegna fino al termine dei lavori. L'Appaltatore prelevera i materiali ed i tubi
dal magazzino della Stazione Appaltante e provvedera al loro carico, trasporto e scarico lungo il tracciato o
in altro luogo di propria scelta purché giudicato idoneo dalla D.L..

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere sui materiali, dovranno essere eseguite con
la maggiore cura possibile in modo da evitare rotture, incrinature e danneggiamenti in genere ai materiali ed
al loro rivestimento.

Comunque, tutti gli eventuali danni causati ai materiali sono a carico dell'Appaltatore, che dovra
sostenere tutte le spese per la riparazione o la sostituzione di quelli danneggiati.

Al momento della consegna I'Appaltatore ha I'obbligo di accertarsi, con i mezzi che riterra piu opportuni, a
totale sua cura e spese, della integrita dei materiali, segnalando le irregolarita eventualmente riscontrate.
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Qualora I'Appaltatore non ritenesse opportuno procedere a tale controllo, il materiale sara consegnato e
prelevato a suo rischio e quello che in un secondo tempo risultasse difettoso dovra essere sostituito a sua
cura e spese.

Le spese e gli oneri per detti controlli sono compresi nei prezzi per la posa in opera di tubi.

Sara inoltre facolta della Stazione Appaltante chiedere I'aggiornamento, a carico dell’ impresa, di
eventuali database informatici, allo scopo realizzati, che possano giustificare i movimenti dei suddetti
materiali.

Le eventuali differenze che venissero riscontrate tra i materiali consegnati all'Appaltatore e quelli messi in
opera (tenuto conto della eventuale restituzione dei materiali eccedenti e riconsegnati al magazzino della
Stazione Appaltante) dovute a furti, imperizia, deterioramento o qualsiasi altra ragione, verranno valutati in
base ai prezzi di mercato vigenti all'atto della presentazione, maggiorati del 15% e regolarmente fatturate a
debito dell'Appaltatore.

| tubi, i pezzi speciali e gli organi di sezionamento, precedentemente trasportati o sfilati lungo lo scavo,
prima di essere calati, dovranno essere puliti accuratamente all'interno rimuovendo le materie che vi fossero
depositate. Quindi I'Appaltatore provvedera, a sua cura e spese, ad eseguire I'eventuale ripristino del
rivestimento protettivo nei punti ove questo risultasse danneggiato dal trasporto, adoperando a tal fine i
materiali ed i procedimenti opportuni.

B) Operazioni di scavo e ripristino

Il taglio della pavimentazione stradale deve essere effettuato normalmente con sega tagliasfalto.

Dovranno essere predisposte, ove necessario, le segnalazioni stradali di prescrizione a norma del
vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione seguendo e rispettando le eventuali prescrizioni ed
istruzioni specifiche che saranno impartite dalla D.L. o dal’Ente proprietario della Strada.

Gli scavi saranno a sezione obbligata e ristretta, con il fondo privo di rocce, trovanti o altri elementi che
possono danneggiare le tubazioni. Nel caso che lo scavo sia finalizzato alla realizzazione di allaccio
fognario, la pendenza dello stesso dovra essere quella indicata dalla D.L. ed in ogni caso non dovranno
esserci contropendenze che possano pregiudicare la funzionalita dell’allaccio stesso.

Ove occorra, gli scavi devono essere provvisti di parapetti costruiti con materiali nuovi od in perfetto stato,
di sezioni sufficienti e solidamente collegati in modo da assicurare la pubblica incolumita.

| materiali escavati devono essere di norma conferiti a pubblica discarica o a impianto di riciclo.

Sul fondo dello scavo dovra essere realizzato un letto di posa in sabbia. Nello stesso materiale dovra
essere realizzato il rinfianco e la copertura delle tubazioni per un’altezza di 10 cm sopra la generatrice
superiore della condotta.

Il riempimento degli scavi dovra essere eseguito con i materiali escavati, in caso di allacci in terreno di
campagna, o con i materiali indicati nei Disciplinari degli Enti gestori in caso di allacci su strada. In questo
secondo caso, di norma, si trattera di stabilizzato di cava misto a cemento o di misto granulare di cava
cementato, procurati e dati in opera a consistenza asciutta o di malta cementizia aerata il tutto con le
caratteristiche indicate al precedente capitolo 5 del CSA.

Il ripristino deve avvenire fino alla posa del binder a caldo che deve essere posato immediatamente dopo
il riempimento. L'impresa, nel’ambito della propria autonomia organizzativa e comunque nel pieno rispetto
delle disposizioni contenute nei Disciplinari degli Enti proprietari delle strade, pud anche non eseguire lo
strato di binder a caldo immediatamente dopo il completamento del riempimento dello scavo. In tal caso,
tuttavia, essa € obbligata a garantire in ogni momento la sicurezza del traffico veicolare e del passaggio dei
pedoni fintantoché i piani viabili non saranno ripristinati in maniera definitiva ai sensi del precedente articolo
24..

Gli oneri che I'impresa sosterra nel periodo intercorrente tra il riempimento dello scavo ed il ripristino
definitivo del piano viabile con binder steso a caldo saranno posti interamente a suo carico € non riconosciuti
contabilmente dalla Stazione Appaltante.

Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa deve essere eseguito nel seguente modo:
- formazione del cassonetto, gia in fase di scavo per I'allaccio con gli allargamenti, rispetto alla
sezione di scavo, richiesti dai disciplinari degli proprietari delle strade;
- una volta riempito lo scavo, stesa di strato di collegamento dello spessore minimo di cm. 10, in
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conglomerato bituminoso a caldo di granulometria 0/20 (binder) o di quanto previsto dall’Ente
proprietario della Strada;

- rullatura con compressore “Vibram” o “Tandem” di adeguata dimensione;

- successiva stesa e rullatura di uno strato di conglomerato bituminoso a caldo dello spessore
compresso di cm. 3, di granulometria 0-10 (tappeto di usura), salvo diversa indicazione del
Disciplinare. In base all’'ordine della D.L. il nuovo tappeto potra essere realizzato previa fresatura
della pavimentazione esistente oppure direttamente sopra di essa, in ogni caso con il
sovrammonte rispetto al binder ricostruito che sara indicato dalla D.L..

Il ripristino dei marciapiedi manomessi deve avvenire mediante la posa in opera di materiali dello stesso
tipo, dimensione e forma di quelli presenti sul luogo, oppure di quelli usati e autorizzati dalla D.L.

L’alterazione del suolo pubblico per la posa in opera degli impianti dovra essere eseguita solo con
andamento ortogonale all’'asse stradale.

Sono ammessi scavi con andamento obliquo solo per esigenze specifiche degli allacci fognari, previo
benestare della D.L.

C) Allacciamento d’utenza alla rete acquedotto
Per I'esecuzione delle prese stradali in derivazione delle tubazioni di distribuzione acqua si dovranno
osservare le seguenti indicazioni:

- Tracciato dei lavori

La Direzione dei Lavori stabilira 'ubicazione del punto di presa, il tracciato ed il diametro della tubazione
da posare e la posizione e la tipologia delle apparecchiature da istallare.

L'Appaltatore presenziera alle operazioni di cui sopra e prendera in consegna gli eventuali disegni o
schizzi redatti dalla D.L.

Senza autorizzazione della Direzione dei Lavori non potra essere variato quanto disposto e la stessa
Direzione Lavori si riserva il diritto di apportare durante il corso dei lavori tutte quelle variazioni che saranno
ritenute necessarie, senza che |'Appaltatore possa chiedere compensi particolari, escluso il pagamento di
quanto gia eventualmente eseguito dietro istruzione della Direzione dei Lavori.

- Montaggio
Per la formazione della presa con tubazione in carico si procedera con il montaggio della staffa o collare

di presa, il montaggio del rubinetto a sfera e la foratura della tubazione di distribuzione mediante foratubi con
punta/tazza di diametro immediatamente inferiore a quello della valvola a sfera istallata.

Prima dell'applicazione della staffa/collare, dovra essere posta particolare cura nella pulizia della
superficie della tubazione; in particolare per le tubazioni in acciaio rivestito dovra essere asportato per intero
il materiale di rivestimento; successivamente all'applicazione della staffa/collare, dovra essere ricostruito il
rivestimento asportato mediante applicazione di bende isolanti.

L’allaccio dovra poi esser completato, fino ad arrivare allinterno del vano contatori, seguendo le
indicazioni degli elaborati grafici allegati al presente CSA e degli schemi consegnati dalla D.L. ed utilizzando
i materiali idraulici con specifiche tecniche indicate nel Manuale Materiali in uso presso Acque Spa allegato
al CSA.

Le predisposizioni per gli stacchi d’'utenza, nelle quali il tronchetto forato sostituisce il contatore dovranno
essere montate perfettamente orizzontali.

Salvo che non sia espressamente escluso nei prezzi di elenco, & in essi compreso ed € compito
dell’Appaltatore anche I'eventuale istallazione del contatore d'utenza e della rondella limitatrice di portata
che saranno forniti dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di previsione di piu contatori nel solito alloggiamento si eseguira una preparazione, con tubi e
pezzi speciali di acciaio inox, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

| lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le seguenti specifiche:

- prima della chiusura dello scavo dovra essere verificato il passaggio d’acqua attraverso
I'allacciamento;

- prima di porre definitivamente in opera le condutture si dovra controllare che la luce del tubo sia
libera da depositi; alla fine di ogni giornata di lavoro, o durante eventuali sospensioni dei lavori, le
estremita delle linee in costruzione dovranno essere chiuse con appositi tappi;
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- alavoro terminato non si dovranno riscontrare perdite o gocciolamenti, anche minimi;

Per le prese idriche il collaudo avverra con acqua alla pressione di 1,5 volte la pressione di esercizio per
la durata di 15 minuti, salvo diversa prescrizione della D.L..

La pressione dovra essere controllata con manometro con fondoscala non superiore a due volte la
pressione di collaudo.

Nel caso vengano registrati cali di pressione I'Appaltatore & tenuto con onere a proprio carico alla
riparazione della perdita e alla ripetizione del collaudo.

La D.L. potra indicare che il collaudo avvenga seguendo metodiche diverse da quella sopra indicata.

L'Appaltatore dovra provvedere ai materiali di giunzione dei tubi (canapa e pasta per giunti filettati, nastri
tipo Teflon o simili a base di PTFE) e ai materiali di ancoraggio delle tubazioni (calce, cemento, staffe, collari
ed arpioni).Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative ad ogni tipo di collaudo, anche se ripetuto
per difetti di tenuta. L'Appaltatore, per i normali collaudi dovra provvedere alla fornitura e montaggio di tutto
quanto necessario alla esecuzione delle prove stesse.

Gli oneri relativi alla eventuale ricerca di perdite ed accertamento del punto o dei punti di difettosa tenuta,
saranno a carico dell'Appaltatore.

E’ onere dell’appaltatore eseguire il rilievo quotato, con punti di riferimento certi e stabili, e produrre
documentazione fotografica dell’allaccio realizzato.

Art. 7.9 MODALITA’ DI RIPARAZIONE DI PERDITE SULLA RETE FOGNARIA

Per la riparazione di tubazioni fognarie, siano esse allacci d’'utenza che condotte fognarie pubbliche e di
qualsiasi materiale e diametro siano, I'appaltatore dovra provvedere:
- ad stimare per quanto possibile I'esatta posizione della rottura in maniera da limitare al minimo
l'attivita di scavo sia in termini di tempo che di volumi scavati;
- all’esecuzione dello scavo, con le modalita previste dal presente capitolato, per il ritrovamento del
punto lesionato della tubazione; lo scavo dovra avere dimensioni tali da permettere la riparazione
in condizioni di sicurezza per gli operatori.

La riparazione della perdita di norma sara eseguita su tubazione in esercizio ed in presenza di liquami.
L’impresa pertanto dovra essere dotata di palloni otturatori, pompe di travaso liquami o altri sistemi idonei
allinterruzione del flusso o alla sua deviazione in altro punto del medesimo sistema ricettore, al fine di
permettere agli operatori di intervenire in sicurezza sulla tubazione da riparare. La tipologia e la metodica di
impiego dei sistemi di interruzione del flusso dei liquami dovra comunque essere concordata ed autorizzata
preventivamente dalla D.L.

Nel caso vi sia la necessita di intervento di un mezzo per I'espurgo di liquami, provvedera direttamente la
Stazione Appaltante all'invio dellautospurgo, su richiesta della D.L., | primi novanta (90) minuti di fermo
cantiere che dovessero verificarsi nell’attesa che si provveda all’aspirazione dei liquami dallo scavo, sono
compresi nei relativi prezzi di Elenco, pertanto al’Appaltatore non sara riconosciuta alcuna indennita
aggiuntiva.

La riparazione dovra essere effettuata dall’appaltatore su qualsiasi tipo di tubazione e diametro, dietro
indicazione e supervisione di personale della Stazione Appaltante, con una delle metodiche di seguito
illustrate:

- intervento edile puntuale di stuccatura/otturazione in caso di rottura minima su vecchie fognature
in muratura di mattoni o pietrame o cls gettati in opera con particolari sezioni/conformazioni;

- sostituzione di un piccolo tratto di fognatura rotta (tronchetto) con un tratto di tubazione nuova,
solitamente in PVC e realizzazione dei raccordi tra le condotte in malta/muratura;

- rifacimento integrale di tratto di fognatura pubblica o di allacciamento alla fognatura stessa previa
la demolizione totale dell’esistente e sua sostituzione con nuova tubazione, solitamente in PVC,
secondo le indicazioni di cui agli articoli precedenti e della D.L..

Il ripristino del piano viabile dovra avvenire, immediatamente dopo il riempimento dello scavo, con stesa
di conglomerato bituminoso binder a caldo. Non sono ammessi ripristini provvisori con bitume a freddo fatta

111
Capitolato Speciale d’ appalto - CSA



%\

ACQUE

ACQUE spa | Servizi Idrici

salva I'eventualita di interventi ORDINATI dalla Stazione Appaltante ed eseguiti in orario di REPERIBILITA’
durante il quale & accertata 'impossibilita di eseguire il ripristino con conglomerato bituminoso a caldo.

Sara inoltre facolta della Stazione Appaltante per gli interventi eseguiti chiedere 'aggiornamento, a carico
dell’ impresa, di eventuali database informatici, allo scopo realizzati, ai fini dell’archiviazione delle lavorazioni
svolte.

E’ onere dellimpresa fornire alla Stazione Appaltante esaustiva documentazione fotografica
dell'intervento di riparazione realizzato.
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CAPITOLO 8, NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Art. 8.1 NORME GENERALI

Poiché in base alle norme della Procedura ciascun intervento viene affidato a misura con
applicazione del ribasso unico predefinito sull’ elenco prezzi, Iimporto di ciascuno Stato di
Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato moltiplicando i prezzi dell’ Elenco Prezzi di Categoria di
ciascuna lavorazione per le quantita di lavorazioni realizzate; all'importo cosi calcolato viene detratto il
ribasso predefinito.

Contabilizzazione delle varianti. Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in piu ed in meno
sono valutati con i prezzi dell’ Elenco Prezzi di Categoria e soggetti al ribasso predefinito.

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a
quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino
maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non
verranno contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne
terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e
rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 8.2 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

8.2.1) Scavi in Genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in

genere |'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi
secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature e sbadacchiature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonche sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per lI'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno
naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
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- il volume degli scavi a sezione ristretta e obbligata per la posa delle condotte verra determinato, sulla
base di quanto ordinato dalla D.L., dal prodotto della larghezza alla base dello scavo per la lunghezza
sempre alla base dello scavo per la profondita rispetto al piano di campagna.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione o per quelli a sezione ristretta ed obbligata per la posa di condotte, da
eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo anche lo spazio
occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi
di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei
prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella
zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

8.2.2) Rilevati e Rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo
per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto
dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

8.2.3) Riempimenti degli scavi (sabbia, stabilizzato, misto granulare, malta autolivellante ecc ...)

Il iempimento sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo costipato misurato in opera.

Per la sabbia posta attorno alla condotta, sara valutata a metro cubo per il volume effettivo costipato
misurato in opera a partire dalla tubazione del DN 250. Per tubazioni di diametro inferiore, il volume sara
contabilizzato vuoto per pieno.

8.2.4) Murature in Genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri,
esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m? e dei vuoti di canne
fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?2, rimanendo per questi ultimi,
all'Appaltatore, I'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta
deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse,
nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con
paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara
sempre eseguito, ed & compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati
a terrapieni. Per questi ultimi muri & pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e
regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di
tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con
i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.
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Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del
muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per
le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?2, intendendo nel prezzo compensata la
formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei
Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo
parallepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da
pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

8.2.5) Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

8.2.6) Conglomerato Cementizio Armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo
volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione
verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun
pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli
oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non
sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi
provvisori di servizio, dallinnalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento
armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara
valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido &€ compreso I'onere della
legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

8.2.7) Solai

| solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra
opera di cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagata al metro quadrato di superficie netta
misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e I'appoggio su cordoli
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.
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Nei prezzi dei solai in genere & compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché
ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche
predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera
del ferro occorrente, & invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di
qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero
pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

8.2.8) Pavimenti

pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate

dell'ambiente. Nella misura non sara percid compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono I'onere per la fornitura dei materiali e
per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono
compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entita delle
opere stesse.

8.2.9) Rivestimenti di Pareti

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la
sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la
posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione,
nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei
giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

8.2.10) Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme,
prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito € la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie
e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi
0 comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.
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8.2.11) Intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali
di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi
5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli
fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci & compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque
genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e
serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percid sviluppate. Tuttavia saranno
detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva,
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro
riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza
di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

8.2.12) Tinteggiature, Coloriture e Verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera,
trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta del l'infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro.

E' compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio
sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza
tener conto di sagome, risalti o risvolti;

per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre
in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali
non si terra conto alcuno nella misurazione;

per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili,
sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla
lettera precedente;

per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la luce
netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensato
anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco
si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.
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8.2.13) Infissi di Alluminio

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno
valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e
coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le
ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri
derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione.

8.2.14) Lavori di metallo ed in acciaio inossidabile

| lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture.

Anche i lavori in acciaio inossidabile saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno
applicati al peso effettivo dell’acciaio inox a lavorazione completamente ultimata. Per determinare tale peso
si fara riferimento in primis alla pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, ma anche
al peso calcolato considerando lo sviluppo della carpenteria moltiplicato per il peso specifico deII acciaio inox
che, per tali operazioni ed indipendentemente dal codice AISI, verra assunto pari a 7.950 kg/m®.

Nei prezzi dei lavori in metallo ed acciaio inossidabile € compreso ogni e qualunque compenso per
forniture accessorie (quali staffe di supporto ecc...), lavorazioni, montatura e posa in opera di normale
difficolta.

A parte sono remunerate le saldature di tubazioni in acciaio inox per carpenteria idraulica secondo lo
sviluppo lineare della relativa circonferenza effettivamente saldata.

8.2.15) Tubazioni ed apparecchiature idrauliche

La misura delle tubazioni verra effettuata per la lunghezza, misurata lungo l'asse della successione
continua degli elementi costituenti la condotta, in opera senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle
compenetrazioni.

Dalla misura dell'asse sara detratta la lunghezza delle apparecchiature la cui fornitura e posa in opera &
compensata con prezzi a parte. In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene
effettuata fino alla sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange.

La fornitura dei pezzi speciali in ghisa sara compensata secondo il peso degli stessi, mentre la posa in
opera in base al numero di bulloni, se flangiati o con giunto elastico meccanico, o al diametro nominale.

8.2.16) Pavimentazioni in Conglomerato Bituminoso

Verra pagata in base alla superficie ordinata senza detrarre quella dei chiusini e delle caditoie, ma
togliendo quelle della zanella.

Non sara tenuto conto della maggiore larghezza di strada che eventualmente venisse demolita per
comodita dell'impresa o per eventuali franamenti o cedimenti del terreno, nel qual caso I'lmpresa stessa
dovra provvedere alla ricostruzione a totali sue spese.

| prezzi dell'elenco sono comprensivi dell'onere della stesa della mano di attacco sulle pareti verticali
delle bitumature esistenti; la mano di attacco sara costituita da emulsione bituminosa al 55%,
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La contabilizzazione del binder su scavi degli allacciamenti eseguiti contemporaneamente a lavori di
sostituzioni e/o estensioni reti acqua e fognature, sara computata in base alla superficie effettivamente
ordinata dalla D.L. misurandola assieme a quella realizzata per la linea.

Invece il compenso per il rifacimento del binder su scavi per nuovi allacci o interventi di manutenzione di
reti/allacci esistenti, & ricompreso nella voce di elenco prezzi relativa al nuovo allaccio o allintervento di
manutenzione.

Per le sovrastrutture stradali di qualsiasi tipo, € incluso, fino al collaudo, I'onere per la manutenzione
comprendenti gli interventi mirati urgenti e gli eventuali ricarichi.

8.2.17) Tappeto d’usura

L’esecuzione di tappeti di usura saranno compensati con gli artt. di elenco prezzi.

La consegna dei relativi ordinativi di lavoro potra avvenire in un’unica soluzione raggruppando
temporalmente tutti i singoli ordinativi di lavoro su cui si dovra eseguire il tappeto. Il tempo che dovra
intercorrere tra I'esecuzione degli scavi e ripristini e 'esecuzione del tappeto sara stabilito dalla D.L. .

| tappeti da eseguirsi sulle estensioni e sostituzioni reti saranno corrisposti con gli art.li di elenco prezzi e
conteggiati in base alla superficie effettiva ordinata dalla D.L.

8.2.18) Segnaletica stradale

Sara riconosciuta solamente I'esecuzione della segnaletica stradale orizzontale manomessa all’atto
dell’esecuzione dei lavori o quella impartita dalla D.L. o dall’Ente proprietario della Strada.

8.2.19) Palancole

Il prezzo remunera il carico, il trasporto e lo scarico in cantiere della palancola, il lavoro di infissione, il
nolo della stessa per il periodo di tempo indicato, la rimozione dal luogo d’impiego ed il carico, trasporto e
scarico presso il magazzino del fornitore.

Il prezzo & inteso per metro quadrato di superficie complessiva (di una sola faccia) delle palancole
infisse nel terreno.

8.2.20) Oneri di conferimento a impianto autorizzato al recupero

Salvo che non siano gia ricompresi nelle voci di elenco prezzi, ai soli fini dell'inserimento in contabilita,
per gli oneri di conferimento ad impianto autorizzato a recupero sara fatto riferimento:

- per i materiali provenienti da attivita di scavo in genere o di fresatura di bitumi, alla minore
quantita risultante dal confronto tra la sommatoria delle quantité risultanti dai formulari di
conferimento e la sommatoria dei peS| ottenuti moltiplicando i volumi dei materiali escavati per il
peso specifico equivalente di 1,7 t/m?;

- per i materiali provenienti da attivita d| demolizione di manufatti edili, alla quantita risultante sul
formulario di conferimento.

Art. 8.3 LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano
d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.
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Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per
attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli
attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti
oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione
dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito
ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i.

Le prestazioni non preventivamente autorizzate dalla D.L. nei modi e nei termini di cui sopra non
saranno in alcun modo riconosciute.

L'importo di tali prestazioni, e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato nei limiti
definiti dall’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Art. 8.4 LAVORI A CORPO

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel
computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato allimporto contrattuale netto del lavoro a
corpo

Art. 8.5 MATERIALI A PIE' D'OPERA

| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione
dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per
casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante,
la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'Impresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di contratto;

¢) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai
sensi del D.M. 145/2000 Capitolato Generale;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante
quando per variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pieé d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve
essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie d'opera sul luogo
di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.

ALLEGATI

- allegato 1 MANUALE DEI MATERIALI IDRAULICI
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