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Parte | DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO | - OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO | - PARTE GENERALE

Il presente “Capitolato Speciale d'appalto per opere di fognatura e costruzione
di impianti di trattamento reflui” viene adottato da Acque S.p.A., in prosieguo
denominato “Stazione appaltante”, per disciplinare l'appalto dei lavori di cui al
successivo art. 1.

Articolo 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari al
“COLLEGAMENTO DELL’INTERO SISTEMA FOGNARIO DI SANTA MARIA A
MONTE AL DEPURATORE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - I1° STRALCIO”.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Per quanto riguarda le specifiche informazioni relative all’oggetto, alla tipologia e alle
prestazioni relativi all’appalto, si richiamano in questa sede i fondamentali contenuti di cui
alla Parte Terza del presente Capitolato.

Articolo 2. IMPORTO DELL'APPALTO

L’importo complessivo dei lavori a base di gara € pari a € 2031 056,18 (diconsi euro
duemilionitrentunomilacinquantasei/18) di  cui €  168.409,47  (diconsi  euro
centosessantatottomilaquattrocentonove/47) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, come risulta dal seguente prospetto.

Euro
a) [ Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) €1 862 646,71
b) | Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza € 168 409,47
1) [ Totale appalto €2 031 056,18
c) | Somme a disposizione dell’amministrazione €622 177,73

2) | Totale progetto €2653 233,91
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L’importo contrattuale corrispondera all’importo dei lavori come risultante dal ribasso
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma a), aumentato
dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma b) e non
oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto dall’articolo 131 del D.Lgs. 12.04.2006
n.163 e dall'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008.

Il presente appalto e dato a corpo e a misura.
L'importo complessivo dei lavori a misura, dei lavori ed oneri compensati a corpo e di quelli
in economia, ai sensi dell’articolo 53 della legge n.163 del 2006, € ripartito come di seguito

indicato:
L'importo totale dei lavori oggetto di appalto risulta pari ad Euro € 2031 056,18

Tale importo, comprensivo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non oggetto di ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dellarticolo 100, del decreto legislativo n. 81del 2008, risulta ripartito come evidenziato nel
seguente prospettao:

A.LAVORI DA COMPENSARE A MISURA

Categoria OG 6 (prevalente) £1335577,86 100,000%
(a;) Totale lavori da compensare a misura € 1335577 86 100%
- Materiali e noli 0G6 € 31988,00 2,395%
- lavori di scavo e di sbancamento 0GB £125075,20 9,365%
- iempimento degli scavi 0G6 €242 060,90 18,124%
- ripristini stradali 0GB €167 359,52 12,531%
- lavori edili oG6 € 39 566,28 2,962%
- fornitura e posa in opera di tubazioni 0G6 €522 477 51 39,120%
- fornitura e posa in opera di pozzetti per fognatura 0GB €128 940,00 9,654%
- opere accessorie alle stazioni di sollevamento 0G6 €16 980,00 1,271%
- Oneri per conferimento terre e rocce da scavo 0G6 £€61130,45 4 577%
(a4) Totale lavori da compensare a misura €1335 577,86 100%

LAVORI DA COMPENSARE A CORPO

Categoria OG 6 €527 068,85 100,000%
(az) Totale lavori da compensare a corpo € 527 068,85 100%
- pulizia vasche 0GB £3 000,00 0,569%
- realizzazione parti elettromeccaniche sollevamenti OG6 €214 775,36 40, 749%
- lavori edili stazioni di sollevamento 0GB6 €208 100,46 39,483%
- impianti elettrici stazioni di sollevamento 0GB £88193,03 16,733%
- demolizioni e formazione di piste 0G6 €13 000,00 2,466%
(az) Totale lavori da compensare a corpo €527 068,85 100%
(a; + a;) IMPORTO TOTALE DEILAVORIA BASED'ASTA €1 862 646,71

ONERI PER LA SICUREZZA DEILAVORATORI
(a;) Totale oneri per la sicurezza dei lavoratori
(non soggetti a ribasso d'asta ai sensi art. 31 Legge 415/98) 0G6 €168 409,47 100%

Il quadro complessivo dei lavori risulta :

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA € 1862 646,71
ONERI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI €168 409,47
(a; +a;+a; ) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE (A) €2031056,18
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Articolo 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L’insieme delle opere in appalto ha lo scopo di collettare il sistema fognario del Comune di
Santa Maria a Monte verso trattamento appropriato. In particolare i reflui saranno convogliati
verso il depuratore di Castelfranco, attraverso un nuovo sistema di canalizzazioni e impianti
di sollevamento.

| lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

LAVORI A MISURA:
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:
- taglio pavimentazioni bituminose, scavi ed eventuali trasporti a rifiuto;
- posa in opera di tubazioni in Gres, in PRFV, tubazioni in Ghisa e di pozzetti in
calcestruzzo cementizio con chiusino in ghisa
- rinfianco delle tubazioni con sabbia e rinterro dagli scavi con terreno di riporto;
- ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso e in cls;
- realizzazioni di n.3 stazioni sollevamento
- ristrutturazione di n.1 stazione di sollevamento con conseguente dismissione del
depuratore
- impianti idraulici, elettrici, telecontrollo a tutti i sollevamenti
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo pidu.

I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell’appalto riguardano
I’esecuzione delle opere elencate e descritte dettagliatamente negli elaborati di progetto che
costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Per quanto riguarda i pagamenti in acconto si applicano gli artt. 141, 142, 143, 144 del
DPR n.207 /2010.
Ai sensi dell’art.5 del d.I. 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla L. 28
maggio 1997, n.140, come espressamente richiamati dall’art.140, comma 1 del d.P.R.
207/2010, non e ammessa anticipazione sull’importo contrattuale.

L'Impresa € tenuta altresi ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato Speciale
d'Appalto ed ai prezzi di contratto anche tutti gli altri lavori inerenti ad opere accessorie che si
rendessero necessarie e che potranno essere ordinate dalla D.L.

Qualora nel corso dei lavori si rendesse necessaria la realizzazione di ulteriori opere
inizialmente non previste o la modifica o integrazione di quelle precedentemente elencate, la D.L.
disporra I'esecuzione dei relativi elaborati di progetto che I'lmpresa dovra predisporre a sua cura e
spese e sottoporre all’approvazione della D.L. senza per questo potere avanzare pretese per maggiori
oneri, indennizzi o compensi particolari.

DOCUMENTI CONTRATTUALI E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL
CAPITOLATO.

Fanno parte integrante del contratto d’appalto, oltre il presente capitolato d’appalto i

seguenti allegati:
ELABORATI GRAFICI

e TAV.1 COROGRAFIA
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TAV.2
-TAV. 2/a PLANIMETRIA GENERALE-STATO ATTUALE
-TAV. 2/b PLANIMETRIA GENERALE-STATO MODIFICATO
-TAV. 2/c PLANIMETRIA GENERALE-SOVRAPPOSIZIONE RETI
ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN PROGETTO
- TAV. 2/d PLANIMETRIA SOVRAPPOSIZIONE PIANO STRUTTURALE DEL
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
-TAV. 2/e PLANIMETRIA SOVRAPPOSIZIONE REGOLAMENTO
URBANISTICO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO CON IL
TRACCIATO DI PROGETTO
- TAV. 2/f PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE VINCOLI PAESAGGISTICI
- TAV. 2/g PLANIMETRIA SOVRAPPOSIZIONE RETE ENEL
-TAV. 2/h PLANIMETRIA SOVRAPPOSIZIONE RETE ENEL - PARTICOLARE
-TAV. 2/i PLANIMETRIA INQUADRAMENTO PROFILI CONDOTTE
TAV. 3 PLANIMETRIA-ZONE DEPURATE-STATO ATTUALE
TAV. 4 PLANIMETRIA-ZONE DEPURATE E ZONE POTENZIALMENTE DEPURABILI-STATO
MODIFICATO
TAV.5 SCHEMA IDRAULICO
TAV.6
- TAV. 6/a PLANIMETRIA TRATTO 1-PARTE A
- TAV. 6/b PLANIMETRIA TRATTO 1-PARTE B
- TAV. 6/c PLANIMETRIA TRATTO 1-PARTE C
- TAV. 6/d PROFILO LONGITUDINALE TRATTO 1-PARTE A
- TAV. 6/e PROFILO LONGITUDINALE TRATTO 1-PARTE B
- TAV. 6/f PROFILO LONGITUDINALE TRATTO 1-PARTE C
TAV.7
-TAV.7/a PLANIMETRIA TRATTO 5
-TAV.7/b PROFILO LONGITUDINALE TRATTO 5
TAV.8 PLANIMETRIA INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO CATASTALI
- TAV. 8/a ESTRATTO DEL FOGLIO 26,30,37 E 38 DEL COMUNE DI
SANTA MARIA A MONTE
- TAV. 8/b ESTRATTO DEL FOGLIO 26 DEL COMUNE DI
SANTA MARIA A MONTE E DEL FOGLIO 36 E 39 DEL COMUNE DI
CASTELFRANCO DI SOTTO
- TAV. 8/c ESTRATTO DEL FOGLIO 36, 37 E 39 DEL COMUNE DI
CASTELFRANCO DI SOTTO
- TAV. 8d ESTRATTO DEL FOGLIO35, 37 E 38 DEL COMUNE DI
CASTELFRANCO DI SOTTO
- TAV. 8/e ESTRATTO DEL FOGLIO 35, 38 DEL COMUNE DI
CASTELFRANCO DI SOTTO
- TAV. 8/f FOGLIO DI MAPPA CATASTALE 38 DEL COMUNE DI
SANTA MARIA A MONTE
- TAV. 8/g FOGLIO DI MAPPA CATASTALE 26 DEL COMUNE DI
SANTA MARIA A MONTE
-TAV. 8/h FOGLIO DI MAPPA CATASTALE 39 DEL COMUNE DI
CASTELFRANCO DI SOTTO
- TAV. 8/i FOGLIO DI MAPPA CATASTALE 36 DEL COMUNE DI
CASTELFRANCO DI SOTTO
- TAV. 8/l FOGLIO DI MAPPA CATASTALE 37 DEL COMUNE DI
CASTELFRANCO DI SOTTO
- TAV. 8/m FOGLIO DI MAPPA CATASTALE 38 DEL COMUNE DI
CASTELFRANCO DI SOTTO
-TAV. 8/n FOGLIO DI MAPPA CATASTALE 35 DEL COMUNE DI
CASTELFRANCO DI SOTTO
- TAV. 8/o FOGLIO DI MAPPA CATASTALE 30 DEL COMUNE DI
S. MARIA A MONTE
TAV. 9 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO D DEPURATORES. MARIA A MONTE)-VASCA
ESISTENTE
TAV. 9a STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E (ZONA INDUSTRIALE S. MARIA A MONTE)-
VASCA DI PROGETTO
TAV. 10 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO F(CASTELFRANCO 1)-VASCA DI PROGETTO
TAV. 11 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO H (CASTELFRANCO 2)-VASCA DI PROGETTO
TAV. 12 PLANIMETRIA INQUADRAMENTO AUTORIZZAZIONI CONSORZIO
-TAV. 12/a ATTRAVERSAMENTO FOSSO COMANA - INT. 1
-TAV. 12/al ATTRAVERSAMENTO FOSSO TABELLATA — INT. 1bis



I
i
v

Va
VI
VIl
VI
IX

Xl

Xl

- TAV. 12/b
-TAV. 12/c
-TAV. 12/d
-TAV. 12/d1
-TAV. 12/e
-TAV. 12/f
- TAV. 12/g
-TAV. 12/h
- TAV. 12/i
-TAV. 12/l
-TAV. 12/ 1
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ATTRAVERSAMENTO FOSSO AIALE - INT. 2
ATTRAVERSAMENTO FOSSO USCIANA — INT. 3
ATTRAVERSAMENTO FOSSO ARSICCIOLI nuovo - INT. 4
ATTRAVERSAMENTO FOSSO ARSICCIOLI vecchio - INT. 4 bis
ATTRAVERSAMENTO FOSSO ARGINATO - INT. 5
ATTRAVERSAMENTO FOSSO ISERONE - INT. 6
ATTRAVERSAMENTO FOSSO QUARTERONCINA-INT. 7
ATTRAERSAMENTO FOSSO QUARTERONA — INT. 8
ATTRAVERSAMENTO FOSSO DI CONFINE - INT. 9
ATTRAVERSAMENTO FOSSO DOGAIA 11 - INT. 10
ATTRAVERSAMENTO FOSSO CARDETO - INT. 10bis

TAV. 13 PLANIMETRIA INQUADRAMENTO AUTORIZZAZIONI PROVINCIA DI PISA

- TAV. 13/b

- TAV. 13/a

PROVINCIALE 66

- TAV. 13/c
- TAV. 13/d

ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE 66

PERCORRENZA PARALLELA ALLA STRADA

PERCORRENZA SULLA STRADA PROVINCIALE 66
ATTRAVERSAMENTO NUOVA ROTATORIA

FRANCESCA BIS-PIANTA E SEZIONE

- TAV. 13/e
- TAV. 13/
- TAV. 13/g
-TAV. 13/h

PERCORRENZA SULLA STRADA PROVINCIALE 5

PERCORRENZA SULLA STRADA PROVINCIALE 25
PERCORRENZA PARALLELA A CANALE USCIANA
PERCORRENZA SULLA STRADA PROVINCIALE 66

TAV. 14 PARTICOLARI SEZIONI DI SCAVO

- TAV. 14/a
- TAV. 14/b
- TAV. 14/c
- TAV. 14/d

POZZETTI E CHIUSINI

ALLACCI TUBAZIONI

PEZZI SPECIALI

POZZETTI DI SFIATO E SCARICO CONDOTTE IN PRESSIONE

TAV. 15 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAV. 16 PLANIMETRIA GENERALE SONDAGGI GEOLOGICI

- TAV. 16/a

STRATIGRAFIA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO D (DEPURATORE

S. MARIA A MONTE)

- TAV. 16/b

STRATIGRAFIA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E (ZONA IND. S.

MARIA A MONTE)

- TAV. 16/c

STRATIGRAFIA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO F

(SOLLEVAMENTO CASTELFRANCO 1)

- TAV. 16/d

STRATIGRAFIA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO H

(SOLLEVAMENTO CASTELFRANCO 2)

- TAV. 16/e
- TAV. 16/f

PROFILO IDROGEOLOGICO-TRATTO 1
PROFILO IDROGEOLOGICO-TRATTO 5

TAV. 17 PLANIMETRIA GENERALE GESTIONE TERRE DI SCAVO

PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE AREE DI STOCCAGGIO TEMPORANEO
ALLESTIMENTO DI CANTIERE

PLANIMETRIA SICUREZZA

TAV. 17a
TAV.SIC 01
TAV.SIC 02

RELAZIONE TECNICA

ELABORATI AMMINISTRATIVI

RELAZIONE DI CALCOLO

QUADRO ECONOMICO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI

RICHIESTA OFFERTA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
DISCIPLINARE MATERIALI
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
QUADRO INCIDENZA DELLA MONODOPERA

RELAZIONE GEOLOGICA GENERALE - PERCORRENZA TUBAZIONI
X1/aRELAZIONE GEOLOGICA SOLLEVAMENTO “D”
XI/bRELAZIONE GEOLOGICA SOLLEVAMENTO “E”
XI/cRELAZIONE GEOLOGICA SOLLEVAMENTO “F”
XI/dPIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
LIBRETTO RILIEVI TOPOGRAFICI
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XIll/a PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
X1/b STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
Xlll/c GESTIONE INTERFERENZE E COORDINAMENTO
XH/d FASCICOLO TECNICO MANUTENZIONE
XIv SPECIFICHE ELETTROMECCANICHE
XV PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
XVI RELAZIONE TECNICA PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
EO1 ELABORATI TECNICI IMPIANTI ELETTRICI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO: RELAZIONE
TECNICA
E02 ELABORATI TECNICI IMPIANTI ELETTRICI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO:
SOLLEVAMENTO “D”
EO3 ELABORATI TECNICI IMPIANTI ELETTRICI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO:
SOLLEVAMENTO “E”
EO4 ELABORATI TECNICI IMPIANTI ELETTRICI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO:
SOLLEVAMENTO “F”
EO05 ELABORATI TECNICI IMPIANTI ELETTRICI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO:

SOLLEVAMENTO “H”

Articolo 4. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO

Il contratto € stipulato “a corpo e a misura” e ‘aggiudicazione avverra in base al prezzo piu
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 119, comma 5, del DPR
n.207/2010.

L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all’articolo 2 del presente Capitolato,
comma 1, numero 2, come determinato in seguito offerta prezzi dell'aggiudicatario rispetto allimporto
della parte di lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in
diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 2, comma 1, numeri 1 e 3, previsti
rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali, in base alle quantita effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all' art.132 del D. Lgs. 12.04.2006
n.163 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

Per i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, numeri 1 e 3, previsti rispettivamente a misura e in
economia negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi
unitari».

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro
a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate
ai sensi dell’ art.132 del D.Leg. 12.04.2006 n.163, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a
COorpo gia previsti.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di
gara di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi
(per la parte a corpo, a misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli
atti progettuali.

Per le condizioni di ammissibilita alla gara e per il contratto valgono le norme stabilite dal DPR
n.207/2010, quando cid0 non contrasti con le prescrizioni contenute nella lettera di invito
dellAmministrazione.

Le Imprese partecipanti alla gara dovranno possedere i requisiti richiesti nel bando di gara per
la categoria prevalente “OG 6", cosi come previsto dal DPR n.207/2010, art. 61 ed Allegato A —
Categorie di Opere Generali e Specializzate .

Articolo 5. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIA
SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.

Ai sensi dell’art. 61 del DPR n.207/2010 i lavori costituenti 'opera, sono classificati nella
categoria prevalente:
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OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI,
OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi a rete che siano
necessari per attuare il "servizio idrico
integrato" ovvero per trasportare ai punti di
utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di
ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gl
impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici, necessari a fornire un
buon servizio all’'utente in termini di uso,
funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza ad un normale funzionamento.

OG6 |€2031056,18| CLASS IV

| lavori immediatamente sopra descritti appartengono ad una categoria generale indicata
come a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al DPR n.207/2010, di importo superiore al
dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000,00
euro, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del DPR n.207/2010.

Ai sensi dellart.109 del DPR n.207/2010, comma 2, non poSsSoOno essere eseguite
direttamente dall’'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo
delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o
nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del DPR
n.207/2010 relative a:

a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A;
b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a

qualificazione obbligatoria.

Possono percio essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei relativi requisiti di
qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario essi devono essere realizzati da
un’impresa mandante qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero
devono essere indicate obbligatoriamente in sede di gara come da subappaltare e affidate ad
un’impresa subappaltatrice. In ogni caso I'esecutore (sia esso impresa mandante sia subappaltatore)
deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Categoria | Classifica L
DPR n. DPR n. Importo o, |qualificazione| prevalente/ subappaltabile
207/2010 207/2010 Euro Obbligatoria SCOrpOrabile
0OG6 v € 2 031 056,18| \ 100 Si prevalente si, nei limiti del 30%

Articolo 6. NORME CONTRATTUALI

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e con le prescrizioni del presente
Capitolato Speciale, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato
solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti
norme, anche se non materialmente allegate, che I'Appaltatore dichiara di conoscere:

1) D. Lgs. 12/04/2006 n.163

2) D.P.R.n.207 del 5 ottobre 2010

3) Art. 1362 e 1369 del codice civile

4) 1 regolamenti comunali di apertura cavi stradali vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori;
5) Legge 19 marzo 1990 n. 55 recante nuove disposizioni per la prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso e successive modificazioni;



Capitolato Speciale - Pagina 12

6) D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in Materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

7) R.D. 18.11.1923, n. 2440 - Norme sull’Amministrazione del patrimonio e sulla Contabilita
generale e dello Stato;

8) Regolamento per I'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni;

9) D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955 recante le norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro ed aggiornamenti successivi.

10) Legge n. 186 del 01 Marzo 1968 recante le disposizioni concernenti la produzione di
materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici ed
aggiornamenti successivi.

11) Legge n. 46 del 05 Marzo 1990 recante le norme per la sicurezza degli impianti.

12) D.P.R. n 447 del 06 Dicembre 1991 recante il regolamento di attuazione della legge 05
Marzo 1990 n.46 in materia di sicurezza degli impianti.

13) Le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEIl) tra le quali citiamo:

NORMA CEIl 11-1 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica. Norme Generali)

NORMA CEIl 11-8 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica. Impianti di Terra)

NORMA CEI 11-17 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica. Linee in Cavo)

NORMA CEI 17-5 (Interruttori automatici)

NORMA CEI 17-13 (Quadri B.T.)

NORMA CEI 23-51 (Quadri per uso civile o assimilabile)

NORMA CEI 20-19 (Cavi isolati con gomma)

NORMA CEI 20-20 (Cavi isolati con PVC)

NORMA CEI 20-22 (Cavi non propaganti I'incendio)

NORMA CEI 20-38 (Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio ed a basso
sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi)

NORMA CEI 23-3 (Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti)

NORMA CEI 23-8 (Tubi protettivi rigidi in PVC e loro accessori)

NORMA CEI 23-14 (Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori)

NORMA CEI 23-18 (Interruttori differenziali per usi domestici e similari)

NORMA CEI 23-19 (Canali portacavi in materiale plastico ad uso battiscopa)

NORMA CEI 23-25 (Tubi per installazioni elettriche)

NORMA CEI 23-31 (Sistemi di canali metallici e loro accessori)

NORMA CEI 23-32 (Sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori)

NORMA CEI 31-30 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione)

NORMA CEI 31-33 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione)

NORMA CEI 64-2 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, per quanto
ancora applicabile)

NORMA CEI 64-8 (Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione)

NORMA CEI 64-8/7 (Ambienti ed applicazioni particolari)

NORMA CEI 64-12 (Guida per I’esecuzione degli impianti di terra negli edifici ad uso
residenziale e terziario)

NORMA CEI 70-1 (Gradi di protezione degli involucri)

NORMA CEI 81-1/4 (Protezione di strutture contro i fulmini)

NORMA UNI 9490 (Impianti automatici antincendio, limitatamente alla stazione di
pompaggio)

NORMA UNI 9795 (Sistemi fissi automatici per rivelazione e segnalazione incendio)

Le disposizioni contenute in tali documenti sono applicabili solo in quanto non contrastanti con

il presente Capitolato Speciale e, qualora, venissero approvate norme in variante alle stesse,
I'Appaltatore sara tenuto ad osservarle.

L'Appaltatore € tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti,

norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati.
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L’'Appaltatore e tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti
sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda
il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle
disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite
dalle U.S.L., alle norme CEIl, U.N.I., C.N.R..

Parimenti dovra osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle
Autorita Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza. Resta contrattualmente
convenuto che anche se l'osservanza di tali norme e disposizioni comportasse gravami e limitazioni
dei lavori, cid non costituira alcun diritto contro la Stazione Appaltante essendosi di cio tenuto conto
nella formazione dei prezzi unitari della tariffa allegata al presente Capitolato, nonché considerata
dall'Appaltatore nella formulazione dell'offerta.

Articolo 7. TRACCIABILITA’

L’ appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

L’ appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub
fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli
obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, I’appaltatore deve altresi
trasmettere al Committente, prima dell’inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati
con i sub-fornitori per I’esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che,
sulla base di quanto previsto dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.

In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di
sub-appalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto
degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione
contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.

L’appaltatore s’impegna a comunicare agli eventuali sub-appaltatori, sub-contraenti e
sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) se esistente, ed il codice identificativo gara
(CIG) relativi all’appalto.

L’appaltatore e tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al
comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilita
finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010 e dal
presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 8. CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

In tema di cauzioni e garanzie che I'appaltatore sara chiamato a presentare, si applichera
guanto previsto dagli articoli 75, 113 e 129 del D. Lgs. 12/04/2006 n.163 , nonché dal Titolo VI —Capo
| — del DPR n.207/2010.

Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, € richiesta una garanzia fideiussoria a
titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento dellimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione
con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per
cento, 'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La
garanzia fidejussoria & progressivamente svincolata a misura delllavanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per quote anzidetti, &
automatico, senza necessita del benestare del’Amministrazione, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati d’avanzamento lavori o di
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analogo documento, in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al
25% dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004,
n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante », cosi come
espressamente stabilito all’art. 113, comma 2, del d.Igs. 163/2006.

La garanzia fidejussoria € prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da
istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
allart. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie, a cid autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La cauzione viene prestata a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comungue la risarcibilita del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla cauzione per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera,
sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere
ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione
della cauzione provvisoria da parte dellamministrazione appaltante che procede ad aggiudicare
I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del d.Igs.
163/2006.

L'importo della garanzia fidejussoria di cui al presente articolo & ridotto al cinquanta per cento
qualora 'esecutore sia in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della
serie UNI CEN ISO 9000 cosi come previsto dall’art. 113, comma 1, del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle
certificazioni di cui al comma precedente. Per il raggruppamento verticale la riduzione € applicabile
alle sole imprese certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del d.lgs. 163/2006, I'esecutore € obbligato almeno 10
giorni prima della consegna dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del d.P.R. 207/2010 a
presentare una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123
che tenga indenne I'’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e la garantisca contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve
essere prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

La polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dal’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata
per una somma assicurata pari al 5% della somma assicurata per le opere con minimo di €
500.000,00 ad un massimo di € 5.000.000,00 secondo quanto come previsto dall’art. 125, comma 2,
del d.P.R. 207/2010.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
sia con riferimento ai rischi di cui ai commi 3, sia con riferimento alla responsabilita civile di cui al
comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla committenza

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’esecutore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'esecutore sia un
raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 163/2006, le stesse garanzie
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assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

Articolo 9. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E
RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE
DEI LAVORI E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del d.P.R. 207/2010, I'esecutore da altresi atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al
responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

L’esecutore dichiara altresi di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle
aree adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all'andamento e al costo dei lavori
e pertanto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello
delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di
approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire
sull’esecuzione dell’'opera;

- di aver accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza
di discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovra sorgere I'opera;

- di aver effettuato una verifica della disponibilitd della manodopera necessaria per
I'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate
all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.

L'’APPALTATORE assumera la completa responsabilita, ad ogni effetto di legge civile e
penale, dell'esecuzione delle opere affidate, dei mezzi ed attrezzi all’'uopo apprestati sia direttamente,
sia indirettamente, riconoscendo esplicitamente idonee le prescrizioni contenute nel presente
Capitolato per I'esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione delle
opere affidategli.

L'APPALTATORE é tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi
dipendenti e s'impegnera a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge,
le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare,
'APPALTATORE s’impegnera al rispetto integrale del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al
presente Capitolato.

L’APPALTATORE dovra trasmettere in copia, per conoscenza alla Stazione
Appaltante, le eventuali denunce d’infortunio effettuate durante il periodo d’esecuzione dei
lavori appaltati. In caso d’inosservanza di tale obbligo, la Stazione Appaltante applichera una

penale di € 250 (euro duecentocinquanta/00) per ogni omessa trasmissione di denuncia.

> NORME GENERALI DI SICUREZZA SUI LAVORI IN CANTIERE

Definizioni.

I ruoli, le responsabilita ed i comportamenti in materia di sicurezza in cantiere sono
definiti e disciplinati dal presente Contratto, nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

Ai fini della presente sezione, si intendono per:

Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui
si effettuano i lavori edili e di ingegneria civili rientranti nell’elenco di cui all’Allegato X
D.Lgs. n. 81/08, ivi compresi i luoghi interni ove sono ospitati i mezzi, le attrezzature, i
materiali, le costruzioni provvisorie e tutto quanto & necessario per I’esecuzione dei lavori;
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Committente/Appaltante, di seguito denominato “COMMITTENTE”: PUBLIACQUA Spa

Responsabile dei Lavori, di seguito denominato anche “RL”: soggetto designato dalla
Stazione Appaltante per I’adempimento degli obblighi di cui all’art. 90 del D.Lgs. 81/08;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di
seguito denominato “Coordinatore per la progettazione” o “CSP”: soggetto incaricato
dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori, dell’esecuzione dei compiti previsti
dall’art. 91 del D.Lgs. n. 81/08;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di
seguito denominato “Coordinatore per I’esecuzione” o “CSE”: soggetto, diverso dal
datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato dalla Stazione Appaltante o dal
Responsabile dei Lavori, dell’esecuzione dei compiti previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08;

Appaltatore/Affidatario, di seguito denominato “APPALTATORE”: I’impresa assuntrice
dei lavori con la quale viene stipulato il Contratto;

Sub-Appaltatore/sub-Affidatario, di seguito denominato “sub-Appaltatore”: I’impresa
assuntrice, anche parzialmente, dei lavori di appalto per conto dell’APPALTATORE;

Direttore Tecnico di Cantiere, di seguito denominato anche “DTC”: Il tecnico
rappresentante dell’ APPALTATORE, per le problematiche relative alla sicurezza sul lavoro,
nei confronti della Stazione Appaltante, avente di regola la qualifica di dirigente
prevenzionistico;

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione
dell’opera senza vincolo di subordinazione;

Piano di sicurezza e coordinamento, di seguito denominato anche “PSC”: il documento di
valutazione dei rischi di cantiere redatto dal Coordinatore per la progettazione, ai sensi
dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/08;

Piano operativo di sicurezza, di seguito denominato anche “POS”: Il documento di
valutazione dei rischi redatto a cura del datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice ai
sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, secondo i contenuti minimi di cui
all’Allegato XV del suddetto decreto, in riferimento al singolo cantiere interessato.

Piano di Sicurezza Sostitutivo dei Piano di Sicurezza e Coordinamento, di seguito
denominato anche “PSS”: il documento di valutazione dei rischi redatto secondo i contenuti
minimi di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 a cura del datore di lavoro
dell’APPALTATORE, quando non sia prevista la redazione del PSC a cura della Stazione
Appaltante ai sensi degli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 81/08.

Disciplina applicabile.

Le attivita che si svolgono contemporaneamente nel cantiere e/o in Stabilimenti della
Stazione Appaltante sono disciplinate, ai fini della sicurezza e dell’igiene del lavoro, ai sensi
del Titolo 1V del D.Lgs. 81/08.

La Stazione Appaltante applica nell’area di “cantiere” la disciplina prevista dal D.Lgs.
n. 81/08 per quanto attiene | cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o dI
ingegneria civile il cui elenco é riportato nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08.

Nei cantieri in cui € prevista la presenza di piu Imprese, anche non contemporanea, il
COMMITTENTE, o il Responsabile dei Lavori, designa il CSP e fa predisporre il Piano di
Sicurezza e Coordinamento PSC.

La Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori designa il CSE prima
dell’affidamento materiale dei lavori, ovvero anche nel caso in cui, dopo I’affidamento a
un’unica impresa, I’esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

Il sub-Appaltatore che interviene nell’area dl cantiere, prima dell’inizio dei lavori,
deve comprovare:

* di aver ricevuto il Piano di sicurezza e coordinamento;
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« di avere trasmesso al Coordinatore per I’esecuzione il proprio POS;
« di possedere I’idoneita tecnico professionale secondo i criteri di cui all’Allegato XVII del
D.Lgs. 81/08.

Responsabile dei Lavori.

La Stazione Appaltante, al fine di adempiere agli obblighi di legge, procede alla
designazione del Responsabile dei Lavori ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
n. 81/08 e per I’adempimento degli obblighi di cui all’art. 90 del medesimo Decreto
Legislativo.

Direttore Tecnico di Cantiere.

L’APPALTATORE designa, nell’ambito della propria organizzazione di lavoro, una
persona che assume la qualifica di Direttore Tecnico di Cantiere (DTC).

Il Direttore Tecnico di cantiere deve essere una persona esperta e professionalmente
qualificata nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro, ed & personalmente responsabile
dell’organizzazione di lavoro dell’APPALTATORE, e della sicurezza del personale e delle
maestranze impiegate nel cantiere dal’APPALTATORE. Tutte le comunicazioni e le
disposizioni, verbali o scritte, a lui rivolte a fini di sicurezza sul lavoro, si intendono date
all’ APPALTATORE.

I1 DTC deve assicurare un’adeguata e continuativa presenza nel cantiere.

Organizzazione del Cantiere

L’APPALTATORE deve eseguire i lavori con personale e maestranze idonei, di
comprovata capacita tecnica e quantitativamente adeguati all’esecuzione dei lavori, anche nel
rispetto dei tempi di esecuzione concordati.

L’APPALTATORE ha I’obbligo di  provvedere, a proprie  spese,
all’approvvigionamento e alla distribuzione di elettricita, acqua e di ogni altro servizio
essenziale necessari e/o funzionali per la conduzione del cantiere.

L’APPALTATORE non pu0 consentire visite di estranei al cantiere e alle relative
installazioni, senza la preventiva autorizzazione scritta del Coordinatore per |‘esecuzione.

Obblighi della Stazione Appaltante.

In materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, la Stazione Appaltante si
impegna a dar seguito agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di
prevenzione Infortuni e di igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Per le attivita affidate all’APPALTATORE, la Stazione Appaltante assume il ruolo di
Committente dei lavori e provvede alla designazione del Responsabile dei Lavori al quale &
tenuto a conferire specifico incarico per I’adempimento degli obblighi previsti dal citato
decreto legislativo. Gli oneri per le prestazioni professionali del Responsabile dei Lavori sono
a carico della Stazione Appaltante.

In relazione allo svolgimento del suo ruolo funzionale, ’APPALTATORE deve
consentire al Responsabile dei Lavori di poter accedere tempestivamente alle informazioni,
anche documentali, necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnatigli dalla Stazione
Appaltante.

A tal fine 'APPALTATORE si Impegna a fornire allo stesso ogni necessaria
assistenza e collaborazione.

La Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori, provvede alla designazione del
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), incaricato della redazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché alla designazione del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) prima dell’affidamento materiale dei Lavori.

L’APPALTATORE si impegna a fornire al CSE ogni necessaria assistenza e
collaborazione. Gli oneri per le prestazioni professionali di entrambe le suddette figure
professionali CSP e CSE sono a carico della Stazione Appaltante.
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Obblighi del’APPALTATORE
Generalita.

I lavori appaltati devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

L’APPALTATORE ha I’obbligo, per tutta la vigenza del presente contratto, e in
relazione all’esecuzione dei lavori, di osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e della
vigente legislazione in materia di prevenzione Infortuni e di igiene del lavoro in quanto
applicabile, di conformarsi ed attuare altresi le prescrizioni del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, e di adeguarsi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per la Esecuzione, ai
fini della sicurezza.

Nell’area di cantiere I’APPALTATORE, nell’esecuzione delle attivita di lavoro,
assume nei confronti dei propri dipendenti la qualifica di “datore di lavoro” prevenzionistico
e deve, pertanto, ottemperare a tutte le norme poste a carico dei datori di lavoro in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sollevando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita.

L’APPALTATORE ha I’obbligo di conoscere ed applicare tutta la normativa vigente e
di sopravvenuta emanazione, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
dichiara inoltre di essere a conoscenza della responsabilita che le leggi demandano ai datori di
lavoro, al dirigenti ed ai preposti in materia. In particolare I’APPALTATORE ha I’obbligo di
attuare le misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrita fisica e della personalita morale dei
lavoratori, e di rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti, di disporre e di
esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza vigenti, nonché le disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e dl igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione
collettivi, e dei dispositivi di protezione Individuali messi a loro disposizione. Egli ha inoltre
I’obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; di tenere
conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle capacita e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza; di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi
di protezione individuale; di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico.

Sono in ogni caso di competenza e responsabilita dell’ APPALTATORE gli obblighi
connessi alla direzione e alla vigilanza del personale dipendente, al controllo e alla verifica
dei mezzi d’opera, degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, delle opere
provvisionali, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, dei DPI atti a prevenire il
manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere | lavoratori dal rischio di infortuni, e a
tutelare la loro salute. L’APPALTATORE deve far uso di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, opere provvisionali, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI conformi alle
disposizioni di legge, accertandosi preventivamente della loro efficienza strutturale, della
conformita alla legislazione prevenzionistica, e provvedere a sottoporli a regolare
manutenzione in conformita alle indicazioni del fabbricante.

In caso dl noleggio “a freddo” e/o di concessione in uso di macchine, di attrezzature di
lavoro e di impianti, questi devono essere rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di lgiene del lavoro, e corredate altresi delle
istruzioni d’uso fornite dal fabbricante. Qualora dette macchine, attrezzature di lavoro e
impianti siano assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria, il
noleggiante deve farle accompagnare, a fini di verifica e riscontro, dalle certificazioni e/o
dagli altri documenti previsti dalla legge.
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L’APPALTATORE assume altresi I’impegno di osservare e far osservare le norme in
materia di esposizione al rumore, ponendo in atto le misure tecniche, organizzative e
procedurali concretamente attuabili, allo scopo di ridurre al minimo gli effetti dannosi
derivanti dall’esposizione al rumore, e di verificare direttamente che il proprio personale ed
eventuali suoi subappaltatori parimenti le osservino. Ai fini del rispetto degli obblighi legati
alla valutazione del rischio, alla scelta/adozione delle misure di prevenzione e protezione, e al
coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui risulterebbero
esposti | dipendenti, eventuali lavorazioni di particolare rumorosita dovranno essere oggetto
di reciproca tempestiva segnalazione.

Obblighi di comunicazione.

L’APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori hanno I’obbligo di trasmettere in copia,
per conoscenza alla Stazione Appaltante, le denunce di infortunio o di malattia professionale
effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori in cantiere entro 3 (tre) giorni dalla data
di effettuazione della denuncia, e a tenersi a sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause
e circostanze che li hanno determinati.

L’APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori sono, inoltre, tenuti a fornire per Iscritto
alla Stazione Appaltante e al CSE, su richiesta di questi, informazioni sulle dinamiche del
cantiere rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, e a comunicare
immediatamente per iscritto alla Stazione Appaltante e al CSE tutte le situazioni sopravvenute
nell’esecuzione dei lavori che dovessero comportare I’insorgere di rischi per la sicurezza dei
lavoratori ulteriori a quelli gia previsti nei Piani di sicurezza.

Altri obblighi e disposizioni

L’APPALTATORE ha I’obbligo di mantenere la disciplina nel cantiere, e di
mantenere I’area in cui si svolgono i lavori in condizioni idonee ad evitare il prodursi di
qualsiasi situazione di pericolo.

Egli deve far osservare al proprio personale la disciplina di cantiere, prevista nel PSC,
e verificare direttamente che tutti i sub-Appaltatori agiscano nello stesso modo.

In particolare, prima dell’inizio dei lavori in cantiere, I’APPALTATORE dovra
trasmettere al COMMITTENTE:

a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

b) 1l Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto secondo i
contenuti minimi di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, quando il PSC non sia previsto ai
sensi degli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 81/08;

c) il proprio Piano Operativo di Sicurezza, aderente al contenuti prescritti nell’allegato XV
del D,Lgs. 81/08, e sottoporlo al Coordinatore per I’esecuzione, per la valutazione di idoneita
e di coerenza con il Piano dl Sicurezza e Coordinamento, con obbligo di procedere alle
eventuali necessarie modifiche e integrazioni;

d) la comunicazione con il nominativo del proprio Direttore Tecnico di Cantiere.

In caso di grave o reiterata inosservanza alle disposizioni di legge o del presente
contratto, I’APPALTATORE deve allontanare dall’area di cantiere il personale interessato da
lui dipendente. L’inosservanza di quanto precede costituisce ragione di risoluzione ipso iure
del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ..

Al verificarsi di gravi situazioni di emergenza, disposizioni di immediata attuazione,
rivolte a garantire la massima sicurezza alle persone e la salvaguardia del Sito, queste
verranno immediatamente segnalate al CSE e ai responsabili dell’ APPALTATORE e dei suoi
sub-Appaltatori.

Poteri di ispezione e controllo del COMMITTENTE e degli organi di vigilanza.

Fermi restando gli obblighi posti a carico di ogni soggetto dalla legislazione in materia
di prevenzione degli Infortuni e di Igiene del lavoro, la Stazione Appaltante ha in ogni
momento la facolta di effettuare, tramite la propria struttura tecnica, accertamenti e controlli
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in ordine al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro e piu in generale di tutti gli
obblighi contemplati nel presente Contratto, e puo, altresi, richiedere in ogni momento
all’APPALTATORE e ai suoi subappaltatori tutte le informazioni necessarie al riguardo.
L’APPALTATORE é tenuto a consentire i suddetti accertamenti e controlli, nonché gli
eventuali controlli in ordine all’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei
confronti del personale dipendente. Tali soggetti, a semplice richiesta della Stazione
Appaltante dovranno essere in grado, in ogni momento, di dimostrare per via documentale di
avere provveduto agli obblighi di cui sopra.

Su richiesta degli organi di vigilanza, I’APPALTATORE & tenuto a fornire
informazioni sull’organizzazione del lavoro e sulle misure di sicurezza, igiene del lavoro,
prevenzione e protezione concernenti la propria organizzazione di lavoro, adottate presso il
cantiere.

E’ facolta della Stazione Appaltante procedere alla verifica della regolarita
contributiva e previdenziale dell’ APPALTATORE e dei suoi subappaltatori presso gli Enti
preposti, prevedendo, in caso di accertamento negativo, ritenute cautelative sui mandati di
pagamento.

La Stazione Appaltante, tramite la propria struttura tecnica, ha facolta di presenziare
agli incontri formativi ed informativi svolti dagli esecutori in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro.

Inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualora si accerti la mancata attuazione di norme in materia di sicurezza e igiene del
lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal presente contratto, la
Stazione Appaltante, previa contestazione scritta al’APPALTATORE e ai suoi
subAppaltatori, avra diritto: 1) all’allontanamento dal posto di lavoro dei dipendenti
responsabili delle infrazioni; 2) alla sospensione delle fasi lavorative nelle quali e stata
riscontrata I’inadempienza; 3) alla risoluzione ipso iure del contratto ai sensi e per gli effetti
dl cui all’art. 1456 cod. civ. E’ fatto salvo in ogni caso Il diritto della Stazione Appaltante al
risarcimento degli eventuali danni.

> PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L’APPALTATORE e i suoi sub Appaltatori saranno obbligati ad osservare
scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il Piano di Sicurezza e Coordinamento
predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione
Appaltante.

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e in ogni caso prima della consegna dei lavori, €
fatto obbligo al’APPALTATORE e i suoi sub Appaltatori di redigere e trasmettere al
Responsabile dei lavori e, al Coordinatore per la Sicurezza in Fase d’Esecuzione, in funzione
delle caratteristiche dello specifico appalto indicate in sede di gara dalla Stazione Appaltante,
il Piano Operativo di Sicurezza, elaborato ai sensi della normativa in vigore.

Nel POS ciascuna Impresa dovra indicare le proprie scelte autonome e relative
responsabilita in tema di sicurezza sul lavoro, quali Il modello d’organizzazione del sistema
di prevenzione, i procedimenti esecutivi che s’intendono porre in essere per dare attuazione
alle misure di prevenzione prescritte dalla Stazione Appaltante.ll Piano Operativo di
Sicurezza sara redatto secondo i contenuti minimi di cui al gia citato Allegato XV del D.Lgs.
81/08, e dovra essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell’Impresa sara
considerata inadempienza contrattuale.

Il CSE, acquisito il POS di competenza di ciascuna Impresa, ove ne ravvisi evidenti
limitazioni o carenze, dovra richiederne I’immediato adeguamento dandone segnalazione al
Responsabile dei Lavori, ferme restando le responsabilita specifiche dell’Impresa stessa.



Capitolato Speciale - Pagina 21

Il Piano di sicurezza redatto dall’APPALTATORE dovra indicare anche le eventuali
lavorazioni da eseguire In subappalto.

Il Piano dovra in ogni modo essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di nuove circostanze intervenute nel corso
dell’ Appalto, nonché ogni qualvolta I’APPALTATORE intenda apportare modifiche alle
misure previste o ai macchinari ed alle attrezzature da impiegare.

Il piano dovra essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dell’impresa e dal Direttore del
Cantiere, gli stessi dovranno sottoscrivere anche i POS dei sub-appaltatori prima della
trasmissione dello stesso al CSE, per ottemperare a quanto richiesto dal comma 3 dell’art. 97
del D.Lgs. 81/08;tutto questo in quanto il Datore di Lavoro dell’impresa e dal Direttore del
Cantiere ne assumeranno la responsabilita dell’attuazione in sede di esecuzione dell’ Appalto.

In caso di grave Inadempienza nell’attuazione delle norme di cui sopra, la Stazione
Appaltante avra facolta di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.

> OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Il Direttore di cantiere e il coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, nominato
dalla Stazione Appaltante, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigileranno
sull’osservanza dei vari piani di sicurezza.

L’APPALTATORE sara obbligato ad osservare e far osservare le misure di tutela e
salvaguardia della sicurezza e dell’igiene sul lavoro nel cantiere.

L’APPALTATORE sara tenuto a curare cooperazione e il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’APPALTATORE.

In caso d’associazione temporanea o di consorzio d’imprese detto obbligo incombera
all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere sara responsabile del
rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di Sicurezza formeranno
parte integrante del Contratto d’Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte del’APPALTATORE, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

> MODIFICA O INTEGRAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

L’APPALTATORE potra presentare al Coordinatore per la Sicurezza in Fase
d’Esecuzione una o piu proposte di modificazione o d’integrazione al Piano di Sicurezza di
Coordinamento, nei seguenti casi:

» per adeguarne i contenuti a successive modificazioni intervenute nella propria
organizzazione e/o proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche In seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la Sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi
da parte degli organi di vigilanza;

* per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L’APPALTATORE avra diritto ad una pronuncia tempestiva del Coordinatore per la
sicurezza in Fase d’Esecuzione, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore
saranno vincolanti per I’APPALTATORE.

L’accoglimento o il rigetto delle proposte non dispensera I’APPALTATORE dalle
proprie responsabilita in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
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> DIRETTORE DI CANTIERE

Prima dell’inizio dei lavori I’APPALTATORE dovra nominare e comunicare per
iscritto, alla Stazione Appaltante e al CSE il nominativo ed il recapito del tecnico qualificato
responsabile della conduzione tecnica del lavori e della disciplina del personale addetto
(Direttore di Cantiere).

A sua volta il Direttore di Cantiere dovra comunicare per iscritto, alla Stazione
Appaltante e al CSE, I’accettazione dell’incarico conferitogli dall’APPALTATORE,
specificando:

« di essere a conoscenza di tutti i propri obblighi derivanti dal presente Capitolato, con
particolare riguardo a quelli di cui al presente articolo e all’articolo precedente;

« di essere a conoscenza delle norme, regolamenti e disposizioni regolanti il Contratto, nonché
delle condizioni di fatto del luogo in cui si svolgeranno i lavori.

» che I’organizzazione dei cantiere é idonea ad assicurare il rispetto dei precetti stabiliti a
tutela della sicurezza e dell’igiene del lavoro, dell’ambiente e dell’incolumita delle persone e
cio, con particolare riguardo alla disponibilita e adeguatezza degli impianti, dei macchinari,
degli strumenti in genere, delle attrezzature per le opere provvisionali, dei mezzi collettivi e
personali di protezione, delle tecnologie da impiegare;

« che il personale impiegato in cantiere e adeguatamente informato e formato.

Ferme restando le specifiche responsabilita dell’APPALTATORE, il Direttore di
Cantiere sara responsabile, per quanto gli compete:

* della esecuzione del lavori a perfetta regola d’arte e della rispondenza degli stessi ai progetti
appaltati e/o alle disposizioni impartite dal Responsabile dei Lavori nel corso dell’ Appalto;

« della conduzione dell’Appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa,
con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed Igiene del
lavoro, vigente al momento della esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o
richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalto.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovra garantire un’adeguata presenza in cantiere e
dovra curare:

« che il Piano di sicurezza e igiene dei lavoro sia predisposto in aderenza a tutta la normativa
vigente in materia e venga scrupolosamente rispettato in fase esecutiva; in caso di accertate
difformita dai Piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere e tenuto,
qualora la difformita stessa non possa immediatamente essere eliminata, a disporre la
sospensione parziale o totale dei lavori;

e che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga
dell’APPALTATORE, curando tutti gli adempimenti di legge;

* che sia data tempestiva comunicazione scritta al CSE di particolari provvedimenti adottati In
materia di sicurezza ed lgiene del lavoro.

L’accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto
nel presente articolo potra dar luogo alla richiesta da parte della Stazione Appaltante della
tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere stesso, fatta salva ogni altra iniziativa
eventualmente prevista per Legge.

> PERSONALE DELL’APPALTATORE
i. PERSONALE

Il personale dell’APPALTATORE che partecipi, anche con carattere temporaneo,
all’esecuzione dell’ Appalto, dovra essere di gradimento della Stazione Appaltanteche si
riserva il diritto dell’allontanamento o della sostituzione degli elementi che, a suo
insindacabile giudizio, siano ritenuti non idonei.
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L’APPALTATORE dichiara esplicitamente che impieghera, per i lavori, personale
dotato di specifica qualifica e idoneita all’esecuzione dei lavori stessi.

Qualora I’APPALTATORE non conduca personalmente i lavori, dovra farsi
rappresentare, con il consenso della Stazione Appaltante, per mandato, da persona fornita del
requisiti d’idoneita tecnica e morale, alla quale conferira i poteri necessari per I’esecuzione
dei lavori a norma di Contratto.

Nel caso di frazionamento dei luoghi di lavoro, I’APPALTATORE indichera altresi i
nominativi e la qualifica del personale al quale gli incaricati della Stazione Appaltante
potranno rivolgersi in caso d’impedimento o d’assenza del personale designato.

L’APPALTATORE sara sempre direttamente responsabile dell’operato dei suoi
rappresentanti.

ii. CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE

Il personale impiegato nel cantiere sara tenuto a provare la propria identita. A tal fine
I’APPALTATORE assumera I’obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al
cantiere, di un apposito documento d’identificazione munito dl fotografia, dal quale risulti che
la persona titolare del documento lavora alle sue dipendenze. Il documento d’identificazione
dovra essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori; dovra essere esibito agli incaricati
della Stazione Appaltante che svolgeranno le funzioni di controllo, ogniqualvolta sia
richiesto.

Se, a seguito di controllo, uno o piu addetti ai lavori saranno sprovvisti del documento
di cui sopra, ’APPALTATORE dovra presentare detti documenti entro il secondo giorno
lavorativo successivo. Se entro tale termine i documenti non saranno presentati, sara applicata
a carico dell’APPALTATORE la penale di € 150 (centocinquanta/00).

Articolo 10.DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto d’appalto anche se non riportati esplicitamente:

- 11 DPR n.207 del 5 ottobre 2010;

- il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145 nelle sue parti
non espressamente abrogate dal DPR n.207/2010,

- il presente Capitolato Speciale d’ Appalto;

- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

- il modello offerta

- il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/09 ;

- il piano operativo di sicurezza a norma dell’art. 131 del D.Leg. 12.04.2006 n.163.

- Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

- Disposizioni del codice civile

- lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- il D. Lgs. 12/4/2006 n. 163;

- lalegge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorche inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi
degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e,
sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della
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valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del D. Lgs.
12/04/2006 n. 163;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi
altro loro allegato.

Articolo 11.RESCISSIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procedera alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e
disciplinate dagli artt. 135 e 136 del d.lgs. 163/2006.

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell’esecutore, dei requisiti di
qualificazione richiesti per I’esecuzione dei lavori, oppure nel caso di fallimento o per la
irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con
la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione si fara luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
I’esecutore, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali,
delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d’ufficio, all’accertamento di quali di detti materiali, attrezzature e mezzi d’opera devono
essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per I’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Articolo 12.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-ESECUZIONE
D’UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante € in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo
quanto previsto dagli articoli 135 e 136 del D.Leg. 12.04.2006 n.163.

L’ Appaltatore avra diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori
eseguiti nonché dei materiali a pié d’opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno
riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando I’obbligo dell” Appaltatore al risarcimento
dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per
ogni altro titolo.

Dato il carattere pubblico dell’opera le parti convengono che ogni contestazione in
merito alla regolarita o legittimita della risoluzione e della esecuzione d’ufficio, potra
riguardare soltanto il risarcimento del danno, non I’annullamento del provvedimento di
risoluzione o di esecuzione di ufficio, e non potra essere invocata dall’ Appaltatore per
rifiutare o ritardare I’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i
cantieri nello stato in cui si trovano.

Articolo 13.CONTROVERSIE E RISERVE

Per le controversie che insorgessero tra la Stazione Appaltante e I’ Appaltatore,
nonché per le riserve che quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in
proposito contenute negli articoli 239 e 240 del D. Lgs. 12/04/2006 n.163 .

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la
competenza arbitrale e la definizione delle controversie € demandata alla magistratura
ordinaria del Foro competente per territorio.
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L’ Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, e
tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o
ritardare I’esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

Articolo 14.INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme del presente Capitolato Speciale di Appalto, vige il
criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto
del fondamentale principio ermeneutico della finalita del contratto e dei risultati da
raggiungere con il medesimo.

Per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice
Civile.

Articolo 15.1IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO
Il presente appalto & soggetto alle norme relative alla istituzione dell’imposta sul

valore aggiunto (D.P.R. 26.10.1972 n. 633) modificato con legge 22.12.1980 n. 884 nonché
alla disciplina dell’imposta di registro (D.P.R 26.10.1972 N. 634).

Articolo 16.SPESE DI CONTRATTO ED ONERI FISCALI

Tutte le spese e tasse con la sola esclusione dell’l.V.A., inerenti e conseguenti alla
gara ed alla stipulazione del contratto, ivi comprese eventuali variazioni nel corso delle sua
esecuzione, sono ad intero carico della Ditta Appaltatrice.
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TITOLO Il - ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 17.DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione dei Lavori, nominata dall’Ente appaltante, provvedera al controllo della
corrispondenza delle opere a quelle previste nel progetto esecutivo, ed alla relativa
contabilizzazione, al rispetto dei tempi di esecuzione e a tutte le relative incombenze.

L’Impresa & tenuta ad affidare la Direzione tecnica del cantiere ad un tecnico
professionalmente qualificato secondo le competenze di legge, il cui nominativo dovra essere
comunicato alla Direzione dei Lavori all’atto della consegna dei lavori.

Compito del Direttore tecnico & genericamente quello di affiancare la Direzione dei
lavori in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.

Il Direttore tecnico dell’Impresa rimane, ad ogni effetto, I’unico responsabile per
danni o sinistri di qualsiasi entita che avessero a verificarsi a persone o cose i conseguenza di
cattiva esecuzione delle opere o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione.

L’Impresa dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico
idoneo di provata capacita e adeguato, numericamente, alle necessita.

L’Impresa risponde dell’idoneita dei dirigenti, dei tecnici di cantiere ed in generale di
tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovra essere di gradimento della
Direzione dei Lavori, la quale ha diritto di ottenere I’allontanamento dai cantieri stessi di
qualunque addetto ai lavori ritenuto non idoneo.

Articolo 18.ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori relativi ad attraversamenti di strade o di impianti esistenti
I’Impresa € tenuta ad informarsi presso i competenti enti (Comuni, Province, Regioni, varie
aziende pubbliche e private, ecc.) se nelle aree interessate dai lavori esistono impianti
sotterranei di qualunque specie.

In caso affermativo I’lmpresa dovra comunicare agli enti proprietari di detti impianti
la data e I’ubicazione presumibile dell’esecuzione dei lavori, chiedendo altresi tutti quei dati
necessari al fine di poter eseguire i lavori senza arrecare alcun danno, compresi ove richiesti
nulla osta o permessi.

Il maggior onere al quale I’Impresa dovra sottostare per I’esecuzione delle opere in
dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi in elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovesse produrre danni ai suddetti impianti,
I’Impresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli enti
proprietari degli impianti, ai proprietari dei terreni interessati ed alla Direzione dei Lavori.

Nei confronti dei soggetti danneggiati I’unica responsabile rimane I’Impresa,
rimanendo del tutto estranea I’Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che
penale.

In genere I’Impresa avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori, cio non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere ed agli interessi della Committenza.

La committenza si riserva da ogni modo il diritto di stabilire I’esecuzione di un
determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che I’Impresa possa rifiutarsi o
richiedere per cio maggiori compensi.
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La Committenza si riserva la facolta di rendere operative le opere che verranno
progressivamente ultimate senza che cio possa dare diritto all’Impresa di avanzare pretese di
maggiori compensi.

Articolo 19.0CCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

Sono a carico dell’Amministrazione le spese per I’indennita di espropri o di
occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi. L’Impresa provvedera invece a sue
cure e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per
strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per I’'impianto dei cantieri stessi, per
I’accatastamento o la discarica dei materiali, per cave di prestito, e per tutto quanto e
necessario all’esecuzione dei lavori.

Articolo 20. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro 45 (diconsi quarantacinque) giorni naturali e
consecutivi dalla data di esecutivita del contratto di appalto ed in ottemperanza a quanto
previsto all’art. 153 del DPR n. 207/2010

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle
attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo
i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative
alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito
a cura della stazione appaltante.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque
si riconoscano necessari. L’esecutore e responsabile della conservazione dei segnali e
capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con
I’esecutore; il verbale e predisposto ai sensi dell’articolo 154 del DPR n.207/2010 e dalla data
di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora I’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una
nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della
prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei
lavori, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

L’esecutore dovra trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;

- una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative applicato ai
lavoratori dipendenti;

- specifica documentazione attestante la conformita delle macchine, delle
attrezzature e delle opere provvisionali alle disposizioni di cui al d.lgs.
81/2008;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

- la nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e
gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
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- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

- attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista
dal d.lgs. 81/2008;

- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con I’indicazione
delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneita sanitaria prevista;

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008;

- copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e
necessari a valutare I’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui
all’elenco richiesto;

- copia documentazione che attesti [I’assolvimento dell’obbligo di
comunicazione al Centro per I’lmpiego competente I’avvenuta instaurazione
di un nuovo rapporto di lavoro. La comunicazione deve essere assolta almeno
il giorno prima della assunzione;

- copia del registro infortuni;

Lo stesso obbligo fa carico all’ Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovra
avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla
data dell’autorizzazione del subappalto o cottimo.

Articolo 21.Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e
cronoprogramma

Entro 20 (diconsi venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna, e comunqgue prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla
direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si
intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee
al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

C) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societd o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
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d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonche collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all’art. 92,
comma 1, del d.lgs. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui sopra deve
prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili;
qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di
indisponibilita trovera applicazione la disciplina di cui all’art. 158 del d.P.R. 207/2010.

Articolo 22. Termini per I'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni 365
(trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si e tenuto conto delle ferie contrattuali.

Articolo 23.Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,
la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge.

Per guanto attiene alle sospensioni e alle proroghe contrattuali si applicano gli articoli
158, 159 e 160 del DPR n.207/2010.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
I’imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Sono circostanze speciali le situazioni riconducibili alle ipotesi previste all’art. 132,
comma 1, del d.lgs. 163/2006, che impongano la redazione di una variante in corso d’opera.
Trovano applicazione I’art. 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 163/2006 e, per quanto
compatibili, gli artt. 158, 159 e 160 del d.P.R. 207/2010.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente e dall’articolo 159 del DPR n.207/2010,
comma 1, il responsabile del procedimento puo, per ragioni di pubblico interesse o necessita,
ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160
del DPR n.207/2010. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse I’interruzione dei
finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per
sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante,
compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato I’interruzione
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dei lavori. Il verbale € inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla
data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione € inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le
opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e
dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad
intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la
consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove
occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella
misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa
dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena
venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al
responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il
direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I’esecutore € tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone
atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime per le quali € sufficiente I’iscrizione nel verbale di ripresa
dei lavori; qualora I’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 190 del DPR n.207/2010.

Articolo 24.PENALI E SANZIONI

Ai sensi dell’art. 145 del DPR n.207/2010 nel caso di mancato rispetto del termine
indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari 0,3 per mille (euro zero e
centesimi trenta ogni mille euro) dell’importo netto contrattuale.

Le penali saranno applicate con deduzione dell’importo dal conto finale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche

in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

La penale di cui al comma 2, lettera b), & applicata all’importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) e applicata all’importo dei lavori di ripristino
o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili 0 danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione
del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Dette penali cumulativamente potranno essere applicate fino al raggiungimento di un
importo non superiore al 10% dell’importo di contratto, oltre tale limite la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di rescindere il contratto, a suo insindacabile giudizio, per
colpa dell’appaltatore e di richiedere eventuali danni ai sensi degli articoli 145 e 146 del DPR
n.207/2010 e dell’art. 136 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163.
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La Stazione Appaltante avra altresi la facolta di risolvere il contratto, con gli addebiti
all’appaltatore sopra detti, quando si verifichino danni a terzi, ai Comuni o alla Stazione
Appaltante stessa per effetto di abituali disordini o eccessiva lentezza e trascuratezza nella
condotta dei lavori o per abbandono dei cantieri o per incuria nella sorveglianza degli stessi.

L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 25.PREZZ1 CONTRATTUALI

Nell’elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara sono riportati i prezzi in base ai
quali saranno pagati i lavori e le somministrazioni da effettuarsi a corpo e a misura. Gli oneri
relativi alla messa in sicurezza dei lavoratori stimati dall’Amministrazione in fase di gara
sono da intendersi fissi e non modificabili e da valutarsi a misura.

La D.L. dopo aver verificato la regolare esecuzione dell’intervento, secondo quanto
disposto dall’art. 148 del DPR n. 207/2010 provvedera alla contabilizzazione delle opere ai
fini della redazione dello Stato di Avanzamento Lavori.

I D.L. liquida I’importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, sentito il coordinatore per I’esecuzione dei lavori.

Tali compensi o prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall’ Appaltatore, che, in
base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati singolarmente e
nel loro complesso convenienti e remunerativi, oltre che per il proprio utile anche per ogni
altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente I’appalto.

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel
senso che sia escluso dagli obblighi dell’appaltatore cio che non € esplicitamente espresso e
che pure € necessario per la compiutezza dei lavori; i prezzi contrattuali, infatti, devono
ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori, sia
per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto
si riferisce a lavori provvisionali ed all’approntamento delle attrezzature dei cantieri e dei
mezzi d’opera.

I prezzi sono fissi ed invariabili, salvo I’eventuale applicazione di vigenti disposizioni
di legge che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Articolo 26.SINISTRI E DANNI

L'Appaltatore sara responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose
ed alle persone in conseguenza della esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi
conseguenti.

Oltre alla copertura assicurativa di cui all'art. 8, per qualsiasi danno arrecato agli
impianti e ai beni aziendali la Stazione Appaltante provvedera a trattenere sui certificati di
pagamento del presente appalto l'importo del relativo risarcimento, oppure, previo
accertamento della idoneita tecnica e della affidabilita operativa, a suo insindacabile giudizio,
invitera l'impresa appaltatrice ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati
addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi messi in atto dalla
Stazione Appaltante.

Si conviene che i lavori e la somministrazioni necessarie per riparare i danni prodotti
da cause di forza maggiore saranno compensati secondo quanto disposto dall’art. 166 del
DPR n.207/2010 .
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Si dichiara tuttavia e si conviene contrattualmente che non saranno da considerarsi
come danni di forza maggiore quelli che venissero causati da pioggia, gelo, siccita e simili
eventi, essendo I’Impresa tenuta a prevenirli adottando all’uopo le necessarie cautele ed in
ogni caso dovendo esso provvedere a sue totali cure e spese al risarcimento danni.

Articolo 27.NORME PER L’ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Tutti i materiali, le apparecchiature ed i macchinari impiegati nella realizzazione
dell’opera devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere
posti in opera solo dopo le prove e I’accettazione da parte della Direzione Lavori.
L’accettazione non e comunque definitiva, se non dopo I’avvenuto collaudo.

L’Appaltatore deve sottoporre alla Direzione Lavori le specifiche dei materiali che
intende utilizzare, in accordo con le prescrizioni tecniche del progetto, presentando tutta la
documentazione necessaria per definire compiutamente sia il materiale che lo stabilimento di
produzione. La suddetta documentazione dovra essere presentata alla Direzione Lavori con
congruo anticipo rispetto all’acquisto ed alla successiva posa in opera da parte
dell’appaltatore e dovra essere preventivamente approvata dalla Direzione Lavori stessa che
si riserva il diritto di rifiutare ogni fornitura che non sia stata preventivamente approvata.

Tutte le forniture, prima dell’ingresso in cantiere, dovranno essere autorizzate dalla
Direzione Lavori attraverso la verifica delle certificazioni di prodotto.

E’ facolta della Direzione Lavori prescrivere le prove che saranno ritenute necessarie,
sia prima che dopo I’impiego di materiali (delle apparecchiature e dei macchinari); le prove di
accettazione potranno essere svolte presso gli stabilimenti di produzione, in cantiere 0 presso
laboratori specializzati scelti dalla D.L..

Le prove di accettazione per i materiali piu significativi sono, di massima, quelle
riportate negli articoli del presente Capitolato Speciale di appalto al Capo 1.

Articolo 28.RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA

L’Impresa resta responsabile di tutte le anomalie e le incompletezze che si dovessero
verificare nelle opere realizzate e nelle pratiche effettuate per un periodo di 10 anni a
decorrere dalla data del certificato di collaudo.

L’Impresa dovra provvedere, a propria cura e spese, nel piu breve tempo possibile, a
realizzare tutti gli interventi, le sostituzioni di parti ed i rifacimenti necessari al fine di
eliminare guasti difetti e cattivi funzionamenti e all’eliminazione delle anomalie e delle
incompletezze riscontrate; ove I’Impresa non provveda nei termini stabiliti per scritto dalla
Stazione Appaltante quest’ultima potra procedere direttamente addebitando tutte le spese
sostenute all’Impresa medesima.

Articolo 29.ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DELL’IMPRESA

Oltre agli oneri di cui al DPR n.207/2010 — Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D. Lgs. 163/2006 ed a quelli specificati nel presente Capitolato speciale, sono pure a
carico dell’Impresa, e compensati nei prezzi dei lavori a misura e a corpo, i seguenti obblighi
speciali che dovranno essere osservati anche se non esplicitamente ordinati dal Direttore dei
lavori.
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Osservanza del DPR n.207/2010 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.
163/2006, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale di Appalto.
Osservanza del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Osservanza della legge 5.11.1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica” e del
D.M. 27.07.1985 "Norme tecniche per I’esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture metalliche™ e successive modifiche.

Osservanza del Codice della Strada.

Osservanza delle norme in applicazione alla vigente legge 30.3.1893 n. 184 sulla Polizia
Mineraria e relativo regolamento 14.1.1894 n. 109.

Per tutti i rapporti verbali e/o scritti con la Stazione Appaltante, I’appaltatore deve usare
la lingua Italiana.

Nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all’albo professionale. L’appaltatore dovra fornire
alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di
accettazione dell’incarico.

Obbligo, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, di garantire
il pieno rispetto nell'applicazione delle norme retributive e previdenziali nei confronti del
personale adibito ai lavori del presente appalto, fornendo nel corso dei lavori - con una
cadenza trimestrale - dimostrazione dell'avvenuto adempimento della relativa disciplina,
mediante consegna delle rispondenti documentazioni INPS, INAIL e MOD. DM 10 M;
I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali, edili ed
affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella localita in
cui si svolgono i lavori anzidetti; I'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto
e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se
cooperative, anche nei rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore
anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse od
indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dimensione
dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
I'lmpresa é altresi responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro rispettivi dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto; in caso d'inottemperanza agli obblighi specificati nel presente
comma accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,
la Stazione Appaltante medesima comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche all'lspetto-
rato del Lavoro suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20%
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'lmpresa delle
somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; per le detra-
zioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla
Stazione Appaltante a titolo di risarcimento di danni;

Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidita
e vecchiaia, contro la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno
intervenire nel corso dell'appalto; resta stabilito che, in caso di inadempienza, sempreché
sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, la Societa procedera ad una
detrazione delle rate di acconto nella misura del 20%, che costituira apposita garanzia per
I'adempimento di detti obblighi, ferma la osservanza delle norme che regolano lo svincolo
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della cauzione e delle ritenute regolamentari; sulla somma detratta non saranno per
qualsiasi titolo corrisposti interessi;

Obbligo di adottare nell’esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie
per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati restando inteso che, in caso di
infortunio o danno, ogni piu ampia responsabilita ricadra esclusivamente sull’Impresa,
restandone sollevata I’Amministrazione nonché il suo personale preposto alla direzione e
sorveglianza.

Obbligo di eseguire in lavori nel rispetto di tutte le vigenti norme antinfortunistiche, con
particolare riferimento alle attivita di verifica, di informazione, di cooperazione e di
coordinamento poste ad onere della Societa Appaltante; I'lmpresa aggiudicataria é tenuta
a possedere l'idoneita tecnico-professionale nell'esecuzione dei lavori relativi al presente
Capitolato ed a prendere tutte le opportune e dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui é destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alle attivita della Societa appaltante; I'Appaltatore avra
I'obbligo di predisporre il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori; detto piano
deve essere trasmesso dall'Appaltatore e per suo tramite dalle eventuali Imprese
subappaltatrici alla Societa, prima dell'inizio dei lavori; I'Appaltatore e altresi tenuto a
coordinare tutte le Imprese operanti nel cantiere ed a rendere compatibili tra di loro e con
il proprio tutti i relativi piani di sicurezza nonché a designare un direttore tecnico di
cantiere responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori;

Fornitura di acqua potabile per gli operai addetti al cantiere;

Fornitura di acqua di servizio e di alimentazione elettrica da cantiere;

Obbligo di individuare adeguati strumenti e metodologie al fine di evitare accidentali
contaminazioni del terreno come ad esempio la percolazione nel terreno delle acque di
lavaggio e betonaggio, lo sversamento di lubrificanti e carburanti, I’interramento o
dispersione di detriti e rifiuti etc., realizzando a proprie spese e cura tutti i manufatti, le
opere di impermeabilizzazione e gli approntamenti che si rendessero necessari. Per
ciascuna lavorazione che comporta il rischio di percolazione sul terreno si rende inoltre
necessario prevedere una specifica procedura di gestione delle lavorazioni e delle
emergenze;

La realizzazione di tutte le opere di regimazione delle acque meteoriche di cantiere a
partire dalle prime fasi di allestimento e al progressivo adeguamento delle opere e dei
manufatti al progredire del cantiere. Le opere di raccolta delle acque meteoriche non
dovranno per alcun motivo essere impiegate per allontanare liquidi diversi dalle acque
meteoriche evitando il deflusso nella rete di raccolte di acque di percolazione e/o di
lavaggio. L’ impresa dovra fornire la planimetria ed i particolari costruttivi del sistema di
gestione delle acque meteoriche, oltre ad ottenere ogni necessaria approvazione prima
dell’inizio effettivo delle lavorazione da parte degli enti competenti per la realizzazione
della sezione scarico in un corpo idrico superficiale.

Fornitura degli operai occorrenti, nonché degli strumenti metrici e topografici, per i rilievi
e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei
lavori.

Apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni
minime di 200 x 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino
alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP.
n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni
addebito all’Amministrazione verra addebitato all’ Appaltatore in sede di contabilita;
Fornitura e posa in opera di opportune tabelle da esporre all'esterno del cantiere, realizzate
secondo le istruzioni fornite dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729 dd. 1.6.1990
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e costantemente aggiornate; in difetto di puntuale adempimento si provvedera a darne
avviso agli Enti preposti alle verifiche ispettive di cantiere nonché a sospendere il
pagamento della prima rata di acconto dei lavori eseguiti;

In relazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali necessarie
per la loro accettazione, I’Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo all’esecuzione
di tutti i rilievi, sondaggi ed esami richiesti dal Direttore dei lavori nonché di tutte le
prove, esperienze ed assaggi sui materiali da impiegarsi od impiegati nella costruzione,
sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio e certificazione dei campioni ad istituto
sperimentale o laboratorio riconosciuti a termini di legge; saranno pertanto a carico
dell’Impresa tutte le spese necessarie per I’espletamento di dette esperienze. Dei campioni
potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa, nei modi piu adatti a garantirne
I’autenticita.

Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali e semafori mobili nei
tratti stradali lungo i quali il transito debba svolgersi con particolari cautele nonché le
spese per gli occorrenti guardiani e ripari che potessero occorrere; le presegnalazioni del
cantiere a qualunque distanza, ordinate dalla Direzione dei Lavori, anche per le sole
esigenze della viabilita veicolare, ed i passaggi provvisori pedonali per l'accesso alle
abitazioni, della continuita degli scoli delle acque, del sicuro transito stradale e la
riparazione degli eventuali danni o guasti. | cartelli segnaletici corrisponderanno ai tipi
prescritti dal Codice della Strada;

Concessione di libero accesso ai cantieri ai funzionari della Amministrazione Provinciale
e del Genio Civile.

Spesa per I’esecuzione di fotografie e filmati da fornire alla Direzione dei Lavori da
realizzarsi prima e durante lo svolgimento dei rilievi e dei lavori. Le fotografie e i filmati
dovranno riguardare tutte le fasi dei lavori e dovranno essere in numero e formato tale da
poter documentare con adeguata veridicita passaggi significativi o eventuali problemi
verificatisi durante lo svolgimento dei lavori medesimi e nel tempo necessario fino alla
loro ultimazione. L’intera documentazione dovra essere consegnata in duplice copia
rilegata su supporto cartaceo.

L’impresa dovra consentire all’Amministrazione I’uso anticipato delle opere realizzate,
anche prima del collaudo, senza che cio costituisca motivo per richiedere risarcimenti o
spese a carico dell’Amministrazione medesima. L’Impresa é tenuta ad effettuare la
manutenzione delle opere fino al collaudo con la completa riparazione anche di quanto
danneggiato per qualsiasi causa.

Consegna all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prescritti dallo stesso, di
tutte le notizie relative all’impiego della manodopera con I’intesa che, per ogni giorno di
ritardo, verra applicata una penale pari al 10% di quella prevista nel presente Capitolato
speciale di Appalto per la ritardata ultimazione dei lavori.

Esecuzione di tutte le opere, modifiche o varianti che, anche se non previste nell’offerta,
si rendessero necessarie ed indispensabili all’atto pratico e venissero ordinate dalla
Direzione Lavori.

Espletamento di tutte le pratiche relative ad eventuali necessari spostamenti di acquedotti,
gasdotti, fognature, etc. ed accollo della relativa spesa.

Espletamento di tutte le pratiche relative all’occupazione temporanea o definitiva, con
accollo di tutte le spese, delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio
per I’accesso al cantiere, per cave di prestito, discariche materiali, impianto cantiere etc..

I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere
stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della
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Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

| ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale atta ad impedire il danneggiamento
delle apparecchiature esistenti.

I mezzi d'opera necessari alla realizzazione delle opere.

L'impianto di cantiere e le attrezzature atte a una perfetta esecuzione dei lavori; I'appre-
stamento di passaggi e passi carrabili e le spese per I'occupazione di suolo pubblico o di
terzi; piste di servizio ed altre opere provvisionali eventuali, la custodia di materiali e
attrezzature; il nolo degli attrezzi, ponti, utensili, macchinari; la fornitura d'energia
elettrica e dell'acqua eventualmente necessarie per i lavori e per i lavori presenti in
cantiere;

Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori e la pulizia dell'area della quale la Ditta
assuntrice si e servita per cantiere di deposito dei propri materiali ed attrezzi; qualora,
decorso un mese dal termine dei lavori, non avesse ottemperato a quanto sopra, Vi
provvedera, previo semplice avviso, la Societa, riservandosi di imputare all’Appaltatore le
spese sostenute; in tale caso le opere, gli impianti, i macchinari e le attrezzature rinvenuti
dovranno ad ogni effetto intendersi abbandonati dall'Appaltatore, il quale non potra
vantare al riguardo alcun diritto, e la Societa sara facilitata, ad ogni effetto di legge, a
sgomberare come meglio credera la zona interessata senza dover rispondere di alcun
danno;

Spese di progettazione, consulenze, prove di carico, collaudo (esclusa la parcella del
collaudatore) compresa fornitura dei veicoli necessari per realizzare le condizioni di
carico, di progetto, spese di contratto, stampa, bollo, registrazione, copia, etc. esclusa IVA
che restera a carico dell’ Amministrazione.

Spese per le prove di collaudo in pressione delle condotte fognarie e di video ispezione
dei condotti realizzati con strumentazione tecnica specifica in grado di effettuare
registrazioni ad alta definizione e misurazione delle livellette e pendenze delle tubazioni;
Spese per il risarcimento di danni provocati a terzi comprese le eventuali spese legali.
Spese per la vigilanza notturna e diurna del cantiere.

Obbligo di fornire entro 1 mese dalla ultimazione delle singole opere copia su carta lucida
di tutti i piani di dettaglio di esecuzione e di insieme (disegno di "stato reale™ - compren-
sivo di planimetrie, piante, sezioni e prospetti e profili altimetrici). Rilievo topografico
georiferito delle opere realizzate con misura delle quote dei pozzetti e manufatti,
compresa la profondita di scorrimento delle canalizzazioni. L'Appaltatore dovra fornire
copia degli elaborati di cui sopra anche su supporto magnetico (cd rescrivibili); in tal caso
la Stazione Appaltante fornira all'Appaltatore, su supporto magnetico, la zona della pianta
topografica interessata dall'opera, in modo che I'Appaltatore stesso provveda a propria
cura e spese, a riportare il manufatto in base al rilievo planimetrico finale ed alle
coordinate di mappa; i disegni su supporto magnetico saranno redatti con sistema CAD in
formato d'interfaccia DWG (versione autocad 2004); la presentazione della
documentazione di cui sopra sara condizione inderogabile per dar corso alla liquidazione
dal saldo dei lavori.

Oneri generali, ed in particolare quelli assicurativi, derivanti dal rischio di furto,
danneggiamento ed incendio di materiali, apparecchiature, impianti ed, in generale, di
tutte le opere.

Oneri relativi al prelievo, carico, trasporto, scarico dei materiali aziendali di qualsiasi
genere, forma e dimensioni dai depositi aziendali all’area di cantiere, ove non
specificatamente gia previsti nei singoli prezzi di posa.

Le occupazioni temporanee per la formazione del cantiere; la formazione delle strade di
accesso, la pulizia e manutenzione delle stesse, nonché di quelle che formano la sede dei
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lavori e delle loro pertinenze; la rimessa in pristino stato delle aree di qualsiasi tipo, di
proprieta della stazione appaltante o di terzi, che gli sia concesso di utilizzare per la
realizzazione delle opere e, in particolare, il ripristino, lungo le strade formanti la sede dei
lavori, di tutte le loro pertinenze (cordoni e superfici di marciapiedi, piazzali, aiuole,
piante, tombini e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, segnaletica stradale e cartelli
pubblicitari pubblici e privati, ecc.), che si siano dovute manomettere per consentire
I'esecuzione dei lavori. A tali fini I' appaltatore dovra far rilevare, tratto per tratto, prima
dell'inizio dei lavori, i guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga
all'uopo necessari; in difetto, sara tenuta, a lavori ultimati, ad eseguire le riparazioni e
regolarizzazioni riconosciute necessarie dalla Direzione dei Lavori o richieste da Terzi
aventi causa.

41. 1l continuato spurgo dei condotti in costruzione dalle terre e dalle materie provenienti
dalle immissioni di altri canali pubblici o privati che durante I'esecuzione dei lavori vi
fossero allacciati; questo obbligo cessa dopo la constatazione del compimento delle opere,
se il risultato della relativa visita sia stato favorevole.

42. L’esaurimento di acque di qualsiasi entita e provenienza per I’esecuzione degli scavi,
degli sbancamenti, delle opere di fondazione e di qualsiasi lavorazione prevista in
progetto da eseguirsi con qualsiasi mezzo (pompa elettrica, a scoppio, well-point, ecc.),

43. L'appropriato allontanamento e smaltimento delle materie infette provenienti dagli
spurghi;

44. Obbligo di controllare sul posto il tracciato planoaltimetrico ed altimetrico delle
canalizzazioni da realizzare in base alle indicazioni dei disegni di progetto e di quelle che
fornira la D.L., di rilevare per ogni singola canalizzazione, la lunghezza della
canalizzazione stessa, di picchettare sul terreno il tracciato della canalizzazione.
L appaltatore resta comunque unico responsabile dei rilievi e dei tracciamenti eseguiti, e
non potra avanzare pretese di qualsiasi compenso per errori commessi nel controllo dei
tracciati, negli ordini dei cavi e degli altri materiali;

45. Obbligo di concordare e organizzare tutti i collaudi sia delle materie prime, sia dei
materiali da utilizzare in cantiere. Questi dovranno essere fatti dal direttore dei lavori in
azienda di ciascun fornitore. Colui dovra eseguire le prove con conseguente rilascio dei
certificati per le prove che il DL riterra necessarie.

Sono inoltre a carico dell’Impresa i seguenti altri oneri:

a) gli oneri conseguenti ed eventuali sospensioni o limitazione degli scavi per I’apertura

dei canali e dei correlativi lavori di completamento e loro successiva ripresa in un secondo

tempo in dipendenza della costruzione delle opere d’arte, nonché per qualsiasi altro motivo
che rendesse necessarie tali sospensioni o limitazioni;

b) gli oneri derivanti da possibile rinvenimento di ordigni bellici, non escluse le spese di

assistenza di personale specializzato;

C) tutti gli oneri derivanti dalla caratterizzazione e dallo smaltimento delle terre e rocce

da scavo, come da normativa vigente.

L’Impresa dovra infine tener presente quanto appresso specificato:
1) Poiché in sede di analisi dei prezzi I’Amministrazione si & basata, riguardo al costo
della manodopera, sulle tariffe sindacali di categoria, I’Impresa si obbliga ad applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente
contratto - e se cooperative nei confronti dei soci - tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini
e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti.

L’Impresa si obbliga altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
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| suddetti obblighi vincolano I’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente

alle Associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.
2) L’Impresa € responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle
disposizioni di cui al precedente comma da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi di
subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’Impresa dalla
responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall’Impresa alle altre
Ditte:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si
eseguono a mezzo Ditte specializzate.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla
Stazione appaltante 0 a questa segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante
medesima comunica all’Impresa ed anche, se del caso, all’lspettorato suddetto,
I’inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui
sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate e della rata di saldo, non sara
effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato corrisposto quanto loro é
dovuto, ovvero che la vertenza e stata definita.

Per tale sospensione o ritardi di pagamenti, I’Impresa non potra opporre eccezioni alla
Stazione Appaltante, né avra diritto a risarcimento di danni.

Si dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi sopra specificati e di quelli
richiamati nei rispettivi articoli del presente Capitolato si é tenuto conto nello stabilire i prezzi
dei lavori a misura e quindi non spettera altro compenso all’Impresa qualora il prezzo di
appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal DPR n.207/2010 ed anche
quando I’Amministrazione, nei limiti espressi dal medesimo DPR n.207/2010, ordinasse
modifiche le quali rendessero indispensabili una proroga del termine contrattuale.

Ai sensi dell’art. 118 comma 6 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell’art. 9 comma 1 del
DPCM 55/91 I’ Appaltatore dovra esibire in originale e consegnare in copia alla Direzione
Lavori le denunce di inizio lavori agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile se dovuta,
Assicurativi ed Infortunistici, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 gg dalla data
del verbale di consegna.

L’appaltatore e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, dovranno inoltre presentare
alla Stazione Appaltante, prima dell’emissione di ogni singolo stato d’avanzamento lavori,
ovvero ad ogni richiesta della D.L., copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione
collettiva.

Articolo 30.CARTELLO DI CANTIERE

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni
di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque
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sulla base di quanto indicato nell’esempio sotto indicato, curandone i necessari aggiornamenti
periodici.
ESEMPIO DI CARTELLO DA ESPORRE ALL'ESTERNO DEI CANTIERI DOVE SI ESEGUONO LAVORI
PUBBLICI

(Circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL)

Geom. LUCA TACOPINI
Coordinatore della sicarezza in fase di Esecuzione D.L.gs. 81/08:
da nominare
Ufficio Direzione Lavori:
Ingegnerie Toscane S.r.l.
Via Bellatalla nc.1 - 56025 Pisa - Tel. 050 843423
Impresa appalatatrice ed esecutrice dei lavori:
"nmome impresa'"
Via - Tel.
Iscrizione CCLAA n.

Imprese Subappalatatrici:
Impresa Iscrizione CCIAA n. Categoria Lavori

Progetto approvato con Delibera Comunale:
n.287 del 6/11/2008
Importo complessivo progetto:
Furo 2 653 233,901
Importo dei lavori a base d" asta:
€ 2031 056,18 di cui € 168 409,47 per oneri sicurezza
Importo di contratto:

Finanziamento:
Accordo Tutela Risorse Idriche Basso Valdarno Ministero dell'’ Ambiente, Regione e ATO2 del 08/04/2008
Tempo utile per i lavori:
giorni 365
Drata consegna lavori:

MNotifica preliminare ari.99 D.Lgs. 81/08:

Articolo 31.SPECIFICHE RILIEVO CARTOGRAFICO E ELABORATI
EECUTIVI

E obbligo dell’appaltatore consegnare al D.L. a lavori ultimati e prima della redazione
del conto finale, una copia su supporto magnetico e in formato modificabile piu tre copie
cartacee di tutti i rilievi cartografici e disegni esecutivi delle opere realizzate, nonché copia
delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle apparecchiature montate; in specifico,
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tra gli elaborati esecutivi, dovranno essere consegnati oltre alle planimetrie di insieme, una o
piu di una planimetria indicante tutte le tubazioni con relative quote di posa ( piping
funzionale), una planimetria con indicazione di tutta la strumentazione di controllo flusso e di
controllo analitico e gli elaborati di dettaglio dei quadri e gli schemi di tutti gli impianti
elettrici. La redazione degli elaborati e il rilievo cartografico € da considerarsi parte
integrante dei lavori oggetto dell'appalto.

Eventuali servizi interferenti (ENEL, Telecom, acquedotto, rete gas, ecc...) dovranno
essere segnalati. Sui rilievi andranno riportati: localita, comune, data del rilievo, firma
leggibile del rilevatore.

Nella redazione del rilievo dovranno essere utilizzati i simboli in uso presso la Stazione
appaltante, indicando nella restituzione dei sottoservizi sempre gas MP in rosso, gas BP in
verde, acqua in blu.

Articolo 32.SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o
subappaltabili a scelta del concorrente e come di seguito specificato:
a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici,
dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o
subaffidati in cottimo per la loro totalita, alle condizioni di cui al presente articolo, purche
gueste non appartengano a categorie specialistiche ed abbiano singolarmente un importo
superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell” art. 37, comma 11, del d. Lgs.
163/2006;

L’ affidamento in subappalto o in cottimo é consentito, previa autorizzazione della
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che I’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; I’omissione delle indicazioni sta a significare
che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;
b) che I’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo
2359 del codice civile, con I’impresa alla quale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio.
c) che I’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante Ila
documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria
e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale
scopo, qualora I’importo del contratto di subappalto sia superiore a Lire 300 milioni (Euro
154.937,07), I’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che,
ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto ¢ vietato,
a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per I’impresa subappaltatrice sia
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accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del
1998.

Il subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I’autorizzazione &
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una
sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo
termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le
condizioni di legge per I’affidamento del subappalto.

L’ affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) I’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell’importo dei medesimi;

C) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I’appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi
trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e
alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto
di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al
predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate
con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il
montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al comma 2, lettera d).

E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati.

Articolo 33.COMUNICAZIONI DELL’IMPRESA

L’Impresa appaltatrice e tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante gli indirizzi, i
recapiti telefonici (fisso e cellulare) e fax, I’e-mail dei propri uffici, del Responsabile Tecnico
e del Responsabile del cantiere.
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A far data dall’inizio dei lavori I’Impresa appaltatrice dovra comunicare alla Stazione
Appaltante I’elenco degli operai impiegati per le lavorazioni completo di nome e cognome,
qualifica e posizione assicurativa.

L’Impresa ha I’obbligo di tenere aggiornate tutte le informazioni di cui ai precedenti
punti comunicando tempestivamente, comunque non oltre due giorni dall’avvenuta modifica,
ogni singola variazione delle medesime alla Stazione Appaltante.

TITOLO Ill - CONTABILITA’ DEI LAVORI E COLLAUDO

Articolo 34.MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente appalto debbono essere pagati a corpo o0 a misura secondo
quanto previsto dai prezzi in elenco.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci
in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che I’appaltatore possa far valere criteri di misurazione
o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o
aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno
stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
quantita eseguite i prezzi unitari offerti in sede di gara dall’impresa.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato
al progetto (computo estimativo degli oneri della sicurezza), con le quantita rilevabili, in fase
di contabilita, ai sensi del presente articolo.

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I’aggiudicazione, in quanto
I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per I’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della
propria offerta e del conseguente corrispettivo.

I documenti contabili dei lavori saranno tenuti secondo quanto prescritto dal DPR
n.207/2010 — PARTE Il — TITOLO IX. Le misure e la classificazione dei lavori e delle
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provviste in genere si annoteranno su libretto delle misure o, in sua sostituzione, su fogli di
lavorazione debitamente numerati per ciascuna commessa o ordine di servizio.

L'iscrizione dei lavori e delle provviste nel libretto delle misure & subordinata
all'accettazione degli stessi previa verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dei
Lavori o di suo delegato; in caso contrario essi non saranno considerati fatti producenti spesa
e non saranno oggetto di misura, classificazione e contabilizzazione.

Le quantita iscritte nei libretti o nei fogli di lavorazione verranno riportate sul registro
di contabilita per I'applicazione dei corrispettivi prezzi unitari. Sul registro di contabilita
verranno parimenti riportate le prestazioni in economia.

Gli stati di avanzamento lavori riporteranno gli importi dei pagamenti in acconto da
corrispondere all'appaltatore e verranno emessi in base alle risultanze del registro di
contabilita. Negli stessi non verranno di norma conteggiati gli importi relativi a materiali
approvvigionati e non ancora posti in opera, salvo disposizioni diverse da parte della D.L..

Sul registro di contabilita, in corrispondenza di ogni Stato avanzamento lavori
verranno riportate le somme corrispondenti alle penali per ritardi e agli importi delle multe e
penalita irrogate dalle Autorita Comunali, Provinciali ecc., e poste in detrazione ai sensi dell’
art.24.

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali
variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del DPR n.207/2010, per cui
risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto
non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a
misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia
con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del
loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma precedente, qualora le stesse variazioni non siano valutabili
mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la
formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 163 del DPR n.207/2010.

Articolo 35.DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili sono tenuti a cura del Direttore dei Lavori e sono cosi costituiti:
- Verbale di consegna
- Richiesta e concessione di proroga
- Ordini di servizio
- Giornale dei lavori
- Libretto delle misure
- Documentazione fotografica in formato digitale
- Registro di contabilita
- Sommario del Registro di Contabilita
- Stati d’avanzamento dei lavori
- Certificati di pagamento delle rate in acconto
- Conto Finale e relativa relazione

Articolo 36.PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell’art.5 del d.I. 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla 1.28
maggio 1997, n.140, come espressamente richiamati dall’art.140, comma 1 del D.P.R.
207/2010, non e ammessa anticipazione sull’importo contrattuale.
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| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto delle
prescritte ritenute un importo non inferiore a € 250.000,00 (diconsi euro
duecentocinquantamila).

Il D.L. liquida I’'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di
avanzamento lavori e contabilizzati in base alle quantita rilevabili, sentito il Coordinatore
della Sicurezza per I’esecuzione dei lavori.

In caso di ritardo nei pagamenti degli acconti per i lavori si applicano le disposizioni
di cui all’art.142 del DPR n.207/2010; detti ritardi non potranno in nessun modo costituire
motivo per sospensione o rallentamento dei lavori.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’appaltatore puo
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione
del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante
all'impresa in forza del presente contratto é effettuato dopo I’'ultimazione dei lavori e la
redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Sui pagamenti in acconto verranno effettuate le ritenute cosi come stabilite all’ art. 24
del presente Capitolato, nonché la ritenuta dello 0,50 % di cui all’art. 4, comma 3, del DPR n.
207/2010.

Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale
ove gli enti competenti non abbiano comunicato all’amministrazione eventuali inadempienze
dalla richiesta del Responsabile del Procedimento.

Articolo 37.PROVE DI FUNZIONAMENTO - CONSEGNA
PROVVISORIA

L’impresa aggiudicataria comunichera, tramite I’ufficio della direzione Lavori, alla
stazione appaltante quando le opere saranno pronte e funzionanti ed in contraddittorio con i
rappresentanti di questa verranno eseguite le prove di funzionamento della rete e degli
impianti di sollevamento.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare, nel corso delle prove, tutti i possibili
controlli a spese dell’impresa appaltatrice, per determinare la rispondenza delle opere alle
caratteristiche dell’offerta.

Tutti i collegamenti e le opere provvisorie necessarie per I’approvvigionamento delle
acque per le prove di carico e funzionali, per lo scarico delle stesse e qualunque altro
intervento dovesse rendersi necessario in sede di prova saranno ad esclusivo onere e carico
dell’impresa.

Di tutte le prove e controlli verra redatto preciso verbale; qualora il loro esito non
risultasse favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico
della impresa tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro necessario per dare le
opere perfettamente funzionanti.

Ad esito favorevole di tutte le prove, previo conseguimento di tutte le autorizzazioni
necessarie, I’impianto verra preso in consegna provvisoria dalla Stazione Appaltante mediante
I’emissione del certificato di prove di funzionamento. L’impresa appaltatrice, in sede di
consegna provvisoria, dovra rimettere alla Stazione Appaltante tutti i disegni aggiornati
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compresi quelli di montaggio di macchinari e di apparecchiature, gli schemi, le caratteristiche
delle macchine e degli apparecchi, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e
funzionamento.

Non si dara inizio all’avviamento di cui all’articolo seguente se gli impianti di
sollevamento e la rete non dovessero risultare, in tutte le sue parti, macchine e
apparecchiature comprese, completamente a punto e perfettamente funzionanti e/o non siano
state rilasciate, per qualsiasi motivo, tutte le autorizzazioni necessarie. Eventuali ritardi che
dovessero verificarsi per I’esito sfavorevole anche di una sola prova, saranno penalizzati con
le modalita previste dal presente schema di contratto.

Articolo 38. AVVIAMENTO ED ESERCIZIO PROVVISORIO - ONERI
RELATIVI

Avvenuta la presa in consegna provvisoria, della quale sara redatto apposito verbale,
I’impresa aggiudicataria curera I’avviamento e I’esercizio provvisorio delle nuove opere con
proprio personale, per la durata di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla
data di consegna provvisoria ed in ogni caso sino alla normalizzazione dell’esercizio, al
corretto funzionamento di tutte le opere strutturali, elettriche ed elettromeccaniche.

Durante il periodo in argomento I’impresa sara completamente responsabile del buon
funzionamento delle nuove opere e dovra provvedere immediatamente, a sue totali cure e
spese, alla sostituzione, riparazione e messa in ordine di quei macchinari, apparecchi e
materiali che risultassero difettosi o non funzionassero correttamente.

Inoltre I’impresa appaltatrice dovra provvedere a:

1. istruire il personale di conduzione messo a disposizione dalla Stazione Appaltante;

2. garantire costantemente 24 ore su 24 il corretto funzionamento degli impianti,
assicurando la perfetta efficienza di tutte le apparecchiature, eseguendo le operazioni
di controllo, di taratura e messa a punto degli inverters a bordo delle stazioni di
sollevamento, di regolazione dei misuratori di livello, per garantire il corretto
funzionamento delle pompe e di manutenzione ordinaria;

3. esercire e manutenere eventuali opere di adeguamento e miglioria che dovessero
essere realizzate durante il periodo di validita del contratto, che non varino
sostanzialmente la capacita di smaltimento delle stazioni di sollevamento;

4. eseguire la manutenzione ordinaria su tutti i locali, apparecchiature, vasche,canale,
aree dell’impianto, con esclusione delle parti non accessibili perché normalmente
sommerse, comprese le pertinenze dell’impianto, compresa la fornitura a proprio
carico del materiale di consumo occorrente;

5. eseguire tutte le pulizie necessarie delle condotte fognarie, per garantire il corretto
deflusso dei reflui all’interno delle stesse;

6. verificare il corretto funzionamento degli scarichi e sfiati delle condotte fognarie in
pressione;

7. eseguire le ispezioni, le verifiche, le regolazioni, le messe a punto, le tarature, con la
massima diligenza ed attenzione, con personale specializzato ed esperto, con adeguati
mezzi ed attrezzature, per controllare lo stato di funzionamento delle apparecchiature
al fine di assicurarne la piena efficienze provvedendo tempestivamente a ingrassare,
sostituire, alle scadenze prescritte dalle case costruttrici delle apparecchiature, i
lubrificanti e simili liquidi di consumo;
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Articolo 39.ISTRUZIONE DEL PERSONALI

Durante la fase di montaggio dei macchinari, delle apparecchiature elettriche e durante
il periodo di avviamento, I’impresa provvedera all’istruzione del personale di conduzione che
la Stazione Appaltante destinera allo scopo, affinché detto personale possa conseguire una
perfetta conoscenza dei nuovi impianti realizzati. Gli oneri associati alle suddette prestazioni
sono compresi e compensati nell’importo contrattuale di cui al presente intervento.

Articolo 40.CONTROLLO E CONSEGNA DEFINITIVA

Dopo il periodo di avviamento, si procedera ad un controllo definitivo degli impianti in
contraddittorio con un incaricato dalla stazione appaltante per verificare che il funzionamento
si sia normalizzato e ci sia un corretto numero di attacchi e stacchi delle macchine operatrici.
Entro il giorno previsto per la consegna definitiva, la ditta é tenuta a fornire alla Stazione
Appaltante il “manuale operativo” ed il “Piano di manutenzione dell’impianto” in tre copie.

L’impresa appaltatrice dovra sostituire, riparare e mettere a punto, a sue spese, i
materiali, gli apparecchi e le macchine che non risultassero efficienti

Ad esito favorevole di tutte le prove verra redatto il verbale di consegna definitiva da
parte della Stazione Appaltante.

Articolo 41.PAGAMENTI A SALDO

La Stazione Appaltante si riserva la possibilita di utilizzare, in toto od in parte, le
opere eseguite dall’Appaltatore, gia nel corso dell’appalto; tale facolta non esime
I’appaltatore stesso dal rispondere, nel caso di cattiva esecuzione , di vizio occulto od altro.

Redatto il verbale di consegna definitiva, si provvedera alla compilazione del conto
finale entro 45 giorni dalla data di consegna definitiva.

La redazione del conto finale resta peraltro subordinata alla regolarizzazione da parte
dell’Impresa di eventuali inadempienze circa I’obbligo delle assicurazioni sociali nei
confronti dei propri operai.

Ai sensi dell’art. 201 del DPR n.207/2010 il responsabile del procedimento, esaminati
I documenti acquisiti, invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a
sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e
deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non
siano intervenuti la transazione di cui all'art. 239 del D. Lgs. n.163/2006 o l'accordo bonario
di cui all'art. 240 del D. Lgs. n.163/2006, eventualmente aggiornandone I'importo.

Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato.

Qualora la Stazione Appaltante riterra necessario, sara nominato un collaudatore in
corso d’opera o finale che disporra i saggi e le prove d’uso che riterra necessari anche non
espressamente indicato nei documenti contrattuali.

Il collaudo dei lavori deve essere compiuto entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

L’emissione del certificato di collaudo consentira, con le cautele prescritte dalle leggi
in vigore e sotto le riserve previste dell’art. 1669 del codice civile, lo svincolo della cauzione
prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
dedotte in contratto, con le modalita previste dall’art. 235 del DPR n.207/2010
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Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera
ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.

Le spese per le operazioni di collaudo sono a carico dell’appaltatore che dovra mettere
a disposizione tutte le apparecchiature, mezzi e personale occorrenti, nonché fornire la
necessaria assistenza e quanto altro occorra allo scopo.

Resta comunque inteso che I’approvazione del collaudo non esonera I’appaltatore
dalle responsabilita a suo carico.



Capitolato Speciale - Pagina 48

‘ CAPO Il - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Articolo 42.NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI
LAVORI

Generalita

Per tutte le opere dell’appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate - a seconda di
guanto e previsto nell’Elenco dei prezzi unitari - come misure geometriche oppure a numero o
a peso, escluso ogni altro metodo.

Per tutto quanto attiene all’accertamento, alla misurazione e alla contabilita dei lavori si
applicano le disposizioni contenute nella PARTE Il — TITOLO IX — articoli dal 178 al 214
del DPR n.207/2010.

In particolare I’Impresa interverra, a richiesta del Direttore dei lavori, alle operazioni di
misurazione, ed anche di controllo, che questi ritenesse opportune; ed assumera I’iniziativa
per avvertire il Direttore dei lavori della necessita di procedere alle misurazioni di lavori che
diversamente, con il loro procedere, non potrebbero essere piu rilevate.

Le misure saranno prese in contraddittorio via via che i lavori verranno eseguiti e riportate in
appositi libretti per misure del cantiere. Saranno quindi registrate dal Direttore dei lavori nel
Libretto delle misure, integrate dagli eventuali relativi disegni che potranno essere tracciati
nella colonna “Annotazioni” dello stesso libretto delle misure, del quale saranno considerati
come allegati e nel quale saranno richiamati; nei disegni sara riportata la data e il numero
della pagina del Libretto delle misure del quale si intenderanno fare parte.

Per quanto riguarda gli scavi, le demolizioni ed i ripristini resta espressamente stabilito che i
criteri di valutazione prescindono esplicitamente da considerazioni relative alle variazioni di
volume dei materiali lavorati, ed alle corrispondenti variazioni degli oneri di trasporto, e sono
pertanto convenzionalmente fissati, ed accettati dall’ Appaltatore, tenendo conto globalmente
di tutto cio.

Ove non diversamente specificato i prezzi relativi agli scavi si intendono applicati a terreni di
qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia da mina in continuo o in trovanti di qualsiasi
dimensione.

Lavori in economia

Per i lavori in economia - che saranno contabilizzati con liste settimanali a norma del DPR
n.207/2010 - il noleggio di macchine ed attrezzatura s’intende computato per tutto il tempo
durante il quale essi rimangono in moto e movimento. Il noleggio dei mezzi di trasporto sara
computato soltanto per le ore di effettivo lavoro.

Materiali a pié d’opera
Alla contabilizzazione dei materiali a pie d’opera si procedera soltanto per:

a) le provviste dei materiali che I’lmpresa é tenuta a fare richiesta del Direttore dei
lavori;

b) i materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio o di rescissione coattiva o di
scioglimento di contratto;

C) I materiali da accreditare nei pagamenti in acconto;

d) le provviste a pie d’opera che I’Amministrazione rilevasse, quando per variazioni da

essa introdotte nono potessero piu trovare impiego nei lavori.

Scavi
a) Scavi in genere
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Oltre che gli obblighi particolari stabiliti nel presente articolo, salvo se diversamente
specificato, con i pezzi di Elenco per gli scavi in genere I’Impresa devesi ritenere compensata
per tutti gli oneri che essa dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici, ecc;

- per taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto qualsiasi
distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva
ripresa;

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, per il successivo rinterro all’ingiro delle murature, attorno e
sopra le condotte d’acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi
secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature casseri ed armature di qualsiasi importanza e genere
secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le
composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi,
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname e dei ferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo e sia per la formazione dei rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.

- per il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico delle
materie di qualsiasi tipo;

- per la formazione di piste d’accesso al luogo o al cantiere ove si svolgono i lavori

- per la formazione e rimozione di ture, piste di accesso provvisorie, deviazioni di corsi
d’acqua, aggottamento e pompaggio di acqua di qualunque natura, quantita e
provenienza, anche con I’impegno di well-point, ed ogni altro intervento atto a
garantire la realizzazione dei lavori e la funzionalita idraulica dei canali;

- per interventi su reti tecnologiche (acquedotti, fognature, linee elettriche, gasdotti, linee
telefoniche, ecc), impianti, manufatti ed opere d’arte preesistenti di qualsiasi tipo
dimensione e complessita;

- per ogni altra prestazione ed onere necessari per I’esecuzione completa degli scavi.

b) Scavi di shancamento

Il volume degli scavi di shancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate,
in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I’Impresa all’atto della consegna e
all’atto della misurazione.

¢) Scavi di fondazione

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la profondita sotto il piano degli scavi di shancamento,
ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di shancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’Elenco per tali scavi; vale a
dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia
compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

d) Scavi per la costruzione di manufatti ed opere d’arte

Oltre a quanto specificato in precedenza in merito agli obblighi dell’Impresa che si intendono
validi ed accettati anche nel presente caso, si conviene che il volume di scavo contabilizzato
sara quello racchiuso entro la proiezione verticale della superficie di base dei manufatti e la
superficie del terreno, indipendentemente dalla pendenza effettiva che assumeranno le pareti
degli scavi medesimi.
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e) Scavi in trincea per la posa della tubazione

Le misure degli scavi per la posa della tubazione - come caso particolare degli scavi di
fondazione - saranno rilevati per tratti in ciascuno dei quali I’andamento del terreno abbia una
certa uniformita.

Per ogni tratto verra misurata la lunghezza del tratto, cioé la distanza esistente in orizzontale
fra le sezioni verticali dei due estremi.

La profondita H sara misurata, nelle due suddette sezioni estreme, fra il punto medio del
fondo dello scavo ed il punto d’intersezione della verticale tirata da tale punto medio con la
retta congiungente gli estremi del ciglio del piano di campagna rimasto dopo lo scavo; potra
anche non essere misurata e ricavarsi dai profili longitudinali esecutivi se questi sono stati
fedelmente rispettati nell’esecuzione degli scavi.

La larghezza dello scavo L non sara di norma misurata e sara contabilizzata - sempre riferita
ad uno scavo a pareti verticali, anche se ¢ stato eseguito con pareti a scarpa - secondo misure
predeterminate per ogni valore dei diametri nominali della tubazione di qualsiasi tipo che vi e
stata posata, come segue, tranne che sia stato eseguito con pareti a scarpa per ordine scritto
del Direttore dei lavori

Profondita di scavo Larghezze di scavo da
Hin [m] contabilizzare a seconda
del diametro nominale

DN in [cm] delle tubazioni

H<2,00m DN+50 cm
2,00<H<3,00m DN+70 cm
3,00m<H DN+90 cm

Quando gli scavi si devono eseguire con I’impiego di armature (casseri, ecc.) alle larghezze di
cui sopra saranno aggiunti 10 cm per i tratti armati.

I volumi di scavo saranno ottenuti, per ogni tratto, moltiplicando la lunghezza del tratto per la
media aritmetica delle aree, determinate in base alle profondita ed alla larghezza misurate
come detto in precedenza, delle sezioni estreme del tratto.

| prezzi relativi agli scavi per la posa di tubazioni si intendono applicati a terreni di qualsiasi
natura e consistenza compresa la roccia da mina in continuo o in trovanti di qualsiasi
dimensioni e comprendono lo spianamento del fondo della fossa e la realizzazione delle
nicchie necessarie per le giunzioni o per la posa di apparecchiature, pertanto il maggior
volume scavato per la realizzazione delle nicchie rispetto al volume della fossa non verra
contabilizzato.

Disfacimento di pavimentazioni

| disfacimenti e le demolizioni delle ossature e delle pavimentazioni di qualsiasi genere,
anche in presenza di traffico, eseguiti con i sottostanti scavi per la condotta, saranno
considerati come parti di questi scavi e compensati con i prezzi di Elenco dello scavo per la
posa delle tubazioni.

Paratie e casseri in legname

Saranno valutati per la superficie effettiva e nel prezzo di elenco s’intende compensata ogni
forniture occorrente per il legname, la ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo ogni spesa per
la lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di longarine o filagne di
collegamento, infissione di pali, tavoloni o palancole, per rimozioni, perdite, guasti e per ogni
altro lavoro, nessuno escluso od accentuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee
all’uso.
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Demolizioni

Per le demolizioni si applicheranno al loro volume effettivo i prezzi d’Elenco che
comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati in precedenza ed in particolare
la cernita, I’accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

I materiali utilizzabili che dovessero essere reimpiegati dall’Impresa verranno addebitati
all’Impresa stessa considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che essa avrebbe
dovuto provvedere e cioe allo stesso prezzo commerciale, dedotto in ambedue i casi del
ribasso d’asta. L’Importo complessivo dei materiali cosi valutati verra detratto percio
dall’importo dei lavori, in conformita a quanto dispone il DPR n.207/2010

Rinterri e rilevati

a) Rinterro del cavo della condotta

Il rinterro del cavo delle tubazioni, completo delle sue varie fasi (rinfianco, rinterro parziale,
rinterro definitivo), sara contabilizzato nelle stesse quantitad dello scavo convenzionale
corrispondente di cui alla precedente voce “e) Scavi in trincea per la posa della tubazione”,
senza tenere conto del volume occupato dall’eventuale letto di posa, della condotta e dai
pozzetti, ne di quello dell’eventuale pavimentazione stradale demolita, essendo per conto
compensati con la relativa voce di Elenco prezzi tutti gli oneri per il ripristino definitivo del
piano di campagna o del piano sottostante la pavimentazione stradale nonché per il trasporto a
rifiuto del materiale residuo.

Qualora il Direttore dei lavori escluda la possibilta di impiegare il materiale di scavo per il
rinterro (in tutto o in parte, a causa delle sue caratteristiche rocciose od argillose, ecc.),
I’Impresa dovra eseguirlo con materiale granulare proveniente da cave di prestito accettate dal
Direttore dei lavori.

In questo caso il volume del rinterro da contabilizzare con relativa voce d’Elenco prezzi sara
ottenuto deducendo dal corrispondente volume di scavo convenzionale per la condotta il
volume occupato dal letto di posa, dal tubo (il cui volume sara calcolato senza tenere conto
dei bicchieri, moltiplicando cioé la lunghezza per la sezione esterna del tubo) e dall’eventuale
ossatura, sottofondo e pavimentazione stradale.

b) Rilevati e rinterri

Per i rilevati e rinterri da addossare alle murature dei manufatti e di qualsiasi altra opera si
dovranno sempre impiegare terreni sciolti sabbiosi o ghiaiosi, di opportuna granulometria ed
approvati dal Direttore dei lavori, restando in modo assoluto vietato I’impiego di quelli
argillosi ed in generale di tutti quelli che con I’assorbimento di acqua si rammolliscono e si
gonfiano generando spinte.

Nella formazione di detti rilevati dovra essere posta ogni diligenza perché la loro esecuzione
proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo
contemporaneamente le terre con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare
uniformemente le murature e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico
mal distribuito.

| terrapieni saranno addossati alle murature solo dopo che queste abbiano raggiunto la
completa stagionatura, salvo diversa disposizione del Direttore dei lavori.

Per quanto riguarda i rilevati la misurazione sara effettuata solo dopo il naturale assestamento
limitatamente alla sagoma prescritta dalla Direzione dei Lavori

Per la misurazione dei rinterri e dei riempimenti sara contabilizzato, in mancanza di altri
criteri esplicitamente descritti nel presente Capitolato, il volume racchiuso entro la proiezione
verticale della superficie di base dei manufatti e la superficie del terreno al netto del volume
occupato dai manufatti medesimi e dai vuoti, indipendentemente dalla pendenza effettiva che
assumeranno le pareti degli scavi.
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Analogamente I’area contabilizzata per il ripristino delle pavimentazioni sara pari alla
proiezione verticale della superficie di base dei manufatti sulla superficie del terreno al netto
della superficie occupata dai manufatti medesimi e dai vuoti.

La ghiaia, il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a
metro cubo, coi prezzi di elenco relativi.

Nella demolizione della esistente massicciata stradale saranno addebitati all’impresa i
materiali di possibile utilizzazione nel rifacimento della massicciata stessa (pietrame,
pietrisco, elementi di lastricato). Pertanto, pur essendo riconosciuto all’impresa il prezzo
relativo alle opere necessarie per I’esecuzione ex novo, sara contabilizzato in detrazione
I’importo relativo alla fornitura a pié d’opera del predetto materiale di recupero.

Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul
vivo della muratura, esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce
superiore a 1,00 mqg, rimanendo per questi ultimi, all’Impresa, I’onere della loro eventuale
chiusura con materiale laterizio. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di
pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri mezzi di tariffa.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere esguite con
parametro di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale
rinzaffo sara sempre eseguito, ed € compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che
debbono essere poi caricati dai terrapieni. Per questi ultimi muri & pure sempre compresa
I’eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed
in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera
della pietra da taglio od artificiale.

Murature realizzate con materiale dell’Amministrazione

Nei prezzi unitari in elenco, per tutte le categorie di lavoro nelle quali s’impiegano materiali
di proprieta dell’Amministrazione (non ceduti all’impresa), s’intende compreso ogni genere
di trasporto, ripulitura, adattamento e posa in opera dei materiali stessi.

Le murature eseguite con i materiali ceduti all’Impresa saranno valutate con i prezzi delle
murature fornito dall’Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni
genere di trasporto, lavorazione, pulitura, mesa in opera, ecc, ecc., del materiale ceduto.

Murature di mattoni
Le murature di mattoni si misureranno a vuoto per pieni, al rustico, deducendo soltanto le
aperture di superficie uguale o superiore ad 1 mq.

Paramenti di faccia vista

| prezzi stabiliti in Elenco per la lavorazione delle facce viste che siano da pagare
separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle
facce viste, dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per I’eventuale maggior
costo del pietrame di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualita e provenienza
diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna.

La misurazione dei parametri in pietrame e delle cortine di mattoni verra effettuata per la loro
superficie effettiva, dedotti i vuoti e le parti da pietra da taglio artificiale.

Sempreche non sia diversamente disposto, ed ad eccezione dei casi di parametri in pietrame
da applicare alle facce viste di strutture murarie non eseguite in pietrame (calcestruzzi,
conglomerati, ecc., nei quali si applicheranno prezzi separati per il nucleo e per il parametro),
tutte le murature saranno valutate applicando al loro volume complessivo il prezzo che
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compete alla muratura greggia, ed alle superfici delle facce viste lavorate i sovrapprezzi
stabiliti secondo le specie di parametro prescritto ed eseguito.

Gabbionate e mantellate

| gabbioni metallici riempiti di pietrame saranno pagati secondo il volume effettivo
comprendendo nel prezzo oltre alla gabbia di rete ed al riempimento con pietrame, questo
compreso, le legature interne ed esterne e gli ancoraggi al terreno nonché tutti i ponteggi e le
altre opere provvisorie necessarie per la corretta posa in opera secondo le istruzioni del
Direttore dei lavori.

Le mantellate di rete metallica riempite di pietrame, compresa la fornitura di tutto il materiale,
saranno pagate a metro quadrato di superficie esposta, spessori in vista esclusi; il prezzo
comprendera tutti gli oneri previsti per i gabbioni.

Conglomerati e solai

a) Calcestruzzi e smalti

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e gli smalti costruiti di getto in opera,
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi e dal
modo d’esecuzione dei lavori.

b) Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura spessore sara valutata per il
suo volume effettivo, senza detrazioni del volume di ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il
costo dell’armatura metallica, tutti gli oneri nonché la posa in opera, sempreché non sia
pagata a parte.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di
ogni forma di casseri, casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature
di sostegno in legname di ogni sorta, grandi o piccole, i parchi provvisori di sevizio,
I’innalzamento dei materiali, qualunque sia I’altezza alla quale I’opera in cemento armato
dovra essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opra ultimata, il getto e
sua pestonatura.

C) Solai

I solai saranno compensati al metro quadrato, la loro superficie sara determinata prendendo le
misure dei vani coperti sull’esterno delle strutture portanti perimetrali ai vani stessi.

Qualora su uno o piu dei lati vi sia una struttura portante comune a due solai, la misura di
ciascuno dei solai sara estesa fino alla meta dello spessore della struttura portante comune.

| cordoli poggianti sulle murature perimetrali ai solai o le strutture portanti che ad essi si
sostituiscano, s’intendono compensati con il prezzo di elenco limitatamente all’altezza del
solaio.

Verranno compensati a parte, con i relativi prezzi di elenco, in conglomerato eccedente lo
spessore del solai e I’armatura in ferro dei cordoli e della struttura portante che ad esso si
sostituisce.

d) Intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici di risalti, lesene e simili; tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando
la loro altezza superi 5¢cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L’esecuzione di gusci
di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitti e fra pareti e pareti, con raggio non
superiori a 15cm, e pure compresa nel prezzo, avuto al riguardo che gli intonaci verranno
misurati anche in questo caso come se non esistessero gli spigoli vivi.
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Nel prezzo degli intonaci e compreso I’onere della ripresa, dopo la chiusura di tracce di
qualunque genere, della muratura, di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro
pavimenti, zoccolature e serramenti.

| prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore
maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei
laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15cm saranno computati a vuoto per
pieno, a compenso dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio
sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4mgq, valutando a parte la
riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro
superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione
essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Gli intonaci interni ed esterni, su murature di qualsiasi genere e specie, saranno computati a
vuoto per pieno a compenso della profilature degli sbocchi e degli imbocchi dei fori della
condotta, della riquadratura dei vani, degli oggetti e delle lesene alle pareti che non saranno
percio sviluppati.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti, anche in
corrispondenza di spalle e mazzette di vani. La superficie degli intonaci sara valutata al netto
dello spessore degli intonaci stessi, cioé sara quella visibile ad intonaco ultimato.

Tinteggiature, coloriture e verniciature

Le tinteggiature, coloriture e verniciature saranno misurate in generale con le stesse norme
stabilite in precedenza per gli intonaci.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le
stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura delle opere in ferro si osserveranno le norme seguenti:

a) per le opere in ferro semplici - quali finestre grandi a vetrate, saranno computati tre
quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi
compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto
alcuno nella misurazione;

b) per le opere in ferro di tipo normale a disegno - quali ringhiere, cancelli anche
riducibili, inferriate e simili, sara computata una volta I’intera loro superficie, misurata con le
norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente.

Lavori in ferro

Tutti i lavori in ferro saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati
al peso effettivo del ferro stesso a lavorazione completamente ultimata e determinato prima
della sua posa in opera, con pesatura fatta in contraddittorio ed a spese dell’Impresa, escluse
bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in ferro € compreso ogni e qualunque compenso per le forniture
accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- I’esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature
e suggellate, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature;

- la coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso
e tutto quanto e necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

Nel prezzo del ferro per le armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni
sfrido, & compreso I’onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del
filo di ferro e la posa in opera dell’armatura stessa.
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Tubazioni ed apparecchiature idrauliche

La contabilizzazione dei lavori di fornitura e posa in opera delle tubazioni verra effettuata per
la lunghezza - misurata lungo I’asse - della successione continua degli elementi costituenti la
condotta, come risulta dopo la posa in opera e la giunzione delle tubazioni, senza tenere conto
delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni.

Dallo sviluppo dell’asse della condotta dovra detrarsi la lunghezza delle apparecchiature
(saracinesche, venturimetri, contatori, ecc.) e di tutte quelle parti e pezzi speciali, la cui
fornitura e/o posa in opera € compensata con prezzi a parte, salvo che non sia diversamente
stabilito nella relativa voce del prezzo unitario di Elenco.

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione
corrispondente alla faccia esterna delle flange.

| prezzi di elenco relativi alla fornitura e/o posa in opera delle tubazioni comprendono e
compensano:

- tutte le forniture dei tubi completi degli elementi di giunzione (elettrodi, manicotti,
anelli di gomma, guarnizioni, bulloni, ecc.) e dei pezzi speciali, ad eccezione delle
esclusioni espressamente indicate nelle voci di Elenco prezzi.;

il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a pié d’opera; gli eventuali
depositi provvisori, le relative spese di guardiana e di ripresa delle tubazioni; gli oneri
per la buona conservazione dei tubi e degli eventuali rivestimenti;

le riparazioni e il rifacimento dei rivestimenti dei tubi che presentassero lesioni od
abrasioni;

la formazione del letto di posa, con materiale e negli spessori prescritti compresa la
fornitura del materiale stesso;

il calo nella fossa, I’esecuzione delle giunzioni, quale che sia il loro numero, compresa
la fornitura del materiale di ristagno (anelli di gomma, ecc.), di apporto (elettrodi,
ecc.), dei bulloni, delle guarnizioni, delle flange, del grasso, del minio, del bitume,
dell’energia elettrica, sia derivata da linee di distribuzione che prodotta in sito,
dell’acetilene, dell’ossigeno, ecc.;

ogni onere per la posa anche in presenza di acqua sotto qualsiasi battente, previo
relativo aggottamento;

il ripristino delle continuita del rivestimento protettivo e delle verniciature per le tratte
pensili, in corrispondenza delle giunzioni e delle zone limitrofe;

le prove idrauliche, anche ripetute, a cavi mantenuti liberi da acqua, sia a giunti
scoperti che a condotta completamente interrata, con fornitura di acqua prelevata e
trasportata a qualsiasi distanza, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi stagione;

la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e dei giunti che si rendessero
necessari a causa dell’ordine di posa delle condotte e delle apparecchiature, ovvero per
interventi di riparazione o di modifica conseguenti ad errori di montaggio, a rotture in
prova o nel periodo di garanzia;

il cavallottamento, eseguito con costipamento di terra a regola d’arte, per una
lunghezza pari a 1/3 dell’elemento, portato al piano di campagna;

I’esecuzione di posa e montaggio da parte di operai specializzati;

la formazione del giunto di qualunque tipo esso sia, comprese le guarnizioni ed i
bulloni di serraggio.

Nel caso di sola posa in opera di tubi qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra,
specificate per ogni tipo di tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi stessi.

| prezzi di elenco relativi alla fornitura e/o alla posa in opera di apparecchiature idrauliche in
genere comprendono tutti gli oneri per esse specificati per darle in opera completamente
funzionanti e saranno applicati, a seconda del tipo di apparecchiatura, ad unita a centimetro di
diametro nominale o a chilogrammo. | singoli tratti di condotte ancorché completamente
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ultimati, ma non ancora assoggettati alle prescritte prove idrauliche in opera, verranno inseriti
in contabilita nella misura del 60%; il rimanente 40% sara contabilizzato quando saranno
state effettuate, con esito favorevole, le suddette opere.

Palificate e targonate

a) Pali in legno

| pali saranno misurati prima della loro infissione e pagati a metro cubo per la sola parte in
opera in base alla loro lunghezza, comprensiva anche della punta ed allo sviluppo della
circonferenza misurata a meta della lunghezza del palo stesso gia scortecciato.

Verra comunque conteggiata la parte del palo emergente oltre 30 cm (trenta centimetri) dal
piano di fondazione prestabilito e sara a carico dell’Impresa I’onere del taglio per riportare la
testa del palo entro il limite suddetto.

Nel prezzo del palo in opera € compresa I’infissione, la scortecciatura, la realizzazione delle
punte, la cerchiatura delle teste nonché I’apposizione di puntazze in ferro, quando occorra,
pagandosi a parte il solo ferro.

b) Pali in conglomerato cementizio gettato in opera

| pali saranno valutati a metro lineare determinando la lunghezza, agli effetti contabili, a
partire dalla loro testa formata alle quote stabilite nel tipo di progetto fino alla profondita
raggiunta dal tubo forma e dalla punta del palo in legno per i pali misti.

Nel prezzo di elenco si intende inoltre compreso e compensato ogni onere per I’impianto e
spostamento delle attrezzature per I’infissione del tubo-forma, nonché la maggiore quantita di
conglomerato necessario per la formazione del bulbo di base nonché delle espansioni lungo il
fusto ed infine per I’esecuzione delle prescritte prove di carico.

Articolo 43.LAVORI E COMPENSI A CORPO

Il compenso a corpo viene corrisposto a compenso e soddisfazione, insieme coi prezzi unitari di ogni
categoria di lavori, di tutti gli oneri imposti all'lmpresa dal DPR n.207/2010, dalle norme e regolamenti
vigenti e dal presente Capitolato Speciale, nonché degli oneri anche indiretti che I'lmpresa potra
sostenere per I'esecuzione dei lavori e I'efficienza dei cantieri, non ultima, ad esempio, la costruzione
ed esercizio di eventuali strade e mezzi di accesso e servizio alle zone dei lavori, anche se non
specificamente menzionati

| lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato
d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione, viene rilevata e registrata dal Direttore dei lavori la
quota percentuale.

Articolo 44.LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per I’esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si hanno prezzi
corrispondenti, o si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le modalita previste
dall’art. 163 del DPR n.207/2010 ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi
d’opera e provviste fornite dall’Impresa a norma del medesimo DPR n.207/2010 oppure
saranno fatte dalla medesima Impresa, a richiesta della D.L., apposite anticipazioni di denaro
sull’importo dei quali sara corrisposto il 5% annuo di interesse.

Gli operai per i lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di
servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine ed eventuali
riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere tenuti in piena efficienza.
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Parte || PRESCRIZIONI TECNICHE

Articolo 45.Qualita e provenienza di materiali e prefabbricati - Campioni e
prove.

1. Prescrizioni di carattere generale.

| materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualita, in
ottimo stato di conservazione, senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte e
provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; essi dovranno soddisfare i requisiti
prescritti dalle leggi, dal presente Capitolato, dall'Elenco prezzi o dalla Direzione dei
Lavori.

La provenienza dovra essere preventivamente segnalata alla Direzione dei
Lavori, che si riserva la facolta di non accettare materiali che, per motivate ragioni,
ritiene non sufficientemente affidabili o non rispondenti pienamente alle prescrizioni
del Capitolato e dell'Elenco prezzi. Pertanto tutti i materiali dovranno essere accettati,
previa eventuale campionatura, dalla Direzione dei Lavori.

Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come
non atta all'impiego, I'Impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle qualita
volute. | materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a
cura e spese dell'Appaltatore.

L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere,
anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in
nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi
materiali di dimensioni, consistenza o qualita superiori a quelle prescritte 0 con una
lavorazione piu accurata, cid non gli dara diritto ad un aumento dei prezzi e la stima
sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero
stabiliti dal contratto.

Qualora venga ammessa dalla Stazione appaltante - in quanto non
pregiudizievole all'idoneita dell'opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella
consistenza o qualita dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei
Lavori pu0 applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione,
salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Se [I'Appaltatore, senza lautorizzazione scritta del Direttore dei Lavori,
impieghera materiali di dimensioni, consistenza o qualita inferiori a quelle prescritte,
l'opera potra essere rifiutata e I'Appaltatore sara tenuto a rimuovere a sua cura e
spese detti materiali, ed a rifare I'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i
termini di ultimazione contrattuale.

L'Appaltatore e obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove
prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui
manufatti sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea
organizzazione per I'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di
Capitolato, e riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova
alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio
e di cio verra steso apposito verbale; in tale sede [|'Appaltatore ha facolta di
richiedere, sempre che cio sia compatibile con il tipo e le modalita esecutive della
prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

| campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati
a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli
Uffici della Stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e
dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.
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In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove
potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o |l
cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e linvio dei
campioni, per I'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano
eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse,
sono a totale, esclusivo carico dell’Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal
presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi.

Qualora, senza responsabilita dell’Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto
0 in parte sospesi in attesa dell'esito di prove in corso, I'Appaltatore stesso, mentre
non avra diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o
spese che dovesse sostenere, potra richiedere una congrua proroga del tempo
assegnatogli per il compimento dei lavori. Per
contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione appaltante,
I'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovra prestarsi a far effettuare le
prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione
alla generale obbligazione, che egli si € assunto con il Contratto, di certificare la
rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni del Capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire
alla responsabilita dell'Appaltatore - e sempreché i lavori debbano per conseguenza
essere, anche se solo parzialmente, sospesi - spirato il termine ultimativo che la
Direzione dei Lavori avra prescritto, si fara senz'altro luogo all'applicazione della
pena prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.

2. Prescrizioni particolari sul controllo e il collaudo delle forniture di tubi, pezzi
speciali e materiali per giunzioni.

Per ogni fornitura di tubi, pezzi speciali e materiali per giunzioni - definita dal
progetto e/o dalla Direzione dei Lavori in funzione delle caratteristiche delle acque da
convogliare e del suolo, nonché del funzionamento idraulico della canalizzazione e
delle situazioni ambientali, inclusi i carichi esterni - dovra essere accertata la
rispondenza alle prescrizioni di qualita di cui al presente Capitolato, mediante prove
dirette da eseguirsi sui materiali oggetto della fornitura, ovvero prove eseguite sulla
produzione ordinaria.

Le prove dirette sono a carico dell’Appaltatore; tuttavia se il fornitore esegue
prove sulla produzione ordinaria conformi alle prescrizioni del presente Capitolato,
mettendo i risultati a disposizione della Direzione dei Lavori e questa esige
ugualmente I'esecuzione di prove di laboratorio dirette, le relative spese saranno a
carico dell'Appaltatore solo se i risultati non siano conformi alle prescrizioni di qualita.

2.1. Prove sulla produzione ordinaria.

Le prove sulla produzione ordinaria, ammesse qualora il fornitore sia in grado
di dimostrare [l'uniformita nel tempo della propria produzione, consistono
nell'autocontrollo continuo e in controlli esterni periodici della produzione stessa. Per
I'autocontrollo dovranno essere eseguite le prove indicate nelle norme specifiche del
presente Capitolato, con la frequenza e sui quantitativi di materiali ivi precisati.

| risultati dell'autocontrollo devono essere registrati ed oggetto di valutazioni
statistiche, da conservare a disposizione del laboratorio che esegue i controlli esterni.

| controlli esterni devono essere eseguiti da parte di un laboratorio
riconosciuto, con la frequenza e sui quantitativi precisati dalle norme specifiche del
presente Capitolato e ad ogni essenziale modifica della produzione che influisca sulla
qualita dei prodotti.

Le singole partite di tubi, pezzi speciali e giunti dovranno avere una
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documentazione dei risultati delle prove eseguite a cura del fornitore, che verranno
valutati con particolare riferimento al valore della pressione nominale di fornitura, da
confrontarsi con la sommatoria della pressione idraulica di esercizio e delle pressioni
esterne (carico del terreno, sovraccarichi statici e dinamici, condizioni di appoggio,
variazioni termiche, azioni sismiche, ecc.) a cui € soggetta la canalizzazione.

Il fornitore dei materiali dara libero accesso nel proprio stabilimento agli
incaricati della Direzione dei Lavori, per consentire le verifiche intese ad accertare
che siano esattamente osservate le prescrizioni di fabbricazione e fornitura.

2.2. Prove dirette

Alla scelta dei tubi da sottoporre a prove dirette di laboratorio si procedera di
comune accordo tra I'Appaltatore e la Direzione dei Lavori; in difetto di accordo,
guest'ultima designera un tecnico specializzato cui affidare la scelta. | tubi possono
essere prelevati o dalle scorte di magazzino o dalla partita da fornirsi, sia in fabbrica
che in cantiere. Saranno prelevati per I'esame tubi che, nell'aspetto esterno ed alla
percussione, corrispondano alla media della scorta o della fornitura.

Per le prove di laboratorio eseguite direttamente sui materiali della fornitura,
verranno prelevate le quantita precisate nelle norme specifiche. Le prove dirette
devono essere eseguite ad una data fissata di comune accordo con la Stazione
appaltante. Qualora le prove vengano eseguite presso il fornitore, la Direzione dei
Lavori avra libero accesso alle sale di collaudo ed ai magazzini del fornitore stesso,
per controllare o provare il materiale oggetto della fornitura. In tal caso, tutte le prove
devono essere ultimate prima della spedizione della fornitura. Qualora uno dei
materiali non soddisfacesse ad una delle prove di laboratorio, la prova stessa dovra
essere ripetuta su un numero doppio di unita. L'esito negativo su una di queste
seconde prove comportera il rifiuto dell'intero lotto. Le prescrizioni specifiche relative
alle caratteristiche generali di qualita, alle tolleranze ed alla marcatura verranno
invece controllate in cantiere su ogni elemento della fornitura; i materiali non
rispondenti verranno rifiutati.

Articolo 46.Realizzazione dello scavo.

1. Dimensioni dello scavo.

Lungo le strade pubbliche, gli scavi realizzati per la posa della canalizzazione
avranno di regola pareti verticali sostenute da armatura.

La larghezza netta degli scavi con pareti verticali € data dalla somma della
dimensione esterna della canalizzazione e dallo spazio complessivo di lavoro; tale
spazio deve risultare almeno pari a :

30 cm per canalizzazioni con dimensione esterna inferiore o uguale a 350
mm,

40 cm per canalizzazioni con dimensione esterna maggiore di 350 fino a
600 mm,

60 cm per canalizzazioni con dimensione esterna maggiore di 600 fino a
1000 mm,

80 cm per canalizzazioni con dimensione esterna maggiore di 1000 mm.

Se le armature dello scavo o i bicchieri e le diramazioni dei condotti sporgono
in modo tale da ostacolare i lavori, si deve provvedere ad allargare localmente lo
spazio di lavoro.

In ogni caso, gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche
prescritte dalla Direzione dei Lavori.

Nella esecuzione degli scavi in trincea, I'Appaltatore - senza che cid possa
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costituire diritto a speciale compenso - dovra uniformarsi, riguardo alla lunghezza
delle tratte da scavare, alle prescrizioni che fossero impartite dal Direttore dei Lavori.
Pure senza speciale compenso - bensi con semplice corresponsione dei prezzi o
delle maggiorazioni che I'Elenco stabilisce in funzione delle varie profondita -
I'Appaltatore dovra spingere gli scavi occorrenti alla fondazione dei manufatti fino a
terreno stabile.

2. Interferenze con servizi pubblici sotterranei.

Prima dell'inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e/o
mediante sopralluoghi con gli incaricati degli uffici competenti, si devono determinare
con esattezza i punti dove la canalizzazione interferisce con servizi pubblici
sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili, nonché
manufatti in genere).

Nel caso di intersezione, i servizi interessati dovranno essere messi a giorno
ed assicurati solo alla presenza di incaricati degli uffici competenti. In ogni caso,
appena venga scoperto un condotto non in precedenza segnalato, appartenente ad
un servizio pubblico sotterraneo, o si verifichi un danno allo stesso durante i lavori,
I'Appaltatore dovra avvertire immediatamente I'Ufficio competente.

| servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a
mano, fino alla quota di posa della canalizzazione, assicurati mediante un solido
sistema di puntellamento all'interno dello scavo e - se si tratta di acquedotti - protetti
dal gelo nella stagione invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con
mezzi meccanici.

Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente I'esercizio dei
servizi intersecati. Qualora cid non sia possibile, su disposizione della Direzione dei
Lavori, sentiti gli Uffici competenti, si provvedera a deviare dallo scavo i servizi stessi.

3. Continuita dei servizi in superficie.

Lungo le strade di ogni genere e categoria, durante la esecuzione dei lavori,
I'Appaltatore dovra adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la liberta e
la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali ed ai veicoli.

Per questo I'Appaltatore e obbligato a collocare ponteggi, passerelle, ripari e
segnali ovunque se ne presenti la necessita per gli scopi sopra indicati.

L'onere di tali lavori € gia compensato nel prezzo dello scavo di cui all'elenco
dei prezzi, come € gia compensato il ripristino di ogni altro servizio eventualmente
danneggiato.

4. Interferenze con edifici.

Qualora i lavori si sviluppino lungo strade affiancate da edifici, gli scavi
dovranno essere preceduti da attento esame delle loro fondazioni, integrato da
sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profondita, quando si possa
presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilita dei fabbricati.
Verificandosi tale situazione, I'Appaltatore dovra ulteriormente procedere, a sue cure
e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilita nelle peggiori condizioni che si
possano determinare durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio,
provvisorie 0 permanenti, che risulti opportuno realizzare. | sondaggi utili alla
realizzazione delle opere di presidio verranno realizzati sotto la responsabilita e a
totale carico dell’Appaltatore.

Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche
fabbricato presenti lesioni o, in rapporto al suo stato, induca a prevederne la
formazione in seguito ai lavori, sara obbligo dell'Appaltatore redigerne lo stato di
consistenza in contraddittorio con le Proprieta interessate, corredandolo di
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un‘adeguata documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie.

5. Scavi e riempimenti.

Senza che cio dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sui prezzi d'Elenco, i
materiali scavati che, a giudizio della Direzione dei Lavori, possano essere riutilizzati,
ed in modo particolare quelli costituenti le massicciate stradali, le cotiche erbose ed il
terreno di coltivo, dovranno essere depositati in cumuli distinti in base alla loro
natura, se del caso eseguendo gli scavi a strati successivi, in modo da poter
asportare tutti i materiali d'interesse prima di approfondire le trincee.

In particolare, I'Appaltatore dovra realizzare una tempestiva intesa con
l'autorita stradale competente, al fine di identificare le modalita ed i luoghi piu idonei
per l'accatastamento dei materiali da riutilizzare per il successivo ripristino della
massicciata stradale.

Di norma, i materiali scavati che risultino idonei per il reinterro verranno
depositati a lato dello scavo, sempreché sia disponibile la superficie necessaria, in
modo tale da non ostacolare o rendere pericolosi il traffico stradale e l'attivita delle
maestranze.

Il materiale scavato dovra essere accumulato con un'inclinazione
corrispondente all'angolo di scarpa naturale. In generale dovranno essere adottati
tutti gli accorgimenti atti a impedire l'allagamento degli scavi da parte delle acque
superficiali, gli scoscendimenti dei materiali ed ogni altro eventuale danno, che,
comunque, nel caso avesse a verificarsi, dovra essere riparato a cure e spese
dell'Appaltatore.

Tra lo spigolo superiore dello scavo ed il piede della scarpata del materiale di
risulta, si deve mantenere libera una striscia sufficiente, come corsia dell'escavatore
e per il trasporto dei materiali.

Nel deposito dei materiali di risulta, si deve fare attenzione a non coprire gli
idranti, i pozzetti d'ispezione ai condotti dei servizi pubblici sotterranei, i pozzetti per
le acque di pioggia stradali e manufatti simili.

Nel caso in cui i cumuli dei materiali di risulta siano adiacenti ad alberature
stradali, i tronchi degli alberi devono essere opportunamente protetti.

Di norma, i materiali occorrenti per la canalizzazione ed i materiali da
riutilizzare per la massicciata stradale dovranno essere accatastati sul lato dello
scavo opposto a quello ove vengono realizzati i cumuli per il reinterro, avendo cura di
mantenere libera una striscia sufficiente per il trasporto dei materiali lungo lo scavo.

| materiali di risulta esuberanti e quelli non adatti al reinterro devono essere
caricati sui mezzi di trasporto direttamente dagli escavatori o dagli operai addetti allo
scavo e mandati a discarica senza deposito intermedio.

Qualora, in particolare su strade strette, non sia possibile I'accumulo dei
materiali di scavo accanto alla fossa, i materiali idonei al reimpiego devono essere
direttamente caricati sui mezzi di trasporto e portati ad un deposito intermedio,
prescritto o comunque accettato dalla Direzione dei Lavori, ovvero al reinterro dei
tronchi di canalizzazione gia ultimati.

6. Armatura dello scavo.

Di regola, tutti gli scavi con pareti verticali con profondita superiore a 1.5m
devono essere armati ed i prezzi di Elenco sono da ritenersi remunerativi anche di
ogni sorta di approntamento si rendesse necessario impiegare per sostenere le
pareti dello scavo al fine di una corretta esecuzione dell'opera e congiuntamente allo
scopo di operare in condizioni di sicurezza per i lavoratori e per le strutture
preesistenti adiacenti alla zona di scavo. A giudizio della Direzione dei Lavori, potra
essere evitata unicamente l'armatura di scavi poco profondi, purché scavati in suoli
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naturali compatti ed all'esterno di strade che rimangono aperte al traffico.

Per la miglior difesa delle massicciate stradali adiacenti, 'armatura delle pareti
degli scavi dovra sporgere alcuni centimetri sopra la superficie stradale. Inoltre gl
spazi cavi tra I'armatura e le pareti dello scavo dovranno essere riempiti con materiali
granulari fini (sabbia-ghiaietto), per assicurare un appoggio ineccepibile.

Le pareti degli scavi devono essere armate in modo compatto, senza lacune,
con armatura orizzontale o verticale, realizzata mediante tecniche corrette
rispettando le indicazioni specifiche della Direzione dei Lavori e le norme
antinfortunistiche.

In particolare, fino alla profondita di 4 metri, si adottera di norma l'armatura
con tavole orizzontali realizzate in materiale metallico, aventi lunghezza minima di 4
m e spessore minimo di 5 cm, purché il terreno sia sufficientemente resistente. Le
tavole verranno fissate con traverse verticali e compresse mediante sbhadacchi
trasversali contro le pareti dello scavo.

Con scavi piu profondi di 4 metri e comunque con terreni poco stabili, verra
adottata di norma l'armatura verticale, con tavole o palancole conficcate in misura
idonea sotto il fondo dello scavo, collegate da traverse orizzontali e compresse
mediante sbadacchi trasversali contro le pareti dello scavo. A giudizio della Direzione
dei Lavori potra essere adottato un sistema misto, con armatura orizzontale nella
parte superiore e verticale nella parte inferiore dello scavo.

7. Norme antinfortunistiche.

L'Appaltatore dovra sottrarre alla viabilita il minor spazio possibile ed adottare i
provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché
I'attivita delle maestranze.

Fermi tutti gli obblighi e le responsabilita in materia di prevenzione degli
infortuni, I'Appaltatore risponde della solidita e stabilita delle armature di sostegno
degli scavi ed e tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere provvisionali
che risultassero deboli.

L'efficienza delle armature dovra essere verificata giornalmente.

Per entrare ed uscire dagli scavi, si dovranno utilizzare apposite scale a pioli
solidamente disposte, facendosi assoluto divieto di utilizzare gli sbadacchi.

L'Appaltatore dovra contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante
robusti parapetti, formati con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da
mantenere idoneamente verniciate, ovvero con sbarramenti di altro tipo che
garantiscano un‘adeguata protezione.

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi alle
proprieta private, si costruiranno sugli scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti
parapetti e, quando siano destinati al solo passaggio di pedoni, di cartelli
regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremita. La
costruzione, il noleggio e il disfacimento di tali passaggi provvisori e delle loro
pertinenze saranno compensati con gli appositi prezzi d'Elenco.

Articolo 47. Aggottamenti.

Le canalizzazioni ed i manufatti saranno costruiti mantenendo il piano di posa
costantemente all'asciutto. Pertanto, in caso di immissione e successivo ristagno
nella fossa di scavo di acque superficiali o sorgive, ovvero nel caso in cui la suola
della fossa si trovi ad una quota inferiore al livello della falda freatica, si dovra
provvedere alle necessarie opere di aggottamento o abbassamento della falda.
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Oltre a tutti gli obblighi che emergono sia dall’'art.(relativo alla realizzazione
degli scavi) sia parte Il (relativo alla misurazione ed alla contabilizzazione degli
stessi), con i prezzi di Elenco per gli scavi '’Appaltatore devesi ritenere compensato
anche qualsiasi onere che gli possa derivare dall'aggottamento e da qualsiasi lavoro
necessario all'esaurimento di acque di qualsiasi provenienza (di pioggia, di falda,
ecc.) e quantita, compreso quelle provenienti da fognature pubbliche e private, da
pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.

Sara compito dell’Appaltatore adoperare ogni cura per mantenere
costantemente asciutto il terreno di posa delle tubazioni assumendo tutti i
provvedimenti necessari ad evitare il recapito di acque superficiali nelle fosse di
scavo; in particolare gli scavi dovranno di norma essere eseguiti da valle verso
monte, per consentire lo smaltimento a deflusso naturale delle acque entrate nella
fossa, quando tale smaltimento, data la natura del suolo, sia possibile senza ristagni.

Quando la canalizzazione sia interessata da forti oscillazioni del livello freatico,
i lavori dovranno di norma essere concentrati nella stagione in cui la falda freatica
che attraversa la fossa ha il livello minimo, eccettuati diversi ordini scritti della
Direzione dei Lavori.

Il sistema delle opere di aggottamento o di abbassamento artificiale della falda
freatica dovra essere scelto dall'Appaltatore, con approvazione della Direzione dei
Lavori, in funzione delle caratteristiche di permeabilita del suolo e del livello della
falda freatica, mettendo a disposizione i mezzi occorrenti. Tuttavia la Direzione dei
Lavori potra prescrivere il numero delle pompe, le caratteristiche dimensionali, la
localita d'impianto, l'inizio e la cessazione del funzionamento. L'Impresa é obbligata
ad adoperare motori e pompe di buon rendimento, nonché ad assumere tutti i
provvedimenti atti a mantenerlo tale per tutta la durata dell'impiego.

Sono a carico delllmpresa, oltre alle necessarie analisi delle caratteristiche di
permeabilita del suolo e prospezioni per determinare il livello della falda freatica, da
effettuare prima dell'inizio dei lavori, le impalcature di sostegno e le opere di riparo
dei meccanismi, le prestazioni ed i materiali occorrenti all'impianto, esercizio,
smontaggio dei meccanismi stessi, nonché le linee di adduzione di energia elettrica e
le relative cabine. Si intendono pure gia remunerati con i compensi stabiliti
dall'Elenco per gli scavi: il noleggio, la posa, e lo sgombero dei tubi d'aspirazione e
di quelli necessari all'allontanamento dal fondo dello scavo dell'acqua aspirata dalle
pompe fino allo scarico.

Nel caso in cui fosse necessario un funzionamento continuo degli impianti di
aggottamento, I'lmpresa - a richiesta della Direzione dei Lavori e senza alcun
particolare compenso - dovra procedere all'esecuzione delle opere con due turni
giornalieri e con squadre rafforzate, allo scopo di abbreviare al massimo i tempi di
funzionamento degli impianti.

L'Impresa sara inoltre tenuta responsabile di ogni eventuale danno e maggiore
spesa conseguenti all'arresto degli impianti di aggottamento, nonché del
rallentamento dei lavori per detto motivo.

In tutti i lavori di aggottamento, si deve fare attenzione a non asportare con
l'acqua pompata particelle di terra, per non compromettere la resistenza del suolo. In
ogni caso, a lavori ultimati, I'l'mpresa dovra provvedere, a sue cure e spese, alla
pulizia dei condotti utilizzati per lo smaltimento delle acque pompate.

Articolo 48.Rinterri.

Norme di riferimento per materiali da riempimento, sabbia, graniglia, stabilizzato di
cava:
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UNI EN 13242:2007.

Prima di procedere al riempimento totale dello scavo, si ultimeranno tutte le giunzioni
relative a ciascun tratto di canalizzazione e si procedera a ripristinare o a riallacciare
le canalizzazioni di ogni genere incontrate all'interno dello scavo stesso.

Si procedera di norma all'allettamento della tubazione su un supporto in
materiale granulare (sabbia o ghiaia fortemente sabbiosa) avente spessore minimo -
salvo quanto specificato negli elaborati grafici - pari a:

10 cm per diametri minori o uguali a 300 mm,

15 cm per diametri superiori a 300 mm.

Parimenti la tubazione verra costipata, sempre con sabbia, sia dai due lati sia
al di sopra sino ad una altezza di:

10 cm sulla generatrice superiore del tubo per diametri minori o uguali a 300 mm,

15 cm sulla generatrice superiore del tubo per diametri superiori a 300 mm.

Le operazioni sopra citate verranno realizzate avendo cura di lasciare scoperti
i giunti che sara ritenuto necessario sottoporre a prova idraulica. Eseguita la stessa,
si procedera dapprima al rinterro parziale dei tratti di canalizzazione ancora scoperti
e successivamente al riempimento definitivo di tutto la scavo.

Il iempimento definitivo dello scavo sara eseguito in strati di altezza non
maggiore di 30 cm., regolarmente spianati, bagnati ed accuratamente pestonati fino
ad una quota pari al piano di campagna oppure il piano di posa delle massicciate
stradali. Le apparecchiature per il costipamento dovranno essere scelte in stretta
dipendenza al materiale impiegato e tali da ottenere un buon costipamento, senza
che vi sia la possibilita di danneggiamento alla tubazione tenendo cioé in debito
conto le sollecitazioni dinamiche che vengono trasmesse al tubo.

Il rinterro ed il costipamento dovranno inoltre essere realizzati in modo tale
che:

— non abbiano a formarsi, in prosieguo di tempo, cedimenti o assestamenti
irregolari;

— i condotti e i manufatti non siano assoggettati a spinte trasversali e di
galleggiamento e, in particolare, quando i primi siano realizzati mediante elementi
prefabbricati, non vengano provocati spostamenti;

— si formi un'intima unione tra il terreno naturale e il materiale di riempimento, cosi
che, in virtu dell'attrito con le pareti dello scavo, ne consegua un alleggerimento
del carico sui condotti.

Per conseguenza, malgrado ai rinterri si debba, di norma, provvedere
utilizzando i materiali di risulta degli scavi, non potranno in alcun caso essere
impiegati né materiali, quali scorie o terreni gessosi, che possano aggredire
chimicamente le opere, né materiali voluminosi, quali terreni gelati o erbosi, o terreni
limo-argillosi che a contatto con l'acqua si siano rigonfiati piu del 10% in volume, o
materiali di natura organica, quali legno, carta, foglie, torba e simili, che possano
successivamente provocare sprofondamenti, né grosse pietre o frammenti di
calcestruzzo o muratura, che possano danneggiare la canalizzazione e i manufatti
durante il rinterro o, a costipamento avvenuto, determinare la concentrazione di
carichi sui condotti.

Quando il materiale di risulta non possiede le necessarie caratteristiche, dovra
essere allontanato e, qualora la Stazione appaltante non intenda provvedere
direttamente, la Direzione dei Lavori potra prescrivere all'Appaltatore la fornitura di
terreno idoneo ghiaio-sabbioso, che verra compensata, come l'allontanamento, con
gli appositi prezzi d'Elenco.

Per le tubazioni di grande diametro di tipo flessibile, dovra essere effettuato in
forma sistematica il controllo dello stato di compattazione raggiunto dal materiale di
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rinterro, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, tenuto conto che dovranno
essere rispettati i limiti di deformazione previsti dal fornitore.

Qualora gli escavatori utilizzati per il rinterro, in relazione alle dimensioni del
cucchiaio, per ogni movimento gettino nello scavo un volume di terra maggiore di
quello corrispondente allo spessore prescritto per gli strati, la terra dovra subito
essere allargata nello scavo - se necessario anche a mano - fino al prescritto
spessore e costipata meccanicamente prima di proseguire il riempimento.

Lo strato superficiale dello scavo dovra essere riempito con modalita diverse,
a seconda che gli scavi siano stati eseguiti in campagna o lungo strade trafficate.

Gli scavi eseguiti in campagna saranno riempiti sino a formare una leggera
colma rispetto alle preesistenti superfici, da assegnarsi in rapporto al successivo
prevedibile assestamento; lo strato superiore degli scavi eseguiti lungo strade
trafficate dovra invece essere sistemato in modo idoneo a consentire un‘agevole e
sicura circolazione.

| prezzi stabiliti dall'Elenco per i rinterri remunerano anche le sistemazioni
superficiali sia degli scavi che delle localita in cui siano stati lasciati a provvisorio
deposito i materiali di risulta. Essi sono pure comprensivi degli oneri che I'Appaltatore
dovra sostenere per controllare costantemente le superfici dei rinterri e delle
prestazioni di mano d'opera e mezzi d'opera necessarie alle riprese ed alle ricariche
fino al ripristino della pavimentazione, se questo sia compreso nell'appalto, o al
conseguimento del collaudo.

Qualora peraltro la Direzione dei Lavori abbia autorizzato espressamente
I'impiego, per le sistemazioni superficiali, di materiali non di risulta dagli scavi, quali
inerti, catrame, asfalto, emulsioni e conglomerati bituminosi ed altri materiali per
pavimentazioni stradali, per la loro fornitura sara riconosciuto a parte lo specifico
compenso stabilito dall'Elenco Prezzi.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di provvedere direttamente alle
riprese ed alle ricariche nel caso di inadempienza dell’Appaltatore, al quale, in tale
evenienza, verranno addebitate mediante semplice ritenuta tutte le conseguenti
spese.

L'osservanza delle prescrizioni impartite nel presente articolo in ordine alle
modalita di esecuzione dei rinterri e di sistemazione e manutenzione degli strati
superficiali, con speciale riguardo a quelli eseguiti lungo strade trafficate, non solleva
I'Appaltatore da nessuna responsabilita relativa alla sicurezza della circolazione.

Articolo 49.Ripristini dei piani stradali.

Ai ripristini stradali si dovra, di norma, dar corso una volta acquisita sufficiente
certezza dell'avvenuto definitivo assestamento dei rinterri.

In relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste dei
proprietari delle strade, e tuttavia in facolta della Direzione dei lavori prescrivere, a
suo insindacabile giudizio e senza che I'Appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare
pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari
tratti di strade, ed anche non appena ultimati i rinterri, senza far luogo alle provvisorie
sistemazioni e riaperture al transito. In quest'ultimo caso, il riempimento dello scavo
dovra essere arrestato a quota tale da lasciare tra la superficie superiore del rinterro
e la prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello stabilito per la
massicciata stradale.

A richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore sara tenuto a realizzare i
ripristini delle varie strade con consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche
rispetto a quella originaria delle massicciate demolite.
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La Direzione dei Lavori potra pure prescrivere che il ripristino delle singole
strade o dei vari tronchi di strade abbia luogo in due o piu riprese, differendo la stesa
degli strati superficiali in modo che, all'atto della loro esecuzione, vengano ripresi gli
avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimenti dei reinterri e degli
strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada, al
momento della definitiva riconsegna ai proprietari, la sagoma prevista.

Le pavimentazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, secondo le
migliori tecniche e con materiali di buona qualita, nel rispetto delle prescrizioni
contenute nei rispettivi articoli delllElenco Prezzi, specie per quanto riguarda gli
spessori minimi.

| chiusini degli altri servizi pubblici dovranno essere posati con la superficie
superiore perfettamente a filo del piano stradale definitivo e ben incastrati e fissati. In
caso di modifica della quota originaria del piano stradale, tutti i chiusini preesistenti
dovranno essere riportati in quota e fissati a regola d'arte.

Indipendentemente dalle modalita esecutive attuate o prescritte, I'Appaltatore
e l'unico responsabile della perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie
o difetti che avessero a verificarsi, anche successivamente ad un favorevole
collaudo, dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali carenze
da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice
Civile.

Rimane esclusiva cura dellImpresa informarsi preventivamente sulle modalita
di esecuzione dei ripristini richiesti dai vari Enti proprietari delle strade.

In mancanza di prescrizioni I'impresa dovra scrupolosamente attenersi alle
seguenti indicazioni e criteri di esecuzione.

1. Fondazione stradale in misto granulometrico.

Il suo spessore sara non inferiore a quanto previsto nel progetto ed il materiale
costituente dovra essere privo di terra vegetale e di sostanze organiche e presentare,
eventualmente dopo una miscelazione correttiva, con granulometria rispondente alle
percentuali di passante al vaglio indicate nella tabella seguente.

Tipo di vaglio impiegato Percentuale in peso del passante al
vaglio
3 POLLICI 100

2 POLLICI 65 + 100

1 POLLICE 45 + 75

3/8 DI POLLICE 30 + 60

n.4 SERIE ASTM 25 +50
n.10 SERIE ASTM 20 + 40
n.40 SERIE ASTM 10+ 25
n.200 SERIE ASTM 3+10

L'impresa ha l'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale
riconosciuto, prove sperimentali sui campioni ai fini di una corretta determinazione
della composizione da assumersi.

La direzione dei lavori, sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente
documentate, si riserva di dare approvazione al miscuglio prescelto. Tale
approvazione, comunque, hon menomera in alcun caso la responsabilita dell'impresa
sul raggiungimento dei requisiti finali della fondazione in opera.

Il misto granulometrico dovra inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

— limite di plasticita non superiore a 6,
— limite di liquidita pari a 26,



Capitolato Speciale - Pagina 67

— C.B.R. post saturazione : 50% a mm 2,54 di penetrazione,
— rigonfiabilita non superiore all'1% del volume.

Il costipamento dovra raggiungere una densita di almeno il 95% di quella
ottenuta con la prova AASHO “standard” e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore
inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densita.

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante
periodi di gelo o su sottofondi ad umidita superiore a quella di costipamento, né
durante periodi di pioggia o neve.

La pietra da impiegare per i sottofondi dovra provenire da cave e dovra essere
fornita nella pezzatura non inferiore a 15 cm, 18 cm e 20 cm. Se fornita in pezzatura
superiore dovra essere dimezzata prima della posa. Essa dovra essere della migliore
qualita, di forte coesione e di costante omogeneita. Verranno scartati, ad
insindacabile discrezione della Direzione dei Lavori, tutti gli elementi provenienti da
cappellaccio o con venature da infiltramento.

La ghiaia in natura necessaria all'intasamento dell’ossatura o ai ricarichi dovra
essere costituita da elementi ovoidali, con totale ed assoluta esclusione degli
elementi lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita. Essa potra contenere
sabbia in misura non superiore al 20 % ed essere del tutto esente da materie terrose
o fangose.

Il pietrisco dovra provenire da frantumazione di ciottoli di flume o da pietra
calcarea di cava avente pari resistenza. | ciottoli dovranno essere di grossezza
sufficiente affinché ogni elemento del pietrischetto presenti almeno tre facce di
frattura e risulti di dimensione compresa fra4 e 7 cm.

La frantumazione dei ciottoli o della pietra potra venire effettuata sia a mano
che meccanicamente e dovra comungue essere seguita da vagliatura, onde
selezionare gli elementi piu idonei a formare una pezzatura varia da 4 a 7 cm e nelle
quali il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo.

Il pietrisco dovra risultare assolutamente privo di piastrelle o frammenti di esse
e da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.

Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire dalla frantumazione di
materiale idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma
poliedrica, con spigoli vivi e dimensioni comprese fra 5 mm e 20 mm. Saranno
senz'altro rifiutati pietrischetto e graniglia qualora avessero forma lamellare o
scagliosa. || materiale dovra comunque sempre essere opportunamente vagliato e
scevro da materiale polverulento.

2. Pavimentazione in conglomerato bituminoso.
La realizzazione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovra in
ogni caso essere rispondente alle seguenti prescrizioni (UNI EN 13108-1)

2.1. Leganti bituminosi.

2.1.1. Bitume.
Il bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo
“Trinidad”; dovra inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
— solubilita in solfuro di carbonio pari almeno al 99%,
— peso specifico, alla temperatura di 25°C, maggiore di 1,
— penetrazione Dow a 25°C minimo 100 dmm,
— punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38°C,
— perdita in peso per riscaldamento a 163°C per 5 ore al massimo del 2%,
— contenuto massimo di paraffina pari a 2,3% .
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Ove la fornitura di bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il
prelevamento dei campioni verra scelto almeno un fusto o un recipiente ogni
cinquanta.

Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale travasi liquescente dovra
prelevarsi un decilitro cubo, avendo riguardo che il contenuto sia reso
preventivamente omogeneo.

| prelievi cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del
gruppo di recipienti ai quali si riferiscono.

Qualora invece il materiale si trova allo stato pastoso, si dovra prelevare per
ciascun fusto un campione di peso non inferiore ad 1 Kg.

Il materiale di cui sopra dovra essere fornito in cantiere in tempo utile affinché
possano essere eseguite le prove prima dell'inizio della bitumatura.

2.1.2. Emulsione bituminosa.
L’emulsione bituminosa per le prime mani dovra risultare rispondente alle
seguenti caratteristiche:
— percentuale in bitume puro non inferiore al 50%,
— percentuale in emulsivo secco non inferiore all’1,50%,
— omogeneita residuo massimo 0,50 gr. per 100 gr. ,
— stabilita nel tempo, residuo massimo pari a 0,10 gr. per 100 gr. ,
— sedimentazione per non piu di 6 mm dopo 3 giorni e non piu di 12 mm dopo 7
giorni,
— stabilita al gelo con un residuo massimo di 0,50 gr. per 100 gr. ,
— viscosita non inferiore a 5.
Per i prelievi dei campioni ci si atterra alle norme per le prove dell’emulsione.

2.1.3. Pietrischetto bitumato.

Il pietrischetto bitumato sara ottenuto con [limpasto di pietrischetto
preventivamente vagliato a bitume puro in ragione almeno di 60 Kg per metro cubo di
pietrischetto. Il pietrischetto da impiegarsi dovra essere perfettamente asciutto e il
bitume dovra essere riscaldato ad una temperatura compresa fra 150°C e 180°C.

La miscela dovra essere effettuata nelle ore piu calde, sopra superfici dure,
perfettamente pulite ed esposte al sole.

2.2. Realizzazione dei tappetini sottili in conglomerato bituminoso.

Il tappetino di rivestimento sara costituito da un manto sottile di conglomerato
bituminoso formato e posto in opera su massicciata bituminosa come di seguito
specificato.

Per la formazione del conglomerato bituminoso da adibirsi ai tappetini d’'usura
verra impiegato un aggregato grosso, un aggregato fine, un additivo ed il bitume.

L'aggregato grosso, facente parte del conglomerato in misura del 60% sulla
totalita degli inerti, sara costituito da graniglia ottenuta per frantumazione ed avra
granulometria compresa fra 2 mm e 10 mm. E’ ammesso un 5%, sul totale degli
inerti, di pietrischetto con granulometria compresa fra 10 mm e 15 mm.

L'aggregato fine da impiegarsi per la formazione del conglomerato dovra
essere costituito da sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee,
pulite e praticamente esenti da argilla, polvere, terriccio e da altre sostanze estranee.

La percentuale di aggregato fine, rispetto alla totalita degli inerti, sara del 34%.

Si impieghera infine, in misura del 6% in peso sul totale, un additivo minerale
(filler) costituito da calce idraulica e da polvere di rocce calcaree finemente macinate.

Il bitume da impiegare per la formazione del conglomerato sara del tipo penn.
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80/100 per una percentuale complessiva sul peso totale del conglomerato bituminoso
del 6%.

Il confezionamento del conglomerato dovra in ogni caso essere studiato
dall'impresa in modo tale che, a compressione avvenuta del materiale, la percentuale
di vuoti non risulti superiore al 6%.

Si prescrive inoltre che alla prova Marshall, eseguita con provini confezionati
con addensamento a 50 colpi, dovranno ottenersi i seguenti risultati:

— stabilita non inferiore a 450 Kg,
— scorrimento non superiore a 4,5 mm.

La massicciata stradale dovra preventivamente essere trattata con emulsione
bituminosa con percentuale in bitume del 55%. L'emulsione dovra essere stesa
almeno in misura di 0,800 Kg al metro quadro.

L’aggregato bituminoso dovra essere riscaldato con essiccatore del tipo a
tamburo munito di ventilatore ed essere portato alla temperatura di 120°C senza
comunque superare i 150°C.

Alla formazione del conglomerato lI'lmpresa dovra provvedere con una
impastatrice meccanica di tipo adatto ed approvato dalla Direzione dei Lavori.
L’'impastatrice dovra consentire la dosatura a peso con idonee bilance in grado di
pesare ogni componente e dovra assicurare regolarita ed uniformita di impasto;
dovra, inoltre, essere munita di termometri per un costante controllo delle
temperature.

Articolo 50.Segnaletica stradale.

Con i prezzi di appalto si devono intendere compensati tutti gli oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo.

L’Appaltatore e tenuto a provvedere alla posa ed al mantenimento in efficienza
della necessaria segnaletica stradale, dei cartelli d'avviso, di cavallotti, passerelle,
illuminazione, ecc., nonché dell'eventuale sorveglianza degli scavi aperti, secondo le
vigenti disposizioni in materia, che si elencano a puro titolo indicativo, in quanto non
contrastanti e non sostituite da norme successive; I'Appaltatore rimane comunque
unico responsabile della idoneita e regolarita della segnalazione stradale.

E’ richiesto in particolar modo:

— ogni occupazione del piano viabile con lavori, depositi, ecc., deve essere
segnalata con le prescritte barriere (cavallotti che sostengono, ad almeno 80 cm.
di altezza, una barra larga 20 cm., dipinta a strisce oblique alternate bianche e
rosse, integrate durante la notte da dispositivi rifrangenti rossi e da lanterne con
lampade a luce rossa fissa);

— la presenza di uomini che lavorano sulla strada deve essere segnalata con
regolare cartello indicante "lavori";

— se per conseguenza dei lavori in corso, che interessano meta carreggiata, il
transito veicolare deve essere convogliato su unica sede, all'inizio
dell'incanalamento dei veicoli deve essere collocato il cartello "zona di circolazione
a doppio senso";

— la cessazione dello stato anormale della circolazione va pure segnalata, con il
cartello "fine del doppio senso di circolazione";

— qualora invece, in conseguenza dell'occupazione parziale della carreggiata e della
insufficiente larghezza della parte libera, sia necessario far transitare una corrente
veicolare per volta, si dovra ricorrere all'opera di segnalazione manuale di un
addetto od all'installazione di un semaforo a tre luci debitamente presegnalato.

L'Appaltatore dovra comunque attenersi a quanto disposto in materia dal
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regolamento di esecuzione del vigente Codice Stradale e ad ogni altra disposizione
emanata dagli organi competenti.

| segnali collocati a protezione di lavori in corso dovranno permanere in loco
fino all'ultimazione dei lavori stessi e comunque fino a quando i tecnici incaricati dalla
Stazione appaltante ne ravvisino la necessita.

| segnali di pericolo dovranno invece rimanere in loco fino al definitivo ripristino
del manto stradale.

Articolo 51.Continuita dei corsi d'acqua.

L'Appaltatore dovra provvedere con diligenza, a sue cure e spese, salvo casi
speciali stabiliti di volta in volta dalla Direzione dei Lavori, ad assicurare la continuita
dei corsi d'acqua intersecati o interferenti con i lavori. A tal fine dovranno, se del
caso, essere realizzati idonei canali, da mantenere convenientemente spurgati, lungo
I quali far defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo
I'allagamento degli scauvi.

Non appena realizzate le opere, I'Appaltatore dovra, sempre a sue cure e
spese, provvedere con tutta sollecitudine a riattivare l'originario letto del corso
d'acqua, eliminando i canali provvisori e ponendo in pristino stato il terreno
interessato dagli stessi.

L'Appaltatore dovra curare che, per effetto delle opere di convogliamento e
smaltimento delle acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli € tenuto a
sollevare la Stazione appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere
pagati e liti che avessero ad insorgere.

Articolo 52.Inerti.

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla
esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato dovranno
corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia
all'epoca della esecuzione dei lavori.

La granulometria degli aggregati litici degli impasti potra essere
espressamente prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al
dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei conglomerati, e I'Appaltatore dovra
garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro.

Fermo quanto sopra, valgono le seguenti prescrizioni particolari:

1. Sabbia naturale.

La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sara delle migliori cave, di natura
silicea, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da terra, da materie
organiche od altre materie eterogenee. Prima dell'impiego, essa dovra essere lavata
e, a richiesta della Direzione dei Lavori, vagliata o stacciata, a seconda dei casi,
essendo tutti gli oneri relativi gia remunerati dai prezzi d'Elenco; essa dovra avere
grana adeguata agli impieghi cui deve essere destinata e precisamente, salvo le
migliori prescrizioni di legge in materia di opere in conglomerato cementizio semplice
ed armato, dovra passare attraverso un setaccio con maglia del lato di millimetri (UNI
EN 12620:2002):

- quattro per calcestruzzi,
- due e mezzo per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio,
- uno per malte da intonaci.
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2. Ghiaia, ghiaietto e ghia iettino (UNI EN 12260:2002 — UNI EN 13242).

La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite,
esenti da sabbia, terra ed altre materie eterogenee.

Prima dell'impiego questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e,
occorrendo, vagliati. Quanto alle dimensioni si stabilisce:
— che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie

con maglie da 2,5 cm;

— che per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2,5 cm e 1 cm;
— che per il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e 4 mm.

3. Inerti da frantumazione (UNI EN 13242).

Dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in superficie, il piu
possibile omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta
resistenza alla compressione, con esclusione di quelle marnose, gessose, micacee,
scistose, feldspatiche e simili.

Qualora la roccia provenga da cave nuove, non accreditate da esperienza
specifica, e che per natura e formazione non presentino caratteristiche di sicuro
affidamento, la Direzione dei Lavori potra prescrivere che vengano effettuate prove di
compressione e di gelivita su campioni che siano significativi ai fini della coltivazione
della cava.

Quando non sia possibile disporre di cave, potra essere consentita, per la
formazione degli inerti, l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavati da
scavi, sempreché siano originati da rocce di sufficiente omogeneita e di qualita
idonea.

In ogni caso, gli inerti da frantumazione dovranno essere esenti da impurita o
materie polverulente e presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni
assorbite; per queste ultime, valgono le indicazioni dei precedenti punti 1. e 2.

Articolo 53.Leganti idraulici.

Per i leganti idraulici debbono essere rispettate tutte le norme stabilite dalla
legge 26/05/1965, n.595, “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” e
successive modifiche e integrazioni. Essi dovranno essere approvvigionati in
relazione alle occorrenze, con un anticipo tale, rispetto alla data del loro impiego, da
consentire I'effettuazione di tutte le
prove prescritte presso i Laboratori stabiliti dalla Direzione dei Lavori.

Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla Direzione stessa in
relazione all'esito delle prove - sia quanto alle modalita d'uso del materiale sia per
I'eventuale suo allontanamento e sostituzione con altro migliore - sono obbligatorie
per I'Appaltatore, che dovra tempestivamente eseguirle.

L'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso e accampare alcuna
pretesa per i ritardi e le sospensioni che potessero subire i lavori in attesa o in
conseguenza dei risultati delle prove.

Oltre alle indicate norme generali, valgono quelle particolari di seguito
riportate.

1. Cementi.

| requisiti di accettazione e le modalita di prova dei cementi dovranno essere
conformi alle norme di cui al D.M. 03/06/1968 e al D.M. 31/08/1972.

Di ogni partita di cemento introdotta in cantiere, 0 successivamente
dall'Appaltatore asportata perché destinata ad altri lavori, o rifiutata all'atto
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dell'impiego, come di seguito previsto, dovra essere presa adeguata annotazione sul
giornale dei lavori relativo alle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso.

Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere
conservati in locali coperti, asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia;
essi saranno disposti su tavolati isolati dal suolo, in cataste di forma regolare, non
addossate alle pareti, che verranno inoltre ricoperte con teli impermeabili o fogli in
materiale plastico.

| cementi che non vengono conservati secondo le modalita prescritte, i cui
contenitori risultino manomessi, o0 che comunque all'atto dellimpiego presentino
grumi o altre alterazioni, dovranno essere senz'altro allontanati tempestivamente ad
esclusive cure e spese dell'Appaltatore, restando la Stazione appaltante estranea
alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al Fornitore.

Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto si
impiegheranno appositi automezzi. Ferma la necessita dei documenti di
accompagnamento prescritti dall'art.3 della legge 26/05/1965, n.595, i contenitori
impiegati per il trasporto dovranno avere ogni loro apertura chiusa con legame
munito di sigillo recante un cartellino distintivo del prodotto, il tutto conformemente a
quanto prescritto dalla legge stessa, al medesimo articolo, per le forniture in sacchi.

L'impiego di cementi alla rinfusa non potra essere consentito qualora Il
cantiere non sia dotato di idonea attrezzatura per lo svuotamento dei contenitori di
trasporto, di silos per lo stoccaggio e di bilancia per la pesatura all'atto dell'impiego.

2. Agglomeranti cementizi.

Per la fornitura degli agglomeranti cementizi si richiamano i requisiti di
accettazione e le modalita di prova di cui al D.M. 14/01/1966; per la loro
conservazione in cantiere e l'accettazione all'atto dell'impiego, valgono le prescrizioni
relative ai cementi riportate al precedente paragrafo 1.

3. Calci idrauliche.

Le calci idrauliche in polvere dovranno essere fornite esclusivamente in
sacchi; i loro requisiti di accettazione e le relative modalita di prova saranno conformi
alle norme di cui al D.M. 14/01/1966 e al D.M. 31/08/1972, mentre per la loro
conservazione e accettazione all'atto dell'impiego valgono le norme stabilite per i
cementi al precedente paragrafo 1.

Le calci idrauliche in zolle potranno essere utilizzate solo su espressa
autorizzazione della Direzione dei Lavori. In tal caso, dovranno essere
approvvigionate in stretta correlazione ai fabbisogni, evitando la costituzione di
scorte; esse verranno inoltre trasportate e conservate, anche in cantiere, come
prescritto dall'art. 3 della legge 26/05/1965, n.595. In ogni caso, la calce che all'atto
dell'impiego si presenti sfiorita, polverulenta o non perfettamente anidra sara rifiutata.

Lo spegnimento, da effettuarsi negli appositi bagnoli, dovra avvenire con
adeguato anticipo rispetto al momento in cui occorre avere disponibile il grassello,
tenendo anche conto del tempo occorrente all'idratazione delle zolle; la
conservazione avverra in vasche di muratura, disposte in serie rispetto ai bagnoli e
depresse rispetto alla bocca di scarico degli stessi, curando tuttavia che l'impiego
avvenga prima dell'inizio della presa, poiché tutto il prodotto che in tale momento non
fosse stato ancora utilizzato dovra essere gettato a rifiuto.

Articolo 54. Mattoni.
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| mattoni devono essere ben cotti, di forma regolare a spigoli profilati, sonori
alla percussione, di grana fine ed omogenea.

| mattoni sformati, contorti, vetrificati, contenenti ghiaietti o calcinelli, nonché i
mattoni guasti dalla pioggia avanti cottura o comunque difettosi, saranno rifiutati.

Le dimensioni dei mattoni, se non espressamente prescritte dal progetto,
saranno fissate dalla Direzione dei Lavori in base alle norme di unificazione e solo
eccezionalmente, per motivate circostanze, potranno ammettersi al riguardo delle
variazioni, mai comunque superiori, in valore assoluto, al 2%.

Sempre fatte salve diverse prescrizioni di progetto, i mattoni dovranno:

— presentare, se asciutti, una resistenza a compressione non inferiore a 200 kg/cmg,
riducentesi a non meno del 75% dopo imbibizione d'acqua;

— assorbire, nella prova di imbibimento, una percentuale d'acqua non superiore al
12%;

— presentare efflorescenza nulla nell'apposita prova, eseguita secondo le norme di
unificazione.

Articolo 55.Materiali ferrosi.

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere conformi, per
quanto attiene a condizioni tecniche generali di fornitura, dimensioni e tolleranza,
qualita e prove, alla normativa UNI vigente all'epoca della esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore € tenuto a sostituire con materiale nuovo, meritevole di collaudo,
tutti i pezzi che subiscano guasti o rotture durante il trasporto ovvero durante e dopo
la loro posa in opera, quando tali rotture risultassero dipendenti da struttura difettosa
o da qualita del materiale non corrispondente alle presenti norme tecniche. In questi
casi egli é inoltre responsabile dei danni che derivassero alla Stazione appaltante o a
terzi.

| materiali ferrosi dei tipi di seguito indicati dovranno inoltre presentare, a
seconda della loro qualita, i requisiti caso per caso precisati.

1. Ferro.

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile
a freddo ed a caldo, tenace, di marcatissima struttura fibrosa; dovra essere liscio
senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, saldature aperte, soluzioni di
continuita in genere ed altri difetti. La frattura dovra presentarsi a grana fine e
brillante.

| manufatti di ferro che non dovranno essere zincati verranno forniti gia protetti
con una mano di appropriata vernice anticorrosiva.

| manufatti da sottoporre a zincatura dovranno essere eseguiti in modo tale
che con la zincatura non si verifichino deformazioni termiche. La quantita di materiale
apportata non dovra essere inferiore a 0,5 kg per m? di superficie zincata. Le
modalita di trattamento delle superfici devono essere conformi alle prescrizioni di cui
al successivo art. 60.

2. Acciai per opere in conglomerato cementizio.

Dovranno essere conformi, in ogni loro tipo, alla normativa vigente per le varie
opere all'epoca di esecuzione dei lavori.

L'approvvigionamento dovra avvenire con un anticipo tale, rispetto alla data
dell'impiego, da consentire l'effettuazione di tutte le prove prescritte.

3. Ghisa.
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La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, escluse assolutamente le ghise fosforose.

Essa dovra subire poco ritiro durante il raffreddamento, presentare una
frattura grigia, a grana fina perfettamente omogenea e compatta, senza presenza
alcuna di gocce fredde, screpolature, vene, bolle, shavature, asperita ed altri difetti,
specie se suscettibili di diminuirne la resistenza; dovra inoltre potersi facilmente
lavorare con la lima o con lo scalpello.

Verranno senz'altro rifiutati i materiali che presentassero difetti di fusione,
siano 0 no mascherati con piombo, stucco od altri mezzi.

La ghisa dovra inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche.

- Resistenza all'urto -

Una sbarra di saggio lunga 200 mm a sezione trasversale quadrata, di 40 mm
di lato, fusa in sabbia molto secca, collocata orizzontalmente su due appoggi a
coltello, distanti fra loro 16 cm, e fissata all'incudine di ghisa regolamentare, deve
sopportare senza rompersi l'urto di una palla di 12 kg cadente da un'altezza di 60 cm
sulla meta dell'intervallo compreso tra i due appoggi.

L'incudine dovra avere la lunghezza di 250 mm, la larghezza di 100 mm ed
essere appoggiata su un letto di sabbia di 40 cm di spessore.

- Resistenza alla flessione -

Una sbarra di saggio posta su appoggi e delle dimensioni come fissati al
precedente paragrafo, dovra sopportare nel mezzo un carico di 6.000 kg.
- Resistenza alla trazione -

Una sbarra di saggio a sezione circolare di circa 30 mm di diametro,
assoggettata ad una trazione crescente per gradi, non dovra rompersi che ad uno
sforzo superiore ai 12 kg per mm? di sezione trasversale e la frattura dovra
presentare i caratteri sopra indicati.

Per questa prova, le sbarre saranno staccate da un pezzo e lavorate a freddo
per mezzo di fresatrice, tornio e lima. Le teste delle sbarre in prova saranno
sagomate secondo le forme e le dimensioni che saranno prescritte.

Articolo 56.Pietre naturali.

Le pietre naturali dovranno essere monde da cappellaccio, di compagine
omogenea, senza inclusioni di sostanze estranee e venature; dovranno avere grana
compatta, essere esenti da piani di sfaldamento, screpolature, peli, scagliature o altri
difetti, non alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente; non
saranno ammessi immasticature e tasselli.

Le pietre dovranno inoltre avere dimensioni adatte al particolare impiego cui
sono destinate, offrire una resistenza proporzionata all'entita delle sollecitazioni cui
devono essere assoggettate e, piu in generale, corrispondere ai requisiti richiesti
dalle norme UNI in vigore all'epoca di esecuzione dei lavori.

La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di contrassegnare a vernice nelle
parti viste le pietre che, a suo insindacabile giudizio, siano reputate di scarto, e
pertanto da allontanare e sostituire, senza che per questo I'Appaltatore possa
reclamare indennizzo alcuno.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali,
dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta
lavorabilitd. Le forme, le dimensioni e i sistemi di lavorazione dei pezzi, se non gia
specificati nell'Elenco prezzi, verranno man mano indicati dalla Direzione dei Lavori.

Le lavorazioni da adottare per le pietre da taglio saranno le seguenti:

1) a semplice sbozzatura;
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2) a punta grossa;

3) a punta mezzana;
4) a punta fina;

5) a martellina grossa,;
6) a martellina fina.

Le facce delle pietre da taglio, anche se semplicemente sbozzate, dovranno
venir lavorate sotto regolo, in modo da non presentare mai sinuosita maggiori di un
centimetro; le pietre lavorate a punta grossa non presenteranno sinuosita maggiori di
S mm.

Per le pietre lavorate a punta mezzana ed a punta fina, i letti di posa saranno
ridotti a perfetto piano e le facce dovranno avere spigoli ben vivi e ben refilati, in
modo che le connessure nascoste non eccedano la larghezza di 8 mm e quelle in
vista di 4 mm. Dove sia prescritta la lavorazione a martellina, le superfici lavorate
dovranno essere a pelle piana e liscia, senza sinuosita e sporgenza alcuna e le
connessure non eccederanno i 2 mm.

Le lastre di granito per soglie, gradoni, banchine ed altre opere d'arte, saranno
delle dimensioni prescritte dalla Direzione dei Lavori e, al pari delle pietre da taglio, di
compagine omogenea e senza difetti; dovranno essere perfettamente squadrate,
refilate esattamente negli spigoli e lavorate a punta mezzana sulla faccia posteriore e
sulle facce laterali e sbozzate sulle facce inferiori di posa.

| conci in granito per cunicoli di fondo e per qualunque altro tipo di
applicazione (manufatti di raccordo, salti di fondo, forcelle, ecc.) dovranno avere le
facce a vista lavorate a martellina, gli spigoli a scalpello piatto, le facce normali
all'asse del cunicolo a testa quadra e lavorate a scalpello piatto, quelle destinate a
combaciare con le murature di mattoni e in calcestruzzo lavorate a punta mezzana.

Articolo 57.Legnami.

| legnami, di qualunque essenza siano, dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni di cui alle norme UNI 3252 e 3266, saranno approvvigionati fra le piu
scelte qualita della specie prescritta e, in particolare, si presenteranno sani, senza
nodi, fenditure o difetti incompatibili con I'uso cui sono destinati.

Per le principali categorie in cui essi vengono distinti valgono inoltre le
prescrizioni di seguito riportate.

1. Legnami tondi e semplicemente scorzati.

Dovranno provenire dal tronco dellalbero e non dai rami, saranno
sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca
in alcun punto dal palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e
conguagliati alla superficie con la recisione dei nodi; la differenza fra i diametri medi
delle estremita non dovra oltrepassare i 15
millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei due diametri.

2. Legnami grossolanamente squadrati.

Lavorati a sega o ad ascia, dovranno presentare facce spianate e senza
scarniture; I'alburno e lo smusso sono tollerati, quest'ultimo purché in misura non
maggiore di un settimo del lato della sezione trasversale.

3. Legnami squadrati a filo vivo.
Dovranno essere lavorati e squadrati a sega, con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, spigoli tirati a filo vivo, senza alburno o smussi. Il
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tavolame, inoltre, dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non
riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.

Articolo 58.Malte.

| componenti le malte saranno ad ogni impasto separatamente misurati. La
miscela tra sabbia e legante verra fatta a secco; l'acqua sara aggiunta, in misura non
superiore al necessario, soltanto dopo il raggiungimento di una intima miscelazione.

Qualora la confezione avvenga manualmente, si dovra operare sopra aree
convenientemente pavimentate e riparate dal sole e dalla pioggia, cospargendo in
piu riprese l'acqua necessaria.

Per lavori nella stagione rigida, la Direzione dei Lavori potra richiedere di unire
alla malta un solvente; per tale impiego, I'Impresa non potra sollevare eccezioni e
non avra diritto ad alcun maggior compenso oltre il prezzo stabilito dall'Elenco per
tale prodotto.

Il volume degli impasti verra limitato alla quantita necessaria all'immediato
impiego; gli eventuali residui dovranno essere portati a rifiuto.

Articolo 59. Murature di mattoni.

Prima dell'impiego, i mattoni dovranno essere convenientemente bagnati. A tal
fine non sara sufficiente la semplice loro aspersione; essi saranno bensi immersi in
acqua, e vi resteranno sino a che ne siano sufficientemente imbevuti.

La loro messa in opera avverra secondo corsi regolari, ben allineati e con i
piani di posa normali alle superfici viste; le connessure saranno alternate e di
spessore costante.

All'atto della posa, i mattoni saranno premuti e battuti con il manico della
cazzuola, in modo da far rifluire il sottostante letto di malta sino al completo
riempimento delle connessure. Queste non saranno rabboccate nelle superfici
esterne; si curera, anzi, che la malta si arresti internamente al filo del muro, cosi da
consentire, a seconda della finitura prevista, un
maggior ancoraggio all'intonaco o una miglior stilatura.

Qualora le superfici esterne debbano essere lasciate a vista, con semplice
stilatura delle connessioni, nella loro realizzazione si impiegheranno i mattoni di
miglior forma e cottura e di colore piu uniforme; questi saranno disposti con perfetta
regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti
verticali.

Le connessure non potranno avere spessore maggiore di 5 mm e, prima
dell'applicazione del legante, dovranno essere raschiate e lavate; esse saranno
quindi riempite col legante prescritto che dovra esservi compresso e lisciato a ferro,
in modo che le profilature risultino ben allineate, continue, di larghezza costante, e gl
spigoli dei mattoni rimangano ben netti e vivi, senza alcuna bava di malta.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruiti in
modo tale che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva di
intradosso tracciata sopra la centinatura e le connessure non dovranno mai eccedere
la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso. Si avra inoltre cura che le
facce viste riescano nette di malta. La costruzione della volta dovra procedere di pari
passo dai due fianchi verso la sommita.

Nella ricostruzione o ripresa di murature vecchie o lesionate, si dovra
procedere con tutte le cautele e gli accorgimenti indispensabili per la buona riuscita
del lavoro, curando il rigoroso rispetto dei piombi e degli squadri, la ripulitura ed
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innaffiamento delle pareti vecchie prima di innestarvi quelle nuove, il perfetto
incatenamento delle zone di nuova con quelle di vecchia muratura, specialmente in
corrispondenza degli incroci di muri longitudinali con muri trasversali.

Articolo 60.Opere in conglomerato cementizio semplice ed armato normale.

1. Richiamo alla normativa.

Nella realizzazione delle opere in conglomerato cementizio deve essere
innanzi tutto rispettata, per la parte applicabile, la normativa specifica di cui alla legge
05/11/1971, n.1086 e ai DD.MM. 31/08/1972, 30/05/1974 e 26/03/1980.

Per i singoli elementi valgono le norme e prescrizioni specifiche di seguito
riportate e le eventuali indicazioni del progetto statico delle opere.

2. Impasti.

Nel confezionamento dei conglomerati cementizi dovra essere riservata ogni
cura al rispetto di qualita, quantita e proporzione dei componenti; si dovranno poi
adottare tecniche adeguate alla natura, allimportanza ed alla mole delle opere,
avvertito che la confezione manuale potra essere consentita solo in casi eccezionali,
per quantitativi limitati di conglomerato ed esclusivamente per l'impiego in getti non
armati.

Durante il corso dei lavori dovra essere frequentemente controllato lo stato
igrometrico degli inerti, di cui si terra conto nel dosaggio dell'acqua, e verificata la
loro qualita e composizione granulometrica. Tale verifica e indispensabile tutte le
volte che si determinino delle variazioni nelle condizioni di approvvigionamento degli
inerti, quali il cambiamento delle localita di provenienza o dei fornitori.

Di tutte le prove eseguite verra redatto apposito verbale, firmato
dall'Appaltatore e dal Direttore delle strutture e conservato a cura di quest'ultimo,
quale allegato del giornale dei lavori relativo alle strutture stesse.

Qualora per il confezionamento si impiegassero delle centrali di betonaggio,
I'Appaltatore, prima dell'avvio dei lavori, dovra far tarare il sistema di pesatura; dovra
poi dimostrare, tutte le volte che gli venga richiesto nel corso dei lavori, il corretto
funzionamento del complesso.

L'impiego di centrali di betonaggio installate esternamente ai cantieri potra
essere consentito solo qualora I'Appaltatore rilasci una dichiarazione con la quale si
impegna a rifondere tutti i maggiori oneri di controllo e sorveglianza che la Stazione
appaltante dovesse per conseguenza sopportare.

In tale evenienza, il collegamento con i cantieri dovra essere effettuato con
autobetoniere munite di serbatoio per il contenimento dell'acqua, le quali, tuttavia,
durante il percorso, procederanno alla sola mescolazione degli inerti con il cemento,
mentre l'aggiunta dell'acqua dovra avvenire esclusivamente sul luogo di impiego, per
mezzo di uno specifico apparato di misura, del quale le autobetoniere dovranno per
conseguenza essere dotate.

Osservate le disposizioni specifiche di legge in materia di accettazione ed
impiego dei calcestruzzi, e fatte salve le diverse istruzioni che vigessero all'epoca di
esecuzione, le prove di controllo alla consegna in cantiere del calcestruzzo
preconfezionato verranno eseguite in accordo con le norme per il riconoscimento
della idoneita tecnica della relativa produzione e distribuzione formulate dall'lCITE -
Istituto italiano del certificato di idoneita tecnica nell'edilizia.

La resistenza caratteristica a compressione, a 28 giorni di stagionatura, dei
conglomerati cementizi da impiegare nella realizzazione di strutture non armate non
dovra in alcun caso risultare inferiore a quella indicata nella tabella seguente:
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Calcestruzzo impiegato Resistenza (kg/cmq) del calcestruzzo per
cemento:
nella esecuzione di: normale ad alta resist. 0
alluminoso
Sottofondi 120 160
Strutture non armate 140 180

Il conglomerato che per qualsiasi motivo non si Sia potuto mettere in opera
prima dell'inizio della presa, o che residuasse a getto ultimato, non potra in alcun
caso essere impiegato e verra senz'altro gettato a rifiuto.

3. Casseri e dime.

| casseri e le dime potranno essere sia di legno che metallici. Nel primo caso,
le tavole saranno accuratamente levigate e gli spigoli ben refilati; inoltre, prima del
getto, esse verranno inumidite per aspersione, in modo adeguato alle condizioni
climatiche ambientali. Le connessioni tra i vari elementi, qualunque sia la loro natura,
dovranno essere ben curate; essi verranno perfettamente accostati, specie per i getti
effettuati con impasti fluidi o da vibrare, in modo che sia contenuta al minimo la
fuoruscita di legante.

In caso di reimpiego, dovra essere effettuata un'accurata pulizia, asportando
tutti gli eventuali residui del precedente getto e ravvivando le superfici.

| casseri e le dime non potranno tuttavia essere reimpiegati quando risultino
deformati, ammaccati, sbrecciati o0 comunque lesionati, ovvero quando le loro
superfici, anche dopo pulizia, si presentino incrostate o la loro struttura si sia
indebolita in modo da temere deformazioni o cedimenti durante il getto.

Nel collocare in opera, o nel realizzarvi, i casseri e le dime, si dovra avere cura
di rispettare in tutto le dimensioni previste per le opere; verificato che |l
posizionamento risulta corretto, si procedera quindi al bloccaggio ed ancoraggio,
contrastando adeguatamente le parti che debbono sopportare le spinte maggiori
durante il getto, cosi da evitare spostamenti.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere o, a richiesta dell'Appaltatore,
autorizzare l'impiego di disarmanti. Tali prodotti dovranno tuttavia essere di uso
specifico e risultare perfettamente compatibili con i getti e con le protezioni
superficiali previste; per il loro uso, in nessun caso potra essere riconosciuto
all'Appaltatore un compenso, che si intende gia compreso nei prezzi stabiliti
dall'Elenco per i conglomerati, in rapporto alle caratteristiche prescritte dal Capitolato
per le loro superfici.

| contrasti che fossero stati posti all'interno dei casseri, nella zona da riempire
con il conglomerato, dovranno essere tolti a tempo debito, evitando che abbiano a
rimanere inglobati nel getto.

Nel caso in cui le casserature siano di tipo metallico, dovranno essere
impiegate casseforme metalliche costituite da un grigliato di profilati cavi di larghezza
30/60/90/120/240 cm., disposte secondo lo schema di montaggio esecutivo allegato
al progetto, complete di morse atte a garantire il collegamento delle stesse
casseforme, rivestimento termoindurente, fori di collegamento a bussole coniche
passanti, allineatori di compensazione, allineatori angolari, piastre per fondazioni,
prese di sollevamento, tappi in PVC, attacchi per tiranti, tenditori, elementi di
compensazione, lamiere di compensazione, puntellazioni di sostegno, attacchi
puntelli, puntelli di stabilizzazione, passerelle di servizio, mensole di servizio e
quant'altro non espressamente citato atto secondo le indicazioni della ditta fornitrice.

Le suddette casseforme metalliche saranno dotate di dispositivo per
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fermagetto di estremita delle pareti con ferro di armatura passante, da inserire in
modo continuo tra due casseforme metalliche, dotato di idoneo giunto di ripresa a
tenuta stagna, atto a garantire la trasmissione di forza al 100% delle barre orizzontali
("giunto a completo ripristino degli sforzi delle barre longitudinali"), completo di tutte
le componenti previste dalla ditta produttrice.

Inoltre le suddette casseforme saranno dotate di distanziatori tubolari in
fiborocemento (n°4 per ogni casseforma a telaio metallico), f22 (ferro tirante f15),
dotato di tappi di chiusura in fiborocemento, il tutto annegato nello spessore della
parete verticale, nonché di coni in fibrocemento per garantire una chiusura a tenuta
stagna. | coni di chiusura in combinazione con i tappi in fiborocemento devono essere
introdotti ed incollati nell'apertura a livello di superficie con colla a due componenti.

4. Armature metalliche.

Le armature metalliche delle opere in conglomerato cementizio saranno di
norma costituite da tondi di acciaio normali; tale limitazione potra essere rimossa solo
a seguito di motivata richiesta scritta dell'’Appaltatore.

La sagomatura e piegatura dei ferri dovranno avvenire a freddo, impiegando
strumenti idonei e rispettando i raggi minimi di curvatura prescritti dalle norme o quelli
magagiori previsti dal progetto.

La distanza tra la superficie metallica e la faccia esterna del conglomerato
(copriferro) dovra essere fissata in relazione alle dimensioni degli inerti e sara di
almeno 3,5 centimetri; la distanza minima sara invece di quattro centimetri, qualora le
opere siano da eseguire sul litorale marino o a breve distanza dal mare, ovvero,
trovandosi esse in ambiente aggressivo, non sia previsto uno specifico trattamento
protettivo superficiale.

Nella posa in opera delle armature si dovranno rispettare tutte le prescrizioni,
anche se piu restrittive di quelle di legge, che il progetto statico dettera in ordine
all'ancoraggio dei ferri ed alle giunzioni.

Dovranno essere installati idonei distanziatori in fiborocemento per garantire il
rivestimento del calcestruzzo sulle facce esterne.

5. Getti.

5.1. Norme generali.

Nell'eseguire i getti si dovra avere ogni cura atta ad evitare la disaggregazione
dei componenti e lo spostamento delle armature specialmente quando |l
conglomerato sia da collocare in opera entro pozzi o trincee di particolare profondita.
In tali casi si adotteranno quindi, per il getto, scivoli, tramogge ed altre idonee
apparecchiature - per il cui uso non spettera all’Appaltatore compenso alcuno - e si
confezioneranno conglomerati ad elevata coesione.

La vasca dovra essere gettata in un numero sufficiente di fasi delineate nei
tempi e nei modi negli elaborati esecutivi e comunque soggette alle modifiche ed
indicazioni di dettaglio che riterra necessarie la DL.

In dettaglio per i getti di ogni fase si prescrive l'utilizzo del tubo-getto; inoltre
ciascuna fase dovra essere conclusa nell'arco di una giornata, con l'accortezza che |l
calcestruzzo venga posato con continuita lungo tutto il perimetro della vasca, in
modo tale che detto getto si sviluppi in modo omogeneo ed equidistante dal basso
verso l'alto lungo tutto il perimetro della vasca.

Lo spessore dei vari strati non dovra superare i 15 cm; essi interesseranno
tutta l'estensione della parte di opera da eseguirsi contemporaneamente e la loro
superficie dovra risultare normale alla direzione degli sforzi. Strato per strato, il
conglomerato dovra essere ben battuto e costipato finche I'acqua affiori in superficie,
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in modo da eliminare i vuoti all'interno della massa e tra questa e le superfici di
contenimento.

Qualora i getti debbano avvenire contro terra, le pareti ed il fondo dello scavo
dovranno essere perfettamente regolarizzati, gli angoli e gli spigoli ben profilati; il
fondo, poi, se si operi in terreno sciolto, verra anche ben battuto.

5.2. Riprese.

Dovranno essere utilizzati giunti per la ripresa di getto in riferimento alle fasi di
getto della vasca. Detti giunti per ripresa di getto, a tenuta stagna, saranno disposti
sia lungo linee orizzontali (ripresa di getto solette/pareti verticali) sia lungo linee
verticali (ripresa di getto tratti di pareti verticali), costituiti da un tubo di iniezione
(sistema "Intec-Cem" della Ditta Frank o similari) in PVC perforato per l'iniezione
(diametro interno 5 mm. e diametro esterno 13 mm.), rivestiti da un nastro in
espanso morbido che ha l'effetto di una valvola antiritiro e infine da un tessuto a
maglia grossa, da un dispositivo di fissaggio della bocca di iniezione, da un
giunto/bullone a testa conica con filettatura prolungata di chiusura e quant'altro non
espressamente citato atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e comunque
secondo le indicazioni fornite dalla Ditta produttrice. Il tubo d'iniezione dovra essere
posato nel mezzo della parete (orizzontale o verticale), con l'avvertenza di evitare
qualsiasi adesione con la superficie del calcestruzzo, allo scopo di evitare il pericolo
di mancata pressione durante liniezione. Inoltre il tubo d'iniezione non dovra
fuoriuscire dal muro da gettare e sara fissato bene per evitare galleggiamenti o
spostamenti (distanza posa 15 cm.). Detto tubo, avente sviluppo pari a circa 10 ml,
ad una estremita € dotato di bocca d'iniezione ed all'altra deve essere sovrapposto
con un eventuale altro tubo per una distanza non inferiore a 20 cm. Il materiale di
iniezione é costituito da resina a due componenti fluida, iniettato ad alta pressione.

In generale le riprese nei getti dovranno essere evitate, a meno che non siano
richieste da specifiche esigenze costruttive. In tal caso, prima di procedere al nuovo
getto, si dovranno innanzitutto accuratamente pulire le superfici del precedente,
evitando che tra il vecchio e il nuovo strato abbiano a rimanere corpi estranei.

Se poi il conglomerato in opera , ancora fresco, sara sufficiente, prima della
ripresa, umettarne con cura la superficie; qualora invece - il che dovra essere quanto
piu possibile evitato - la presa sia iniziata, la superficie dovra essere rimessa al vivo,
rendendola scabra e lavandola con acqua, e quindi spalmata con boiacca di
cemento.

5.3. Vibrazione.

La vibrazione potra essere prescritta anche nei casi in cui non sia
espressamente prevista dal progetto statico; in particolare, essa dovra essere
senz'altro eseguita qualora i conglomerati siano confezionati con cemento ad alta
resistenza, ovvero il rapporto acqua/cemento venga tenuto inferiore a 0,5.

Per poter procedere alla vibrazione, il conglomerato dovra essere
confezionato con inerti a curva granulometrica accuratamente studiata, evitando un
eccesso di malta, che favorirebbe la sedimentazione degli inerti in strati di differente
pezzatura, o un suo difetto, per cui essa tenderebbe ad occupare gli strati inferiori,
lasciando vuoti quelli superiori.

Particolare cura dovra essere riservata al dosaggio dell'acqua, in modo da
confezionare un conglomerato asciutto, con consistenza di terra umida debolmente
plastica.

La vibrazione dovra sempre essere eseguita da personale esperto,
impiegando, a seconda dei casi, vibratori esterni, da applicare alla superficie del
getto o alle casseforme, ovvero interni.
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La vibrazione superficiale sara ammessa solo per le solette dei manufatti con
spessore fino a 20 cm; quando si attui la vibrazione dei casseri, questi dovranno
essere adeguatamente rinforzati e sara opportuno fissare rigidamente ai medesimi gli
apparecchi.

La vibrazione interna verra eseguita con apparecchi ad ago ovvero a lama;
quelli del secondo tipo saranno da preferire in presenza di una fitta armatura.

La frequenza di vibrazione dovra essere dell'ordine di 10.000 cicli/minuto.

Prima di dare inizio alle operazioni, si dovra determinare sperimentalmente il
raggio d'azione dell'apparecchio, cosi da stabilire i punti d'attacco (la distanza tra i
quali dovra essere tale da garantire che il getto venga lavorato in modo omogeneo) e
lo spessore dello strato interessato.

Si operera quindi strato per strato e in modo che ciascuno di essi venga
vibrato non piu di un'ora dopo il sottostante e che la vibrazione interessi, per
un'altezza adeguata, la parte superiore di quest'ultimo; saranno sempre usate le
cautele necessarie ad evitare lo spostamento delle armature metalliche e la
segregazione del conglomerato.

| vibratori verranno immersi nel getto e quindi lentamente ritirati, con una
velocita media nei due percorsi di 8+10 cm/sec; ad evitare la stratificazione degli
inerti, la vibrazione sara sospesa non appena compaia in superficie un sottile strato
di malta omogenea ricca d'acqua.

5.4. Protezione dei getti.

In relazione alle vicende climatiche stagionali, la Direzione dei Lavori potra
disporre, senza che I'Appaltatore possa reclamare compensi di sorta, in aggiunta a
quelli stabiliti dall'Elenco per i conglomerati, che le opere vengano protette in modo
adeguato. In ogni caso, se la Direzione dei Lavori riterra che le protezioni adottate
siano state insufficienti, potra ordinare, sempre senza che all'Appaltatore spetti
compenso alcuno, il prelievo di campioni dalle opere, da sottoporre alle prove del
caso.

5.5. Getti subacquei.

Nei getti subacquei dovranno essere impiegate tramogge, casse apribili o
quegli altri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori riconoscera idonei; dovra
poi usarsi la massima diligenza, per evitare che durante I'affondamento Il
conglomerato subisca dilavamenti o irregolari stratificazioni.

6. Regolarizzazione delle superfici del getto.

Si premette che i prezzi stabiliti dall'Elenco per i calcestruzzi, i casseri e le
dime gia prevedono e remunerano una corretta rifinitura delle superfici, senza
protuberanze, placche, risalti, avvallamenti, alveolarita e simili. Per tutte le operazioni
di regolarizzazione sottodescritte non verra pertanto, in nessun caso, riconosciuto un
compenso aggiuntivo all'’Appaltatore; per contro, la Direzione dei Lavori, avuto
riguardo alla natura ed entita delle irregolarita ed alla rifinitura prevista, potra sia
operare congrue detrazioni sui prezzi d'Elenco, sia disporre, a tutte spese
dell'Appaltatore, l'adozione di quegli ulteriori provvedimenti che ritenga idonei a
garantire il pieno ottenimento delle condizioni e dei risultati richiesti dal progetto.

Fermo il principio suindicato, non appena effettuato il disarmo, si procedera
alla accurata regolarizzazione delle superfici dei getti. A tale scopo, si dovranno
innanzi tutto asportare, con la costa della cazzuola o con altro attrezzo, le
protuberanze che si fossero formate durante il getto in corrispondenza alle
connessure dei casseri o delle dime; si dovranno pure asportare quelle placche che,
avendo aderito ai casseri o alle dime durante la presa, pur non essendosi
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distaccate durante il disarmo, si siano incrinate internamente alla muratura e non
facciano quindi piu corpo con la medesima.

Si provvedera quindi a livellare con malta di cemento gli avvallamenti lasciati
dalle placche distaccate, a eliminare gli eventuali risalti formatisi tra parti contigue
della casseratura o della dima e a stuccare accuratamente le eventuali cavita
alveolari e porosita in genere del getto, rifinendo di norma le superfici rappezzate a
frattazzo fine.

Articolo 61.Prodotti di grés ceramico.

A) PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FORNITURA.

1. Definizione.

Le presenti norme si riferiscono a tubi, pezzi speciali, fondi fogna, mattoncini e
mattonelle di grés ceramico, proveniente dalla sinterizzazione ad alta temperatura di
materiali a base di argilla.

2. Caratteristiche geometriche dei tubi.
| tubi in gres hanno giunti a bicchiere, con punta e bicchiere zigrinati, con
diametri interni, spessori e lunghezze indicati nella seguente tabella.

Diametro int.| 200 250 300 350 400
(mm)

Spessore (mm) 27 37 38 34 43

25 25 25 25 25
50 50 50 50 50
Lunghezza (cm) |[100 - - - -
150 150 150 150 150
200 200 250 250 250

3. Indicazioni di riconoscimento.
Su ogni tubo e raccordo devono essere impressi, in maniera leggibile e
indelebile:
a) marchio di fabbrica;
b) anno di fabbricazione;
c¢) dimensioni del tubo, come prodotto di diametro interno e lunghezza nominale.

B) PRESCRIZIONI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI IN GRES.

1. Caratteristiche generali di qualita.

| tubi in gres dovranno essere conformi alla normativa UNI EN 295 “Tubi ed
elementi complementari di grés e relativi sistemi di giunzione destinati alla
realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento liquami”.

Della sopracitata normativa UNI, si intendono totalmente applicate le seguenti:
parte 12: “Specifiche”,
parte 22: “Controllo della qualita e campionamento”,
parte 32: “Metodi di prova”.

| materiali di grés ceramico devono presentarsi di impasto omogeneo,
compatto anche in frattura, ben vetrificato. Non sono ammesse fessure profonde o
passanti, elementi con scaglie che interessino piu di meta dello spessore, elementi
con la punta e/o il giunto che non permetta la giunzione, elementi con la guarnizione
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non aderente. Tubi e raccordi, percossi al martello, devono avere un suono metallico.
Gli altri materiali, cosparsi con una polvere bianca

(ad es. talco), dopo lavaggio intensivo, non devono mostrare residui di polvere,
indicatori di difetti.

Difetti visivi, quali punti difettosi della vernice, asperita e piccoli danni alla
superficie non escludono lidoneita all'impiego, purché non compromettano
I'impermeabilita e la durata dei materiali.

Di norma i materiali di grés ceramico sono coperti totalmente o parzialmente
da una vetrina esclusivamente o prevalentemente a base di silicati, ottenuta ad alta
temperatura mediante reazioni chimico-fisiche tra sostanze di apporto e le argille
costituenti il grés.

Tuttavia il bicchiere e la punta dei tubi e pezzi speciali di grés potranno essere
sprovvisti di vetrina, al fine di facilitare I'applicazione del giunto prefabbricato. Anche i
fondi fogna e le mattonelle potranno essere sprovvisti di vetrina sulla loro parte
esterna.

Differenze di colore non hanno alcuna influenza sulla qualita.

2. Tolleranze.

Sulle dimensioni lineari nominali, si ammette la tolleranza del £ 5%. Per i tubi il
rapporto tra la freccia di curvatura e la lunghezza non deve superare il valore di 0,01.
Per i manufatti a facce piane il rapporto tra la freccia di curvatura, misurata in
corrispondenza di una diagonale, e la lunghezza della diagonale medesima non deve
superare il valore di 0,02.

3. Durezza.

La durezza del gres ceramico, sia in superficie esterna, anche se vetrinata, sia
in frattura, deve risultare non inferiore a quella del quarzo, corrispondente al 7° grado
della scala di Mohs.

4. Prova di schiacciamento.

La prova viene eseguita su tubi interi, secondo le norme UNICERAB. Il tubo
deve essere posto su una trave di appoggio con piani a V aventi un angolo di
apertura di 150° e sollecitato mediante una trave rettangolare.

La distribuzione del carico fra trave e tubo e fra tubo ed appoggi viene
realizzata con dei ripartitori lunghi 100 mm rivestiti con feltro di spessore 15 mm. Per
I'adattamento alla lunghezza del tubo sono previsti ripartitori da 50 mm di lunghezza.

La larghezza dei ripartitori della trave superiore varia da diametro a diametro
come indicato nella seguente tabella.

Diametro interno (cm) 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80
Larghezza dei ripartit. 25 25 25 25 30 35 45 50 60 75 85 95
(cm)
Carico di tubi 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 25
rott. standard
min. (kN/m) | tubi extra 50 50 50

| suddetti ripartitori trovano reazione su un cuscino costituito da un tubo di
gomma riempito di liquido.

Il carico viene aumentato al ritmo di 30 kg al minuto secondo fino a rottura del
pezzo di prova.

| carichi minimi di rottura non devono essere inferiori a quelli riportati in tabella.
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5. Prova di tenuta.

La prova di tenuta viene eseguita su singoli tubi, escludendo il manicotto. Il
campione viene sistemato in una apposita apparecchiatura di prova, riempito
lentamente d'acqua e tenuto per un'ora sotto la pressione di prova di 0,5 kg/cmq +
0,01 kg/cmaq, riferita al punto piu basso del tubo.

Da quel momento si misura il consumo di acqua in 15 minuti primi; la perdita
specifica di acqua é data dalla formula:

Vis
Wis =
mt-Di-L
Wis = perdita di acqua per ogni metro in 15 minuti primi, espressa in I/m,
Vis = consumo di acqua in 15 minuti primi, espresso in litri,
Di = diametro interno espresso in metri,
L = lunghezza del tubo in prova espressa in metri.

La perdita specifica di acqua in 15 minuti primi non puo superare il valore di
0,07 I/m.

6. Resistenza agli agenti chimici.

| provini ricavati per taglio dalla parte mediana del tubo, aventi forma
prismatica e spigoli da 20 X 35 X 100 mm + 2 mm, devono avere superfici svetrate e
regolari. Dopo un energico lavaggio che ne asporti la polvere lasciata dal taglio, i
provini vengono essiccati a 150° fino a costanza di peso. La bilancia impiegata deve
avere la precisione di 0,01 g nel campo dei 200 g.

Ogni provino viene immerso per 48 ore in 500 ml di una delle seguenti
soluzioni di prova a temperatura di 15° + 5° C:
acido cloridrico 1 normale
acido solforico 1 normale
acido solforico 1 normale
soda caustica 1 normale

Trascorse le 48 ore, i provini vengono lavati con cura e a fondo con acqua
distillata bollente e fatti bollire per due volte, ogni volta per mezz'ora, in 500 ml di
acqua distillata, indi essiccati a 150° C fino a costanza di peso.

La perdita percentuale di peso non dovra superare il valore di 0,25.

7. Resistenza all'usura.

La prova deve essere eseguita a mezzo del tribometro di Amsler (materiale
abrasivo carborundum), su provini delle dimensioni di 70 x 70 mm e dello spessore
non inferiore a 7-8 mm.

Il tribometro deve essere conforme alle prescrizioni del R.D. 16 novembre
1939, n. 2234 e costituito essenzialmente da:

a) un disco orizzontale di ghisa, rotante intorno al suo asse centrale verticale con
velocita uniforme;

b) una traversa diametrale orizzontale, per mezzo della quale vengono premuti sul
disco due provini a una distanza tale dal centro del disco che la velocita relativa,
rispetto al disco, risulti di 1 m al minuto secondo;

c) altra traversa diametrale orizzontale, ortogonale alla prima, portante sulle due
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estremita dispositivi che lasciano fluire sulla pista I'abrasivo;
d) due coppie di spazzole, convenientemente disposte, che convogliano sotto i
provini I'abrasivo che tende a sfuggire.

| provini, premuti contro il disco, ruotano, a mezzo di speciali dispositivi
meccanici, intorno al proprio asse centrale verticale, in ragione di un giro del provino
ogni 50 giri del disco.

Come abrasivo, si usa graniglia di carborundum, umettata con olio minerale
fluido (viscosita Engler a 50°C compresa fra 5 e 7). Il carborundum deve avere una
granulometria tale da passare allo staccio con larghezza netta di maglia non inferiore
a 0,15 mm, ne superiore a 0,20 mm. Il consumo di carborundum e di olio deve
essere rispettivamente di 20 e 12 g il minuto primo.

Sulla superficie dei provini deve gravare una pressione di 0,3 kg/cmqg. La
prova viene normalmente eseguita con un percorso abrasivo di 600 m,
corrispondente a una durata di dieci minuti primi.

L'indice di resistenza all'usura e dato dal rapporto fra il numero fisso 2,4,
corrispondente all'abrasione media di un campione medio di granito di S.Fedelino, e
I'altezza dello strato abraso del provino di gres, misurato con la precisione di 1/100 di
mm.

L'indice di resistenza deve essere uguale o maggiore di 0,8 (media di tre
determinazioni, da eseguirsi su tre diversi provini).

C) PRESCRIZIONI DI QUALITA’ DELLE GUARNIZIONI.

Quando i tubi e gli elementi complementari sono dotati di guarnizione,
costituita da materiale avente caratteristiche elastiche, applicato solidamente
all'interno del giunto a bicchiere e sulla parte della canna, dovranno essere rispettate
le seguenti prescrizioni:

1. Aspetto.
Il materiale polimerico deve avere la superficie omogenea (quindi priva di
buchi, crateri, bave, sporgenze, bolle, ecc.), capaci di ridurre l'idoneita all'impiego.

2. Durezza.
La durezza del materiale polimerico espressa in shore A deve essere di 65 +
5, misurata secondo le norme UNI 4916.

3. Carico ed allungamento a rottura.

| valori di resistenza ed allungamento a rottura del materiale polimerico,
misurati secondo le norme UNI 6065 su provette prelevate secondo le norme UNI
5255, devono essere superiori 0 uguali a 2 N/mm e con allungamento a rottura non
inferiore al 50%.

4. Invecchiamento accelerato in aria.

Dopo il trattamento eseguito come indicato nella norma UNI 022/3 punto 5.4, il
materiale polimerico deve presentare dei valori di durezza non minori del 10% del
valore iniziale.

5. Variazione di durezza a bassa temperatura.

Il valore della durezza del materiale polimerico, ottenuto a seguito della misura
effettuata secondo le norme UNI 025/3, punto 5.5, deve essere minore del 10% del
valore iniziale.

6. Variazione di volume.
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La variazione massima ammessa del volume del materiale polimerico,
misurata secondo le norme UNI 025/3, punto 5.6, deve essere uguale o minore del
5%.

Sistema di giunzione
Il sistema dovra avere le seguenti caratteristiche:

Tenuta all’'acqua dei sistemi di giunzione

Il sistema di giunzione C, testato in conformita ai metodi di prova indicati dalla
normativa UNI EN 295 parte 3 punto 18, dovra assicurare una tenuta idraulica,
dall'interno verso I'esterno e dall’esterno verso l'interno, fino ad una pressione pari a
0,5 bar, equivalente ad un battente idraulico di 5 m. di colonna d’acqua.

Prova di tenuta con deviazione angolare
Nelle condizioni di deviazione definite nella UNI EN 295-3, punto 18, per un valore di
deviazione corrispondente ai valori riportati nel prospetto X , il tubo facente parte

della configurazione di giunzione esaminata deve poter resistere per 5 min. alla
pressione interna costante pari a 0,5 bar senza presentare segni visibili di fuoruscite.

prospetto X Deviazione angolare

Dimensioni Deviazioni in mm/m di lunghezza
nominali (DN) del tubo in esame
100 + 200 80
225 + 500 30
600 + 800 20
> 800 10

Resistenza al taglio

Le prove per la determinazione della resistenza al taglio delle giunzioni vanno
eseguite conformemente alla descrizione che ne e data nella UNI EN 295-3, punto
18, applicando ad un tubo del sistema di giunzione un carico esterno in modo tale da
produrre un carico di taglio pari a 45 N/mm di diametro nominale.

La giunzione deve poter resistere per 15 min primi alle pressioni definite in 3.2 senza
presentare segni visibili di fuoruscite.

E’ consentito esigere valori piu alti di resistenza al taglio per tubi con dichiarata
resistenza allo schiacciamento superiore ai valori riportati nei prospetti IV e V. Le
giunzioni che resistono a tale prova possono definirsi resistenti alla penetrazione
delle radici.

D) CONTROLLI E COLLAUDO.

Come previsto dal “Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 12 dicembre 1985
Norme tecniche relative alle tubazioni” le singole forniture dovranno essere
accompagnate da una dichiarazione di conformita, redatta secondo quanto previsto
dalla norma UNI CEI EN ISO / IEC 17050 parte 1:2005, rilasciata dal fabbricante
all'impresa esecutrice.

Il documento attesta la conformita della fornitura alla normativa UNI EN 295.

1. Prove sulla produzione ordinaria.
Per l'autocontrollo a cura del produttore i tubi verranno divisi nelle seguenti
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classi:

— con diametro nominale fino a 20 cm,

— con diametro compreso fra 25 e 40 cm,
— con diametro superiore a 40 cm.

Verranno eseguite le prove sulle tolleranze, lo schiacciamento al vertice e la
tenuta idraulica su 5 tubi alla settimana per ogni classe, in modo tale che nell'arco di
un anno vengano eseguite almeno tre prove per ogni diametro nominale prodotto.

| controlli presso i laboratori riconosciuti a cura del produttore verranno
eseguiti almeno due volte all'anno su tre tubi per ognuna delle suddette classi e per
I'intera gamma delle prove di qualita indicate nella sezione B.

2. Prove dirette.

Per le prove dirette di laboratorio a carico dellAppaltatore verranno prelevate
le seguenti percentuali di pezzi, riferite al complesso della fornitura divisa nelle classi
sopraindicate:

— 2% per le prove di tenuta,
— 1% per le prove di durezza e di schiacciamento.

Per le prove di resistenza agli agenti chimici e di resistenza all'usura, verranno
prelevati tre provini da tre tubi o raccordi per l'intera fornitura.

Articolo 62. Tubi in conglomerato cementizio semplice.
A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA.

1. Definizione.

Appartengono a questa categoria e sono soggetti alle seguenti norme i
condotti in conglomerato cementizio nei quali 0 non esiste armatura metallica, ovvero
la stessa sia prevista esclusivamente per le necessita di trasporto e di posa.

2. Forme.

Sono normalizzati in questo articolo tubi e pezzi speciali, con 0 senza piede,
con giunto a maschio e femmina o a bicchiere, con spessori normali o - per i
tubi circolari - rinforzati, aventi le seguenti forme:

tipo C . circolare senza piede

tipo CR . circolare senza piede rinforzato
tipo CP . circolare con piede

tipo CPR : circolare con piede rinforzato
tipo OP . ovoidale con piede

3. Dimensioni.
La lunghezza dei tubi in mm deve essere un multiplo di 500. Le dimensioni dei
tubi sono quelle riportate nelle due successive tabelle.

4. Marcatura.
| tubi devono essere contrassegnati in modo durevole sulla parete esterna,
con l'indicazione di:
a) marchio di fabbrica,
b) anno e mese di fabbricazione,
c¢) dimensioni nominali e tipo del giunto.
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B) PRESCRIZIONI DI QUALITA'.

1. Caratteristiche generali di qualita.

| tubi e i pezzi speciali devono avere caratteristiche uniformi. Essi non devono
presentare difetti che possano compromettere la loro resistenza, impermeabilita o
durata.

Piccoli fori e screpolature superficiali fini, a tela di ragno, non hanno
importanza, purché siano rispettate le prescrizioni del presente Capitolato.

Le estremita dei tubi devono presentare spigoli netti.

2. Tolleranze.

La tolleranza sulla lunghezza nominale dei tubi e pari a £ 1%. Le tolleranze
sulle dimensioni trasversali sono indicate nelle successive due tabelle allegate. Le
superfici interne dei tubi e la superficie del piede (per i tubi con piede) devono avere
generatrici rettilinee; € ammesso uno scostamento massimo della retta pari al 0,5%
della lunghezza del tubo.

Diametro Larghezz SPESSORI MINIMI (mm)
nominale a
(mm) del piede | Tipo C Tipo CP Tipo Tipo CPR
CR
Misura | Toller. (mm) Impost | Chiave | Piede Impost | Chiave | Piede
a a

100 +2 80 22 22 22 22 - - - -

150 +2 120 24 24 24 24 - - - -

200 +3 160 26 26 26 26 - - - -

250 +3 200 30 30 30 30 - - - -

300 t4 240 36 36 36 36 50 50 50 65

400 t4 320 42 42 42 42 65 50 65 90

500 5 400 50 50 58 58 85 70 85 110

600 +6 450 58 58 70 70 100 85 100 130

700 +6 500 66 66 80 80 115 100 115 150

800 7 550 74 74 90 90 130 115 130 170

900 +7 600 145 130 145 195
1.000 +8 650 160 145 160 215
1.100 +8 680 Da concordare con la 175 160 175 240

1.200 +10 730 Stazione Appaltante 190 170 190 260

1.300 +10 780 205 185 205 280

1.400 +10 840 220 200 220 300

1.500 +10 900 235 215 235 320

Dimensione nominale Massimo scarto |Larghezza del Spessori minimi (mm)
(mm)

Misure Tolleranze | superfici frontali * | piede (mm) | Imposta | Chiave Piede
400 X 600 +4 6 mm 265 52 68 68
500 X 750 +5 6 mm 320 64 84 84
600 X 900 +6 8 mm 375 74 98 98
700 X 1050 +6 8 mm 430 84 110 110
800 X 1200 7 10 mm 490 94 122 122
900 X 1350 7 10 mm 545 102 134 134

1000 X +8 12 mm 600 110 146 146

1500
1200 X +10 14 mm 720 122 160 160
1800

* Per scarto delle superfici frontali si intende la massima distanza tra le superfici frontali e i piani
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perpendicolari all'asse tangenti al bordo esterno del tubo.
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3. Resistenza meccanica.

| tubi, caricati al vertice, devono presentare i valori minimi di resistenza
meccanica indicati nella tabella seguente.

Diametro nomin. Forza di schiacc. al vertice Dimensioni Forza di
(KN/m) nomin. schiacc.
tubi circolari TipiCe CP Tipi CR e CPR tubi ovoidali (cm) | al vertice (KN/m)

(cm)

100 24 - 400 X 600 50
150 26 - 500 X 750 61
200 27 - 600 X 900 69
250 28 - 700 X 1050 75
300 30 50 800 X 1200 77
400 32 63 900 X 1350 80
500 35 80 1000 X 1500 83
600 38 98 1200 X 1800 86
700 41 111

800 43 125

900 138
1.000 La forza di 152
1.100 schiacciamento 166
1.200 deve essere 181

stabilita
1.300 conformemente 194
alle

1.400 esigenze statiche 207
1.500 220

4. Impermeabilita.

| tubi, verificati secondo le modalita gia illustrate nell’articolo relativo alle
tubazioni in grés, alla pressione interna di 0,5 atmosfere (5,0 metri di colonna
d'acqua) per 15 minuti primi non devono assorbire quantitativi d'acqua superiori a
quelli indicati nella seguente tabella allegata.

La comparsa di macchie di umidita e di singole gocce sulla superficie esterna
del tubo non é determinante per il giudizio di impermeabilita.
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Diametro Assorbimento massimo Dimensioni Assorbimento massimo
nominale di nomin. di
tubi circolari (cm) acqua ammissibile tubi ovoidali (cm) acqua ammissibile
(cm3/m) (cm3/m)

100 100 400 X 600 270
150 110 600 X 900 360
200 120 700 X 1050 400
250 140 800 X 1200 440
300 160 900 X 1350 480
400 210 1000 X 1500 560
500 270 1200 X 1800 640
600 300
70 330

800 360

900 400

1.000 440

1.100 480

1.200 520

1.300 560

1.400 600

1.500 640

5. Esecuzione delle prove.

Le misure per la verifica delle tolleranze e le prove di resistenza meccanica e
di impermeabilita dei tubi devono essere eseguite secondo le modalita delle norme
DIN 4032, che si intendono integralmente trascritte.

C) CONTROLLI E COLLAUDO.

1. Prove sulla produzione ordinaria.

Per l'autocontrollo a cura del produttore i tubi verranno divisi nelle seguenti
classi:
— con diametro nominale compreso fra 100 e 400 mm,
— con diametro nominale compreso fra 500 e 1000 mm,
— con diametro nominale superiore a 1000 mm.

Le condotte si distinguono in tubi a spessore normale e tubi rinforzati.

Per ogni classe verranno eseguite le seguenti prove, con le frequenze accanto
indicate:

— verifiche di tolleranza . 3 tubi alla settimana,

- verifiche di resistenza : 1 tubo ogni due settimane,
meccanica

— verifiche di impermeabilita 1 tubo alla settimana.

| controlli presso i laboratori riconosciuti a cura del produttore verranno
eseguiti almeno due volte all'anno su tre tubi per ognuna delle suddette classi.

2. Prove dirette.

Per le prove dirette di laboratorio a carico dell’Appaltatore verranno prelevate
le seguenti percentuali di pezzi riferite alla totalita della fornitura divisa nelle classi
sopra indicate:

- 1% per la prova di impermeabilita,
- 0,5% per la prova di resistenza meccanica allo schiacciamento.
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Articolo 63. Tubi in cemento armato.
A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA.

1. Definizione.

Appartengono a questa categoria e sono soggetti alle norme seguenti i
condotti in conglomerato cementizio con armatura metallica ortogonale o
eventualmente anche parallela all'asse, calcolata in base alle esigenze statiche.

2. Forme.

La forma abituale € quella circolare, con o senza piede. Possono essere usate
altre forme in funzione delle esigenze idrauliche e statiche. | giunti possono essere a
bicchiere o a manicotto.

3. Dimensioni.

| diametri nominali dei tubi circolari vanno da 250 a 4.000 mm.

La lunghezza dei tubi deve essere pari ad almeno 2.500 mm; essa deve
essere multipla preferibilmente di 500 mm.

4. Calcoli statici.

Per l'esecuzione dei calcoli statici dei tubi, I'Appaltatore dovra fornire al
produttore tutte le necessarie indicazioni sulle condizioni di carico e messa in opera,
e precisamente:

— peso proprio,

— grado di riempimento del tubo con i liquami,

— altezze minima e massima di copertura sopra il vertice dei tubi, se necessario
suddividendo la canalizzazione in tratte con diverse altezze di copertura,

— carichi stradali,

— altri carichi (ad esempio materiali scaricati),

— profondita della falda freatica,

— sollecitazioni straordinarie dovute al trasporto, all'accatastamento ed alla messa in
opera,

— tipo e forma del letto di posa: angolo di posa; posa su suoli naturali, su letto di
sabbia e ghiaietto, su letto di calcestruzzo, su selle, ecc.;

— tipo di messa in opera: posa in fossa con pareti verticali o con scarpate, larghezza
della fossa, tipo dellarmatura e modalita del suo allontanamento; posa in
superficie, su suolo naturale o di riporto; quota di fondo del tubo rispetto al suolo
naturale, introduzione nel sottosuolo mediante spingitubo, con i relativi dettagli
tecnici dell'operazione.

5. Armature.

| tubi circolari dovranno avere un'armatura circolare, in uno o piu strati, ovvero
un‘armatura ellittica adattata alla curva dei momenti flettenti.

L'armatura anulare deve essere disposta ad una distanza regolare, al
massimo pari a 150 mm, su tutta la lunghezza del tubo, incluso il bicchiere.

L'armatura anulare viene collegata da bacchette longitudinali per tutta la
lunghezza del tubo, eventualmente piegate nel bicchiere ed unite nei punti di
giunzione.

Per ogni strato di armatura, devono essere disposte almeno 6 bacchette
longitudinali, a distanze regolari lungo la circonferenza del tubo. La distanza tra due
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bacchette longitudinali vicine non puo superare i 450 mm.

Con un'armatura in piu strati, le bacchette longitudinali devono essere
disposte sfalsate.

La gabbia dellarmatura deve essere saldamente collegata ed assicurata
contro spostamenti, ad esempio mediante distanziatori.

Qualora la gabbia dell'armatura venga collegata mediante saldature, queste
non devono essere messe in conto nei calcoli statici.

| tubi la cui armatura anulare e stata disposta in funzione della curva dei
momenti flettenti, e che quindi non possono essere installati in modo qualsiasi,
devono essere contrassegnati al vertice in modo durevole.

Le coperture minime dei ferri di armatura, a seconda delle condizioni
ambientali, devono risultare almeno:

— 10 mm in ambiente non aggressivo,
— 20 mm in ambiente mediamente aggressivo,
— 25 mm in ambiente fortemente aggressivo

6. Marcatura.
| tubi devono essere contrassegnati in modo durevole sulla parete esterna,
con l'indicazione di:
a) marchio di fabbrica,
b) anno e mese di fabbricazione,
c¢) dimensioni nominali e tipo del giunto,
d) posizione del vertice (se necessario in funzione della disposizione dell'armatura).

B) PRESCRIZIONI DI QUALITA'.

1. Caratteristiche generali di qualita.

| tubi devono avere caratteristiche uniformi. Non sono ammessi tubi con segni
di danneggiamento che possano diminuire la loro possibilita di utilizzazione, ovvero
la resistenza meccanica, I'impermeabilita e la durata. Le estremita dei tubi devono
essere a spigoli vivi, con la fronte perpendicolare all'asse del tubo.

Piccoli intagli sulla superficie esterna e piccole fessure, di ampiezza inferiore a
0,2 mm, disposte irregolarmente, a tela di ragno, non hanno importanza ai fini del
giudizio di qualita.

2. Tolleranze.
Nella seguente tabella sono indicate le tolleranze ammissibili per la luce netta
dei tubi e per il parallelismo delle superfici frontali.

Luce netta L Tolleranza della luce netta Massimo scarto delle
(mm) (mm) superfici frontali (mm) *

L <275 +3 4
275 <L <350 +4 5
350 <L <450 +4 6
450 <L <550 +5 7
550 <L <750 +6 8
750 <L <950 +7 9
950<L <1.150 +8 10
1.150 <L <1.350 +9 10
1.350 <L <1.550 +10 12
1.550 <L <1.950 +12 12




Capitolato Speciale - Pagina 94

1.950 <L <£2.350 +14 14
2.350<L<2.750 + 16 16
2.750 <L <£3.050 +18 18

L > 3.050 + 20 20

* Per scarto delle superfici frontali si intende la massima distanza tra le superfici frontali e i piani
perpendicolari all'asse tangenti al bordo esterno del tubo.

Le tolleranze massime ammissibili per la lunghezza nominale del tubo
risultano * 1%.

La superficie interna dei tubi deve avere generatrici rettilinee; € ammesso uno
scostamento massimo dalla retta pari allo 0,5% della lunghezza del tubo.

3. Impermeabilita.

| tubi, alla pressione interna di 0,5 bar (5,0 metri di colonna d'acqua) per 15
minuti, non devono assorbire quantitativi d'acqua superiori a quelli indicati dalla
seguente tabella.

Forma del tubo Diametro nominale d Assorbimento massimo
(mm) ammissibile in | per m2 di
superf.
250 <d <600 0,08
Circolare 700 <d <1.000 0,07
d> 1.000 0,05

La comparsa di macchie di umidita e di singole gocce sulla superficie esterna
del tubo non e determinante per il giudizio di impermeabilita.

4. Resistenza meccanica.
| tubi, caricati al vertice, devono presentare i valori minimi di resistenza
meccanica di cui alle norme DIN 4035.

5. Esecuzione delle prove.

Le misure per le verifiche di tolleranza e le prove di resistenza meccanica e di
impermeabilita dei tubi devono essere eseguite secondo le modalita delle norme DIN
4035, che si intendono integralmente trascritte.

Le prove sul calcestruzzo e sull'armatura metallica devono essere eseguite
secondo la vigente legislazione italiana.

C) CONTROLLI E COLLAUDO.

1. Prove sulla produzione ordinaria.
Per l'autocontrollo a cura del produttore i tubi verranno divisi nelle seguenti
classi:
— con diametro nominale fino a 400 mm,
— con diametro nominale compreso fra 500 e 1.000 mm,
— con diametro nominale compreso fra 1.000 e 1.600 mm,
— con diametro nominale superiore a 1.600 mm.
Verranno eseguite le seguenti prove, con le frequenze a fianco indicate:
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— caratteristiche generali di qualita e 1 tubo alla settimana per ogni classe,
tolleranze
— resistenza a compressione del calcestruzzo 3 cubetti alla settimana da diversi

impasti,

— resistenza a trazione dell’armatura 5 campioni al mese per ogni
saldatrice,

— esecuzione della saldatura 10 campioni al mese per ogni
saldatrice,

— resistenza a fatica dell’armatura 5 campioni allanno per ogni
saldatrice,

— impermeabilita dei tubi 1 tubo alla settimana per ogni classe.

| controlli presso i laboratori riconosciuti a cura del produttore verranno
eseguiti almeno due volte all'ano per le classi di tubi sopra specificate e per le prove
e il numero di campioni sottoindicati:

— caratteristiche generali di qualita e tolleranze 3 tubi per classe,
— resistenza a compressione del calcestruzzo 3 cubetti,

— resistenza a trazione dell’armatura ed esecuzione della saldatura 3 campioni,

— impermeabilita dei tubi 3 tubi per classe.

2. Prove dirette.

Per le prove dirette di laboratorio, a carico dell'’Appaltatore verranno prelevate
le seguenti percentuali di tubi, riferite al complesso della fornitura divisa nelle classi
sopra indicate:

- 1% per la prova di impermeabilita,
- 0,5% per la prova di resistenza meccanica allo schiacciamento.

Articolo 64.Tubi in ghisa sferoidale.

Il presente articolo si applica ai tubi in ghisa a grafite sferoidale con giunti a
bicchiere od a flangia, nonché ai relativi raccordi e pezzi accessori, ed ai loro
rivestimenti interno ed esterno, utilizzati per il convogliamento in pressione delle
acque di fognatura.

A) PRESCRIZIONI SUI TUBI.

Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente articolo, si
applicano le prescrizioni delle norme UNI-ISO 2531.

1. Qualita dei tubi, raccordi e pezzi accessori.

| tubi, i raccordi ed i pezzi accessori per condotte non devono presentare
alcun difetto che possa nuocere al loro impiego.

| tubi, i raccordi ed i pezzi accessori per condotte che presentino piccole
imperfezioni, inevitabili per i processi di fabbricazione e che non nuocciano in alcun
modo al loro impiego, potranno essere accettati. Il produttore potra, sotto la sua
responsabilita, scegliere i sistemi opportuni per rimediare a leggere imperfezioni
superficiali di aspetto.

Previo benestare della Stazione appaltante, la riparazione di alcuni difetti puo
essere eseguita con un metodo appropriato, quale ad esempio la saldatura.

| tubi devono poter essere tagliati, forati o lavorati a macchina; vengono
considerati accettabili quando la durezza superficiale HB non supera 230. La
durezza superficiale HB dei raccordi e dei pezzi accessori non deve superare 250.
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2. Tolleranze.
Le tolleranze sullo spessore, le lunghezze, la rettilineita e le masse non
devono superare i limiti superiori ed inferiori prescritti dalle norme UNI-ISO 2531.

3. Prove.

| tubi in ghisa sferoidale devono essere sottoposti a prove di durezza Brinell,
resistenza alla trazione e resistenza alla pressione interna. La divisione in lotti,
I'esecuzione delle prove ed i valori di resistenza devono corrispondere alle
prescrizioni delle norme UNI-ISO 2531.

4. Rivestimento.

Tutti i tubi, raccordi e pezzi accessori per condotte devono essere rivestiti
all'interno ed all'esterno.

Il rivestimento deve asciugarsi rapidamente, essere ben aderente e non deve
squamarsi.

B) RIVESTIMENTO INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA.
Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente articolo, si
applicano le prescrizioni della norma UNI-ISO 4179.

1. Malta.

La malta del rivestimento deve essere composta da cemento, sabbia ed
acqua.

Gli additivi utilizzati devono essere concordati con la Stazione appaltante in
funzione della resistenza alla corrosione.

La malta deve essere ben mescolata ed avere una consistenza tale da dar
luogo ad un rivestimento denso ed omogeneo.

La malta di cemento deve contenere, in massa, almeno una parte in cemento
ogni 3,5 parti di sabbia.

2. Stato della superficie del tubo prima dell'applicazione del rivestimento.

La superficie sulla quale verra applicato il rivestimento deve essere esente da
qualsiasi corpo estraneo, da calamina non aderente o da qualsiasi altro materiale
che potrebbe nuocere al buon contatto fra il metallo ed il rivestimento.

Inoltre, la superficie del tubo deve essere esente da irregolarita del metallo
formanti protuberanze che possono superare lo spessore del rivestimento.

3. Messa in opera del rivestimento.

La malta di cemento del rivestimento & colata per centrifugazione all'interno
del tubo.

Ad eccezione della superficie interna del bicchiere, le parti del tubo destinate
ad essere a contatto dell'acqua trasportata devono essere interamente rivestite di
malta.

La malta non deve presentare cavita o bolle d'aria visibili e si deve fare
attenzione a conferirle la massima compattezza in tutti i punti. La consistenza della
malta e la durata e velocita di centrifugazione del tubo devono essere fissate in modo
tale che la segregazione della sabbia nel rivestimento sia ridotta al minimo.

La stagionatura del rivestimento, una volta terminata la centrifugazione, deve
essere effettuata a temperature maggiori di 0°C. L'eventuale perdita d'acqua della
malta per evaporazione deve essere sufficientemente lenta per non ostacolare
l'indurimento.
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Sono consentite le riparazioni delle zone danneggiate o difettose. Si deve
allora eliminare innanzitutto la malta danneggiata di queste zone. In seguito, il punto
difettoso viene riparato utilizzando, per esempio, una cazzuola con malta fresca, in
modo tale da ottenere nuovamente uno strato continuo di spessore regolare. A
guesto scopo si utilizza una malta di consistenza adeguata alla quale si aggiungono,
se necessario, additivi per ottenere una buona aderenza da parte della malta non
danneggiata.

4. Spessore del rivestimento.

Lo spessore normale del rivestimento ed i valori minimi tollerati medi e locali
non devono essere inferiori ai valori della norma UNI-ISO 2531.

Alle estremita dei tubi, il rivestimento pud terminare con spessore anche
inferiore a quello minimo.

La lunghezza della zona a spessore ridotto deve essere la minore possibile ed
in ogni caso deve essere minore di 50 mm.

5. Stato superficiale del rivestimento indurito.

La superficie del rivestimento di malta cementizia deve essere regolarmente
liscia. | grani di sabbia possono comparire soltanto isolatamente sulla superficie del
rivestimento.

Il rivestimento non deve presentare alcuna zona a scaglie. Non deve essere
friabile, ne presentare ondulazioni o infossature.

A segquito del ritiro del rivestimento non si possono evitare fessure superficiali.
Le fessure dovute al ritiro come le fessure superficiali isolate, che possono derivare
dalla produzione o dal trasporto dei tubi, sono ammissibili fino ad una larghezza di
0,8 mm.

6. Controlli e prove.

Devono essere controllati: la curva granulometrica della sabbia, il tenore
dell'argilla e delle impurita organiche, lo spessore del rivestimento.

Ogni tubo deve essere sottoposto ad un controllo dell'aspetto del rivestimento,
in particolare sullo stato della superficie e della finitura delle estremita. Le riparazioni
che sono ritenute necessarie dopo questo esame devono essere eseguite secondo |l
metodo descritto al punto 3.

C) RIVESTIMENTO ESTERNO DI ZINCO.
Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente articolo, si
applicano le prescrizioni della norma UNI-ISO 8179.

1. Materiali.
| materiali di rivestimento sono zinco metallico di tenore almeno uguale al 99%
o vernice a base di zinco contenente piu dell'85% di zinco nel rivestimento essiccato.

2. Stato della superficie del tubo prima dell'applicazione del rivestimento.

Lo zinco deve normalmente essere applicato sul tubo con pelle d'ossido. Puo
essere applicato sui tubi granigliati. La superficie del tubo deve essere asciutta,
esente da ruggine o particelle non aderenti e da qualsiasi impurita quali olio e grasso.

3. Quantita di zinco depositato.

Nella zincatura per metallizzazione, la quantita di zinco non deve essere
minore di 130 g/mq.

Nella zincatura con vernice a base di zinco, la quantita di rivestimento non



Capitolato Speciale - Pagina 98

deve essere minore di 150 g/mq.

4. Aspetto del rivestimento.

La zincatura deve coprire tutta la superficie esterna del tubo ad eccezione
della sezione del bicchiere. Essa deve essere esente da difetti quali mancanza o
distacco. Puo essere tollerato un aspetto a spirale, a condizione che siano rispettate
le quantita di zinco depositate specificate al punto 3.

| tubi che presentano zone danneggiate a causa di manipolazione, dopo il
rivestimento, sono ammessi a condizione che la superficie totale delle zone
danneggiate sia minore di 5 cmq per metro quadrato rivestito.

5. Strato di finitura.

Dopo la zincatura, il tubo deve essere rivestito con uno strato di finitura a base
di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili con lo zinco.

Lo strato di finitura deve essere aderente, esente da difetti quali mancanze o
sbavature.

Dopo l'essiccamento non deve essere appiccicoso.

Lo spessore medio dello strato di finitura non deve essere minore di 70 um e
in nessun punto di 50 pm.

6. Controlli e prove.
Devono essere controllati: la regolarita del rivestimento, la quantita media di
zinco depositato, lo spessore medio dello strato di finitura.

Articolo 65.Tubi in polietilene.

1. Definizione.

Le presenti norme si riferiscono a tubi a sezione circolare, fabbricati con
polietilene ad alta densita (PE ad) opportunamente stabilizzato, normalmente con
nerofumo.

Specifica tecnica (datasheet) / dichiarazione della materia prima utilizzata, rilasciato
da parte del/i produttore/i della resina costituente il tubo, con indicate le seguenti
informazioni minime:

e ragione sociale del produttore;

e nome commerciale e tipo di polimero;

e densita: 0,950 — 0959 gr/cm3 (ISO 1183);

e indice di fluidita MFR 190°, 5Kg: 0,24-0,36 gr/10 min (UNI EN I1SO 1133);
e dispersione del pigmento o carbon black < 3 (ISO 18553);

e tempo diinduzione all’'ossidazione a 210° C - OIT 2 20 min (EN 728);

e Classificazione MRS 20 °C/100 anni 2 10 MPa (1SO 9080);

e allungamento a rottura > 350% secondo ISO 6259.

Il processo produttivo deve garantire il controllo in continuo delle caratteristiche
dimensionali mediante dispositivi ad ultrasuoni ed il produttore dei tubi deve essere in
grado di fornire l'attestazione dei controlli eseguiti e dimostrare l'idoneita del
processo produttivo. Per ogni lotto di tubi forniti, il certificato di analisi deve

contenere i risultati delle prove relativi alle seguenti proprieta:
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e Controlli dimensionali (UNI EN ISO 3126)

e Indice di fluidita a 190 °C e 5 kg (UNI EN ISO 1133)

e Tempo induzione all’ossidazione a 210 °C (EN 728)

e Allungamento % a rottura (UNI EN ISO 6259)

o Resistenza alla pressione idrostatica 165 h a 80 °C e 5,4 MPa (UNI EN ISO 1167)

oltre ai risultati delle prove iniziali di tipo, effettuate dal produttore di tubo, per quanto
riguarda:

e Resistenza alla pressione idrostatica 100 h a 20 °C e 12,4 MPa (UNI EN ISO 1167)
e Resistenza alla pressione idrostatica 1000 h a 80 °C e 5,0 MPa (UNI EN ISO 1167)

La marcatura dei tubi deve essere effettuata direttamente sulla superficie esterna ad
intervalli non maggiori di 1 m, in modo da risultare leggibile durante lo stoccaggio e
I'impiego, e deve fornire almeno le seguenti informazioni:

e nome del produttore: Idrotherm 2000

e designazione materiale: PE100

e nome commerciale: Reno Scarico Pressione norma di riferimento: EN 13244

e diametro: ...... marchio di conformita: KIWA
e PN:..... data di produzione: ......
e SDR:.....

Il produttore di tubi deve, inoltre, risultare in possesso di un sistema di gestione per la
gualita e per 'ambiente conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001 (2000)
ed UNI EN ISO 14001 (2004), certificato da un organismo accreditato dal SINCERT.

2. Caratteristiche geometriche.

Diametro esterno D (mm) Spessore s (mm)

La tabella riportata a 110 3,5
fianco evidenzia per i vari 125 3,9
diametri nominali gli 160 5,0
spessori dei tubi. | tubi 200 6,2
vengono forniti in barre 225 7,0
della lunghezza di 6 o 12 250 7,8
metri o0 in misura da 315 9,8
concordare con la Stazione 355 11,0
Appaltante. 400 12,4
500 15,5

630 19,6

710 22,0

800 24,9

900 28,0

1000 31,0

2.1. Specifiche condotte corrazzate

Tubazione in polietilene vergine ad alta densita PE100 RCplus di classe MRS 10 (PE
100) SDR ...... , PN ...... , DE ...... mm, rispondente alle seguenti proprieta: Notch-
Test (ISO13479) = 5000 h; Full Notch Creep-test (ISO16770) = 3300 h, protetta da
un mantello su-estruso in polipropilene ramificato con aggiunta di minerale (Quarzo),
rispondente alla EN 12201-1, alla Direttiva 98/83/CE (Trasporto acqua potabile)
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secondo la norma UNI EN 1622 con marchiatura di qualita RAL simile al RAL 5005
con 4 doppie bande di colore giallo-verde simile al RAL 6018 visibile esternamente
secondo prescrizione. Tutti i tubi devono riportare un riferimento al lotto ordinato e
prodotto, e un numero d'identificazione per ogni tubo prodotto. Accompagna ogni
lotto di produzione il certificato interno di ispezione, secondo EN10204.

Controllo della materia prima in rimanenza attraverso un istituto accreditato
indipendente secondo DIN EN ISO / IEC 17025.

3. Movimentazione.

3.1. Trasporto

Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di
asperita. | tubi devono essere appoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del
piano di carico.

| tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale.

Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o
bande di canapa o di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo
che i tubi non vengano mai direttamente a contatto con esse per non provocare
abrasioni o danneggiamenti.

3.2. Carico e scarico

Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione
vengono effettuati con gru o col braccio di un escavatore, i tubi devono essere
sollevati nella zona centrale con un bilancino di ampiezza adeguata.

Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, si evitera in ogni modo
di fare strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto o comunque su oggetti duri
e aguzzi.

3.3. Accatastamento

Il piano di appoggio dovra essere livellato ed esente da asperita e soprattutto
da pietre appuntite. L'altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere
superiore a 2 m qualunque sia il loro diametro.

Per i tubi in rotoli appoggiati orizzontalmente, l'altezza puo essere superiore ai
2m.

Quando i tubi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, dovranno
essere protetti dai raggi solari.

Nel caso di tubi di grossi diametri (oltre 500 m), le loro estremita saranno
armate internamente onde evitare eccessive ovalizzazioni.

3.4. Raccordi ed accessori

Per questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se sono
forniti sfusi, si dovra avere cura nel trasporto e nellimmagazzinamento di non
ammucchiarli disordinatamente e si dovra evitare che possano essere deformati o
danneggiati per effetto di urti fra di essi o con altri materiali pesanti.

4. Posa in opera e rinterro.

4.1. Profondita di posa

La profondita di posa misurata dalla generatrice superiore del tubo in PEAD
dovra essere almeno 1,00 m ed in ogni caso sara stabilita dal Direttore dei lavori in
funzione dei carichi dovuti a circolazione, del pericolo di gelo e del diametro della
tubazione.
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In corso di lavoro, nel caso che si verifichino condizioni piu gravose di quelle
previste dalle norme vigenti e sempre che tali condizioni riguardino tronchi di limitata
ampiezza per cui sussista la convenienza economica di lasciare invariati gli spessori
previsti in sede di progettazione, si deve procedere ad opera di protezione della
canalizzazione tale da ridurre le sollecitazioni sulle pareti del tubo ai valori stabiliti per
la classe di spessori prescelta.

Ad esempio, in caso di smottamento o di frana che allarghi notevolmente la
sezione della trincea nella parte destinata a contenere la tubazione, si potranno
costruire da una parte e dall'altra della tubazione stessa, fino alla quota della
generatrice superiore, muretti di pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre
opportunamente la larghezza della sezione di scavo.

In caso di attraversamento di terreni melmosi o di strade con traffico capace di
indurre sollecitazioni di entita dannose per la tubazione, questa si potra proteggere
con una guaina di caratteristiche idonee da determinare di volta in volta anche in
rapporto alla natura del terreno.

In caso di altezza di rinterro minore del valore minimo sopra indicato, occorre
utilizzare tubi di spessore maggiore o fare assorbire i carichi da manufatti di
protezione.

4.2. Letto di posa

Prima della posa in opera del tubo, sara steso sul fondo dello scavo uno strato
di materiale incoerente, quale sabbia o terra sciolta e vagliata, di spessore non
inferiore a 10 cm sul quale verra posato il tubo che verra poi rinfiancato quanto meno
per 15 cm per lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore
non inferiore a 10 cm misurato sulla generatrice superiore.

Il iempimento successivo dello scavo potra essere costituito dal materiale di
risulta dello scavo stesso per strati successivi costipati.

4.3. Posa della tubazione

L'assiemaggio della condotta puo essere effettuato fuori dallo scavo e quindi
la posa della condotta avverra per tratti successivi utilizzando mezzi meccanici.

Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e
raccordi devono essere controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle
estremitd; i tubi inoltre saranno tagliati perpendicolarmente all'asse.

| terminali dei tratti gia collegati che per un qualunque motivo debbano
rimanere temporaneamente isolati, devono essere chiusi ermeticamente onde evitare
I'introduzione di materiali estranei.

Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili
devono essere sorretti in modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.

Il Direttore dei lavori potra ordinare la posa in opera di opportuni nastri
segnaletici sopra la condotta al fine di facilitarne la esatta ubicazione in caso di
eventuale manutenzione.

4.4. Rinterro

Tenuto conto che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno,
assume delle tensioni se bloccato alle estremita prima del riempimento, si dovra
procedere come segue:
- il iempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovra essere eseguito su
tutta la condotta, nelle medesime condizioni di temperatura esterna; esso sara di
norma eseguito nelle ore meno calde della giornata;
- si procedera, sempre a zone di 20-30 m avanzando in una sola direzione e
possibilmente in salita: si lavorera su tre tratte consecutive e si eseguira
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contemporaneamente il ricoprimento fino a quota 50 cm sul tubo in una zona, il
ricoprimento fino a 15 + 20 cm sul tubo nella zona adiacente e la posa della sabbia
intorno al tubo nella tratta piu avanzata;

- si potra procedere a lavoro finito su tratte piu lunghe solo in condizioni di
temperatura piu 0 meno costante.

Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno,
una delle estremita della tratta di condotta dovra essere mantenuta libera di muoversi
e l'attacco ai pezzi speciali e all'altra estremita della condotta dovra essere eseguito
dopo che il riscoprimento e stato portato a 5 + 6 m dal pezzo stesso da collegare.

5. Giunzioni e collegamenti.

5.1. Giunzioni
Le giunzioni delle tubazioni in PEAD saranno eseguite, a seconda del tipo
stabilito, con le seguenti modalita.

5.1.1. Giunzione per saldatura
Essa deve essere sempre eseguita:

— da personale qualificato;

— con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle
pressioni, nei tempi ecc. siano ridotti al minimo;

— in ambiente atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva
polverosita).

5.1.2. Saldatura per polifusione nel bicchiere

Questo tipo di saldatura si effettua generalmente per la giunzione di pezzi
speciali gia predisposti per tale sistema (v. norma UNI 7612).

In tale tipo di giunzioni la superficie interna del bicchiere (estremita femmina) e
la superficie esterna della estremita maschio, dopo accurata pulizia con apposito
attrezzo, vengono portate contemporaneamente alla temperatura di saldatura
mediante elemento riscaldante che dovra essere rivestito sulle superfici interessate
con PTFE (politetrafluoroetilene) o similari.

Le due estremita vengono quindi inserite l'una nell'altra mediante pressione,
evitando ogni spostamento assiale e rotazione.

La pressione deve essere mantenuta fino al consolidamento del materiale. La
temperatura dell'attrezzo riscaldante sara compresa nell'intervallo di 250 + 10°C.

5.1.3. Saldatura testa a testa

E usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando
quest'ultimo é predisposto in tal senso.

Questo tipo di saldatura viene realizzata con termoelementi costituiti in genere
da piastre di acciaio inossidabile o di lega di alluminio, rivestite con tessuto di PTFE
(politetrafluoroetilene) e fibra di vetro, o con uno strato di vernice antiaderente. Tali
elementi saranno riscaldati con resistenze elettriche o con gas con regolazione
automatica della temperatura.

Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrera fare in modo
che tutte le generatrici del tubo siano alla medesima temperatura.

5.1.3.1. Preparazione delle testate da saldare
Le testate dei manufatti devono essere preparate per la saldatura testa a testa
creando la complanarieta delle sezioni di taglio per mezzo di frese che possono
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essere manuali per i piccoli diametri ed elettriche per i diametri e gli spessori piu alti;
queste ultime devono avere velocita moderata per evitare il riscaldamento del
materiale.

Le testate cosi predisposte non devono essere toccate da mani o da altri corpi
untuosi; nel caso cid0 avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con
trielina od altri solventi idonei.

5.1.3.2. Esecuzione della saldatura

| due pezzi da saldare vengono quindi messi in posizione e bloccati con due
ganasce collegate con un sistema che ne permetta lI'avvicinamento e che dia una
pressione controllata sulla superficie di contatto.

Il termoelemento viene inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua
superficie.

I materiale passera quindi allo stato plastico formando un leggero
rigonfiamento.

Al tempo previsto il termoelemento viene estratto e le due testate vengono
spinte l'una contro l'altra alla pressione sotto indicata fino a che il materiale non
ritorna allo stato solido.

La saldatura non deve essere rimossa se non quando la zona saldata si sia
raffreddata spontaneamente alla temperatura di circa 60°C.

Per una perfetta saldatura il PEAD richiede:

— temperatura superficiale del termoelemento 200 + 10°C;

— tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore;

— pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare, tale da
assicurare il continuo contatto delle testate sulla piastra (valore iniziale 0,5
kgf/cm@),

5.1.4. Giunzioni elettrosaldabili

Tali giunzioni si eseguono riscaldando elettricamente il bicchiere in PEAD nel
quale e incorporata una resistenza elettrica che produce il calore necessario per
portare alla fusione il polietilene; sono consigliabili quando si devono assiemare due
estremita di tubo che non possono essere rimosse dalla loro posizione (es.
riparazioni).

L'attrezzatura consiste principalmente in un trasformatore di corrente che
riporta la tensione adatta per ogni diametro di manicotto e ne determina
automaticamente i tempi di fusione e sara impiegata secondo le istruzioni del
fornitore.

Per una buona riuscita della saldatura € necessario accertarsi che le superfici
interessate alla giunzione (interna del manicotto ed esterna dei tubi) siano
assolutamente esenti da impurita di qualsiasi genere ed in particolare modo prive di
umiditd ed untuosita. Le parti che si innestano nel manicotto devono essere
precedentemente raschiate con un coltello affilato onde togliere l'ossidazione
superficiale del materiale.

A saldatura ultimata, la stessa non sara forzata in alcun modo se non fino a
quando la temperatura superficiale esterna del manicotto sia spontaneamente scesa
sotto i 50°C.

5.1.5. Giunzione mediante serraggio meccanico
Puo essere realizzata mediante i seguenti sistemi.
— Giunti metallici. Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali non
effettuano il graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault) e quindi
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necessitano di una boccola interna. Nel caso che il graffaggio venga effettuato
sull'esterno del tubo non € indispensabile tale boccola.

— Raccordi di materia plastica. Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di
materia plastica, nei quali la giunzione viene effettuata con l'uso di un sistema di
graffaggio sull'esterno del tubo.

5.1.6. Giunzione per flangiatura

Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange
scorrevoli infilate su collari saldabili in PEAD.

| collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal
fornitore dei tubi e saranno applicati (dopo linfilaggio della flangia) mediante
saldatura di testa.

Le flange saranno quindi collegate con normali bulloni o tiranti di lunghezza
appropriata, con l'inserimento di idonee guarnizioni in tutti i casi.

Le flange, a secondo dell'uso della condotta, potranno essere di normale
acciaio al carbonio protetto con rivestimento di plastica; a collegamento avvenuto,
flange e bulloni verranno convenientemente protetti contro la corrosione.

5.2. Collegamenti fra tubi in PEAD e tubazioni di altro materiale

Il collegamento fra tubi in PEAD in pressione e raccordi, pezzi speciali ed
accessori di altro materiale (gres, amianto cemento, ecc.) avviene generalmente o
con una giunzione mediante serraggio meccanico o mezzo flange con collari
predisposti su tubo.

In questi casi € preferibile, data la diversita di caratteristiche fra le tubazioni, il
collegamento tramite pozzetto di ispezione.

6. Pozzetti e prova idraulica delle condotte in PEAD per fognatura

| pozzetti di ispezione possono essere prefabbricati o realizzati in cantiere. In
ogni caso si otterranno tagliando a misura un tubo di diametro opportuno e
saldandolo su una piastra di PEAD. Le tubazioni (tronchetti) di adduzione verranno
saldate al pozzetto.

Infine l'unione delle tubazioni ai vari tronchetti si otterra mediante saldatura di
testa o, se predisposta, mediante flangiatura. Ultimato il collegamento delle tubazioni
al pozzetto, lo stesso sara rivestito da una struttura cementizia. La base d'appoggio
in calcestruzzo sara calcolata opportunamente in funzione della natura del terreno.

Si otterra cosi il pozzetto finito in cui il cemento rappresentera la struttura
portante, mentre il tubo di PEAD rappresentera il rivestimento interno. | tubi della
condotta (tronchetti di adduzione) verranno bloccati nel cemento con anelli o collari di
ancoraggio opportunamente predisposti. Tali anelli saranno ricavati da piastre di
spessore s = 20 mm e saranno saldati d'angolo a gas caldo con sostegni di rinforzo a
sezione triangolare, posti alternativamente d'ambo i lati del collare.

La prova della condotta dovra accertare la perfetta tenuta della
canalizzazione; sara effettuata sottoponendo a pressione idraulica la condotta stessa
mediante riempimento con acqua del tronco da collaudare - di lunghezza opportuna,
in relazione alla pendenza - attraverso il pozzetto di monte, fino al livello stradale del
pozzetto a valle.

Per i metodi di prova, si fa riferimento alle norme UNI 7615, con i seguenti
requisiti:

— la tenuta idraulica dei tubi, una volta raggiunta la pressione interna, deve essere
perfetta,
— le tensioni interne devono produrre variazioni massime di lunghezza pari al 3%.
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Articolo 66. Tubi in PVC

Tubi di PVC rigido non plastificato: | tubi in PVC devono essere realizzati con PVC-U
(policloruro di vinile non plastificato) con aggiunta di additivi e contenuto di PVC non
inferiore all’80% in massa per tubi e all'85% per i raccordi stampati.

Le caratteristiche devono essere conformi ai prospetti 1 (tubi) e 2 (raccordi) della UNI
EN 1401-1.

| tubi ed i raccordo devono essere colorati in tutto il loro spessore come prescritto dal
punto 5 della UNI EN 1401-1.

Gli spessori minimi e massimi in funzione della rigidita anulare nominale (SN) e del
rapporto dimensionale normalizzato (SDR) sono indicati nel prospetto 4 della citata
UNI EN 1401-1. Per le dimensioni dei raccordi, bicchieri e codoli si fara riferimento
rispettivamente ai punti 6.3 e 6.4 della UNI EN 1401-1. Per le tipologie dei raccordi si
fara riferimento al punto 6.5 della citata norma.

Le dimensioni dei diametri esterni dei tubi sono riportate nel prospetto 3 della UNI EN
1401-1. Lo scostamento ammissibile della circolarita (ovalizzazione) dei tubi dopo la
produzione deve essere non maggiore a 0,024 del diametro esterno nominale.

La lunghezza deve essere misurata escluso bicchieri 0 smussi cosi come indicato
dalla figura 1 della UNI EN 1401-1.

Le caratteristiche meccaniche devono essere conformi a quanto riportato nel
prospetti 9 (tubi), 10 (tubi), 11 (raccordi) della UNI EN 1401-1. Le caratteristiche
fisiche devono essere conformi a quanto riportato nel prospetti 12 (tubi), 13
(raccordi), 14 (raccordi fabbricati) della citata UNI EN 1401-1.

Le guarnizioni devono essere conformi alla norma UNI 681-1.

| tubi in PVC (polivinilcloruro) da utilizzare per le condotte destinate al trasporto di
acque di scarico, secondo la UNI EN 1401-1, devono essere nei tipi:

a) tipo SN2 SDR 51 (2KN/mq) per:

— temperatura massima permanente 40°C

— massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo pari a 4,00 m

— traffico stradale leggero pari a 12 t/per asse

— trincee strette oltre un 1,00 m dalla struttura (applicazione U)

— opera di posa corretta;

b) tipo SN4 SDR 41 (4 KN/ mq) per:

— temperatura massima permanente 40°C

— massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo pari a 6,00 m

— traffico stradale pesante pari a 18 t/per asse

— trincee larghe e strette entro od oltre un 1,00 m dalla struttura (applicazione UD)

— opera di posa corretta

C) tipo SN8 SDR 34 (8 KN/ mq) per:

— temperatura massima permanente del fluido condottato 40°C

— per condizioni di posa particolarmente gravose.

Devono essere idonei al trasporto di quanto anzidetto e corrispondere a tutti i
requisiti indicati dalla UNI EN 1401.

Marcatura dei tubi e dei raccordi

La marcatura degli elementi eseguita in modo chiaro e durevole dovra riportare:
come descritto nel prospetto 16 della UNI EN 1401-1:

a) Tubazioni:

— numero di norma

— dimensione nominale

— spessore minimo di parete

— materiale
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— codice di area di applicazione (esterno o interno all’edificio)
— rigidita anulare nominale

— fabbricante

— I'eventuale simbolo per I'impiego a basse temperature.

b) Raccordi:

— numero di norma

— dimensione nominale

— angolo nominale

— spessore minimo di parete

— materiale

— codice di area di applicazione (esterno o interno all’edificio)
— fabbricante.

Articolo 67.Tubi in PRFV

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI TUBI

La parete delle tubazioni sara formata da piu strati che dovranno costituire un unico elemento
strutturale. In particolare, il tubo sara costituito da:

1.1 STRATO PROTETTIVO INTERNO (LINER)

La composizione del liner sara a discrezione del produttore della tubazione. Tuttavia, non & ammessa
la presenza di fibre e/o inerti affioranti in superficie; inoltre il liner, che dovra garantire la massima
resistenza chimica e la massima impermeabilita, dovra essere privo di difetti come screpolature ed
incrinature e non dovra presentare cavita o bolle d’aria.

Anche lo spessore sara a discrezione del produttore della tubazione; dovra pero essere garantito un
valore massimo di abrasione < 0,4 mm, risultante dal relativo test di Darmstadt effettuato a 100.000
cicli secondo le norme DIN 19565 ed EN 295-3, senza che si verifichi affioramento di fibre sulla
superficie del liner.

A 500.000 cicli & ammesso un valore di abrasione superiore, ma imprescindibilmente senza
affioramento di fibre.

Al fine di garantire la prestazione idraulica di progetto il valore di rugosita ammesso é < 0,01 mm.

1.2 STRATO CENTRALE

Questo strato potra essere costituito, oltre che da fibre di vetro e resina, anche da elementi inerti e
cariche minerali (sabbia, carbonati etc.).

1.3 STRATO PROTETTIVO ESTERNO
Questo strato dello spessore minimo di 1 mm, deve essere costituito da resina ed inerti, ed essere

pertanto privo di fibre.
Lo strato protettivo esterno deve essere resistente ai raggi UV.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Le tubazioni saranno verificate, salvo dove diversamente indicato, secondo quanto prescritto dalla
norma UNI EN 14364 citata in premessa e dalle norme in essa richiamate. La Stazione Appaltante si
riserva la facolta di fare ripetere le prove o fare eseguire prove aggiuntive, a spese dell'Appaltatore,
presso laboratori di sua fiducia.

2.1 DIMENSIONI

| tubi previsti per i lavori a cui si riferisce il presente disciplinare avranno le seguenti caratteristiche
dimensionali (al lordo delle tolleranze):



Capitolato Speciale - Pagina 107

- Diametro Nominale DN ...........
- Diametro interno Di non inferiore a mm ........
- Lunghezza non superiore am 6

Il suddetto diametro interno € quello minimo che consente di soddisfare i valori minimi di portata della
condotta calcolata alla velocita di progetto, ed & pertanto imprescindibile.

Il diametro esterno della totalita dei tubi oggetto della fornitura deve essere costante e calibrato per
tutta la lunghezza del tubo, per rendere possibili a posteriori eventuali interventi di manutenzione,
consentendo il montaggio dei manicotti su qualsiasi tubo ed in qualsiasi punto della condotta.

2.2 RESISTENZA ALLA PRESSIONE

| tubi previsti per i lavori a cui si riferisce il presente disciplinare avranno un valore di resistenza alla
pressione pari a PN 1 bar.

2.3 RESISTENZA ALLA PRESSIONE CICLICA (per tubazioni in pressione)

A garanzia della resistenza negli anni alle sovrappressioni, dovra essere fornito un certificato di test di
resistenza ai cicli interni di pressione, effettuato secondo le norme ISO 15306 ed EN 1638, per non
meno di 1.000.000 (unmilione) di cicli.

2.4 RESISTENZA MECCANICA TRASVERSALE - RIGIDITA’

| tubi previsti per i lavori di cui al presente disciplinare avranno rigidita RG = 15.000 N/m®.

3. GIUNTI

| tubi oggetto del presente disciplinare saranno collegati con giunti di tipo a manicotto.
3.1 GIUNTO A MANICOTTO

La giunzione si ottiene mediante un manicotto in P.R.F.V. nel quale la tenuta & assicurata da una
guarnizione continua in gomma elastomerica (EPDM) di larghezza corrispondente a quella del
manicotto stesso, con profilo a labbro.

| giunti dovranno essere in grado di mantenere inalterate le doti di tenuta anche con disallineamento
ed angolazione tra gli assi di tubi adiacenti. L’angolazione massima ammessa sara a discrezione del
produttore, ma in nessun caso potra essere inferiore a quella prescritta dalle norme EN14364 ed a
quella prevista a progetto, in funzione degli eventuali raggi di curvatura del tracciato.

Tale caratteristica andra certificata dai relativi test, effettuati secondo le norme EN 14364 e EN 1119,
come specificato al successivo punto 5.4.

Il giunto deve inoltre consentire un movimento relativo longitudinale da entrambi i lati pari ad almeno
lo 0.3% della lunghezza totale del tubo.

4. MARCATURA

La marcatura dei tubi deve permettere la completa tracciabilita, e comprendere:

- Diametro nominale: DN;

- Pressione nominale: PN;

- Rigidita trasversale: RG;

- Anno, mese e lotto di fabbricazione;
- Numero di serie progressivo;

- Marchio di fabbrica.
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5. PROVE DI CONTROLLO E ACCETTAZIONE

Le prove saranno effettuate, salvo dove diversamente indicato, secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN 14364 citata in premessa e dalle norme in essa richiamate. La Stazione Appaltante si riserva
la facolta di fare ripetere le prove o fare eseguire prove aggiuntive, a spese dell'Appaltatore, presso
laboratori di sua fiducia.

5.1 ESAME VISIVO

Mirera ad accertare che:

- il “liner” interno abbia superficie liscia ed uniforme, sia esente da fibre di vetro, cricche, inclusioni
di corpi estranei, bolle d’aria e crateri, e vi sia rispondenza con quanto previsto al punto 1.1.

- lo strato protettivo esterno presenti una superficie regolare e liscia, senza fibre in superficie.

5.2 LINER

A richiesta della Stazione Appaltante, in riferimento ad uno o piu tubi da questa selezionati, dovra
essere fornita adeguata documentazione redatta dal Produttore dei tubi che provi la conformita dello
spessore e composizione del liner rispetto ai valori dichiarati.

5.2.1 LINER — RESISTENZA ALL'ABRASIONE

L’Appaltatore dovra fornire, certificati da Ente accreditato, i risultati di test di resistenza all’abrasione,
effettuati secondo le norme DIN 19565 ed EN 295-3, comprovanti un valore massimo di abrasione a
100.000 cicli = 0,2 mm senza che si verifichi affioramento di fibre sulla superficie del liner e, a 500.000
cicli, qualsiasi valore di abrasione ma imprescindibilmente senza affioramento di fibre.

5.3 PROVA DI RESISTENZA A PRESSIONE (per tubazioni in pressione)

Verra eseguita secondo le norme EN 14364 e EN 1394, la resistenza a pressione rilevata dal test su
tubo nuovo dovra essere tale da garantire, in base alle curve di regressione specifiche di cui al
precedente punto 2.2, un fattore di sicurezza a 50 anni 22.

5.4 PROVA DI RESISTENZA ALLA PRESSIONE CICLICA (per tubazioni in pressione)
L'Appaltatore dovra fornire, certificati da Ente accreditato, i risultati di test di resistenza ai cicli interni
di pressione, effettuati secondo le norme ISO 15306, EN 1638, ASTM D2992 per almeno 1 milione di
cicli, su tubi del medesimo tipo e con medesime classi di pressione utilizzate nella fornitura,
comprovanti 'assenza di perdite.

5.5 PROVA DI SCHIACCIAMENTO Al PIATTI PARALLELI

Verra eseguita secondo norme EN 14364 e EN 1228.

5.6 PROVA DI TENUTA DEI GIUNTI

L’Appaltatore dovra fornire, certificati da Ente accreditato, i risultati di test effettuati secondo la norma

EN 1119, su giunti del medesimo tipo utilizzato nella fornitura, e per medesime classi di pressione o
superiori, comprovanti la conformita con quanto previsto al punto 3.

6. MODALITA DI POSA IN OPERA PER CONDOTTE INTERRATE

Dovranno essere fornite adeguate istruzioni di installazione, redatte dal produttore delle tubazioni, che
saranno ad integrazione delle indicazioni della presente specifica.

6.1 COSTRUZIONE DELLA TRINCEA

6.1.1 FONDO DELLA TRINCEA
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La superficie del letto di posa in corrispondenza dell’appoggio del tubo sara continua, liscia e priva di
sassi o altri oggetti che potrebbero provocare sollecitazioni anormali per la tubazione.

6.1.2 NICCHIE SOTTOSTANTI | GIUNTI

Dovranno essere eseguite al di sotto dei manicotti nicchie per permettere I'appropriato assemblaggio
dei giunti e prevenire carichi sugli stessi da parte dei tubi.

Una volta eseguita la connessione le nicchie saranno accuratamente riempite in modo da garantire un
appoggio continuo all'intera lunghezza della tubazione.

6.2 PROCEDURA DI MESSA IN OPERA

Ultimato lo scavo si procedera alla formazione del letto di posa.
Tale letto di posa dovra essere formato con sabbia, o ghiaia con assenza di componenti di
granulometria maggiore di 32 mm, od inferiore nel caso di tubi di piccolo diametro.

Una volta installato nella trincea il tubo potra essere angolato nella giunzione fino alla massima
angolazione consentita riportata nella tabella di cui al punto 3.1.

Dove sono prevedibili assestamenti differenziali e dove la tubazione entra in una struttura o in blocchi
di ancoraggio, dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti volti ad evitare il danneggiamento della
tubazione a causa della sollecitazione a taglio generata dal cedimento stesso.

6.3 PROCEDURA DI RINTERRO

Il rinterro deve essere eseguito fino a 0.30 m sopra il tubo utilizzando, se idoneo, il terreno originario
stesso opportunamente vagliato o preferibilmente sabbia o ghiaia con assenza di componenti di
granulometria maggiore di 50 mm, o di 32 mm nel caso di tubi di diametro < DN 600.

La compattazione del materiale di rinterro della zona intorno al tubo dovra essere eseguita, anche per
saturazione, fino allo Standard Proctor superiore al 90 %, in accordo con quanto prescritto dalla D.L.,
conservando una fascia non compattata sopra il tubo di larghezza pari a circa 0,7 DN.

La restante parte di rinterro potra essere eseguita riportando materiale proveniente dallo scavo in
modo uniforme, cosi da riempire completamente i vuoti.

Il grado massimo ammesso di ovalizzazione del tubo (intesa come diminuzione % del diametro
verticale), a condotta posata sara < 3%.

7. Requisiti per la Qualifica del Fornitore di tubazioni in P.R.F.V.

Per consentire alla Direzione Lavori di ottemperare alle prescrizioni del D.M. del 12/12/85 ed
alle successive istruzioni della Circolare Ministeriale LL.PP. del 20/3/86 n.27291, I'lmpresa
dovra fornire apposita dichiarazione, firmata dal suo Legale Rappresentante, con
l'indicazione a carattere vincolante del nome del produttore di tubazioni in P.R.F.V. previste
in progetto.

A tale dichiarazione I'I'mpresa dovra allegare la seguente documentazione preparata dal
produttore prescelto per la fornitura delle tubazioni in P.R.F.V. :

1. Documentazione di almeno una referenza di fornitura, effettuata negli ultimi due anni, di
caratteristiche pari o superiori a quanto previsto in appalto.

2. Indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, deve dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualita aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001. Il sistema di qualita deve essere certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.

3. Dichiarazione del produttore che attesti che l'azienda acquista le materie prime da
fornitori qualificati, che siano in possesso di certificazione ISO 9001, allegando i certificati
dei fornitori, rilasciati da enti abilitati alla loro emissione.

4. Dichiarazione del produttore il quale attesti che la propria produzione di tubazioni e
raccordi in PRFV é rispondente al presente capitolato.
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Dichiarazione del produttore che attesti di aver effettuato le prove di Antiabrasione in
accordo alla normativa DIN 19565;

Dichiarazione di avere fatturato, negli ultimi due esercizi, un importo annuo in tubazioni
pari ad almeno il doppio dell'importo in appalto.

Dichiarazione che attesti che 'azienda produttrice dei tubi sia in regola con il versamento
dei contributi previdenziali.

Deve esibire la documentazione, certificata da un organismo riconosciuto a livello
europeo, relativa alle prove a lungo termine, eseguite in accordo alla norma ASTM
D2992 - Standard Practice for Obtaining Hydrostatic or Pressure Design Basis for
“Fiberglass” (Glass—Fiber—Reinforced Thermosetting—Resin) Pipe and Fittings” Proc. “B”,
relativa ai valori ammissibili di sollecitazione e deformazione.
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8. VOCE ELENCO PREZZ|

Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRFV, prodotti per CENTRIFUGAZIONE, in
stabilimenti ubicati all'interno dellUE, in conformita alla norma UNI EN 14364 (Sistemi di tubazioni in
PRFV per condotte di drenaggio e fognatura, con o senza pressione).

| tubi dovranno avere resistenza alla pressione interna pari a PN 1 bar e rigidita RG = 15.000 N/m?;

inoltre avranno:

- Diametro Nominale DN .........

- Diametro interno Di non inferiore a mm ............

- Lunghezza non superiore am 6

- Strato interno (liner) di spessore e composizione a discrezione del produttore ma tali da
garantire, come risultati del test di Darmstadt, un valore di abrasione < 0,2 mm a 100.000 cicli,
senza affioramento di fibre, e qualsiasi valore a 500.000 cicli, ma rigorosamente senza
affioramento di fibre.

- Diametro esterno della totalitd dei tubi costante e calibrato per tutta la lunghezza del tubo, per
rendere possibili a posteriori eventuali interventi di manutenzione, consentendo il montaggio dei
manicotti su qualsiasi tubo ed in qualsiasi punto della condotta.

- Giunti del tipo a manicotto, provvisti di una guarnizione continua in EPDM a labbro; I'angolazione
massima ammessa tra tubi adiacenti sara a discrezione del produttore, ma in nessun caso potra
essere inferiore a quella prescritta dalle norme EN1796 ed a quella prevista a progetto, in
funzione degli eventuali raggi di curvatura del tracciato.

- L'Appaltatore dovra fornire, certificati da Ente accreditato, i risultati dei seguenti test, effettuati
secondo parametri e norme specificate nel disciplinare di fornitura:

0 resistenza allo schiacciamento trasversale

0 resistenza del liner all’abrasione

0 tenuta dei giunti
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di fare ripetere le prove o fare eseguire prove
aggiuntive, a spese dell'’Appaltatore, presso laboratori di sua fiducia.

Articolo 68. Movimentazione dei tubi e loro accessori.
1. Carico, trasporto e scarico.

1.1. Generalita.

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere
eseguite con la maggior cura possibile, adoperando mezzi idonei a seconda del tipo
e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare
rotture, crinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le
tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive,
strisciamenti, contatti con corpi che possano comunque provocare deterioramento o
deformazione dei tubi.

Nei cantieri dovra predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di
appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare.

1.2. Carico e scarico.

Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali, dovra evitarsi di far strisciare o
cadere i tubi e, qualora siano sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi. Il rotolamento
dei tubi a mano puo essere consentito solo qualora i piani di rotolamento siano esenti
da asperita ed il movimento sia controllato. Nei tratti in pendenza, i tubi devono
essere guidati con mezzi idonei, per impedire un rotolamento troppo veloce ed
irregolare. Si deve impedire l'urto contro i materiali gia scaricati. Infine, nel
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rotolamento si devono tenere a portata di mano dei ceppi bloccanti.

Qualora i tubi provengano imballati, essi dovranno essere scaricati, se
possibile, prima di sciogliere gli imballi. All'apertura di questi, si dovra evitare che i
tubi degli strati piu alti rotolino al suolo.

Gli apparecchi utilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatori, gru,
ecc.) devono essere equipaggiati con dispositivi di sollevamento ed abbassamento
graduale, in modo tale da impedire movimenti bruschi del carico.

| dispositivi di presa ed alloggiamento del carico (colli di cigno, catene, cinghie,
ecc.) devono essere realizzati ed applicati in modo tale da non compromettere la
sicurezza e non danneggiare il materiale trasportato, in particolare alle estremita ed
ai rivestimenti protettivi; a tal fine, le imbracature dovranno essere opportunamente
rivestite di materiale morbido. E' vietato utilizzare per il sollevamento ganci inseriti
forando il vertice dei tubi. Non € ammesso applicare dispositivi di imbracatura ai denti
del cucchiaio di escavatori e pale caricatrici.

In ogni caso, qualora si verifichino danneggiamenti ai rivestimenti protettivi
esterni, i punti danneggiati devono essere trattati con la stessa sostanza protettiva
prima di calare il tubo nello scavo.

Nelle operazioni di carico e scarico, si devono osservare le prescrizioni in
materia di prevenzione degli infortuni ed in difetto le specifiche tecniche delle ditte
costruttrici e delle associazioni di categoria. Gli operatori devono portare protezioni,
come elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc. E' vietato fermarsi nella zona di
pericolo.

1.3. Trasporto.

Il mezzo di trasporto deve essere adatto al materiale trasportato. La superficie
di carico deve essere libera da residui, che possano favorire lo slittamento di tubi e
pezzi speciali. Il carico deve essere effettuato tenendo conto dei limiti ammissibili sia
in termini di peso totale che di peso sui singoli assi del veicolo; anche nel caso di
carico parziale, si deve fare attenzione ad una regolare ripartizione dei pesi. Il carico
deve essere stivato in modo tale che il suo baricentro si trovi sopra l'asse
longitudinale del veicolo; il baricentro deve essere tenuto il piu basso possibile. Le
sponde laterali dei veicoli stradali possono essere abbassate, se le dimensioni del
materiale caricato lo richiedono.

| tubi vengono disposti sui mezzi di trasporto in orizzontale, parallelamente od
ortogonalmente rispetto all'asse del veicolo, oppure in verticale. Nel trasporto
ferroviario, si deve preferire la disposizione parallela all'asse del veicolo.

Tubi e pezzi speciali devono essere assicurati per il trasporto in modo tale da
non compromettere la stabilita del carico. Il carico viene assicurato mediante sponde,
pezzi di legno, cunei e - in caso di necessita - mediante reggiature addizionali con
catene di ancoraggio, cinghie o funi di acciaio. | mezzi per assicurare il carico devono
essere applicati in modo tale da evitare sollecitazioni concentrate in punti singoli. Si
deve fare attenzione che catene, cinghie e funi di acciaio siano ben tesi.

Nel caso di disposizione dei tubi in strati sovrapposti, i tubi dello strato
superiore possono essere collocati sopra tavole di legno squadrato, oppure nelle
selle ricavate tra i tubi dello strato inferiore. Le tavole in legno devono essere
disposte il piu possibile una accanto all'altra ed assicurate con cunei anche nella
parte inferiore. | cunei devono essere applicati alle tavole di legno in modo tale che
non si possano muovere. Prima delluso, tavole e cunei devono essere
accuratamente ispezionati.

Nel trasporto su strada, la velocita deve essere fissata in relazione alle
condizioni di traffico ed alle caratteristiche del carico e del veicolo. Nel trasporto fuori
strada, si dovra avere particolare riguardo alla natura del suolo, riducendo
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adeguatamente la velocita per evitare i danneggiamenti derivanti dai sobbalzi.
2. Deposito ed accatastamento.

2.1. Accatastamento dei tubi in cantiere.

L'accatastamento dovra essere effettuato disponendo i tubi su un‘area piana e
stabile, protetta al fine di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso
di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni
termiche.

La base delle cataste dovra poggiare su tavole opportunamente distanziate o
su predisposto letto di appoggio.

L'altezza sara contenuta entro limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per
evitare deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.

| tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi
rotolamenti; provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per
evitare che le testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta.

Per tubi deformabili le estremita saranno rinforzate con crociere provvisionali.

| tubi muniti di bicchiere dovranno essere accatastati interponendo appositi
distanziatori, in modo che sia evitato il mutuo contatto tra i bicchieri, al fine di evitarne
la deformazione. Per evitare che i bicchieri subiscano sollecitazioni, dovra anche
aversi cura che i tubi si appoggino l'uno all'altro lungo intere generatrici, disponendo i
bicchieri alternativamente sistemati da una parte e dall'altra della catasta e sporgenti
da essa.

| tubi in grés imballati devono essere accatastati negli imballi di fornitura.

Tutti i pezzi speciali devono essere depositati ed accatastati in modo tale da
non essere danneggiati.

2.2. Deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori.

| giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili,
dovranno essere depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro
contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con oli o grassi
e non sottoposti a carichi.

In particolare, le guarnizioni in gomma dovranno essere conservate entro i
sacchi o le scatole in cui sono pervenute in cantiere, in luoghi freschi, secchi e la cui
temperatura non superi + 20°C e non scenda sotto - 10°C.

2.3. Lo sfilamento dei tubi.

| tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo criteri analoghi a quelli
indicati per lo scarico ed il trasporto, evitando pertanto qualsiasi manovra di
strisciamento.

Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo, € necessario curare che gli stessi
siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva.

Anche la stabilita della fossa di scavo non deve essere messa in pericolo dal
materiale depositato; a tal fine, si deve lasciar libera una striscia di almeno 60 cm di
larghezza a fianco della fossa di scavo.

Articolo 69.Posa in opera dei condotti prefabbricati.

1. Formazione del letto di posa.
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1.1. Generalita.

Le dimensioni e le forme del letto di posa devono essere scelte in funzione
dello spazio di lavoro necessario, del tipo di appoggio dei tubi e delle caratteristiche
del substrato.

La superficie di appoggio deve assicurare una ripartizione regolare delle
pressioni. | tubi devono quindi essere messi in opera in modo tale che I'appoggio non
si concentri lungo linee o punti.

Normalmente, nella posa in opera di tubi circolari senza piede, lI'angolo di
appoggio non sara inferiore a 90°; sono ammessi angoli minori, tuttavia non inferiori
a 60°, purché di cio sia tenuto conto nel calcolo statico. Per i tubi con piede, I'angolo
di appoggio dipende dalla forma del piede.

Il letto di posa dovra garantire un'assoluta continuita di appoggio e, nei tratti in
cui si temano assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali:
impiego di giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre,
appoggi discontinui stabili, quali selle 0 mensole. In quest'ultimo caso, la continuita di
contatto tra tubo e selle sara assicurata dall'interposizione di materiale idoneo.

Prima della posa dei tubi, la suola della fossa non puo essere smossa; essa
deve quindi essere protetta contro il transito, il dilavamento ed il gelo.

In ogni caso, i suoli leganti smossi, prima della posa dei tubi, devono essere
asportati per tutta la profondita e sostituiti con suoli non leganti o con un sottofondo. |
suoli non leganti smossi verranno invece sistemati mediante costipamento e
vibrazione.

1.2. Posa su suoli naturali.

Su suoli naturali costituiti in prevalenza da sabbia e ghiaietto, che diano
sufficienti garanzie per l'appoggio diretto, I'escavazione meccanica dovra essere
arrestata in modo tale da lasciare, sopra la quota di fondo prevista per la fossa, una
quantita di terra avente la profondita approssimativa di una vanga, da scavare
successivamente a mano. La terra verra poi rimossa ed il fondo compattato con una
sagoma corrispondente alla forma esterna del tubo, in modo tale che questo possa
appoggiare a raso per tutta la lunghezza, con I'angolo di appoggio prefissato.

Tuttavia la Direzione dei Lavori, valutate tutte le circostanze particolari e
sempreché ai tubi sia assicurato un ricoprimento minimo di un metro, potra
autorizzare la posa del condotto su fondo conguagliato, ma non sagomato. In tal
caso, i tubi dovranno essere rinfiancati molto accuratamente con sabbia e ghiaietto,
eseguendo l'operazione a mano 0 con un attrezzo leggero per costipamento, in
modo tale da realizzare I'angolo d'appoggio prefissato.

In entrambi i casi indicati nei precedenti paragrafi, si dovra fare attenzione a
realizzare delle rientranze nel letto di posa, per consentire l'alloggiamento dei
bicchieri dei tubi, in modo tale che questi possano appoggiare con continuita per tutta
la lunghezza.

1.3. Posa su sottofondo.

Con suoli naturali leganti, irregolari o rocciosi, secondo le indicazioni del
progetto e/o della Direzione dei Lavori, si dovra realizzare un sottofondo costituito da
un letto di sabbia e ghiaietto o di sabbia stabilizzata con cemento o di calcestruzzo,
previa asportazione dei terreni inadatti (in particolare fango e torba). Con fondo
fortemente inclinato o in presenza di falde acquifere o con tubi senza piede aventi
diametro superiore a 600 mm, e con tubi dotati di piede, si dovra di regola realizzare
un sottofondo in calcestruzzo o sabbia stabilizzata con cemento.

Lo spessore del sottofondo in sabbia e ghiaietto dovra essere pari ad almeno
10 cm piu un decimo del diametro nominale del tubo, con un valore minimo assoluto
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pari a 15 cm. Lo spessore del sottofondo in sabbia cementata o in calcestruzzo dovra
essere pari ad almeno 5 cm piu un decimo del diametro nominale del tubo, con un
valore minimo assoluto pari a 10 cm.

In condizioni di stabilita precaria, secondo le indicazioni del progetto e/o della
Direzione dei Lavori, i tubi dovranno essere collocati su una soletta di cemento
armato o su apposite selle con blocchi d'ancoraggio in calcestruzzo.

La posa dei tubi su sottofondo in sabbia e ghiaietto avverra mediante
presagomatura del letto o mediante successivo rincalzo, secondo le modalita indicate
al precedente punto 1.2.

Per la posa dei tubi su sottofondo in sabbia stabilizzata con cemento o in
calcestruzzo, il letto di posa dovra essere previamente sagomato con la forma della
parete esterna del tubo, incluse le rientranze per gli eventuali bicchieri, affinché il
tubo appoggi a raso su tutta la superficie corrispondente al previsto angolo di posa.
La posa su solette in cemento armato avverra con successivo rinfianco in
calcestruzzo. In ogni caso, i tubi dovranno essere posati su calcestruzzo fresco,
ovvero, prima della posa del tubo, si dovra stendere sul sottofondo uno strato di
malta fresca di adeguato spessore.

Nel caso di posa dei tubi su sottofondo in sabbia stabilizzata con cemento o in
calcestruzzo, si dovra fare particolare attenzione all'eventuale presenza di acque di
falda aggressive nei confronti del cemento, adottando idonei leganti.

1.4. Posa su drenaggio.

In presenza di falde acquifere e con suoli cedevoli, una volta effettuato
I'aggottamento con le modalita di cui al precedente articolo 51, per garantire la
stabilita della canalizzazione, si dovra realizzare sotto la stessa un sistema di
drenaggio, costituito da un materasso in ghiaia, pietrisco e simili materiali adatti, in
cui verranno inseriti tubi drenanti.

Per evitare cedimenti dovuti al progressivo dilavamento della sabbia ed alla
conseguente formazione di spazi cavi attorno alla canalizzazione, tra il materasso
drenante ed il condotto si dovra realizzare uno strato intermedio in calcestruzzo, con
spessore adeguato a resistere alle fessurazioni, in relazione al diametro del condotto
ed ai previsti assestamenti del suolo.

2. Modalita di posa.

2.1. Generalita.

Per le operazioni di posa in opera, si dovranno osservare le raccomandazioni
ed istruzioni del fornitore dei tubi.

Prima della posa in opera, i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere
accuratamente controllati: quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da
compromettere la qualita o la funzionalitd dell'opera dovranno essere scartati e
sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto l'eventuale
rivestimento, si dovra provvedere al suo ripristino.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, Si
dovranno adottare gli stessi criteri usati per le operazioni di movimentazione di cui
all'art. 75, con l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde
evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali
rivestimenti protettivi.

| tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno
essere riparati cosi da ripristinarne la completa integrita, ovvero saranno
definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto precisato nel secondo capoverso.

Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino
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detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la
loro superficie interna.

Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi, penetrasse della terra
o altri materiali estranei tra le superfici frontali o nei giunti, si dovra provvedere a
sfilare l'ultimo tubo per effettuare le necessarie pulizie ed a posarlo nuovamente
dopo aver ripristinato la suola.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato,
eliminando ogni asperita che possa danneggiare tubi e rivestimenti.

| tubi saranno posati procedendo da valle verso monte e con i bicchieri
disposti in senso contrario alla direzione del flusso.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea
utilizzando pietre o mattoni ed altri appoggi discontinui.

Non si procedera in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la
corretta posizione della canalizzazione mediante esami condotti con traguardi,
tabelle di mira, apparecchi di livellazione, o con altri mezzi idonei.

Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la Stazione appaltante si
riserva di prescrivere l'uso di un'apparecchiatura a raggio laser, corredata di
indicatori di pendenza, di dispositivo elettronico di autolivellamento, di spostamento
della direzione destra/sinistra, di inclinazione laterale, di spia batteria, munita di livello
a bolle d'aria e protetta contro l'inversione della polarita.

2.2. Modalita di posa dei tubi in materiali rigidi.

Prima della posa, i tubi devono essere accuratamente puliti ed essiccati sulle
superfici di giunzione, da trattare - secondo le prescrizioni del fornitore - con una
prima mano avente composizione simile al materiale della guarnizione.

| tubi, dopo essere stati calati accuratamente nella fossa, evitando le
angolazioni, devono essere collegati alla canalizzazione gia in opera con un
processo che dipende dal tipo di tubo e di giunzione, realizzando comunque una
forza di pressione il piu possibile uniforme lungo la circonferenza del tubo nella
direzione dell'asse, con un baricentro la cui posizione dipende dal peso del tubo.

La Stazione appaltante si riserva di prescrivere l'uso di un'apparecchiatura
tiratubi a funzionamento idraulico, con forza di tiro adeguata al peso delle tubazioni
da posare.

Per i tubi di dimensioni maggiori, secondo le indicazioni della Direzione dei
Lavori, la pressione esercitata dovra essere controllata con appositi manometri.

Nel caso specifico di tubazioni metalliche, dovranno essere inserite, ai fini
della protezione catodica, in corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.

Si dovra evitare il piu possibile di tagliare i tubi. Qualora tuttavia, per |l
collegamento alle camerette, i tubi dovessero essere tagliati, questa operazione
dovra essere realizzata prima della posa nello scavo, con attrezzi appositi, adatti ai
singoli materiali e diametri, operando con la massima diligenza, in modo tale da non
incrinare gli spezzoni e curando I'ortogonalita della superficie di taglio rispetto all'asse
del tubo.

Qualora i tubi siano dotati di rivestimento di fondo o di contrassegno al vertice,
questi, durante la posa, dovranno essere costantemente tenuti nella giusta posizione,
in modo da risultare, una volta in opera, esattamente simmetrici rispetto al piano
verticale passante per l'asse del tubo; ove cido non fosse, il tubo dovra essere sfilato,
ripetendo quindi, in modo corretto, le operazioni di posa; l'aggiustamento del tubo
mediante rotazione non &€ ammesso.

Nel caso di interruzione dei lavori, l'ultimo tubo, dopo la posa, deve essere
sempre chiuso con apposito coperchio, per evitare l'ingresso di corpi estranei.
Analogo provvedimento dovra prendersi, all'atto della posa ed in via provvisoria, per
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ogni pezzo speciale d'immissione.

2.3. Modalita di posa dei tubi in materie plastiche.

Per i tubi costituiti da materiali plastici, dovra prestarsi particolare cura ed
attenzione quando le manovre di movimentazione dovessero effettuarsi a
temperature inferiori a 0°C, al fine di evitare danneggiamenti.

| tubi in PVC dovranno essere sempre posati ad una profondita sicura contro il
gelo.

Dopo una lunga permanenza al sole nello scavo, sia i tubi di PE che quelli di
PVC devono essere raffreddati prima del riempimento dello scavo.

| tubi in materie plastiche possono essere tagliati e collegati, anche in caso di
grandi lunghezze, fuori dello scavo.

A causa della deformabilita del materiale, dopo la posa all'interno dello scavo,
si dovra usare la massima cura per la realizzazione di un rincalzo del tubo e di un
riempimento della fossa ineccepibili. A contatto con la falda freatica, dovra essere
assicurato che essa non possa provocare in alcun modo spostamenti del materiale di
rinterro che circonda il tubo.

In particolare, per la posa in opera dei tubi in polietilene, si prescrivono le
seguenti condizioni:

— massimo ricoprimento della generatrice del tubo:
H = 6,0 m se la larghezza dello scavo non supera (D + 0,5 m)
H = 4,0 m se la larghezza dello scavo non supera (D +1,0m) ;
— valori di calcolo da introdurre nel caso di terreni coerenti:
massa volumica apparente y = 2,1 t/mc,
angolo di libero scorrimento ¢ = 22,5° ;
— ricopertura minima sotto superficie di traffico fino a 12 tonnellate:
1,0 m per diametri fino a 600 mm,
1,5 m per diametri oltre 600 mm ;
— ricopertura minima di 1,5 m sotto superfici di traffico fino a 20 tonnellate.

Articolo 70.Prescrizioni generali sulle giunzioni dei tubi.

1. Generalita.

Verificati allineamento e pendenza, si procedera alla giunzione dei tubi.

Le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni
dovranno essere perfettamente pulite.

La giunzione dovra garantire la continuita idraulica e il comportamento statico
previsto in progetto e dovra essere realizzata in maniera conforme alle norme di
esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto impiegati nonché dalla pressione di
esercizio.

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti, dovranno, di norma, essere
predisposti dei controlli sistematici con modalita esecutive specificatamente riferite al
tipo di giunto ed al tubo impiegato.

A tal fine, per l'esecuzione delle giunzioni, I'Appaltatore dovra assicurare
I'assistenza del fornitore, con riserva, per la Direzione dei Lavori, di chiedere che
I'esecuzione sia direttamente affidata ad operai specializzati indicati dal fornitore
stesso.

2. Prescrizioni.
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2.1. Tenuta idraulica.

Le giunzioni dei tubi devono essere durevolmente impermeabili contro
pressioni idrauliche sia interne che esterne.

Di norma dovra essere garantita la tenuta idraulica con sovrappressioni,
interne ed esterne, variabili da 0 a 0,5 bar, ossia nell'arco delle situazioni dal
funzionamento a pelo libero con piccole altezze di riempimento e sovrappressione 0
al funzionamento rigurgitato con un'altezza massima della colonna d'acqua pari a 5
metri.

Per tronchi particolari della canalizzazione, funzionanti normalmente in
pressione 0 soggetti a sovrappressioni massime superiori a 0,5 bar (ad es. per
tubazioni a grandi profonditd), i giunti dovranno garantire la tenuta idraulica alle
condizioni specifiche di pressione o sovrappressione indicate dal progetto e/o dalla
Direzione dei Lavori.

2.2. Comportamento alle sollecitazioni meccaniche.

2.2.1. Modifiche longitudinali dei tubi.

Le giunzioni devono consentire le modifiche longitudinali dei tubi, che si
possono Vverificare durante l'esercizio per effetto della temperatura dell'acqua
secondo la seguente tabella, e con una temperatura esterna di —10°C, conservando
la tenuta conformemente al punto 2.1.

Temperatura dei liquami Durata della
Tipo di tubazione Sollecitazione Sollecitazione prova
alternativa continua (espressa in ore)
Condotti di allacciamento + 15°C, + 95°C 90°C 20
Condotti stradali con @ < 400 mm - 45°C 168
Condotti stradali con @ > 400 mm - 35°C 168

2.2.2. Angolatura.

Le giunzioni dei tubi devono conservare la tenuta conformemente al punto 2.1,
nel caso di una reciproca angolatura dei tubi secondo la tabella di seguito allegata,
sempreché il tipo di giunzione consenta I'angolatura.

Resta inteso che l'angolatura consentita dai tubi non potra in alcun caso
essere utilizzata per la realizzazione di curve.

Qualora il tipo di giunzione non consenta l'angolatura (giunzione rigida), la
tubazione nella posa deve ricevere una corrispondente inflessione, conservando
comunque la giunzione la tenuta conformemente al punto 2.1.

DIAMETRO NOMINALE Angolatura minima con mantenimento di perfetta tenuta
(espresso in mm) cm per metro di lunghezza gradi
@ <200 >5 2° 52
200 < @ <500 >3 1°43
500 < @ <1.000 >2 1° 09’
@ >1.000 >1 0° 34

2.2.3. Forza di taglio.

Le giunzioni devono conservare la tenuta conformemente al punto 2.1. sotto
I'effetto di una forza di taglio con un valore numerico in Newton pari almeno a 10
volte il diametro nominale del tubo in mm, ovvero di uno spostamento reciproco degli
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assi dei tubi pari almeno a 2 mm. La prova di resistenza al taglio dovra avere la
durata di almeno tre mesi.

2.3. Comportamento alle sollecitazioni termiche.

2.3.1. Posa.

Le giunzioni elastiche devono poter essere messe in opera a temperature da —
10°C a +50°C.

Le giunzioni plastiche devono poter essere messe in opera a temperature da
+5°C a +50°C.

2.3.2. Esercizio.

Le giunzioni devono conservare la tenuta alle temperature indicate nella
tabella al precedente punto 2.2.1.

Per i condotti di allacciamento si esegue la prova delle sollecitazioni alternate,
costituite da 300 cicli da +15°C a +95°C nell'arco di 20 ore, e delle sollecitazioni
continue a 90°C per 20 ore.

Per gli altri condotti si esegue solo la prova delle sollecitazioni continue per
sette giorni alle temperature di 45°C e 35°C.

Al termine di queste prove, la tenuta della giunzione viene verificata
conformemente al punto 2.1.

2.4. Comportamento all'attacco chimico.

Le giunzioni a contatto con acque, suoli o gas aggressivi devono resistere
all'attacco chimico senza compromettere la loro funzionalita.

La resistenza viene considerata accettabile se la giunzione, sottoposta
all'attacco chimico per un periodo di almeno 7 giorni alla temperatura di almeno
35°C, conserva la tenuta conformemente al punto 2.1.

In particolare si deve tener conto di:

— compatibilita dei componenti la miscela del materiale sigillante,

— reattivita del materiale sigillante con il materiale del tubo,

— perdita di componenti volatili del materiale sigillante,

— effetti dell'aria e dei gas di putrefazione sul materiale sigillante,

— reattivita del materiale sigillante con liquami, suolo e acque freatiche.

In ogni caso, la funzionalita delle giunzioni deve essere assicurata con valori di
pH da 2 a 12, nonché a contatto con acque contenenti oli e grassi estraibili con etere
di petrolio nella misura di 100 mg/l (saponificabili) e 20 mg/l (non saponificabili) e con
acque contenenti solventi organici e fenoli nella misura di 20 mg/l (calcolati come
CsHs0H).

2.5. Resistenza alle radici.
Nelle canalizzazioni interrate, le giunzioni devono resistere alla penetrazione
delle radici.

2.6) Particolari prescrizioni per - TUBAZIONI IN P.V.C.

La Ditta Appaltatrice dovra segnalare alla D.L. entro 15 giorni dalla stipula del
contratto di appalto, la ditta fornitrice delle tubazioni in P.V.C., onde poter avere
libero accesso allo stabilimento di produzione per verificare nelle linee essenziali il
procedimento di fabbricazione dei manufatti ed appurare la qualita dei materiali usati
ed i dosaggi; i raccordi ed i pezzi speciali dovranno rispondere normalmente alle
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caratteristiche stabilite dalla norma UNI EN 1401-1, i tubi dovranno essere del tipo
SN__ — SDR ___ della suddetta norma e contrassegnati con il marchio di conformita
[.I.P. Tutti i tratti di reti idriche a gravita dovranno infatti assicurare la perfetta tenuta
idraulica a norma della vigente legislazione in materia d'inquinamento. All'uopo si
richiederanno prove a tenuta su tratti di reti idriche indicati dalla D.L. e dai
collaudatori, in funzione delle particolari difficolta logistiche con particolare riguardo al
traffico veicolare.

2.7) Particolari prescrizioni per TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
Ad eccezione che per le tubazioni con giunto rapido, per le altre si procedera come
segue:

calaggio dei tubi nello scavo e loro montaggio introducendo la coda di ogni tubo nel
bicchiere del tubo successivo senza per altro che la testata della coda del tubo vada
a contatto con l'orlo d'arresto interno del bicchiere, ma ne disti qualche millimetro.

rettifica della posizione di ogni elemento cosi da ottenere che i vari pezzi risultino
concentrici, perfettamente allineati o con gli assi longitudinali deviati secondo le
prescrizioni o i dati di progetto.

Per questo lavoro di allineamento sara concesso far posare la direttrice inferiore dei
tubi in ghisa su masselli di mattoni; mentre & invece assolutamente vietato I'uso di
legnami od altri materiali deteriorabili che comunque dovessero poi rimanere interrati
sotto i tubi. | tubi cosi sistemati, dopo il successivo benestare di Acque SpA,
potranno essere rincalzati con sabbia costipata con adatto utensile, lasciando libere
a giorno le giunzioni. Qualora si dovesse procedere al taglio di tubi per l'inserimento
di curve, pezzi speciali, accessori, ecc., tale operazione dovra essere praticata con
apposito apparecchio tagliatubi. L'onere per queste operazioni di taglio e per la posa
in opera di pezzi speciali, € compreso e compensato con il prezzo di posa,
allineamento e prove idrauliche.

a) Giunto Elastico a bulloni La Giunzione € ottenuta per la compressione di una
guarnizione di gomma posta all'interno del bicchiere. Premesso che gli elementi
costituenti il giunto, ovvero la controflangia di ghisa, I'Appaltatore dovra provvedere
all'inserimento della controflangia di ghisa e quindi della guarnizione sull'asta del tubo
prima o dopo il calaggio, comunque prima dell'assiematura. Nell'operazione dovra
porre particolare attenzione affinché la guarnizione di gomma sia accuratamente
collocata nella sua sede, all'interno del bicchiere evitando ogni torsione della gomma
stessa. Si provvedera successivamente a stringere la controflangia serrando gl
appositi bulloni la cui estremita opportunamente sagomata appoggia sull’esterno del
bicchiere.

b) Giunto a flangia Solamente per l'inserimento di saracinesche ed accessori od in
casi eccezionali, si ricorrera all'uso di giunzioni a flangia. Per ogni giunzione non sara
consentito l'inserimento di piu di una guarnizione. Questa sara del materiale
espressamente indicato dalla DL ed avra uno spessore massimo di 4 mm. Quando
per particolarissime condizioni sia indispensabile I'impiego di spessori tra le flange,
questi saranno di ferro o acciaio o di ghisa, e saranno posti in opera con guarnizioni
su entrambe le facce. Queste norme per l'esecuzione dei giunti a flangia hanno
valore anche per I'impiego di tubi di acciaio.

c) Giunto rapido elastico La giunzione € ottenuta per la compressione di una
guarnizione di gomma, opportunamente sagomata, inserita nell'apposito
alloggiamento allinterno del bicchiere, e sulla canna del tubo imboccato.
L'Appaltatore dovra procedere alla preparazione e montaggio del giunto nel seguente
modo:

pulire accuratamente l'interno del bicchiere e le guarnizioni;

cospargere di pasta lubrificante, la parte interna del bicchiere sede della
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guarnizione; introdurre la guarnizione nel suo alloggiamento; cospargere di pasta
lubrificante la superficie interna della guarnizione ed il tratto terminale di canna da
imboccare; tracciare sulla canna del tubo da imboccare un segno ad una distanza
dall'estremita pari alla profondita di imbocco, diminuita di 1 cm.

Eseguite queste operazioni, si introdurra il tubo nel bicchiere sino a che il segno
tracciato sulla canna si trovi sul piano della superficie frontale del bicchiere. Detta
posizione del tubo consentira delle deviazioni angolari di 5°.

Articolo 71. Sfiati per fognature in pressione.

1. Sfiati a tripla funzione

Lo sfiato dovra garantire il buon funzionamento delle reti fognarie in pressione
permettendo il degasaggio in pressione dell’'aria presente e il rientro o l'uscita di
grandi volumi d’aria in occasione di svuotamento o riempimento delle condotte.

Lo sfiato, costruito completamente in ghisa sferoidale GS 400.15, e prodotto da
azienda certificata 1SO 9001 sara costituito da un corpo inferiore di grosse
dimensioni e provvisto di nervature per la guida del galleggiante, un corpo superiore
contenente un calice di protezione e un cappello del tipo SCF della Soc. CSA o
similare.

L’automatismo di sfiato sara composto da un galleggiante di grosse dimensioni in
acciaio inox AISI 304, collocato nel corpo inferiore ed unito, tramite un’asta inox,
all'otturatore del foro maggiore in polipropilene, per evitare fenomeni di incollaggio
con la guarnizione di tenuta in NBR o silicone, in cui e filettato il boccaglio di
degasaggio inox che avra un sistema di controllo dello schiacciamento della
guarnizione.

Per i DN 50 il cappello dovra essere completo di niplo e curva filettati in polipropilene,
per evacuare gli eventuali odori derivanti dal degasaggio continuo.

L’apparecchiatura avra la possibilita’ di essere manutentata dall’alto senza smontarla
dalla condotta e sara munita di un rubinetto di spurgo per il controllo, lo svuotamento
e la pulizia della camera,;

L’attacco di alimentazione sara flangiato e forato a richiesta PN 10/16 secondo le
norme UNI ISO 2531 o UNI 2237per una pressione di esercizio massima di 16bar.

Protezione delle superfici

Le superfici dovranno essere preventivamente pulite e preparate con granigliatura
metallica in modo da ottenere un grado di rugosita pari a SA 2,5 quindi verniciate con
polveri epossidiche blu RAL 5005, certificate per il trasporto di acqua potabile,
applicate con Tecnologia a “Letto Fluido” previo riscaldo del pezzo a 210°.

Lo spessore minimo garantito , internamente ed esternamente, dovra essere di
250microns.

Marcatura

Lo sfiato dovra riportare in modo stabile ed indelebile i seguenti dati:
- Nome del costruttore;

Modello;

- Diametro;

- Pressione Nominale

- Anno e lotto di costruzione
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Prove di tenuta

Lo sfiato sara provato e certificato alle seguenti pressioni:

- per il corpo: tenuta meccanica a 40/60 bar,

- per I'otturatore e boccaglio:- pressione minima di 0,05PN
.- pressione massima di 1,1PN

le tre prove non dovranno evidenziare alcuna perdita.

2. Sfiati a doppia funzione per attenuazione del colpo d’ariete

Lo sfiato dovra garantire I'eliminazione del colpo d’ariete generato dalla depressione
instauratasi in condotta a causa dell'arresto delle pompe, facendo rientrare un
grande volume d’aria per compensare il vuoto espellendola poi in modo controllato
per prevenire ulteriori colpi d’ariete.

Lo sfiato, costruito completamente in ghisa sferoidale GS 400.15, e prodotto da
azienda certificata 1ISO 9001 sara costituito da un corpo inferiore di grosse
dimensioni e provvisto di nervature per la guida del galleggiante, un corpo superiore
contenente un calice di protezione e un cappello del tipo SCA della Soc. CSA o
similare.

L’automatismo di protezione dello sfiato sara composto da un galleggiante di grosse
dimensioni in acciaio inox AISI 304, collocato nel corpo inferiore ed unito, tramite
un’asta in acciaio inox, all’'otturatore del foro maggiore.

L’otturatore dovra necessariamente essere in polipropilene o similare, per evitare
fenomeni di incollaggio con la guarnizione di tenuta in NBR o silicone.

Un piattello metallico sostenuto da una molla chiudera il foro maggiore lasciando
aperti 4 fori calibrati che serviranno ad espellere in modo controllato I'aria contenuta
nella condotta e nello sfiato.

L’'apparecchiatura avra la possibilita’ di essere manutentata dall’alto senza smontarla
dalla condotta e sara munita di un rubinetto di spurgo per il controllo, lo svuotamento
e la pulizia della camera,;

L’attacco di alimentazione sara flangiato e forato PN 16 secondo le norme UNI ISO
2531 o0 UNI 2237per una pressione di esercizio massima di 10bar.

Protezione delle superfici

Le superfici dovranno essere preventivamente pulite e preparate con granigliatura
metallica in modo da ottenere un grado di rugosita pari a SA 2,5 quindi verniciate con
polveri epossidiche blu RAL 5005, certificate per il trasporto di acqua potabile,
applicate con Tecnologia a “Letto Fluido” previo riscaldo del pezzo a 210°.

Lo spessore minimo garantito , internamente ed esternamente, dovra essere di
250microns.

Marcatura

Lo sfiato dovra riportare in modo stabile ed indelebile i seguenti dati:
- Nome del costruttore;

- Modello;

- Diametro;

- Anno e lotto di costruzione

Prove di tenuta e resistenza
Lo sfiato dovra essere provato ad una pressione di 24bar per il corpo, ed una
pressione di 6bar per I'otturatore, non sono ammesse le benché minime perdite.
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Articolo 72. Tubazioni in acciaio INOX AISI 304L — 316L.

Specifica tecnica:

tubazioni in acciaio inox AISI 304L (EN 1.4307) e AISI 316L (EN 1.4404) saldate
longitudinalmente, calibrate, spazzolate, decapate, con controllo della saldatura 100%
mediante prova eddy current, prodotto in accordo alla EN 10217 — 7, fattore di saldatura =
1, tolleranze in accordo alla EN 1SO 1127.

Curve a 90° (R=1,5D) in acciaio inox AISI 304L (EN 1.4307) e AISI 316L (EN 1.4404)
ricavate da tubo conforme EN 10217 — 7, calibrate, spazzolate, decapate, rispondenti alle
specifiche EN 10253 - 4.

Per diametri esterni > 406 mm sono ammessi tubazioni e curve prodotte con fattore di
saldatura = 0,7.

I tubi dovranno essere forniti in barre di lunghezza 6 m.

Cartelle stampate in acciaio inox AISI 304L (EN 1.4307) e AISI 316L (EN 1.4404) a saldare,
rigate concentriche, finitura decapata.

Tee a saldare in acciaio inox AISI 304L (EN 1.4307) e AISI 316L (EN 1.4404), ricavati da
tubo conforme alla 10217-7 fino al DN 200 e da lamiera saldata per DN superiori, finitura
decapata.

Riduzioni coniche concentriche ed eccentriche in acciaio inox AISI 304L (EN 1.4307) e
AISI 316L (EN 1.4404), ricavate da tubo conforme alla 10217-7 fino al DN 200 e da
lamiera saldata per DN superiori, finitura decapata.

Flange piane in acciaio inox AISI 304L (EN 1.4307) e AISI 316L (EN 1.4404) a saldare
secondo lanorma EN 1092 — 1/ 01 o per cartelle secondo norma EN 1092 — 1/ 02.

Da allegare all'offerta in fase di gara:

e dichiarazione di conformita alle specifiche del presente capitolato;

e attestazione di conformita alle specificazioni tecniche secondo la Diretttiva
89/106/CEE, qualora il prodotto rientri nella lista di cui alla stessa Direttiva e
ss.mm. ;

e certificato di collaudo del produttore in accordo con UNI EN 10204/2.2 con
riferimento alla EN 10217 ed alla EN 1092-1,qualora il prodotto non rientri
nella lista di cui alla Direttiva 89/106/CEE;

e certificazione di sistema di qualita della ditta produttrice secondo 1SO 9001 :
2008 rilasciata da organismo di certificazione accreditato;

e dichiarazione da parte del fornitore dei paesi di provenienza delle materie
prime, dei semilavorati e del prodotto finito al fine di verificare la conformita all’
art. 234 del D. Igs 163/2006 ;

e dichiarazione di conformita del materiale al D.M. 174/2004 e ss. mm. con
allegati i rapporti di prova, per ciascuna componente a contatto con l'acqua
potabile, redatti da laboratori terzi accreditati, qualora il materiale a base di
gara sia destinato, anche solo in parte, al contatto con acqua potabile;

A corredo della fornitura:
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e marcatura CE apposta sul singolo prodotto/pezzo qualora il prodotto rientri
nella lista di cui alla Direttiva 89/106/CEE e ss.mm. ;
e istruzioni d'uso e manutenzione;

e marcature previste dalle norme di riferimento e comungue come minimo:

- per le parti metalliche: DN, spessore o0 PN, nome o logo del produttore,
materiale, norma di riferimento e colata.

Prove e controlli:

Il committente si riserva la facolta di richiedere al fornitore I'effettuazione di controlli
specifici in contraddittorio sui materiali e contestuale emissione di certificato tipo 3.2
secondo la Norma UNI EN 10204 e/o di effettuare controlli e prelievi di campioni in
stabilimento e/o in campo al fine di verificare la conformita dei prodotti proposti a
quanto riportato nella presente specifica ed alle norme di riferimento.

Articolo 73.Flangia in Acciaio forgiato per cartella in polietilene.

Specifica tecnica:

Flangia in acciaio forgiato per cartella in polietilene ricoperta da uno strato protettivo
"termoretraibile”, punzonata, forata e dimensionata secondo le norme UNI EN 1092 — 1/ 02.

Da consegnare alla DL prima della posa in opera:

¢ dichiarazione di conformita alle specifiche del presente capitolato;

e attestazione di conformita alle specificazioni tecniche secondo la Diretttiva
89/106/CEE, qualora il prodotto rientri nella lista di cui alla stessa Direttiva e
ss.mm. ;

e certificato di collaudo del produttore in accordo con UNI EN 10204 / 2.2 con
riferimento alla UNI EN 1092-1 qualora il prodotto non rientri nella lista di cui
alla Direttiva 89/106/106CEE ;

e certificazione di sistema di qualita della ditta produttrice secondo ISO 9001 :
2008 rilasciata da organismo di certificazione accreditato;

e dichiarazione da parte del fornitore dei paesi di provenienza delle materie
prime, dei semilavorati e del prodotto finito al fine di verificare la conformita all’
art. 234 del D. Igs 163/2006 ;

A corredo della fornitura:
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e marcatura CE apposta sul singolo prodotto/pezzo qualora il prodotto rientri
nella lista di cui alla Direttiva 89/106/CEE e ss.mm.

e marcature previste dalle norme di riferimento e comungque come minimo: DN,
PN, nome o logo del produttore e norma di riferimento.

Prove e controlli:

Il committente si riserva la facolta di richiedere al fornitore I'effettuazione di controlli
specifici in contraddittorio sui materiali e contestuale emissione di certificato tipo 3.2
secondo la Norma UNI EN 10204 e/o di effettuare controlli e prelievi di campioni in
stabilimento e/o in campo al fine di verificare la conformita dei prodotti proposti a
guanto riportato nella presente specifica ed alle norme di riferimento.

Articolo 74.Flangia in Acciaio forgiato piana cieca.

Specifica tecnica:

flangia in acciaio forgiato piana cieca ricoperta da uno strato protettivo
"termoretraibile”, punzonata, forata e dimensionata secondo le nhorme UNI EN 1092-
01/05 PN 16;

Ai sensi dell’ Art. 234 del D.Igs 163/2006 la stazione appaltante si riserva la facolta di
respingere I'offerta per I'aggiudicazione dell’ appalto di fornitura qualora ricorrano le
condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Da consegnare alla DL prima della posa in opera:

¢ dichiarazione di conformita alle specifiche del presente capitolato;

e attestazione di conformita alle specificazioni tecniche secondo la Diretttiva
89/106/CEE, qualora il prodotto rientri nella lista di cui alla stessa Direttiva e ss.mm. ;

o certificato di collaudo del produttore in accordo con UNI EN 10204 / 2.2 con
riferimento alla norma 1092-1 qualora il prodotto non rientri nella lista di cui alla
Direttiva 89/106/106CEE ;

o certificazione di sistema di qualita della ditta produttrice secondo ISO 9001 : 2008
rilasciata da organismo di certificazione accreditato;

¢ dichiarazione da parte del fornitore dei paesi di provenienza delle materie prime, dei

semilavorati e del prodotto finito al fine di verificare la conformita all’ art. 234 del D.
lgs 163/2006 ;

A corredo della fornitura:

e marcatura CE apposta sul singolo prodotto/pezzo qualora il prodotto rientri
nella lista di cui alla Direttiva 89/106/CEE e ss.mm. ;
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e marcature previste dalle norme di riferimento e comungue come minimo: DN,
PN, nome o logo del produttore e norma di riferimento.

Prove e controlli:

Il committente si riserva la facolta di richiedere al fornitore I'effettuazione di controlli
specifici in contraddittorio sui materiali e contestuale emissione di certificato tipo 3.2
secondo la Norma UNI EN 10204 e/o di effettuare controlli e prelievi di campioni in
stabilimento e/o in campo al fine di verificare la conformita dei prodotti proposti a
quanto riportato nella presente specifica ed alle norme di riferimento.

Articolo 75.Bulloni in Acciaio INOX A2 AISI 304.

Specifica tecnica:

Bulloni in acciaio inox A2 AISI 304 testa esagonale, a norme EN ISO 4017 a passo
grosso, completi di DADO IN ACCIAIO INOX A2 AISI 304 od a richiesta in ottone,
a norme UNI 5588 a passo grosso.

Ai sensi dell’ Art. 234 del D.Igs 163/2006 la stazione appaltante si riserva la facolta di
respingere I'offerta per I'aggiudicazione dell’ appalto di fornitura qualora ricorrano le
condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Da fornire alla DL prima dell'installazione del materiale:

e dichiarazione di conformita alle specifiche del presente capitolato;

e attestazione di conformita alle specificazioni tecniche secondo la Diretttiva
89/106/CEE, gqualora il prodotto rientri nella lista di cui alla stessa Direttiva e
ss.mm. ;

e certificato di collaudo del produttore in accordo con UNI EN 10204 / 2.2 con
riferimento alla norma UNI 5737 e UNI 5588 qualora il prodotto non rientri
nella lista di cui alla Direttiva 89/106/106CEE ;

e certificazione di sistema di qualita della ditta produttrice secondo 1SO 9001 :
2008 rilasciata da organismo di certificazione accreditato;

e dichiarazione da parte del fornitore dei paesi di provenienza delle materie
prime, dei semilavorati e del prodotto finito al fine di verificare la conformita all’
art. 234 del D. Igs 163/2006 ;

A corredo della fornitura:

e marcatura CE apposta sul singolo prodotto/pezzo qualora il prodotto rientri
nella lista di cui alla Direttiva 89/106/CEE e ss.mm.
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e marcature previste dalle norme di riferimento e comungue come minimo
indicazione del tipo di acciaio.

Prove e controlli:

Il committente si riserva la facolta di richiedere al fornitore I'effettuazione di controlli
specifici in contraddittorio sui materiali e contestuale emissione di certificato tipo 3.2
secondo la Norma UNI EN 10204 e/o di effettuare controlli e prelievi di campioni in
stabilimento e/o in campo al fine di verificare la conformita dei prodotti proposti a
quanto riportato nella presente specifica ed alle norme di riferimento.

Articolo 76.Giunzioni plastiche a freddo per tubi e pezzi speciali in
calcestruzzo.

1. Concetti generali.

1.1. Materiali sigillanti.

| materiali sigillanti sono costituiti da sostanze durevolmente plastiche, che
contengono come leganti bitume, catrame di carbon fossile, materie plastiche o
miscele di questi prodotti e sono lavorabili a temperature attorno ai 20°C senza uso
di sorgenti di calore.

Tali sostanze vengono utilizzate come mastici spatolabili o come nastri.

1.2. Vernici isolanti idrofughe.

Le vernici isolanti idrofughe sono soluzioni o dispersioni di bitume, catrame di
carbon fossile, materie plastiche o miscele di questi prodotti, di composizione simile a
guella del materiale sigillante ed usati insieme allo stesso, per una verniciatura
preliminare delle parti a contatto.

2. Prescrizioni di qualita.

Per le prescrizioni di carattere generale si faccia riferimento al precedente
articolo.

Vengono adottate e si intendono integralmente trascritte le prescrizioni
specifiche DIN 4062 relative alle caratteristiche di resistenza alla pressione,
rigonfiamento, invecchiamento, punto di rammollimento, stabilita dimensionale al
calore, comportamento a freddo, resistenza alle radici, lavorabilita ed alle
corrispondenti metodologie di prova.

| materiali sigillanti e le relative vernici isolanti idrofughe non devono contenere
additivi che possono risultare nocivi alla salute degli operai addetti alla esecuzione
dei giunti o danneggiare le acque freatiche sottostanti la fossa di posa delle
tubazioni.

3. Indicazioni di riconoscimento.
Sull'imballaggio dei materiali sigillanti e delle relative vernici isolanti idrofughe
devono essere riportate in modo chiaro ed indelebile le seguenti indicazioni:
— nome o marchio del produttore,
— anno di fabbricazione,
— se il materiale sigillante e la relativa vernice contengono bitume o catrame.
Ogni imballaggio deve contenere le istruzioni d'uso.
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4. Controlli e collaudo della fornitura.

Per l'autocontrollo presso lo stabilimento di produzione ogni giorno dovranno
essere eseguite almeno le prove su:
— punto di rammollimento,

— stabilita dimensionale al calore,
— comportamento a freddo,
— resistenza alle radici.

Quest'ultima prova pu0 essere tralasciata se l'aggiunta dell'additivo per le
radici & affidata ad un responsabile che certifica, con documento scritto e firmato la
guantita di additivo utilizzato, indicando inoltre la data ed il numero della carica.

I controlli esterni a cura del produttore devono essere eseguiti almeno due
volte all'anno per l'intera gamma delle prove indicate al punto 2.

5. Prescrizioni sulla messa in opera.

| materiali sigillanti e le vernici isolanti idrofughe devono essere immagazzinati
in luogo secco, conformemente alle indicazioni del produttore, e protetti da
inquinamenti e sfavorevoli influssi meteorologici.

Devono essere utilizzate solo le vernici indicate come idonee dal produttore
del materiale sigillante. In particolare le sostanze contenenti catrame non possono
essere messe in opera assieme alle sostanze contenenti bitume.

5.1. Caratteristiche delle superfici di applicazione.

Le superfici di applicazione devono avere la stessa qualitd del corpo del
manufatto, a cui sono legate in modo compatto e impermeabile. Esse devono essere
asciutte, pulite e libere da sostanze con cui i materiali sigillanti e le vernici isolanti
idrofughe siano incompatibili.

5.2. Realizzazione della giunzione.
In aggiunta alle seguenti prescrizioni, si devono applicare le istruzioni del
fabbricante del materiale sigillante, da allegare ad ogni fornitura.

5.2.1. Verniciatura preliminare.

Le superfici da sigillare devono, se prescritto dal fabbricante del materiale
sigillante, essere preliminarmente trattate con la corrispondente vernice isolante
idrofuga. Si puo iniziare la messa in opera del materiale sigillante e la realizzazione
della giunzione solo quando la vernice e asciutta. Fino a questo momento, le
superfici trattate devono essere protette da imbrattamenti.

5.2.2. Messa in opera del materiale sigillante.

5.2.2.1. Nastri.

La quantita del materiale sigillante necessaria dipende dalle dimensioni dello
spazio del giunto. Non si puo comunque scendere sotto i valori indicati nelle seguenti
tabelle:

Diametro dei tubi fino
a
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circolari (mm) 250 300 400 500 600 700 800 900 100 120 140

0 0 0

Sezione min.dei
nastri

mm 350 450 500 600 800 110 130 145 160 180 200

2 0 0 0 0 0 0
Dimensioni dei tubi 400/ 500/ 600/ 700/ 800/ 900/ 1000/ 1200/
ovoidali (mm) 600 750 900 1100 1300 1350 1500 1800

Sezione minima dei nastri
mm?2: 600 800 1100 1300 1450 1600 1800 2000

Diametro dei pezzi prefabbricati

per i pozzi di discesa (mm) 800 1000 1200 1500 2000 2500
Sezione minima dei nastri
mm?2 : 350 450 500 600 800 1100

Forme e dimensioni del nastro devono essere scelte in modo tale che,
congiungendo le parti dei manufatti, almeno il 20% del materiale sigillante venga
spinto nello spazio del giunto ancora aperto. Nei tubi la parte interna del giunto,
particolarmente nell'ambito della suola, deve essere chiusa a raso dal materiale
sigillante plastico. Nei manufatti verticali (ad es. pozzi di discesa nella fognatura), il
materiale sigillante plastico deve essere applicato in modo che, dopo la realizzazione
della giunzione, la fessura residua tra le parti possa essere sigillata internamente o
esternamente con malta di cemento.

Prima dell'applicazione del nastro, si deve fare attenzione ad allontanare
eventuali materiali antiadesivi. Il nastro deve essere applicato e fortemente
compresso alle superfici da sigillare, osservando le istruzioni del fabbricante. Nel
giunto le estremita del nastro devono essere tagliate obliguamente e saldamente
incollate I'una all'altra.

Qualora il fabbricante del nastro espressamente lo consenta nelle sue
istruzioni, in tempo freddo il nastro puo essere brevemente esposto ad una sorgente
di calore, per facilitarne I'applicazione.

5.2.2.2. Mastici.
| mastici devono essere applicati osservando le prescrizioni del fabbricante e
con i volumi minimi indicati nelle seguenti tabelle.

Diametro dei tubi fino
a
circolari (mm) 250 300 400 500 600 700 800 900 100 120 140
0 0 0

Volume di mastice
cm3/giunto: 04 06 08 11 1,7 27 37 45 55 75 90

Dimensioni dei tubi 400/ 500/ 600/ 700/ 800/ 900/ 1000/ 1200/
ovoidali (mm) 600 750 900 1100 1300 1350 1500 1800
Volume minimo di mastice
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cm?3/giunto 1,1 1,7 2,7 3,7 4,5 5,5 7,5 11,0

Diametro dei pezzi prefabbricati

per i pozzi di discesa (mm) 800 1000 1200 1500 2000 2500
Volume minimo di mastice
cm 3/giunto : 3,0 3,5 45 5,5 7.5 10,0

Nei tubi la quantita del mastice deve essere scelta in modo tale che dopo
I'unione dei pezzi il giunto sia completamente riempito ed il mastice formi un cordone
lungo tutta la circonferenza, esternamente ed internamente. Nei manufatti verticali il
mastice deve formare un cordone lungo la circonferenza solo da una parte, per
consentire di completare la sigillatura dell'altra parte in modo rigido con malta di
cemento, come indicato al punto 5.2.2.1.

5.3. Congiunzione dei tubi e pezzi speciali.

Per la congiunzione dei tubi o altri pezzi speciali orizzontali si deve usare un
dispositivo di trazione e di pressione. | dispositivi di trazione devono essere
appoggiati contro il primo tubo, quelli di pressione su fondamenta ausiliarie. La
pressione di contatto deve essere scelta in modo tale da realizzare le condizioni
indicate al punto 5.2.2.

Si deve fare attenzione che la forza della pressione agisca in direzione
assiale.

Per la congiunzione dei pezzi speciali verticali, per lo piu e sufficiente la forza
di pressione generata dal peso proprio dei pezzi messi a contatto. In caso contrario,
Si puo ricorrere a pesi aggiuntivi applicati temporaneamente. Si deve allora fare
attenzione che il peso riportato sia centrale e non danneggi i manufatti. Inoltre,
mediante adatti distanziatori, si deve provvedere a conservare una fessura con
larghezza > 10 mm. per assicurare spazio sufficiente alla sigillatura con malta di
cemento ed impedire un'eccessiva fuoriuscita del materiale sigillante dal giunto.

Il materiale sigillante pressato deve essere, con un adatto attrezzo, asportato
a raso dalla superficie esterna o interna dei manufatti. EsSso non puo essere
riutilizzato.

Articolo 77.Giunzioni plastiche a caldo.

Vengono realizzate in opera, per la sigillatura di condotti con giunti a bicchiere,
mediante corda di canapa catramata e mastice bituminoso versato a caldo.

1. Prodotti specifici.

1.1. La corda catramata da impiegare per la sigillatura dei giunti dovra essere
uniformemente imbevuta e sufficientemente secca, in modo che 500 gr. della stessa,
sottoposti per 5 minuti ad un carico di 300 kg, non lascino uscire, alla temperatura di
35°C, nemmeno una goccia della sostanza di imbibizione.

1.2. Con la dizione “mastice bituminoso” sono qui indicati dei particolari
prodotti ottenuti mescolando ad una base di bitume, pece di catrame di carbon
fossile, o altre sostanze plastiche, dei materiali riempitivi insolubili in acqua.

Tali prodotti debbono avere un punto di rammollimento di almeno 70°C, non
infragilirsi, ma rimanere ancora sufficientemente tenaci e resistenti ai colpi, alla
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temperatura di 0°C, e presentare un punto di fusibilita inferiore a 180°C.

La prima prova sara eseguita con il metodo dell'anello e della palla; la
seconda consistera nell'accertare che almeno due palle su tre, formate con 50 gr. di
prodotto e lasciate cadere da un'altezza di 3 m alla temperatura di 0°C, non abbiano
né a scoppiare, né a fessurarsi; per la terza verra utilizzato un viscosimetro da
catrame con ugello da 7 mm di diametro, dal quale, alla temperatura prescritta,
dovranno uscire 50 cm di prodotto in meno di 25 secondi.

| prodotti medesimi dovranno, a richiesta, essere sottoposti anche a prove
sulla stabilita (Prova Mussel DIN 4038 - foglio 1. 2,7), sul potere adesivo (Prova
Guntrel DIN 4038 - foglio 1: 3, 3) e sulla resistenza alla penetrazione delle radici (DIN
4038 - foglio 1: 3, 4).

| prodotti impiegati nella fabbricazione dei mastici bituminosi - ferma la
corrispondenza di quest'ultimi alle prestazioni di cui sopra - non dovranno avere
effetti tossici sugli operai addetti all'esecuzione delle giunzioni o sulle acque freatiche
circostanti. In particolare e proibito utilizzare fenoli volatili come additivi per impedire
la penetrazione delle radici.

2. Modalita esecutive.

Per la realizzazione delle giunzioni plastiche a caldo, si dovra operare su tubi
perfettamente puliti ed asciutti. Provvedutosi all'accurata pulizia delle estremita da
collegare, queste verranno anzitutto verniciate con il mastice da impiegare nella
giunzione e si iniziera la posa solo allorché la vernice sara ben secca.

L'operazione potra anche essere eseguita fuori dalla trincea; in questo caso, Si
avra cura, nel calare il tubo, di non danneggiare il rivestimento e se ne ripetera, prima
della posa, la pulizia. Effettuato l'infilaggio del tubo, la canapa verra ben compressa a
stecca e mazzuolo fino a riempire il bicchiere, se del caso con aggiunta e zeppaggio
di altri giri del materiale, per 1/3 della sua profondita. Dopo la posa di un tratto di
condotto, si provvedera a rettificarne la posizione planimetrica ed altimetrica ed a
bloccarlo nella esatta giacitura e livelletta.

Si provvedera quindi alla posa dell'apposito anello per la chiusura dello spazio
cavo del bicchiere rimasto libero, curando che in alto, ma con leggera asimmetria
rispetto alla generatrice superiore, sia lasciata un'apertura di 5+10 cm di larghezza,;
gli anelli dovranno avere, per ciascun tipo di tubo, la corrispondente forma,
lunghezza e spessore; essi verranno bloccati, rendendo nel contempo impermeabile
la cavita, mediante un cuscinetto in argilla.

Questa dovra essere pulita, plastica e possedere buone caratteristiche di
aderenza; si provvedera a bagnarla in un adatto contenitore e a lavorarla con
continuita, in modo da formare una massa malleabile.

Il mastice deve essere fuso con cura in un idoneo crogiuolo e portato alla
temperatura prescritta dal fabbricante, comunque non superiore ai 180°C, da
mantenere costante e continuamente controllata con un termometro. Esso sara
frequentemente mescolato, soprattutto prima di versarlo nel giunto, in modo che le
sostanze di riempimento si ripartiscano uniformemente nella massa.

Installato I'anello di colatura, il materiale verra travasato con un cucchiaio in un
apposito secchiello preriscaldato, munito di becco per il corretto versamento nel
giunto. La colatura verra eseguita nel lato piu basso della cavita predisposta, cosi da
consentire all'aria di uscire dall'alto, al vertice del tubo, e verra proseguita allo stesso
modo finché il mastice non sia risalito sino all'apertura. In seguito, verra versato a piu
riprese altro materiale, finché il livello non si abbassera piu.

Il contenuto del secchiello che non venga subito riutilizzato deve essere
versato nel crogiuolo. Eventuali residui di quest'ultimo dovranno essere rimossi prima
di ogni nuovo riempimento.
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Eseguite le giunzioni, i tubi dovranno essere protetti da scosse sino a
completo irrigidimento del materiale colato e gli anelli non dovranno essere levati
anzitempo.

Articolo 78. Anelli elastici per giunzioni di tubi.

1. Ambito di validita.

Le seguenti prescrizioni stabiliscono i requisiti delle guarnizioni ad anello di
elastomero compatto, usate per giunti di tubazioni di qualunque dimensione e forma
di sezione. Esse si applicano quindi alle guarnizioni di tenuta ad anello per tubazioni
qualunque sia il materiale impiegato nella costruzione delle stesse, includendo:
ghisa, acciaio, gres, fibro-cemento, cemento armato ordinario e precompresso e
materie plastiche.

Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente articolo, valgono
le norme UNI 4920.

2. Classificazione.

| vulcanizzati utilizzati per la costruzione di anelli di tenuta sono suddivisi nelle
sei classi di durezza normale IRHD seguenti:

40, 50, 60, 70, 80 e 88.

Questi valori devono considerarsi come preferenziali. Ove siano richiesti valori
di durezza diversi da quelli nominali, il prodotto va riferito alla classe di durezza
nominale piu prossima. Per durezze IRHD intermedie e cioé :

45, 55, 65, 75 e 84,

valgono i requisiti richiesti per la classe di durezza immediatamente inferiore.
3. Prescrizioni di qualita.
3.1. Caratteristiche fisico-meccaniche.

| limiti di accettabilita dei parametri fisico-meccanici e di resistenza ad azioni
deterioranti relativi a ciascuna classe sono riportati nella seguente tabella.
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Classe
Caratteristica 1 2 3 | 4] 5 | 6
Valore limite
Durezza nominale IRHD 40 50 60 70 80 88
Campo di durezza IRHD da da da da da da
35a 46 56 66a 76 85
45 ab5 65 75 a84 a9l
Tolleranza sulla durezza IRHD specificata +t5 +5 +5 +5 4 35
-4 -4 -4
Allungamento a rottura (min) % | 450 400 325 200 125 100
Deformazione residua dopo 22 h a 70°C % | 25 25 25 25 25 25
(max)
a compressione dopo 70 h a 23°C % | 10 10 10 15 15 15
(max)
Dopo prova di invecchiamento (168 ore a 70°C)
Variazione di durezza IRHD (valore max) +8 +8 +8 +8 +8 5
-5 -5 -5 -5 -5
Diminuzione del carico di rottura (valore max) % | 15 15 15 15 20 20
Allungamento a rottura (limiti di variazione % |+10 +10 +10 +10 +10 +10
max)
-20 -20 —-20 -20 -30 -30
Variazione di volume per immersione in +8 +8 +8 +8 +8 +8
acqua
neutra ( valore max) % 0 0 0 0 0 0
Variazione di volume per immersione in
soluzioni acide o basiche ( valore max) % | £t3 +3 +£3 3 +3 £3
Rilassamento della forza a compressione
dopo 166 ore a 23°C ( valore max) % | 15 15 15 15 18 18
Aumento massimo di durezza IRHD
dopo 22 ore a— 10°C 10 10 10 - - -

Nella successiva tabella sono invece riportati i valori minimi ammissibili del
carico di rottura a trazione delle guarnizioni di tenuta.

Classe
Caratteristica 1 | 21 3] 4] 5] s
Valore limite
Carico di rottura per gomma naturale MP | 14 13 12 11 10 8
a
minimo ammissibile  per elastomeri Mp 9 9 9 9 9 9
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sintetici a

Nel caso di mescolanze nelle quali si utilizzino elastomeri sintetici in taglio con
gomma naturale, valgono i limiti fissati per il tipo di elastomero presente in quantita
uguale o maggiore del 50% della quantita totale di elastomeri impiegati.

3.2. Composizione.
La mescolanza di elastomeri con la quale vengono fabbricate le guarnizioni
deve essere assolutamente esente da rigenerato.

3.3. Forme e dimensioni.
Gli spessori e le circonferenze degli anelli di tenuta devono essere determinati
in funzione delle dimensioni dei condotti, previa intesa con la Stazione appaltante.

Campo degli spessori | Scostamenti massimi
nominali (mm) ammissibili
Le tolleranze degli spessori da6a9 0 +04
rispetto alle misure nominali sono da9al0 0 +05
indicate nella tabella riportata a fianco. da10a 18 -0,4 +0,8
La lunghezza della circonferenza puo da 18 a 30 -04 +172
scostarsi dal valore nominale al da 30 a 50 -04 +16
massimo di un 2%.

Le eventuali bave non devono pregiudicare la tenuta e, se non in zona di
tenuta, devono avere uno spessore non maggiore di 0,4 mm e una larghezza non
maggiore di 0,8 mm.

Per le guarnizioni estruse, la saldatura non deve causare alcuna discontinuita
di sezione che pregiudichi la tenuta.

4. Marcatura.

Quando possibile, ogni guarnizione deve essere marcata in modo indelebile e
secondo le modalita concordate con la Stazione appaltante in relazione ai
procedimenti di lavorazione; la marcatura deve riportare almeno le indicazioni
seguenti:

— il nome od il marchio del fabbricante;
— l'anno e, ove possibile, il mese di fabbricazione;
— il codice di identificazione.

La marcatura deve essere effettuata in un zona che non pregiudichi la
funzionalita della guarnizione.

Quando la marcatura non e possibile, perché per esempio per le ridotte
dimensioni della guarnizione potrebbe pregiudicarne la funzionalita, le guarnizioni
devono essere raccolte in opportuni imballaggi (per esempio scatole) su cui siano
riportate le indicazioni di cui sopra.

5. Prove.

La preparazione dei provini, il campionamento e le misure di durezza, carico
ed allungamento a rottura, deformazione residua a compressione, invecchiamento
accelerato in aria, variazione di volume in acque neutre ed in soluzioni acide e
basiche, rilassamento della forza, variazione di durezza a bassa temperatura,
resistenza all'ozono vengono eseguite secondo le modalita della norma UNI 4920.
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6. Immagazzinamento.

Per il mantenimento delle proprieta chimico-fisiche, le guarnizioni devono
essere immagazzinate in un locale sufficientemente asciutto, fresco ed oscuro; in
ogni caso e da evitare la vicinanza di fonti dirette di calore e la diretta incidenza di
radiazioni solari sulle guarnizioni stesse.

7. Controlli e collaudo della fornitura.

Per l'autocontrollo a cura del produttore due volte alla settimana dovranno
essere eseguiti i controlli dimensionali, verificando le tolleranze e gli esami a vista,
verificando che non si presentino difetti superficiali ed interni (bolle, porosita,
fessurazioni, corpi estranei); verranno inoltre eseguite le prove su durezza, carico ed
allungamento a rottura, deformazione residua a compressione. | controlli presso i
laboratori riconosciuti a cura del produttore verranno eseguiti almeno due volte
all'anno e devono riguardare l'intera gamma delle prove UNI 4920.

Articolo 79.Prova di impermeabilita della canalizzazione.

Ultimate le operazioni di giunzione ed il rinterro parziale dei tubi i tronchi di
condotta dovranno essere sottoposti ad una prova idraulica d'impermeabilita, con
pressione, durata e modalita di seguito indicate, a cura e spese dell'Appaltatore. La
Direzione dei Lavori potra richiedere l'assistenza della ditta fornitrice dei tubi.

| singoli tronchi di condotta da sottoporre alla prova idraulica verranno chiusi
tra due dischi a tenuta ermetica. Parimenti si provvedera a chiudere ermeticamente,
con gli appositi tappi e serratappi, tutte le diramazioni predisposte per i collegamenti
della canalizzazione agli edifici ed ai pozzetti stradali.

Per consentire la saturazione dei tubi, le canalizzazioni in conglomerato
cementizio dovranno essere riempite d'acqua 24 ore prima della prova; quelle in gres
1 ora prima della prova.

L'acqua sara sottoposta per 15 minuti alla pressione di 0,5 bar, che dovra
essere controllata con un manometro.

Se, durante il tempo prescritto, la pressione diminuisce €& necessario
aggiungere altra acqua in modo da mantenere costante il valore iniziale; se tuttavia si
notano punti permeabili, in particolare nei giunti, la prova deve essere interrotta per
riparare i difetti, eventualmente mediante sostituzione dei tubi e dei giunti che
perdono, e successivamente ripetuta per una durata di altri 15 minuti.

| quantitativi massimi di acqua che possono essere perduti dai vari tipi di
canalizzazioni sono riassunti nella tabella seguente.
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Canalizzazioni in Canalizzazioni in
conglomerato cementizio conglomerato cementizio Canalizzazioni in grés
semplice armato
Aggiunta di Aggiunta di Aggiunta di
Sezione acqua in I/mq Sezione acqua in I/mq Sezione acqua in I/mq
di di di
superf. superf. superf.
bagnata Bagnata bagnata

Circolare @ Circolare @ Circolare @

10+25cm 0,40 10+25cm 0,20

30 + 60 cm 0,30 30 + 60 cm 0,15 10+ 150 cm 0,20

70 + 100 cm 0,25 70 +100 cm 0,13

oltre 100 cm 0,20 oltre 100 cm 0,10

ovoidale ovoidale

da 30x45 cm da 30x45 cm

a 50x75 cm 0,30 a 50x75 cm 0,15

da 60x90 cm da 60x90 cm

a 80x120 cm 0,25 a 80x120 cm 0,13
da 90x135cm da 90x135cm
a 120x180cm 0,20 a 120x180cm 0,10

Non potra comunque convalidarsi una prova in base alle sole indicazioni del
manometro registratore e dei quantitativi di acqua perduti, senza che sia stata
effettuata la completa ispezione dei giunti.

Per i condotti di dimensioni maggiori, la Direzione dei Lavori potra consentire -
in alternativa alla prova idraulica su interi tronchi di canalizzazione - una prova
idraulica effettuata con dispositivi speciali da applicare a ciascun giunto, in modo tale
da realizzare, in apposite intercapedini sulla parte interna del giunto o su quella
esterna, una piccola camera di acqua, in cui dovra essere raggiunta la prescritta
pressione di 0,5 bar, con risultati equivalenti a quelli della prova sui tronchi interi.

La prova d'impermeabilita della canalizzazione dovra essere ripetuta dopo |l
reinterro definitivo.

Articolo 80.Coordinamento altimetrico e rispetto delle livellette.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di effettuare, prima dell'inizio dei lavori, il
controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle fognature esistenti alle
quali la canalizzazione da costruire dovra eventualmente collegarsi.

Qualora, per qualunque motivo, si rendessero necessarie modifiche al
progetto ed in particolare alle quote altimetriche di posa dei condotti od ai salti di
fondo, prima dell'esecuzione dei relativi lavori, dovra essere chiesta l'autorizzazione
scritta della Direzione dei Lavori.

In caso di inosservanza di quanto prescritto e di variazione non autorizzata
dalla pendenza di fondo e delle quote altimetriche, I'Appaltatore dovra, a propria cura
e spese, apportare tutte quelle modifiche alle opere eseguite che, a giudizio della
Direzione dei Lavori, si rendessero necessarie per conservare la funzionalita delle
opere progettate.

Non sono ammesse contropendenze o livellette in piano: eventuali errori di
esecuzione della livelletta che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori o
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del Collaudatore, siano giudicati accettabili in quanto non pregiudicano la funzionalita
delle opere, daranno comunque luogo all'applicazione di penali.

Qualora invece detti errori di livelletta, a giudizio insindacabile della Direzione
dei Lavori o del Collaudatore, dovessero pregiudicare la funzionalita delle opere, si
richiama quanto specificato al 3° comma del presente articolo.

Articolo 81. Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio.

A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA.

Le norme seguenti si riferiscono ai manufatti e dispositivi diversi prefabbricati
in conglomerato cementizio semplice, armato o unito a parti di ghisa, che non siano
oggetto di una specifica regolamentazione.

In presenza di apposite disposizioni di legge o di regolamento, le norme
seguenti debbono intendersi integrative e non sostitutive.

1. Prescrizioni costruttive.

Non vengono dettate prescrizioni particolari per quanto attiene al tipo degli
inerti, alla qualita e alle dosi di cemento adoperato, al rapporto acqua-cemento, alle
modalita d'impasto e di getto. Il fabbricante prendera di sua iniziativa le misure atte a
garantire che il prodotto risponda alle prescrizioni di qualita piu avanti indicate.

All'accertamento di tale rispondenza si dovra procedere prima dell'inizio della
fabbricazione dei manufatti e tutte le volte che nel corso della stessa vengano
modificate le caratteristiche degli impasti.

Nei prefabbricati in conglomerato cementizio armato, i ferri devono essere
coperti da almeno 20 mm di calcestruzzo.

| prefabbricati, anche quelli uniti a parti in ghisa, non possono essere
trasportati prima d'aver raggiunto un sufficiente indurimento.

2. Prescrizioni di qualita.

Il conglomerato cementizio impiegato nella confezione dei prefabbricati dovra
presentare, dopo una maturazione di 28 giorni, una resistenza caratteristica pari a:

— 200 kg/cmq per i manufatti da porre in opera all'esterno delle carreggiate stradali;

— 400 kg/cmq per i manufatti sollecitati da carichi stradali (parti in conglomerato di
chiusini di camerette, anelli dei torrini d'accesso, pezzi di copertura dei pozzetti per
la raccolta delle acque stradali, ecc.).

Gli elementi prefabbricati debbono essere impermeabili all'acqua nel modo e
nei limiti precisati al precedente articolo 72, relativo alle tubazioni in cemento armato;
qualora tuttavia l'impermeabilita a pressioni superiori a 0,1 atm non venga assicurata
da un intonaco impermeabile o da analogo strato, si procedera alla prova secondo le
norme stabilite per i tubi in conglomerato cementizio semplice.

Gli elementi prefabbricati non devono presentare alcun danneggiamento che
ne diminuisca la possibilita d'impiego, la resistenza o la durata.

B) Prove.

1. Prova di resistenza meccanica.

La prova di resistenza alla compressione dovra essere eseguita secondo le
disposizioni delle “Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato”
richiamate al precedente art. 72, su provini formati contemporaneamente alla
fabbricazione dei pezzi di serie. In casi particolari potranno tuttavia essere usati
anche cubetti ricavati dai prefabbricati o da loro frammenti.
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2. Prova di impermeabilita (a pressioni inferiori a 0,1 atm).

2.1 Prova su elementi interi.

Dovra essere eseguita su tre pezzi da collocare diritti e riempiti d'acqua. Se i
pezzi non hanno fondo, si dovra curare I'impermeabilita del piano d'appoggio e la sua
sigillatura con il campione in esame. Si deve operare ad una temperatura compresa
tra 10 e 20°C, assicurando una sufficiente protezione dalle radiazioni solari e dalle
correnti d'aria intermittenti.

| pezzi da provare vengono riempiti d'acqua fino a 10 mm sotto il bordo
superiore; a questo livello & convenzionalmente attribuito il valore zero.

Coperti i campioni, si misura dopo tre ore l'abbassamento del livello,
aggiungendo nuova acqua fino all'altezza precedente (livello zero).

Analogamente si procede dopo altre 8, 24 e 48 ore; l'ultima lettura viene
effettuata 72 ore dopo il primo rabbocco.

| pezzi sottoposti alla prova sono considerati impermeabili se la media degli
abbassamenti del livello liquido nei tre campioni, misurati nell'intervallo dall'ottava alla
ventiquattresima ora dal 1° rabbocco, si mantiene inferiore a 40 mm per ogni metro
di altezza di riempimento. | singoli valori di abbassamento non possono tuttavia
scostarsi dalla media in misura superiore al 30%.

Qualora i valori degli abbassamenti nell'intervallo dall'82 alla 242 ora non
rientrino nei suddetti limiti, assumeranno valore determinante, ai fini dell'accettazione

della fornitura, la media e gli scarti degli abbassamenti nell'intervallo tra la 482 e la

722 ora dal 1° rabbocco.

La comparsa di macchie o singole gocce sulla superficie esterna dei campioni
non potra essere oggetto di contestazione, sempreché I'abbassamento dello
specchio liquido si mantenga entro i limiti di accettabilita.

2.2 Prova su frammenti.

Va eseguita quando la forma del prefabbricato non consente il riempimento
con acqua.

Si opera su tre campioni, ricavati da punti diversi del pezzo, con dimensioni di
almeno 150 X 150 mm. Sulla superficie interna dei campioni si applica, con perfetta
sigillatura, un cilindro con diametro interno di 40 mm ed altezza di circa 550 mm.

La superficie di prova del campione e quella interna al cilindro e a contatto con
l'acqua, la superficie di osservazione € quella intersecata, sull'altra faccia del
campione, dal prolungamento della superficie del cilindro. Tutte le restanti superfici
del campione devono essere spalmate con cera calda o prodotti simili. Cio fatto, il
cilindro viene riempito d'acqua fino all'altezza di 500 mm, da mantenere costante,
con eventuali rabbocchi, nelle successive 72 ore. Il cilindro deve essere coperto, ma
non stagno all'aria.

Dopo 72 ore di tale trattamento, sulla superficie di osservazione non deve
apparire nessuna goccia.

3. Collaudo.

Valgono le corrispondenti norma stabilite per i tubi in cemento armato al
precedente articolo 72.

Articolo 82.Pozzetti di raccolta delle acque stradali.

1. Caratteristiche costruttive.
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| pozzetti per la raccolta delle acque stradali saranno costituiti da pezzi speciali
intercambiabili, prefabbricati in conglomerato cementizio armato, con caditoia
conforme alle prescrizioni di cui al successivo articolo “Disposizioni di chiusura a di
coronamento”.

A seconda delle indicazioni del progetto, potranno essere prescritti - e
realizzati mediante associazione dei pezzi idonei - pozzetti con o senza sifone e con
raccolta dei fanghi attuata mediante appositi cestelli tronco-conici muniti di manico,
ovvero con elementi di fondo installati sotto lo scarico. La luce netta dei vari elementi
sara di 450 mm; quella del tubo di scarico di 150 mm.

| pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati, privi di
cavillature, fenditure, scheggiature o altri difetti. Essi dovranno essere confezionati

come segue:

— sabbia e ghiaietto fino a mm 10 1.000 |
— cemento 450 Kg
— acqua 110 |

— prodotto impermeabilizzante nella quantita indicata dalla Direzione dei Lavori.

Gli eventuali cestelli per la raccolta del fango saranno realizzati in ferro
zincato, con fondo pieno e parete forata, tra loro uniti mediante chiodatura, saldatura,
piegatura degli orli o flangiatura. Essi appoggeranno su due mensole diseguali
ricavate in uno dei pezzi speciali.

| pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale
troveranno alloggiamento le griglie, per i pozzetti da cunetta, ed i coperchi, per quelli
da marciapiede.

Nel caso sia prevista l'installazione dei cestelli per il fango, potra essere
prescritto che la griglia sia munita di una tramoggia per la guida dell'acqua.

| pozzetti stradali saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo a 200
Kg. di cemento tipo 325 per metro cubo d'impasto; la superficie superiore del
sottofondo dovra essere perfettamente orizzontale ed a quota idonea a garantire
I'esatta collocazione altimetrica del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale.

Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmera il sottofondo con cemento
liquido, e, nel caso in cui la posa avvenga a sottofondo gia indurito, questo dovra
essere convenientemente bagnato.

| giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati dovranno essere
perfettamente sigillati con malta cementizia.

Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico, si avra cura di angolare
esattamente l'asse di questa rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto
di collegamento possa inserirsi in quest'ultima senza curve o deviazioni.

Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche,
I'elemento di copertura dovra essere posato su anelli di conguaglio dello spessore
occorrente.

Se limmissione avviene dal cordolo del marciapiede, si avra cura di disporre
la maggiore delle mensole portasecchiello parallela alla bocchetta, cosi da guidare
I'acqua. Poiché lo scarico del manufatto € a manicotto, qualora vengano impiegati,
per il collegamento alla fognatura, tubi a bicchiere, tra il bicchiere del primo tubo a
valle e il manicotto del pozzetto dovra essere inserito un pezzo liscio di raccordo.

Articolo 83.Dispositivi di chiusura e di coronamento.

Il presente articolo si applica ai dispositivi di chiusura delle camerette
d'ispezione ed ai dispositivi di coronamento dei tombini per la raccolta delle acque di
scorrimento in superficie.
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Per tutto quanto non espressamente precisato nel presente articolo, valgono
le norme europee EN 124.

1. Classificazione.
| dispositivi di chiusura e di coronamento sono divisi nelle classi di seguito

elencate, correlate al luogo di installazione:

Classe A15 : Zone usate esclusivamente da pedoni e ciclisti e superfici
paragonabili quali spazi verdi,

Classe B : Marciapiedi, zone pedonali aperte solo occasionalmente al traffico

125 veicolare e superfici paragonabili, aree di parcheggio e parcheggi a
piu piani per macchine,

Classe C : interessa esclusivamente i dispositivi di coronamento installati su

250 banchine carrabili e nelle cunette ai bordi delle strade, che si
estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino
a 0,2 m sui marciapiedi, misurati a partire dal bordo del marciapiede,

Classe D : vie di circolazione normale, incluse le zone pedonali in cui il traffico

400 e vietato per certi periodi,

Classe E : vie dicircolazione private sottoposte a carichi assiali particolarmente

600 elevati,

Classe F : zone speciali, in particolare aeroportuali.

900

2. Materiali.

2.1. Prescrizioni generali.

Per la fabbricazione dei dispositivi di chiusura e di coronamento, eccetto le
griglie, potranno essere utilizzati i seguenti materiali, secondo le indicazioni del
progetto e/o della Direzione dei Lavori: ghisa a grafite lamellare; ghisa a grafite
sferoidale; getti di acciaio; acciaio laminato; uno dei materiali precedenti abbinato con
il calcestruzzo; calcestruzzo armato. E’ escluso il calcestruzzo non armato.

L'uso dell'acciaio laminato € ammesso solo se e assicurata un'adeguata
protezione contro la corrosione; il tipo di protezione richiesta contro la corrosione
deve essere stabilito in base alle prescrizioni della Stazione appaltante.

Per la fabbricazione delle griglie, che permettono la raccolta delle acque di
scorrimento, potranno essere utilizzati i seguenti materiali, secondo le indicazioni del
progetto e/o della Direzione dei Lavori: ghisa a grafite lamellare; ghisa a grafite
sferoidale; getti di acciaio.

Di norma il riempimento dei coperchi dovra essere realizzato in calcestruzzo e,
solo previo consenso della Direzione dei Lavori, in altro materiale adeguato.

2.2. Fabbricazione, qualita e prove.
La fabbricazione, la qualita e le prove dei materiali sotto elencati devono

essere conformi alle norme ISO e alle seguenti Euronorme:
— Ghisa a grafite lamellare - ISO/R 185 Classificazione della ghisa grigia;
— Ghisa a grafite sferoidale - ISO 1083 - Ghisa a grafite sferoidale o grafite nodulare;
— Getti di acciaio - 1ISO 3755 - Getti di acciaio per costruzione meccanica d'uso
generale;
— Acciaio laminato - ISO 630 - Acciai di costruzione metallica;
— Acciai delle armature:

Euronorm 80 — Acciai per armature passive del calcestruzzo, prescrizioni di

qualita,
Euronorm 81 — Fondi per cemento armato lisci laminati a caldo; dimensioni,
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masse, tolleranze;
Euronorm 82- — Acciaio per cemento armato con aderenza migliorata;
1 dimensioni, masse, tolleranze, prescrizioni generali.
Il calcestruzzo utilizzato per I'eventuale riempimento dei coperchi dovra avere
la seguente composizione:

— Cemento Portland (CPA 45 o0 55) = 400 Kg/mc
— Sabbia di fiume 0,3/5 mm = 700 Kg/mc
— Ghiaia silicea 6/15 mm = 1120 Kg/mc

Il calcestruzzo finale dovra avere una densita superiore a 2,4.

La resistenza caratteristica alla compressione del calcestruzzo dopo 28 giorni
deve essere non inferiore a:
— 45 N/mmq su una provetta cubica con 150 mm di spigolo,
— 40 N/mmq su una provetta cilindrica di 150 mm di diametro e 300 mm di altezza.

Il rivestimento in calcestruzzo dellarmatura deve avere uno spessore di
almeno 20 mm sulle parti superiori ed inferiori del coperchio, eccettuati i coperchi che
hanno il fondo in lamiera d'acciaio.

3. Caratteristiche costruttive.

3.1. Generalita.

| dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che
possano comprometterne l'uso.

Quando un metallo viene usato in abbinamento con calcestruzzo o con altro
materiale, deve essere ottenuta tra loro un‘aderenza soddisfacente.

3.2. Aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura.
Nel caso in cui i dispositivi di chiusura siano previsti di aperture d'areazione, la
superficie minima d'aerazione deve essere conforme ai valori della tabella seguente.

Dimensione di passaggio Superficie minima d'aerazione
<600 mm 5% della superficie del cerchio che ha per
diametro la dimensione di passaggio
> 600 mm 140 cmq

Le aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura devono avere le seguenti
dimensioni:
a) scanalature :

lunghezza finoa 170 mm
larghezza maggiore di 18 mm fino a 25 mm per le classi A 15 e B 125,
maggiore di 18 mm fino a 32 mm per le classi da C 250 a F 900;
b) fori :
diametro da 30 mm a 38 mm.

Sotto i dispositivi di chiusura muniti di aperture di ventilazione, potra essere
richiesta l'installazione di un elemento mobile pulitore destinato a trattenere i
frammenti penetrati dalle aperture.

3.3. Dimensione di passaggio.

La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camerette
d'ispezione deve essere di almeno 600 mm, per consentire il libero passaggio di
persone attrezzate con un apparecchio di respirazione.
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3.4. Profondita d'incastro.

| dispositivi di chiusura e di coronamento delle classi D 400, E 600 e F 900,
che hanno una dimensione di passaggio minore o uguale a 650 mm, devono avere
una profondita d'incastro di almeno 50 mm. Questa prescrizione non si applica ai
dispositivi il cui coperchio o griglia e fissato nella posizione corretta, per mezzo di un
chiavistello, per prevenire gli spostamenti dovuti al traffico.

3.5. Sed..

La superficie sulla quale appoggiano i coperchi e le griglie nel loro quadro
deve essere liscia e sagomata in modo tale da consentire una perfetta aderenza ed
evitare che si verifichino traballamenti, garantendo cosi la stabilita e la non emissione
di rumore. A tale fine, la Direzione dei Lavori si riserva di prescrivere I'adozione di
speciali supporti elastici.

3.6. Protezione degli spigoli.

Classe Spessore
minimo
Gli spigoli e le superfici di contatto fra quadro A 15 2 mm
e coperchio dei dispositivi di chiusura in B 125 3mm
calcestruzzo armato di classe da A 15 a D 400 C 250 5mm
devono essere protetti mediante una guarnizione in D 400 6 mm
ghisa o0 in acciaio con uno spessore pari a quello
riportato nella tabella a fianco.

La protezione degli spigoli e delle superfici di contatto fra quadro e coperchio
dei dispositivi di chiusura delle classi E 600 e F 900 deve essere conforme alle
indicazioni specifiche di progetto.

3.7. Cestelli.
Nel caso di utilizzazione di cestelli, guando il cestello & riempito devono essere
assicurati il passaggio delle acque e l'aerazione.

3.8. Stato della superficie.

La superficie superiore delle griglie delle classi da D 400 a F 900 deve essere
piana.

Le superfici superiori in ghisa o in acciaio dei dispositivi di chiusura devono
avere una conformazione che renda queste superfici non sdrucciolevoli e libere da
acque di scorrimento.

3.9. Sbloccaggio e rimozione dei coperchi.
Deve essere previsto un dispositivo per assicurare lo sbloccaggio effettivo dei
coperchi prima della loro rimozione e la sicurezza durante la rimozione.

4. Marcatura.
Tutti i coperchi, le griglie ed i quadri devono portare una marcatura leggibile e
durevole indicante:
a) la classe corrispondente,
b) il nome e/o la sigla del fabbricante,
c) l'indicazione della Stazione appaltante;
d) I'eventuale riferimento ad un marchio di conformita.
Le marcature devono essere visibili anche dopo l'installazione dei dispositivi.
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5. Prove di resistenza.

Le prove di seguito descritte devono essere realizzate sui dispositivi di
chiusura o di coronamento nel loro stato d'utilizzazione.

Gli insiemi di elementi destinati alle prove devono essere preventivamente
sottoposti a un controllo di conformita alle prescrizioni dei precedenti punti 2, 3 e 4.

5.1. Forza di controllo.

Classe Forza di controllo
Ciascuna delle classi dei dispositivi di A 15 15 kN
chiusura e di coronamento deve essere B 125 125 kN
sottoposta ad una forza di controllo pari a C 250 250 kN
quelle riportate nella tabella a fianco. D 400 400 kN
E 600 600 kN
F 900 900 kN

5.2. Apparecchiatura di prova.

L'apparecchiatura di prova, costituita da una pressa idraulica e da punzoni,
deve avere le caratteristiche ed essere messa in opera secondo le modalita descritte
dalla Norma Europea EN 124.

5.3. Procedimenti di prova e resistenza.
Tutti i dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere sottoposti alle
seguenti prove:
— misura della freccia residua del coperchio o della griglia dopo l'applicazione dei
due terzi della forza di controllo, come illustrato al punto 5.3.1;
— applicazione della forza di controllo, come indicato al punto 5.3.2.

5.3.1. Misura della freccia residua.

La velocita di incremento del carico deve essere compresa fra 1 e 3 kN al
secondo e applicata uniformemente fino ai due terzi della forza di controllo; la forza
cosi applicata sull'insieme viene successivamente eliminata; questa operazione deve
essere ripetuta 5 volte. Al termine deve essere misurata la freccia residua; essa
corrisponde alla differenza dei valori misurati prima del primo e dopo il quinto
incremento di carico; il valore della freccia non deve risultare superiore a 1/5 della
dimensione di passaggio.

Sui dispositivi in calcestruzzo, dopo I'esecuzione di questa prova, non devono
apparire nel calcestruzzo armato fessurazioni superiori a 0,2 mm di larghezza.

5.3.2. Applicazione della forza di controllo.

Al termine della prova descritta al punto 5.3.1, si effettua un incremento di
carico ad una velocita uniforme compresa tra 1 e 3 kN/s senza interruzione fino a
guando viene raggiunta la forza di controllo.

Nessuna fessurazione deve apparire, durante la prova, sui dispositivi composti
da ghisa ed acciaio, eventualmente in associazione al calcestruzzo. Per quelli
realizzati in calcestruzzo armato, I'applicazione della forza di controllo non deve dar
luogo a perdite di aderenza tra il calcestruzzo e le armature di acciaio.

6. Posa in opera.
Prima della posa in opera, la superficie di appoggio dei dispositivi di chiusura e
di coronamento dovra essere convenientemente pulita e bagnata; verra quindi steso
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un letto di malta a 500 Kg di cemento tipo 425 per metro cubo di impasto, sopra |l
quale sara infine appoggiato il quadro.

La superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi, a posa avvenuta, al
perfetto piano della pavimentazione stradale.

Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovra
tuttavia eccedere i 3 cm; qualora occorressero spessori maggiori, dovra provvedersi
in alternativa, a giudizio della Direzione dei Lavori, o all'esecuzione di un sottile getto
di conglomerato a 400 Kg. di cemento tipo 425 per metro cubo d'impasto,
confezionato con inerti di idonea granulometria ed opportunamente armato, ovvero
allimpiego di anelli di appoggio in conglomerato cementizio armato prefabbricato.
Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il quadro, a secco o immersi nel
letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci.

Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata
la posizione del quadro, questo dovra essere rimosso e i resti di malta indurita
saranno asportati. Si procedera quindi alla stesura del nuovo strato di malta, come in
precedenza indicato, adottando, se del caso, anelli d'appoggio.

| dispositivi di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico
non prima che siano trascorse 24 ore dalla loro posa. A giudizio della Direzione dei
Lavori, per garantire la corretta collocazione altimetrica, dovranno essere impiegate
armature di sostegno, da collocarsi all'interno delle camerette e da recuperarsi a
presa avvenuta.

Articolo 84. Allacciamento dei collettori esistenti.

La canalizzazione in oggetto ha la funzione di intercettare tutti gli scarichi
presenti nelle frazioni interessate dall'intervento.

L’Appaltatore ha l'obbligo di verificare preventivamente l'esatta ubicazione
degli scarichi da un punto di vista sia planimetrico che altimetrico, e la relativa
tipologia.

Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite tutte le informazioni derivanti
da rilievi e sopralluoghi ed in particolare:

— il tipo di materiale con cui sono realizzati i tratti in esame;

— i diametri;

— la quota di fondo degli scarichi o quella delle fosse settiche da cui derivare i
liquami;

— le pendenze dei collettori;

— eventuale presenza di sfioratori;

— eventuale presenza di piccoli impianti di trattamento per reflui di provenienza sia
civile che industriale;

L'andamento plano-altimetrico della canalizzazione in esecuzione, nei tratti in
cui si realizza una immissione laterale di scarichi attualmente non raccolti, dovra
individuarsi tratto per tratto in modo da consentire il deflusso diretto a gravita senza
alcun ausilio di impianti di sollevamento.

L'immissione laterale dovra verificarsi in appositi pozzetti da realizzarsi
evitando qualsiasi brusca intersezione fra la corrente idrica in deflusso nel collettore
principale e le correnti in immissione; sempre nei pozzetti di intersezione dovranno
altrettanto evitarsi, ove possibile, salti di fondo.

Articolo 85.0pere metalliche in genere.
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1. Prescrizioni generali.

Le disposizioni del presente articolo si intendono ad integrazione di tutte le
norme tecniche per l'esecuzione delle strutture metalliche in vigore alla data di
esecuzione dell'opera.

I numero e le esatte dimensioni delle opere metalliche da fornirsi devono
essere accertati e rilevati dall'Appaltatore, a tutte sue cure e spese, anche quando le
opere siano oggetto di separato appalto.

Qualora, a causa della inesattezza o incompletezza dei rilievi, si dovessero
eseguire delle modifiche alle opere metalliche, ovvero - sempreché possibile ed
ammesso dalla Direzione dei Lavori - alle parti murarie cui le stesse debbano essere
fissate, le conseguenti spese saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, il quale
sara pure tenuto a risarcire i danni che da cio derivassero alla Stazione appaltante.

2. Prescrizioni relative alla fornitura.

L'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione dei Lavori le fabbriche presso le
quali verranno realizzate le opere metalliche oggetto dell'appalto. Non appena i
materiali da impiegare nella relativa costruzione siano stati approvvigionati, dovra
darne tempestivo avviso alla Direzione stessa, cosi da consentire che dli

accertamenti, i controlli e le prove del caso possano essere disposti
tempestivamente.
Accettati i materiali - ferme comunque restando le responsabilita

dell'Appaltatore al riguardo - dovra procedersi, per ciascuna delle principali opere
oggetto di fornitura, all'esecuzione di un campione da sottoporre alla Direzione dei
Lavori per gli accertamenti di qualita e le prove che questa intendesse effettuare,
nonché per le eventuali modifiche che risultassero opportune per il miglior esito della
fornitura.

| campioni - alla cui esecuzione I'Appaltatore deve provvedere a sue cure e
spese - e tutti i pezzi che la Direzione dei Lavori intenda visionare in corso di
lavorazione, o appena ne sia stata ultimata lI'esecuzione e prima del loro trasporto in
cantiere, dovranno essere sottoposti all'esame con le superfici a vista non protette, in
modo da consentire il miglior accertamento della qualita dei materiali e della idoneita
delle lavorazioni.

3. Prescrizioni costruttive.

La lavorazione dovra essere accurata.

Le saldature dovranno sempre essere accuratamente pulite nonché - quando
ci0 sia staticamente possibile e venga ritenuto opportuno dalla Direzione dei Lavori -
adeguatamente spianate.

Le superfici che debbano essere tra loro collegate stabilmente per
sovrapposizione, prima dell'unione, dovranno essere adeguatamente preparate e
protette con le vernici anticorrosive previste o prescritte; le parti delle opere che, per
forma o condizioni di posa, siano tali da permettere che vi si raccolgano le acque,
dovranno essere opportunamente forate - sempreché le condizioni statiche lo
consentano - in modo da evitare il verificarsi di ristagni; qualora non possano essere
praticati i fori, si dovranno adottare diverse soluzioni costruttive, ovvero eliminare gli
inconvenienti all'atto della protezione superficiale dei pezzi, colmando le capacita o
modificando le sagome con idonei mastici.

4. Protezioni superficiali.

La protezione superficiale delle opere metalliche dovra, di norma, essere
iniziata in officina, non appena ultimata la loro costruzione ed effettuato, se previsto,
il controllo da parte della Direzione dei Lavori. Le operazioni da eseguirsi nei vari casi
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sono di seqguito elencate, ferma comunque l'osservanza delle prescrizioni di progetto
e delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

4.1. Zincatura a caldo.

In presenza di ambiente marino od aggressivo, dovra essere eseguita
obbligatoriamente la zincatura a caldo, accertando tuttavia previamente che essa
non sia incompatibile con il tipo di aggressione cui i manufatti saranno sottoposti.

4.2. Preparazione delle superfici.

4.2.1. La preparazione delle superfici zincate a caldo avra luogo in cantiere, a
pieé d'opera, prima dell'eventuale montaggio dei vari elementi di cui si compongano i
pezzi. La preparazione consistera nell'accurata pulizia e sgrassatura delle superfici e
nella successiva ripresa - di norma mediante vernice al cromato di zinco - dei punti in
cui la protezione si presenti ammalorata o risulti asportata. Nessun compenso
spettera all'Appaltatore per l'esecuzione delle operazioni contemplate dal presente
comma.

4.2.2. La protezione delle superfici metalliche non zincate sara preceduta da
una accurata preparazione, da attuarsi di norma mediante sabbiatura a metallo quasi
bianco, secondo la specifica pubblicata dallo Steel Structures Painting Council, o
decappaggio.

In casi particolari, potra essere consentita o prescritta dalla Direzione dei
Lavori una sabbiatura meno accurata; altri metodi, meccanici o manuali, di
preparazione saranno ammessi in via del tutto eccezionale, per opere o pezzi che,
per importanza 0 modalita di posa, si possano giudicare con sicurezza soggetti a
modeste aggressioni.

Ove gia non siano disponibili le specifiche quotazioni, i corrispettivi per le
eventuali preparazioni meccaniche alternative alla sabbiatura a metallo quasi bianco
verranno stabiliti  in congrua proporzione con quelli previsti dall'Elenco per
quest'operazione; nessun corrispettivo spettera invece all'Appaltatore per la
preparazione manuale, intendendosi questa gia remunerata con i prezzi previsti
dall'Elenco per la verniciatura.

4.3. Trattamenti protettivi.

Le norme di seguito indicate non sono applicabili quando i pezzi metallici
debbano essere protetti mediante vernici anticorrosive, nel qual caso verranno
impartite dalla Direzione dei Lavori specifiche disposizioni, avuto anche riguardo a
guanto prescritto dal successivo articolo 88.

Tra le varie mani dovra essere lasciato trascorrere il tempo prescritto dal
Fabbricante del prodotto; qualora I'applicazione di uno strato debba di necessita aver
luogo dopo un tempo superiore a quello massimo prescritto, si dovra tenerne conto,
impiegando, nel dare la mano sottostante, idonei prodotti modificanti, che
consentano il rinverdimento del film protettivo prima di applicare la mano superiore.

4.3.1. La protezione delle superfici zincate a caldo consistera, di norma, nella
applicazione di una mano di cromato di zinco, data una volta eseguito I'eventuale
montaggio dei singoli pezzi di cui si componga l'opera e - in questa ipotesi - previa
accurata pulizia, con ripresa dei punti in cui la protezione si presenti ammalorata o
risulti asportata.

4.3.2. La protezione delle superfici metalliche non zincate avverra
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normalmente in officina, non appena ultimata la preparazione, previa accurata pulizia
e sgrassatura. A seconda delle prescrizioni, si impiegheranno vernici antiruggine o
anticorrosive, applicate in almeno due mani, l'ultima delle quali data dopo I'eventuale
montaggio dei vari elementi di cui si componga l'opera e - in questa ipotesi - previa
accurata pulizia, con ripresa dei punti in cui la prima protezione si presenti
ammalorata o risulti asportata.

4.4. Rifinitura delle superfici.

Valgono le considerazioni generali esposte al paragrafo 4.3.

Di norma, la rifinitura delle superfici avverra in cantiere e sara eseguita
mediante applicazione di due mani delle vernici previste o prescritte, la prima data a
pie d'opera e l'ultima in opera.

Prima di ciascuna mano, si dovra provvedere, se necessario, all'accurata
pulizia e sgrassatura delle superfici, con ripresa dei punti in cui la protezione si
presenti ammalorata o risulti asportata a seguito delle operazioni di trasporto o di
posa in opera.

5. Trasporto, montaggio e posa in opera.

L'Appaltatore € tenuto a sostituire con materiale nuovo tutti i pezzi che
subiscano guasti o rotture durante il trasporto, il montaggio ovvero durante o dopo la
posa in opera, quando tali rotture risultino dipendenti da difettosa struttura o da
qualita del materiale non corrispondente alle prescrizioni del presente Capitolato.

In questi casi, egli € inoltre responsabile dei danni che derivassero alla
Stazione appaltante o a terzi.

La posa in opera si intende sempre comprensiva - qualsiasi siano le previste
modalita di remunerazione - di tutte le operazioni preparatorie, anche di quelle che
occorresse eseguire gia durante la costruzione, delle opere murarie e di tutti i
ripristini.

Essa dovra essere eseguita a perfetta regola d'arte, in modo che le opere
assolvano pienamente e correttamente alle funzioni loro assegnate dal progetto.

Articolo 86.Rivestimenti anticorrosivi.

1. Definizione e classificazione.

Sono normati dal presente articolo i sottoindicati tipi di rivestimenti
impermeabiliz-zanti e anticorrosivi, da applicare a protezione di murature e
prefabbricati in calcestruzzo:

— rivestimenti a base di catrame di carbon fossile,

— rivestimenti a base di catrame di carbon fossile e resine epossidiche,
— rivestimenti a base di resine epossidiche,

— rivestimenti a base di catrame di carbon fossile e resine fenoliche,

— rivestimenti a base di resine fenoliche,

— rivestimenti a base di resine poliestere,

— rivestimenti a base di resine poliuretaniche,

— rivestimenti a base di resine viniliche,

— rivestimenti a base di resine epossidiche e viniliche.

2. Composizione delle vernici.
| quantitativi di solvente, cariche e pigmenti non devono superare i limiti
indicati nella seguente tabella.
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Tipologia delle Componenti ( espressi come % in peso del prodotto pronto per
'uso)
vernici Pece di Resina Solvente Carica e
catrame pigmenti
Catramose da 40 a 60 - 40 (valore max) | 30 (valore max)
Catramose- da 15 a 30 da 15 a 30 30 (valore max) | 40 (valore max)
epossidiche
Epossidiche - da 25a40 15 (valore max) | 60 (valore max)
Catramose-fenoliche da 15 a 20 da 20 a 30 15 (valore max) | 50 (valore max)
Fenoliche - da 30 a40 10 (valore max) | 60 (valore max)
Poliestere — da 40 a 50 20 (valore max) | 40 (valore max)
Poliuretaniche - da 30a45 30 (valore max) | 40 (valore max)
Viniliche — da 15 a 30 65 (valore max) | 20 (valore max)
Epossiviniliche - da 25a30 20 (valore max) | 55 (valore max)

Le percentuali inferiori di catrame e resina indicate nella precedente tabella si
riferiscono a prodotti con prestazioni minime accettabili; le percentuali superiori si
riferiscono a prodotti con prestazioni ottimali.

Sono ammesse, a discrezione della Direzione dei Lavori ed a seconda del
campo d'impiego, tutte le vernici con percentuali di resina o catrame comprese tra o
superiori a quelle indicate. | prezzi da adottare nel caso di percentuali superiori a
quelle di tabella non potranno comunque essere superiori al prezzo indicato in
Elenco per il singolo prodotto.

3. Caratteristiche di resistenza alla corrosione delle vernici.

| prodotti con composizione definita al punto 2 come ottimale devono
presentare una elevata resistenza alla corrosione chimica; ferme restando le
percentuali ottimali di resina, solvente e cariche, nonché la composizione delle ceneri
di cui alla precedente tabella allegata, la natura delle cariche potra variare in funzione
delle diverse sostanze aggressive, al fine di rispettare i prescritti livelli di resistenza
all'attacco chimico.

La Direzione dei Lavori si riserva di scegliere, tra le varie vernici riportate in
Elenco Prezzi quella ritenuta piu idonea in relazione alle caratteristiche di esercizio
del manufatto da proteggere.

Le prove di resistenza alla corrosione verranno eseguite su un rivestimento di
400 micron applicato a lamierini di acciaio dolcissimo conformi alle norme UNI
4715/2.

L'applicazione del prodotto, il controllo dello spessore, la stagionatura,
I'esecuzione della prova di immersione in soluzioni a concentrazione e temperature
idonee saranno conformi alle norme UNI 4715/18.

Il prodotto & considerato idoneo se, dopo un'immersione di 60 giorni, la
superficie si presenta integra, senza segni di vescicature. Il mutamento di colore del
rivestimento non e considerato prova di inidoneita.

4. Caratteristiche di resistenza fisico-meccanica delle vernici.
La resistenza fisico-meccanica delle vernici viene determinata in base a prove
da effettuarsi sui rivestimenti e supporti seguenti:
— prove di cui ai paragrafi 4.1., 4.2., 4.3. e 4.4.. i rivestimenti, dello spessore di 100
micron, saranno applicati a lamierini in acciaio conformi alle norme UNI 4715/2 e
verranno lasciati indurire per 15 giorni alla temperatura di +20°C,;
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— prova di cui al paragrafo 4.5.: il rivestimento avra spessore di 400 micron,
procedendosi per il resto come sopra;

— prova di cui al paragrafo 4.6.: il rivestimento, dello spessore di 200 micron, sara
applicato alla superficie, preparata come indicato al successivo punto 5, di un
provino in calcestruzzo maturato per 45 giorni alla temperatura di 20°C; per
I'indurimento del rivestimento medesimo si procedera come sopra.

Per le prove di cui ai paragrafi 4.1., 4.2. e 4.3. dovranno essere osservati i dati
della seguente tabella.

Tipo di prova
Tipologia di Resistenza alla | Salto termico a Durezza Imbutitura
minima
vernice temperatura di caldo Sward-Rocker minima
immersione

Catramose +45°C 70°C 4 4 mm
Catramose- + 60°C 90°C 15 4 mm
epossidiche

Epossidiche +90°C 120°C 20 4 mm
Catramose-fenoliche + 60°C 90°C 15 2 mm
Fenoliche +90°C 120°C 25 2mm
Poliestere + 90°C 120°C 30 2 mm
Poliuretaniche + 100°C 130°C 20 3 mm
Viniliche + 60°C 90°C 10 3 mm
Epossiviniliche + 60°C 90°C 10 3 mm

Per le restanti prove, le prescrizioni di rispondenza risultano indicate ai
rispettivi paragrafi.

4.1. Prove termiche.

Il rivestimento - dopo che i provini siano stati sottoposti per 60 giorni alle
indicate temperature continue di immersione in acqua distillata, o per 5 volte al
prescritto salto termico a caldo secondo le norme UNI 4715/19 - non deve presentare
spaccature, sfogliature o perdite di adesione.

4.2 Prova di durezza.
Viene eseguita secondo le norme UNI 4715/7.

4.3. Prova di imbutitura.

Viene eseguita con l'apparecchio Erichsen, costituito da un cuneo a punta
arrotondata che viene spinto contro il lamierino verniciato - tenuto fermo da una
morsa - sino a che il film non presenti tracce di rottura; si legge allora il valore di
penetrazione in mm su di una apposita scala graduata.

4.4. Prova di impermeabilita.

Il rivestimento, dopo che i provini siano stati immersi in acqua distillata a 20°C
per 15 giorni, secondo le norme UNI 4715/15, non deve mostrare alterazioni né
presentare alcun assorbimento d'acqua.

Fanno eccezione i rivestimenti a base di pece di catrame, per i quali e
ammesso un assorbimento massimo dell'1%.

4.5. Prova della nebbia salina.
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Il rivestimento, dopo che i provini siano stati immersi per 90 giorni in una
nebbia a 40°C proveniente da una soluzione di cloruro di sodio al 5%, deve risultare
intatto.

4.6. Prova d'urto.

Il rivestimento deve sopportare senza rompersi I'urto trasmesso da una palla
d'acciaio di 1 kg lasciata cadere dall'altezza di 1 m, e cido anche se il supporto avesse
ad incrinarsi.

5. Preparazione della superficie.

La superficie su cui va applicato il rivestimento deve essere compatta, con
ruvidezza pari a quella di una carta abrasiva di tipo medio, pulita, esente da macchie
di unto e muffe, nonché da contaminazione chimica.

Per realizzare tali condizioni, dovra essere eseguita una idonea preparazione,
secondo le prescrizioni dei paragrafi che seguono.

5.1. Superfici delle murature realizzate nel corso dei lavori oggetto d'appalto.

Qualora sia prevista dal progetto, 0 comunque venga richiesta, la protezione di
superfici di muratura, realizzate nel corso dei lavori, mediante rivestimenti
anticorrosivi, si dovranno osservare le prescrizioni di cui ai seguenti commi 5.1.1. e
5.1.2. integrate, quando necessario, dalle operazioni di cui ai paragrafi 5.2. 5.3. e
5.4., le quali ultime saranno tuttavia, di norma, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'applicazione delle vernici non dovra in alcun caso essere iniziata prima che
le murature siano sufficientemente stagionate; in particolare, qualora si tratti di opere
realizzate in conglomerato cementizio, i getti dovranno essere stati eseguiti da
almeno 28 giorni.

5.1.1. Murature di getto.

Il conglomerato, le cui superfici debbono essere protette con rivestimenti
anticorrosivi, dovra sempre essere vibrato, secondo le modalita di cui all'art. 65
paragrafo 5.3.

Avvenuto il disarmo, saranno asportate dalle superfici protuberanze e placche,
come prescritto al punto 6 del medesimo articolo, dopo di che le superfici, ancora
fresche, prima di essere riprese per colmare gli avvallamenti, raccordare i risalti e
stuccare le irregolarita del getto - il tutto pure prescritto dalla norma richiamata -
verranno passate con il necessario vigore a mezzo di spazzole dell'occorrente tipo e
durezza, o di altri mezzi idonei, sino ad essere rese di ruvidezza comparabile a
quelle di una carta abrasiva di tipo medio.

Qualora poi, avvenuto il disarmo ed asportate le protuberanze e placche, le
superfici si presentino, per qualsiasi motivo, ammalorate in modo tale - a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori - da sconsigliare la semplice loro ripresa, per
la disuniforme consistenza che con questa esse verrebbero ad assumere, si dovra
procedere all'applicazione dell'intonaco grezzo, salva la regolazione contabile dei
lavori, nel senso di cui all’art. 65 - punto 6.

L'intonaco avra consistenza granulare minuta, dovra presentarsi non friabile e
sara rifinito a frattazzo sino ad ottenere superfici della occorrente ruvidezza.

5.1.2. Murature di mattoni.

Le murature di mattoni potranno essere protette sia grezze che intonacate.
Nel primo caso, le superfici da proteggere saranno rifinite come se dovessero essere
lasciate a vista, seguendo le prescrizioni impartite all'art. 64; nel secondo caso,
I'intonaco andra eseguito come indicato al precedente comma.
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5.2 Superfici compatte, esenti da contaminazione chimica e ruvide, relative a
murature non realizzate nel corso dei lavori oggetto di appalto.
La preparazione delle superfici di cui al presente paragrafo consistera negli
accertamenti, operazioni preliminari, ordinarie e complementari di seguito indicate.

5.2.1. Accertamenti ed operazioni preliminari.

Se la superficie e di getto, prima di dar corso alla preparazione, si dovra
accertare che non esistano protuberanze o placche internamente incrinate; se cio
non fosse, esse andranno asportate, in modo tale da ottenere un piano regolare e
che non abbiano in prosieguo ad avvenire distacchi.

Qualora si tratti della superficie di una muratura di mattoni, per poter
procedere alla sua protezione, € necessario che essa si presenti rifinita come gia
dettagliatamente prescritto per le murature a vista.

Se la superficie e intonacata, dovra accertarsi la perfetta aderenza
dell'intonaco in tutti i punti. Qualora debbano eseguirsi dei rappezzi, questi dovranno
essere adeguatamente stagionati prima di iniziare I'applicazione dei rivestimenti.

5.2.2. Operazioni ordinarie.
La preparazione consistera nelle seguenti operazioni:
— spazzolatura a secco;
— eliminazione della polvere, eventualmente mediante aspirazione;
— risciacquatura, eventualmente anche a getto;
— spazzolatura con acqua e detergente;
— risciacquatura, eventualmente anche a getto;
— essiccamento, con eventuale impiego di aria calda.

5.2.3. Sgrassatura ed eliminazione delle muffe.

Dopo I'essiccamento, se si rivelasse la presenza di macchie d'olio, grasso o
simili, o di muffe, si dovra procedere nel modo seguente: sulla zona interessata verra
spruzzato del fosfato trisodico in polvere; si bagnera quindi per 10 minuti con acqua
tiepida o calda; infine la superficie dovra essere pulita mediante spazzole dure
finché ogni traccia sia scomparsa.

Qualora si tratti di macchie d'una certa estensione, dopo il trattamento
precedente dovra accertarsene la completa scomparsa riscaldando la superficie ad
almeno 55°C per circa mezz'ora mediante una lampada a raggi infrarossi, posta a
circa 15 cm di distanza.

Le eventuali tracce di olio o grasso che in tal modo affiorassero verranno
asportate mediante ripetizione dell'indicato trattamento di lavaggio.

5.2.4. Sigillatura di fenditure e giunti.

Le spaccature verranno allargate almeno fino a 3 mm e approfondite almeno
fino a 6 mm mediante idonei scalpelli. Quanto ai giunti, il materiale impiegato all'atto
della loro realizzazione per ricavare il relativo vano dovra essere completamente
asportato.

Le fenditure o i giunti verranno quindi accuratamente puliti dal materiale labile
e dalla polvere, abbondantemente lavati con acqua e quindi essiccati.

Si provvedera infine alla sigillatura mediante gli appositi mastici anticorrosivi -
e, per i giunti, anche elastici - che il fabbricante della vernice protettiva da impiegare
avra prescritti.
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5.3. Irruvidimento di superfici.

Ai trattamenti di seguito indicati vanno sottoposte superfici - di norma relative
a murature non realizzate nel corso dei lavori oggetto d'appalto - che si presentino
compatte, esenti da contaminazione chimica, da macchie d'olio, di grasso, o simili,
nonché da muffe, e non possiedano la necessaria ruvidezza.

Le operazioni in causa andranno tuttavia eseguite, quando occorrenti, anche
per la preparazione di superfici relative ad opere realizzate nel corso dei lavori, 0
appartenenti ad elementi, di qualsiasi tipo, prefabbricati in conglomerato cementizio.

In quest'ultimo caso, i compensi stabiliti dall'Elenco Prezzi per l'irruvidimento
saranno corrisposti all'’Appaltatore solo qualora la Direzione dei Lavori riconosca, a
suo insindacabile giudizio, che, a causa di inderogabili necessita costruttive, non é
risultato possibile eseguire, a
tempo opportuno, le operazioni ordinarie di cui al precedente punto 5.1.1.

L'irruvidimento dovra essere attuato preferibilmente mediante sabbiatura e, in
linea subordinata, mediante attacco chimico.

La sabbiatura dovra essere eseguita mediante sabbia silicea 16/30 mesh e
andra protratta finché la superficie presenti al tatto ruvidezza pari a quella di una
carta abrasiva di tipo medio, facendo in modo che il profilo di sabbiatura sia
sufficientemente omogeneo e non troppo profondo.

Qualora si scelga di operare mediante attacco chimico, la superficie dovra
essere bagnata con acqua pulita e successivamente spruzzata con una soluzione
acquosa di HCl al 5 + 10%, in misura di 0,6 + 0,8 litri per mq.

6. Caratteristiche applicative.
Si riportano di seguito tutta una serie di norme da rispettare durante le fasi di
applicazione delle vernici.

6.1. Mescolazione e diluizione delle vernici.

Prima dell'applicazione, la vernice deve essere accuratamente rimescolata
sino a perfetta omogeneizzazione; il rimescolamento va ripetuto ad ogni prelievo dal
contenitore principale, soprattutto quando si tratti di vernici ad elevato peso specifico.

La miscelazione delle vernici a due componenti va effettuata al momento
dell'uso, addizionando tutto il “reagente” (sia esso “indurente” o “catalizzatore”) a
tutta la “base” e rimescolando fino a completa omogeneizzazione.

Qualora si debbano preparare quantitativi limitati di vernice - inferiori a quelli
ottenibili mescolando l'intero contenuto delle confezioni di “base” e “reagente” - si
avra cura di rispettare i rapporti stechiometrici, normalmente riferiti al peso.

La diluizione delle vernici € ammessa quando la temperatura ambiente sia
inferiore ai 10°C o superiore ai 35°C, ovvero quando la temperatura delle superfici da
proteggere sia compresa nei due intervalli 5 + 15°C e 35 + 50°C. Tale operazione va
eseguita unicamente con i prodotti prescritti dal fabbricante.

6.2. Condizioni ambientali e atmosferiche.

La temperatura delle superfici da rivestire non potra essere inferiore a 5°C o
superiore a 50°C; in ogni caso le superfici stesse non potranno essere verniciate
qualora siano anche solo leggermente umide, a meno che non vengano impiegate
speciali vernici.

Lo stato igrometrico ottimale degli ambienti & pari al 65 + 70 % di umidita e in
nessun caso potra superare il limite massimo dell'85 %.

A questi effetti, la Direzione dei Lavori prescrivera, all'occorrenza, che
all'interno dei collettori e camerette, o comunque negli ambienti chiusi da verniciare,
vengano impiegati deumidificatori chimici  (cloruro di calcio, drierite, ecc.) o
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meccanici (aerotermi).

In tali ambienti, per evitare i fenomeni di condensazione dovuta alla
respirazione e alla traspirazione dell'applicatore o all'umidita ambientale, dovra
procedersi ad una energica ventilazione forzata mediante aspiratori, ventilatori o
simili.

6.3. Verniciatura.

Subito dopo la preparazione della superficie, si procedera all'imprimitura, che
consistera in una mano, da applicarsi mediante pennello, dello stesso prodotto da
applicare, ovvero di un composto epossidico, opportunamente diluito con il solvente
prescritto dal fabbricante.

Successivamente verranno applicate due o piu mani - secondo quanto sara
prescritto dalla Direzione dei Lavori - di prodotto puro, fino al conseguimento dello
spessore di progetto.

Ciascuna mano sara data appena la precedente sia indurita al tatto; per
garantire il rispetto di questa prescrizione, non saranno ammesse interruzioni del
lavoro, che dovra essere, se necessario, proseguito oltre i turni normali, fino ad
applicazione ultimata, senza che per cio spetti allAppaltatore alcun compenso
addizionale.

In casi eccezionali, peraltro, la Direzione dei Lavori potra consentire
I'applicazione dei diversi strati anche a distanza di tempo, sempreché vengano
introdotte nel sistema ricoprente particolari resine modificanti, le quali, tuttavia, non
dovranno diminuire la resistenza chimica del rivestimento di oltre il 10%.

6.4. Misure di sicurezza durante la verniciatura.

Nel caso in cui le condizioni ambientali e le circostanze siano tali da non
consentire la realizzazione di una ventilazione sufficientemente buona, gli operai,
particolarmente quelli che usano attrezzature per I'applicazione a spruzzo, dovranno
essere muniti di respiratori alimentati con aria pura.

Quando nel lavoro vengono impiegati motori a combustione interna, le
tubazioni di adduzione dell'aria ai caschi ed ai respiratori devono essere munite di un
dispositivo per la segnalazione della presenza di monossido di carbonio nell'aria
addotta.

Qualora, in relazione al tipo di vernice impiegato e alle temperature di posa,
durante l'applicazione si generino vapori irritanti per la pelle, dovranno fornirsi agli
operai creme o0 unguenti protettivi idonei, da spalmarsi prima di dare inizio al lavoro.

La ventilazione dell'ambiente dovra in ogni caso essere adeguata e mantenere
la concentrazione nell'aria dei vapori di solvente sempre inferiore al punto di
pericolosita; si curera inoltre che la temperatura si mantenga inferiore del 30%
almeno rispetto al punto di inflammabilita dei solventi e diluenti contenuti nella
vernice.

Ad evitare la formazione di scintille e di altri inneschi che potrebbero causare
I'accensione dei vapori, dovranno essere impiegate attrezzature antiaria ed a prova
di esplosione.

Ai fini suddetti, per ogni vernice usata, I'Appaltatore dovra dichiarare la
temperatura di inflammabilita e l'intervallo di concentrazioni pericolose dell'eventuale
solvente.

Dovendosi, nelle stagioni fredde, riscaldare la vernice prima dell'impiego,
questa, durante il riscaldamento, va lasciata nei suoi barattoli originali, tenuti ben
chiusi.

In nessun caso il riscaldamento potra farsi con fiamme libere di qualsiasi tipo;
dovra invece attuarsi mettendo i barattoli pieni, un giorno o due prima dell'uso, in un
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luogo riscaldato per mezzo di aria calda, vapore oppure acqua calda, senza peraltro
superare i 60°C.

6.5. Inizio dell'esercizio.
Dopo l'applicazione dell'ultima mano, i manufatti non potranno venire a
contatto con i liquidi prima che sia trascorso un periodo di tempo pari a:
— 10 giorni per le vernici di tipo catramoso,
— 15 giorni per le vernici di tipo catramoso-epossidico,
— 15 giorni per le vernici di tipo epossidico,
— 15 giorni per le vernici di tipo catramoso-fenolico,
— 8 giorni per le vernici di tipo fenolico,
— 5 giorni per le vernici contenenti poliestere,
— 15 giorni per le vernici di tipo poliuretanico,
— 15 giorni per le vernici di tipo vinilico,
— 15 giorni per le vernici di tipo epossivinilico.
Quando la verniciatura venga eseguita all'interno di canalizzazioni e manufatti
gia in opera, e comunque in condizioni di imperfetta ventilazione, con ristagno di
vapori del solvente che rallentino la maturazione, la Direzione dei Lavori potra
prescrivere un periodo di rispetto maggiore, prima del collaudo idraulico delle opere.

7. Accertamenti di qualita.

7.1. Prove sui prodotti.

La rispondenza dei prodotti alle prescrizioni dei precedenti paragrafi dovra
essere accertata, per ciascun appalto, mediante prove dirette o certificati di prova,
secondo quanto di seguito precisato.

7.1.1. Prove dirette.

L'esecuzione delle prove sara affidata ad un Istituto specializzato; qualora
tuttavia presso lo stabilimento di produzione esistano idonee apparecchiature, le
prove potranno essere ivi eseguite, alla presenza del Direttore dei Lavori o di un suo
rappresentante, restando le conseguenti spese a carico dell’Appaltatore.

Per ogni accertamento prescritto verranno eseguite tre prove su campioni
diversi.

A seconda dell'entita della fornitura, ciascun campione potra essere prelevato
da un solo recipiente, ovvero costituito mediante miscela di parti prelevate da piu
recipienti fino ad un massimo di 5, con l'avvertenza che da ciascun recipiente puo
essere prelevato materiale per una sola prova.

| contenitori potranno essere prelevati tanto dalle scorte di magazzino che
dalla partita da fornirsi, sia in fabbrica che in cantiere.

7.1.2. Certificati di prova.

Valgono, in quanto compatibili, le corrispondenti prescrizioni dell'art. 85.

Per accertarsi che il prodotto fornito sia quello le cui caratteristiche sono
garantite dai certificati, la Direzione dei Lavori potra comunque ordinare, in ogni caso,
ed a spese dell’Appaltatore, la determinazione, presso Istituto specializzato, della
viscosita, del peso specifico, del tenore in sostanze non volatili ed in ceneri.

7.2. Prove sui rivestimenti.
Sui rivestimenti in opera verranno eseguiti accertamenti di spessore e di
aderenza, da effettuare su campioni prelevati in media ogni 500 mq di rivestimento;
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in ogni caso, peraltro, dovra essere eseguita almeno una prova per tipo.

Il prelievo dei campioni sara effettuato nei dieci giorni successivi al
compimento del periodo stabilito per I'entrata in funzione del rivestimento.

La prova di aderenza verra eseguita mediante quadrettatura a scacchiera di
almeno cento quadratini aventi lato di 1 mm per ogni 500 micron di spessore del
rivestimento. Il rivestimento sara accettato se almeno il 90% dei quadratini si sara
mantenuto aderente al supporto.

8. Garanzie.

L'Appaltatore dovra garantire il rivestimento protettivo, solidalmente con il
Fornitore dei prodotti anticorrosivi, per una durata - oltre I'anno di garanzia generale
delle opere - di ulteriori due anni, durante i quali la Stazione appaltante avra diritto
alla esecuzione gratuita di tutte le riparazioni che si rendessero necessarie in
conseguenza di eventuali degradazioni dovute a deficienza del rivestimento, sia in
ordine alla qualita del prodotto, che alla relativa modalita di applicazione.

La garanzia non copre le degradazioni dipendenti da cause fortuite, anormali
od accidentali; essa comporta la fornitura e l'applicazione gratuita dei prodotti
necessari ai ripristini, nonché tutte le operazioni preparatorie ed accessorie
occorrenti; essa tuttavia non comprende gli indennizzi per danni o interessi di
qualsiasi genere.

Per I'esecuzione delle riparazioni e dei ripristini durante il periodo di garanzia,
la Stazione appaltante non é tenuta a fornire ai garanti le prestazioni ed attrezzature
che avesse ad essi concesse per l'originario lavoro.

La Stazione appaltante segnalera tempestivamente durante tutto il periodo di
garanzia le degradazioni che constatasse nel rivestimento. In tale ipotesi,
I'Appaltatore e tenuto ad effettuare le riparazioni del caso entro quindici giorni dalla
segnalazione che gli sia stata fatta.

Il rivestimento sara considerato soddisfacente ai fini della garanzia se le
superfici  trattate non presenteranno, nella loro totalita, tracce di degradazione
eccedenti i seguenti valori della “Scala europea del grado di arrugginimento”
elaborata dal Comitato Europeo delle Associazioni di fabbricanti di pitture:

— nel 1° anno di garanzia: Re 0
— nel 2° anno di garanzia: Re 1
— nel 3° anno di garanzia: Re 2

Articolo 87.Infissione di tubi mediante spinta idraulica.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte, comprese la fornitura ed installazione delle presse di spinta e
di tutte le apparecchiature necessarie per l'infissione mediante spinta idraulica delle
tubazioni e compresi gli eventuali noleggi di macchinari ed apparecchiature. E' pure a
suo carico la rimozione, a lavoro ultimato, di tutto il macchinario e le apparecchiature
usate per la realizzazione dell'opera.

Di norma la tubazione da infiggere saranno in acciaio ovvero in calcestruzzo di
cemento prefabbricato armato con acciaio di qualita Fe B 44 ad aderenza migliorata,
con doppia armatura circolare e longitudinale con spessori sagomati, ai sensi delle
norme vigenti, in modo da poter resistere ai carichi permanenti ed accidentali
trasmessi dalle opere sottopassate (strade, manufatti, rilevati ferroviari, ecc.).

Nel caso di elementi in calcestruzzo prefabbricato la distanza dell'armatura
dall'interno del condotto dovra essere di almeno 40 mm e la sollecitazione a trazione
del ferro non dovra superare i 2.200 kg/cmg.
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Il calcestruzzo impiegato per la costruzione degli elementi della tubazione
dovra avere una resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione > 350
kg/cmq con l'impiego di cemento R = 425.

Gli elementi della tubazione, della lunghezza minima di ml 2, dovranno avere
le giunzioni a perfetta tenuta idraulica anche per pressioni interne di almeno 0,7
atmosfere, salvo una maggiore pressione stabilita contrattualmente ed essere privi di
saldature metalliche circonferenziali.

L'infissione della tubazione avverra mediante macchina spingitubo di tipo
oleodinamico: durante l'avanzamento della tubazione, il massimo sollevamento
verticale del terreno sara in funzione della distanza tra la generatrice superiore della
tubazione da infiggere e la quota inferiore dellopera da sottopassare; tale
sollevamento verra stabilito dalla Direzione dei Lavori per ogni singola opera.

Ogni elemento della tubazione dovra avere due fori passanti per la formazione
del cuscinetto di bentonite esterno alimentato a pressione durante l'avanzamento, e
per l'iniezione del cemento a lavoro finito.

La pendenza della tubazione e le sue tolleranze planimetriche verranno
stabilite dalla Direzione dei Lavori per ogni singola opera, mentre le tolleranze
altimetriche sono ammesse nelle seguenti misure:
+1 cm (diminuzione della pendenza),

—2 cm (aumento della pendenza)
ogni 10 m di tubazione partendo da monte.

Sono a carico dell’'Appaltatore: lo scavo necessario per linfissione della
tubazione ed il sollevamento del materiale di risulta fino al piano superiore del
cantiere di lavoro, la fornitura dell'acqua di lavoro, la fornitura d'energia elettrica,
I'impianto di ventilazione in sotterraneo, i calcoli statici approvati dall'Ente interessato
all'attraversamento e le prove dei materiali.

Verranno remunerati a parte, con gli appositi prezzi di elenco: il trasporto del
materiale di risulta dal piano superiore del cantiere di lavoro alle pubbliche discariche
e gli eventuali aggottamenti.

Potranno essere richiesti all'Appaltatore, dietro compenso, eventuali carotaggi
dei terreni e sondaggi orizzontali preliminari alle operazioni di spinta della tubazione.

Articolo 88.Posa in opera condotte e attraversamenti mediante
Trivellazione Orizzontale Teleguidata (TOC).

La posa di tubazioni con la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata dovra
essere eseguita da una ditta specializzata 0 comungue in possesso della tecnologia
e dell’esperienza necessarie a realizzare la lavorazione a perfetta regola d’arte, e
saranno comunque a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri:

- Verifiche di progetto della catenaria di varo e dello stato tensionale
sulla tubazione durante il tiro e nelle condizioni di esercizio
- Verifica finale con la geometria reale e le condizioni di esercizio della
condotta (AT/P)
Le verifiche saranno effettuate in accordo alle ASME B.31.8/4,
ovvero alle tensioni ammissibili (criterio di Tresca) garantendo uno stato
tensionale comunque inferiore al 90% dello snervamento (smys). Nei calcoli si dovra
tenere conto anche della temperatura e della pressione.
L’Appaltatore, prima di sviluppare il progetto esecutivo della T.O.C., dovra eseguire
un’attenta indagine geognostica e, se lo riterra necessario, al fine di meglio
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caratterizzare I'esatta natura geolitologica del sottosuolo, dovra provvedere
all'esecuzione di sondaggi geognostici.

Nell’elaborazione del progetto degli attraversamenti, che dovra essere fornito con
tutta la documentazione richiamata al successivo punto 4.1.2, I'Appaltatore potra
attenersi o meno, al profilo di fattibilita riportato negli elaborati.

In ogni caso devono essere forniti i seguenti dati e rispettate le seguenti limitazioni
progettuali:

- Lunghezza trivellata;

- Lunghezza del tronco di tubazione da varare nella T.O.C. (colonna di varo);

- Copertura minima rispetto al piano campagna: La condotta dovra essere
installata alla quota prevista negli elaborati;

- Posizione dei fori di ingresso ed uscita: devono essere mantenuti quelli ubicati
nello stralcio planimetrico;

- Raggio di curva elastica;

- Angoli di entrata ed uscita dell’asta pilota;

- Andamento della catenaria di varo.

4 PRESCRIZIONI E CONTROLLI
Vengono di seguito elencati i requisiti minimi di prescrizioni e controlli che
I’Appaltatore deve rispettare durante le varie fasi di lavoro.

4.1 Prima dell’inizio dei lavori
41.1. Sistemi dirilevamento e controllo

4.1.1.1 Posizionamento della punta della trivella

L’Appaltatore, nell’eseguire il foro pilota, dovra dotarsi di una apparecchiatura che
verifichi in continuo l'esatta posizione della punta della trivella per garantire che la
batteria delle aste segua il tracciato di progetto.

Detta apparecchiatura consiste in un computer di controllo ed in uno strumento di
rilievo per la localizzazione della punta.

Questo strumento dovra essere alloggiato in un asta portastrumento realizzata con
materiale amagnetico e dovra essere posizionata il piu possibile vicino alla punta
della trivella.

Lo strumento di rilievo dovra misurare:

- l'inclinazione (angolo rispetto all’asse verticale)

L’azimuth (angolo rispetto alla direzione del nord magnetico)

Il Dog Leg Severity (DLS) (misura della variazione angolare totale, sia orizzontale
che verticale).

| valori angolari misurati e la distanza trivellata dovranno essere immessi dal
“navigatore” (Operatore Responsabile del tracciamento) nel computer per definire la
posizione dello strumento di rilievo come segue:

“Away” : distanza dal punto di ingresso

“Elevation”: profondita rispetto al piano di riferimento

“Right-Left”: deviazione (destra-sinistra) rispetto all’asse centrale

Le coordinate del rilievo dovranno essere tracciate (plottate sui disegni in pianta ed in
elevazione) per indicare il percorso della punta della trivella.

Le eventuali deviazioni del tracciato del foro dal profilo di progetto dovranno essere
contenute entro le tolleranze ammissibili.
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Al fine di eliminare eventuali effetti negativi dovuti ad interferenze magnetiche dovra
essere usato un sistema di misura addizionale “TrueTrack” (o di tipo analogo).

41.1.2 Registrazione dati
| parametri di trivellazione sono misurati e registrati come segue:

Posizione del foro:

La posizione viene registrata come segue:

personal computer

strumentazione di direzione alloggiata in asta amagnetica

Dopo la registrazione tutti i dati dovranno essere stampati in forma di diagrammi e di
tabulati.

Il tecnico responsabile di trivellazione verifichera continuamente i parametri di
processo durante le operazioni, confrontandoli con il programma di trivellazione. I
tecnico responsabile di trivellazione inserira manualmente nella scheda di
registrazione i dati misurati.

4.1.1.3 Sistemi di elaborazione dati e programmi di calcolo

I lavori relativi a:

Calcoli di stress analysis

Calcolo della catenaria di varo

Tracciamento profilo come eseguito

dovranno essere eseguiti utilizzando programmi di calcolo testati e certificati.
Detti programmi dovranno essere presentati ed approvati in fase di offerta.

4.1.2 Procedure e modalita operative

L’Appaltatore dovra fornire:

- la caratterizzazione geolitologica dei siti interessati dalla trivellazione mediante
la correlazione delle stratigrafie e dei dati geognostici forniti dal Committente e
I'eventuale esecuzione di un'idonea campagna geognostica;

- le procedure relative alle modalita di esecuzione della trivellazione orizzontale
controllata (T.0O.C.) con determinazione delle massime pressioni operative dei fanghi
di perforazione atte ad evitare la possibilita di fratture nel terreno circostante I'asse
della trivellazione progettata.

- la determinazione dei valori di tiro necessari al varo della condotta,

- le modalita di ricircolo e recupero dei fanghi di perforazione;

- le schede tecniche delle attrezzature utilizzate per I'esecuzione della T.O.C.;

- gli interventi previsti in caso di avaria di qualche organo principale durante
I'esecuzione della T.O.C,;

- le procedure e modalita operative previste per ovviare alle difficolta messe in
luce dagli studi e dalle condizioni di progetto;

- le modalita operative previste per il recupero della condotta nel caso di
bloccaggio della stessa nella fase di tiro-posa;

- la lista dei pezzi di ricambio disponibili in cantiere;

- la lista del personale impiegato nelle varie fasi di lavoro;

- il programma di controllo dell’efficienza qualitativa dell'impianto di trivellazione;
- il programma di sicurezza;

- la scheda tecnica relativa al fango di perforazione e degli additivi
eventualmente utilizzati;
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- le modalita di smaltimento fanghi in conformita alla normativa vigente in
materia;
- i certificati di non tossicita degli additivi eventualmente utilizzati per i fanghi;
- i certificati di non tossicita dei lubrificanti eventualmente utilizzati in fase di tiro
- posa della condotta.
4.2  Prima delle operazioni di trivellazione

L’Appaltatore, prima delle operazioni di trivellazione dovra:
- materializzare correttamente I'asse della trivellazione mediante picchetti ed i
punti di entrata e uscita della condotta nel terreno;
- Verificare:
il corretto orientamento della trivella come previsto in progetto;
lo stato di efficienza dell'impianto e delle attrezzature accessorie;
la qualita e la consistenza dei materiali operativi;
la correttezza e la funzionalita dei collegamenti idraulici ed elettrici.
che il sistema di controllo direzionale entro foro sia stato perfettamente tarato e che |l
sistema di controllo direzionale di superficie (true track) sia stato correttamente
posizionato.

4.3 Durante le operazioni di trivellazione

4.3.1 L’Appaltatore durante le operazioni di trivellazione dovra:

controllare in continuo la direzione e I'avanzamento dell’asta pilota assicurando che
'andamento del foro perforato sia in accordo con il profilo di progetto. Per ogni asta
dovranno essere imputati e registrati in automatico i valori di inclinazione, azimut,
distanza orizzontale, ed elevazione; eventuali scostamenti dovranno rientrare entro le
seguenti tolleranze:

lunghezza trivellata: + 0,5% della lunghezza di progetto;

verticalmente: + 2% rispetto alla massima copertura di progetto;
planimetricamente: non sono ammessi scostamenti planimetrici superiori a £ 0,5 m;
raggio di curva elastica: il raggio di curva elastica non dovra di norma essere, su
tutto lo sviluppo della curva, inferiore a quello di progetto e comunque, in nessun
punto della catenaria di varo, si dovranno utilizzare raggi di curvatura inferiori al
raggio elastico della condotta, calcolato tenendo conto della temperatura (At) e delle
pressioni (collaudo ed esercizio)

angolo di entrata

asta pilota: coincidente con quello di progetto;

angolo di uscita

asta pilota: + 10% di quello di progetto.

Non saranno di norma tollerati scostamenti superiori a quelli sopra riportati salvo
approvazione specifica del S.L.

- controllare, che gli eventuali quantitativi di acqua di zavorra introdotti nella
condotta per il controllo del galleggiamento siano conformi a quelli previsti in
progetto;

- evitare che vengano superati i valori di pressioni operative dei fanghi previsti
nel progetto;

- evitare che durante la fase di tiro-posa vengano impiegati sforzi di tiro
superiori a quelli di progetto e mantenere in sicurezza la colonna di varo mediante un
apposito tiro che ne consenta il controllo con continuita;
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- verificare in continuo, nel corso di tutte le fasi, i parametri fisici (densita e
viscositd) del fango di perforazione ed il contenuto dei solidi del fango di ricircolo,
onde tener sotto controllo 'andamento della perforazione e la stabilita del foro;

- produrre per ciascuna fase operativa le registrazioni dei valori relativi alla
pressione dei fanghi ed i dati relativi alla torsione e tiro esercitati dal rig per ogni asta.

4.4 Verifica del profilo trivellato
Nel caso in cui il profilo presenti scostamenti incompatibili (ai fini della sicurezza della
condotta) rispetto al profilo di progetto, I'’Appaltatore dovra effettuare, la verifica del
profilo sul wash-pipe ricorrendo a misure piezometriche.
Queste consistono nel rilevamento, con piezometro, delle altezze batimetriche riferite
alle quote dei punti di entrata/uscita delle aste.
Le misure batimetriche dovranno essere rilevate e registrate in automatico ogni 5 m
in andata ed ogni 10 m in ritorno.
Al termine delle prove e prima dell’esecuzione del tiro della condotta, I'’Appaltatore
dovra presentare, alla SL, il profilo risultante restituito in forma grafica unitamente ai
dati registrati.

In alternativa al profilo piezometrico I’Appaltatore povra effettuare i rilievi con
altre metodologie, allo scopo di certificare la rispondenza del profilo trivellato con
quello di progetto

4.5 Tiro — varo della condotta

In questa fase I'’Appaltatore dovra:

- controllare, che gli eventuali quantitativi di acqua di zavorra introdotti nella
condotta per il controllo del galleggiamento siano conformi a quelli previsti in
progetto;

- evitare che vengano superati i valori delle pressioni operative dei fanghi
previsti nel progetto;

- evitare che durante la fase di tiro-varo vengano impiegati sforzi di tiro superiori
a quelli di progetto e mantenere in sicurezza la colonna di varo mediante un
dispositivo di tiro che ne consenta il controllo con continuita;

- verificare in continuo, nel corso di tutte le fasi, i parametri fisici (densita e
viscosita) del fango di perforazione ed il contenuto dei solidi del fango di ricircolo,
onde tener sotto controllo 'andamento della perforazione e la stabilita del foro;

- esibire per ciascuna fase operativa le registrazioni dei valori relativi alla
pressione dei fanghi ed i dati relativi alla torsione e tiro esercitati dal rig per ogni asta,
questi ultimi espressi rispettivamente in KN m e kN.

5 RIPRISTINI

Alla conclusione dei lavori I'Appaltatore dovra, come prescritto nei documenti
contrattuali, provvedere allo sgombero delle aree di lavoro ed alla loro sistemazione
e ripristino.

L’Appaltatore dovra inoltre eseguire tutte le opere di sistemazione e di ripristino delle
zone danneggiate in conseguenza dell’eventuale fuoriuscita di fango di perforazione
per qualungque causa e in qualsiasi punto questa si sia verificata.

Sara infine cura dell’Appaltatore smaltire tutti i materiali di risulta dei lavori esequiti,
compresi i fanghi di risulta, secondo le modalita impartite dagli Enti competenti in
materia e per territorio.

ELABORATI COME COSTRUITO (AS-BUILT)

A fine lavoro I’Appaltatore dovra redigere un rapporto finale comprensivo di:
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a) disegno as-built dell'attraversamento comprendente:

andamento planimetrico e profilo longitudinale asse condotta, eseguito sulla
base dei dati registrati in automatico durante I'esecuzione del foro pilota;

profilo longitudinale asse condotta, eseguito sulla base dei dati registrati in
automatico durante I'eventuale fase piezometrica (o di verifica).

In entrambi i casi dovra essere riportato il profilo di progetto.

b) tabulati dei dati relativi agli andamenti delle variazioni azimutali e di inclinazione
registrati durante la fase di esecuzione del foro pilota;

c) tabulati dei dati relativi al fango di perforazione, annotati o registrati in ogni fase
della trivellazione, riferiti a:

entita dei solidi contenuti nel fango di ricircolo;

guantitativo di bentonite impiegata;

pressioni operative del fango registrate al rig.

d) schede tecniche relative a:
caratteristiche del fango di perforazione e dei suoi componenti;
caratteristiche degli additivi utilizzati;
caratteristiche dei lubrificanti utilizzati (per il varo della condotta).

e) tabulati dei dati relativi all’esecuzione del foro pilota, alesaggi e tiro-posa:
velocita di avanzamento;
sforzo di tiro;
sforzo di torsione;
portata del fango.

Articolo 89.Diaframmi impermeabili in calcestruzzo armato.

S'intende per diaframma una parete verticale di calcestruzzo, gettata in opera
nel terreno previo scavo eseguito in presenza di fanghi bentonitici; il getto del
calcestruzzo avviene con rifluimento dal basso verso l'alto mediante 'uso di appositi
tubi.

L'esecuzione ed i calcoli statici dei diaframmi impermeabili in calcestruzzo
armato dovranno essere svolti secondo i normali criteri della scienza delle costruzioni
ed essere conformi a tutte le vigenti disposizioni di legge in materia. Prima dell'inizio
dei lavori potranno essere richieste prove penetrometriche del terreno, valutate a
parte, eseguite mediante attrezzatura dinamica a percussione; nell'onere per dette
prove e compreso: il noleggio delle attrezzature, le tubazioni di rivestimento, le
riparazioni, i ricambi, la forza motrice, i carburanti, i lubrificanti, la preparazione e la
revisione finale, i trasporti e gli spostamenti sul luogo d'impiego delle attrezzature, le
spese e gli oneri di viaggio del personale, I'assistenza per il funzionamento ed il
corretto procedere dell'indagine, l'eventuale uso di scalpello frangiroccia per
I'attraversamento di ostacoli, naturali e non, la registrazione e rappresentazione dei
risultati con diagrammi di resistenza penetrometrica, la consegna di detti diagrammi
alla Direzione dei Lavori e quantaltro necessario per la buona esecuzione delle
prove.

Qualora, a seguito dei sondaggi effettuati, ne venga riconosciuta la necessita
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da parte della Direzione dei Lavori, lo scavo dei diaframmi dovra essere preceduto

da iniezioni d'intasamento del terreno, con miscele ternarie di cemento, inerte e

bentonite che verranno remunerate in base all'assorbimento di detti materiali ed al

diametro del foro delle perforazioni.

Nell'onere per la formazione dei diaframmi, che potranno essere gettati anche
in piu fasi, sono compresi:

— la formazione e la eventuale demolizione a lavoro ultimato delle corree di guida,
con qualsiasi andamento planimetrico ed altimetrico, costituite da due muri
paralleli in calcestruzzo;

— il disfacimento della pavimentazione stradale, il taglio delle radici di piante, il taglio
di passoni, la demolizione di murature e di trovanti entro lo scavo a qualsiasi
profondita, di qualsiasi natura ed in qualsiasi percentuale;

— il macchinario occorrente per la perforazione e per il getto, i relativi montaggio e
posa, le opere di scorrimento;

— il trasporto di detto macchinario nel luogo di operazione e lungo la sede dei lavori,
il suo funzionamento, smontaggio e allontanamento a lavoro ultimato;

— limpianto di betonaggio, i binari di scorrimento, lo spianamento del terreno, le
pompe di servizio e le baracche;

— la fornitura d'energia elettrica, la posa, la manutenzione e la rimozione della linea
elettrica, i trasformatori e quanto inerente;

— la fornitura, la posa, il consumo ed il recupero dei fanghi bentonitici, lo scavo
eseguito in presenza di fanghi, il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche
discariche o nelle localita indicate dalla Direzione dei Lavori;

— la fornitura e il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28
giorni di maturazione > 300 kg/cmq con l'impiego di cemento R=425.

Le gabbie di armatura dei diaframmi verranno realizzati fuori opera, saranno in
un pezzo unico senza sovrapposizione di ferri; solo per quelle di altezze superiori a
20 m, potra ammettersi una sovrapposizione da collocarsi in posizione opportuna in
relazione al diagramma degli sforzi. La lunghezza dei diaframmi sara determinata in
relazione alla stabilita degli scavi in fango bentonitico, tenendo conto anche dei
carichi trasmessi dagli edifici e da qualsiasi altro manufatto interferente.

L'Appaltatore dovra provvedere, prima dello scavo dei diaframmi, a
completare le corree di guida con opportune lastre o panconi atti ad assicurare la
continuita della sede stradale se necessario a giudizio della Direzione dei Lavori, ad
effettuare, in collaborazione con le Aziende interessate, le previste sistemazioni
provvisorie e definitive dei servizi nel sottosuolo interessato dai lavori; a mantenere
sempre in piena efficienza gli allacciamenti privati e pubblici alla fognatura interessati
dai lavori; a liberare il diaframma da eventuali residui di bentonite, terra od altro con
adeguato lavaggio o, se necessario, sabbiatura.

Potranno essere richiesti, all'’Appaltatore, dietro compenso: lo scavo all'interno
dei diaframmi, la pulizia da residui di bentonite od altro delle pareti e la loro
sistemazione a piano mediante l'asporto del calcestruzzo al di fuori del piano
verticale.

| diaframmi dovranno risultare verticali e la distanza delle armature dai
paramenti non dovra essere inferiore ai cm 10.

Articolo 90. Impianti elettrici in generale

Materiali e prescrizione di qualita dei materiali elettrici

| materiali da impiegare devono essere conformi alle leggi e regolamenti vigenti, in
particolare:

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
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- legge 1° marzo 1968, n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

- legge 18 ottobre 1977, n. 791 - Attuazione della direttiva del consiglio della
Comunita europea (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione;

- D.M. del 15 dicembre 1978 - Designazione del comitato elettrotecnico italiano di
normalizzazione elettrotecnica ed elettronica;

- D.M. 10 aprile 1984 - Disposizioni per la prevenzione e [l'eliminazione dei
radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti
muniti di starter;

- legge 17 aprile 1989, n. 150 - Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme
transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato in atmosfera esplosiva;

-legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti;

- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 - Regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti ;

- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione ;

- D.Lg. 25 novembre 1996, n. 626 - Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia
di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti
di tensione;

- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - Regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa
licenza di esercizio .

- D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 — Denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici.

- Direttiva 11 marzo 2002 - Ministro Attivita Produttive — Procedure per
I'individuazione degli organismi di ispezione ai sensi del D.P.R. 462/2001.

- legge della Regione Toscana n. 37 del 21/03/00 — Norme in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

Dovranno essere rispondenti alle norme CEI, UNI e alle tabelle di unificazione UNEL
vigenti in materia ove queste, per detti materiali e apparecchi, risultassero pubblicate
e corrispondere alle specifiche prescrizioni progettuali.

La rispondenza dei materiali e degli apparecchi dovra essere attestata, ove previsto,
dalla presenza del contrassegno dell'lstituto Italiano del Marchio di Qualita (IMQ) o di
contrassegno equipollente (ENEC-03).

Norme impianti elettrici:

 CEI64-7 - Impianti elettrici di illuminazione esterna.

« CEI64-8- Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali;

 CEI 23-17 - Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di materiale termoplastico
autoestinguente;

e CEI 17-13/1 - Quadri elettrici;

» CEI 20-15 - Cavi isolati con gomma G1 con grado d'isolamento non superiore a 4
(per sistemi elettrici con tensione nominale sino a 1kV);

* CEI 20-19 - Cavi isolati con gomma con tensione nominale Uo/U non superiore a
450/750V;
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 CEI 20-22 - Prova dei cavi non propaganti l'incendio;

 CEI 20-35- Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco. Parte 1: prova di non
propagazione della fiamma sul singolo cavo verticale;

 CEI 20-37 - Prove sui gas emessi durante la combustione di cavi elettrici;

» CEI 20-38 - Cauvi isolati con gomma non propaganti I'incendio e a basso sviluppo
di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte 1 - tensione nominale Uo/U
non superiore a 0,6/1 kV;

» CEI EN 50086 - Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro ed accessori;

e CEI 23-51- Quadri di uso domestico e similari;

« CEI64-9 - Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e
similare;

» CEI34-2- Apparecchi dilluminazione;

Norme per l'illuminazione pubblica di strade a prevalente traffico motorizzato:

* UNI EN 13201 - llluminazione stradale;

* UNI 10439 - llluminotecnica - Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico

motorizzato.

Specifiche Heraluce:

« SPECIFICA TECNICA - Guida e prescrizioni tecniche per gli impianti di
illuminazione pubblica rev 31/05/04;

Oneri specifici per I’appaltatore

L’appaltatore ha I'obbligo di fornire depliant e ove possibile campioni di almeno tre
marche di ogni componente dellimpianto per consentire la scelta al direttore dei
lavori.

Per i corpi illuminanti I'appaltatore dovra fornire appositi campioni, da conservare in
appositi locali. | materiali non accettati dovranno essere sostituiti ed allontanati dal
cantiere.

Eventuali difformitad degli impianti rispetto alle prescrizioni progettuali dovranno
essere segnalate al direttore dei lavori.

Modalita di esecuzione degli impianti

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni contrattuali.

In generale I'appaltatore dovra seguire le indicazioni del direttore dei lavori in caso di
problemi di interpretazioni degli elaborati progettuali.

Al termine dell’esecuzione degli impianti, I'appaltatore dovra rilasciare I'apposito
certificato di conformita previsto dalla legge n. 37/2008.

Articolo 91.Cavidotti

Esecuzione di cavidotti

| cavidotti verranno realizzati mediante I'impiego di tubazioni rigide in verghe di PVC
DN 125 CP, direttamente interrate se utilizzate tubo serie pesante idoneo a questo
tipo di posa, oppure inglobate in bauletto di calcestruzzo 30x30.

In ogni caso tutti gli attraversamenti stradali vanno realizzati con cavidotti in bauletti
di calcestruzzo 30x30, sia che si tratti del cavidotto principale, come pure i
collegamenti tra pozzetto e blocchi di fondazione.

Le tubazioni dovranno essere posate a profondita costante lungo l'intero tracciato,
intendendo con cio che in corrispondenza dei pozzetti non dovranno risalire, € quindi
il pozzetto che si deve adeguare alla profondita del cavidotto.
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La profondita dovra quindi essere fissata a priori in funzione delle interferenze con
tutti i restanti impianti.

| cavi interrati, secondo la norma CEIl 11-17, art. 2.3.11, possono essere collocati nei
seguenti modi:

- direttamente nel terreno;

- entro tubi;

- in condotti o cunicoli.

In tutti i casi i cavi dovranno essere muniti di guaina.

Posa direttamente nel terreno ( non ammessi nel presente capitolato )

| cavi posati direttamente nel terreno dovranno essere collocati ad almeno 50 cm di
profondita ed essere dotati di protezione supplementare per evidenziarne la
presenza. Tale protezione non é richiesta per i cavi realizzati con armatura metallica
costituita da fili di spessore di almeno 0,8 mm.

| cavi dovranno essere posti su letto di sabbia o terra vagliata per evitare
danneggiamenti al cavo durante la posa in opera e il successivo riempimento.

Posa entro tubazione interrata

| cavi posati direttamente nel terreno dovranno essere collocati ad almeno 50 cm di
profondita ed essere dotati di protezione supplementare per evidenziarne la
presenza.

Con riferimento alla norma CEIl 23-46, in caso di impiego di tubazioni resistenti ad
azioni meccaniche da normali attrezzi da scavo non € richiesta una profondita
minima di collocazione.

Posa in condotti o cunicoli interrati

In caso di condotti o cunicoli interrati non e richiesta alcuna profonditd minima di
collocazione.

Distanze di rispetto dei cavi interrati

Le distanze di rispetto dei cavi interrati da altri cavi, tubazioni e strutture metalliche di
altri servizi devono rispettare particolari distanze minime.

Distanza da cavi di telecomunicazione

In presenza di intersezione con cavi di telecomunicazione direttamente interrati,
secondo la norma CEI 11-17, dovra essere rispettata una distanza minima di almeno
30 cm, inoltre il cavo superiore dovra essere protetto per almeno 100 cm. La
protezione, realizzata in tubo o canaletta in acciaio inossidabile o zincato, dovra
avere uno spessore di almeno 2 mm. Per distanze inferiori a 30 cm dovra essere
realizzata la protezione anche per il tubo inferiore.

Nel caso di cavi paralleli dovra essere rispettata la distanza minima di 30 cm.

Distanza da tubazioni metalliche

In presenza di intersezione con cavi di tubazioni metalliche direttamente interrati,
secondo la norma CEI 11-17, dovra essere rispettata una distanza minima di almeno
50 cm. Tale distanza potra essere ridotta a 30 cm qualora il cavo venga interposto
con un elemento separatore non metallico o altro materiale isolante.

Deve essere rispettata la distanza minima di 100 cm delle connessioni
dall'intersezione tra le due tubazioni.

Nel caso di cavi paralleli dovra essere rispettata la distanza minima di 30 cm. Il punto
4.3.02.b della CEI 11-17, adottando particolari accorgimenti, consente distanze
inferiori.

Distanza da serbatoi contenente fluidi infiammabili
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In presenza di serbatoi interrati contenente fluidi inflammabili i cavi direttamente
interrati debbono distare almeno 100 cm dalle superfici esterne dei serbatoi.

Distanza da gasdotti
Le distanze minime da rispettare nei confronti di metanodotti sono le seguenti:

e Condotte di 1, 2, 3 specie: 1,5 m;

e Condotte di 4 e 5 specie: 0,5m;

e Condotte di 6 e 7 specie: distanza tale daconsentire eventuali interventi di

manutenzione.

Esecuzione di cavidotti lungo strade esistenti
L’esecuzione dei cavidotti lungo le strade esistenti dovra essere eseguita con le
seguenti modalita:
— il taglio del tappetino bituminoso e dell'eventuale sottofondo in conglomerato
dovra avvenire mediante I'impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con
vanghetta. Il taglio avra una profondita minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale
non tagliato non dovranno superare in lunghezza il 50% del taglio effettuato con la
vanghetta idraulica;
— esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nei disegni
progettuali;
— fornitura e posa, nel numero stabilito nel progetto, di tubazioni in polietilene
corrugato in materiale plastico a sezione circolare, con diametro esterno di 90 mm,
per il passaggio dei cavi elettrici. Le giunzioni fra tubi e il collegamento dei tubi con
pozzetti saranno eseguite mediante idonee sigillature;
— formazione sottofondo e rinfianco in sabbia;
— il riempimento dello scavo dovra effettuarsi con stabilizzato di cava, sulla base
delle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori. Particolare cura dovra porsi
nell'operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; 'operazione di
riempimento dovra avvenire dopo almeno 6 ore dal termine del getto di calcestruzzo.
- le linee sotterranee in cavo dovranno essere poste almeno a 0,70 m dalla superficie
del terreno e difese dalle varie eventuali sollecitazioni con adatte opere. Le
derivazioni dovranno essere eseguite all'interno di appositi pozzetti.
Segnalazione dello scavo nelle ore notturne
Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di
materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale, dovra essere di tipo luminoso
a flamma o a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito
pedonale e veicolare.
Nessuna giustificazione potra essere addotta dall'appaltatore per lo spegnimento di
dette luci di segnalazione durante la notte anche se causato da precipitazioni
meteoriche. Tultti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome dell’
impresa appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e recapito telefonico in caso di
necessita.

Articolo 92.Pozzetti

Generalita

Pozzetti “camerette” di ispezione e affluenza prefabbricati in calcestruzzo di cemento
vibrocompresso 0 a colata di sezione circolare interna e base di appoggio piana,
confezionati con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un
peso specifico maggiore o uguale a 2,4 Kg/dmc

| pozzetti dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 1917 :
2004.

Gli elementi dovranno essere posti in opera su base di calcestruzzo RcK=200
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(oppure sabbia costipata) delle dimensioni di.................... ed armato con rete
elettrosaldata di acciaio Feb 44K diametro mm ...... maglia mm ......... e risultare
compatti, levigati, senza fessure e con sezione interna che non presenti apprezzabili
deformazioni. Ciascun elemento dovra essere composto da due (massimo tre) pezzi
per la lunghezza complessiva che risultera dal profilo del piano di scorrimento
all'appoggio del chiusino-passo d'uomo posto a quota del piano stradale, la
eventuale differenza di quota sara compensata tramite anelli di spessore aventi
incastro adeguato per la interposizione tra cono e chiusino.

L'insieme dovra essere composto da:

una cameretta di fondo @ ...... , dotata di sedi di innesto (fino a quattro) rivestita con
camicia integrata in PRFV / PP; il rivestimento avente canaletta idraulica a tutta
sezione, idonea al deflusso onde evitare turbolenze, si deve estendere fino
all'esterno del manufatto con sedi adeguate all’inserimento delle guarnizioni in
elastomero in modo da assicurare la perfetta tenuta idraulica, sia per la condotta
principale, sia per le immissioni affluenti anche se di diametro diverso e con
angolazioni rispondenti alle necessita di progetto, di cui due, entrata-uscita per linea
principale ed eventuali altre rispondenti alle tubazioni confluenti, l'altezza e lo
spessore della cameretta saranno adeguate al diametro del tubo piu grande

un elemento tronco conico @ ...... , monolitico della lunghezza stabilita, di spessore
mm 120/150, dotato di appositi fori disposti per l'inserimento di scalini alla marinara
(alzata mm 250), terminante a cono con foro diametro mm 625 e adeguato incastro
per l'inserimento del chiusino “passo d'uomo”.

un elemento (eventuale) di prolunga @ ...... , cilindrico monolitico della lunghezza
stabilita, di spessore di mm 120/150 dotato di appositi fori disposti per l'inserimento di
scalini alla marinara.

La giunzione degli elementi, base-alzata, sara realizzata da punta maschio realizzata
sull'elemento di base opportunamente sagomata e da incastro femmina sull’elemento
di alzata con integrata guarnizione cellulare in elastomero secondo norma UNI EN
681-1 idonea per la perfetta tenuta idraulica sia dall'interno sia dall'esterno, cio vale
anche per gli eventuali elementi aggiuntivi di sopralzo, il lubrificante per effettuare
una corretta giunzione, deve essere compatibile con la qualita della gomma, gli
elementi di alzata possono essere trattati internamente con resina epossidica data in
due mani per lo spessore minimo di 400 micron, I'elemento di fondo , cameretta,
deve rispondere a quanto sopra specificato.

I manufatti devono avere degli inserti di aggancio predisposti per il sollevamento, la
movimentazione e posa in opera; tali operazioni devono essere eseguite con
apposite brache tramite autogru di adeguata potenza nel rispetto del D.Lgs. 494 in
riferimento al “Piano di Sicurezza”, 'Ente appaltante dara a questo proposito una
stesura di sintesi dalla quale non si puo derogare.

I manufatti dovranno resistere alle sollecitazioni trasmesse dai massimi carichi
stradali previsti per strade di 1° categoria anche se posati ad una profondita dal piano
stradale fino a m 6,90, I'impresa Aggiudicataria € tenuta a produrre calcoli di verifica
statica che attestino 'idoneita.

La D.L. potra fare verificare a laboratorio di propria fiducia la rispondenza dei
manufatti, la qualita della gomma degli elastomeri, del rivestimento interno sia per
spessore sia per qualita.

Gli elementi dovranno essere datati e marchiati dalla ditta costruttrice ed
accompagnati da dichiarazione di conformita rispondenti alle disposizioni contenute
nell'appendice ZA delle norme UNI EN 1917 : 2004, non saranno accettati manufatti
che non abbiano almeno 20 giorni di stagionatura.

| pozzetti vanno sempre previsti sull’asse del cavidotto che deve mantenere un
tracciato rettilineo. Per nessun motivo vanno utilizzate curve per disassare i pozzetti
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rispetto al tracciato del cavidotto, € la posizione del pozzetto che va adeguata al
tracciato del cavidotto e non viceversa.

In corrispondenza di tutti punti luce dovranno essere previsti dei pozzetti
prefabbricati. In corrispondenza della connessione tra pozzetto e tubazione, la
generatrice di quest'ultima dovra presentare una quota di almeno 10 cm superiore
rispetto a quella del fondo del pozzetto.

Particolare cura dovra essere dedicata alla sigillatura della connessione tra il
pozzetto e le tubazioni del cavidotto, oltre che alle connessioni tra tutti gli elementi
costituenti il pozzetto stesso.

| pozzetti dovranno essere collocati in corrispondenza delle derivazioni, dei punti
luminosi e dei cambi di direzione.

I chiusini dei pozzetti debbono essere di tipo carrabile quando sono realizzati lungo
strade o passi carrai.

Prescrizioni tecniche per pozzetti circolari

1.- MATERIALI

1.1.0- Generalita

| pozzetti contemplati in progetto sono a “sezione circolare ed idonei per ispezioni in reti
fognarie”. Essi sono costruiti con pareti in calcestruzzo, realizzate con cemento ed inerti di
idonea pezzatura. | pozzetti sono circolari e con incastri a bicchiere.

1.1.1- Riferimenti Normativi

UNI EN 1917 Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre
di acciaio e con armature tradizionali;

UNI EN 681 Elementi di tenuta in elastomero. Requisiti dei materiali per giunti di tenuta
nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico delle acque. Gomma vulcanizzata;

D.M. 14-09-2005 Testo Unico sulle Costruzioni.

1.1.2- Fabbricazione

| pozzetti dovranno essere fabbricati in stabilimenti di prefabbricazione debitamente
attrezzati, con procedimento atto a garantire il costante raggiungimento dei requisiti richiesti
in tutti i manufatti prodotti.

Ogni operazione concernente il processo di lavorazione, dal controllo delle materie prime,
alla costruzione vera e propria del pozzetto, dovra essere ripetuta secondo uno schema
prestabilito e ben precisato, con procedure che si intendono integralmente trascritte, e cui il
Produttore dovra provare, con propria procedura interna controllata, di attenersi.

Le prolunghe verticali e tronco-coniche contemplate in progetto saranno prodotte mediante
“vibrocompressione”, sistema che ha la capacita di garantire i requisiti di continuita,
compattezza, uniformita di qualita e di spessore e quindi di prestazioni. Lo stabilimento dovra
essere in grado di poter sformare gli elementi solamente quando il conglomerato sara in grado
di sopportare senza alcuno “choc” le sollecitazioni derivanti dalla manipolazione, soprattutto
per cio che riguarda le fessurazioni, le sheccature e I’ovalizzazione nelle zone nevralgiche
degli innesti. | fondi dei pozzetti saranno invece prodotti mediante sistema “a colo”. Tale
sistema garantisce la presa e I’indurimento del calcestruzzo nello stampo in modo da evitare
deformazioni sugli innesti delle condotte.

1.1.3 - Prescrizioni relative alla resistenza.

| pozzetti dovranno possedere caratteristiche di resistenza adeguate alle sollecitazioni ed alle
azioni derivanti da peso proprio, grado di riempimento, altezze minime e massime di
ricoprimento sopra il vertice, carichi esterni, ecc. Secondo il coefficiente di posa previsto e
risultante dalle seguenti situazioni:

* pozzetti interrati con ricoprimento variabile da 0,20 a 1,00 mt e sottostanti a strade di
prima categoria;
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» pressione nominale interna massima kg. 0,5/cmg;

in ogni caso, come dalle verifiche effettuate e secondo le modalita di posa previste in
progetto, gli spessori costruttivi nominali non dovranno essere inferiori a:
DN (mm) S (mm)

800 120
1000 150
1200 150

2. - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA QUALITA DEI MATERIALI

2.1.1 - Cemento

Il cemento impiegato deve essere conforme a quanto disposto nella norma UNI ENV 197/1 e
dovra essere del tipo I1A-L/42,5 R. Il contenuto minimo di cemento deve essere conforme a
quanto disposto nei punti 4.2.4 - 4.2.5 e 4.2.7 della norma UNI EN 1917.

2.1.2 - Inerti

Gli inerti devono essere costituiti da materiali conformi alla norma UNI EN 12620. Essi non
devono contenere componenti dannosi in quantita pregiudizievoli al getto, all’indurimento,
alla presa, alla resistenza, all’impermeabilita, alla durabilita del calcestruzzo o tali da essere
causa di corrosione di qualsiasi tipo di acciaio.

2.1.3 - Acqua d’impasto

L’acqua d’impasto non dovra contenere componenti dannosi in quantita pregiudizievoli al
getto, all’indurimento, alla presa, alla resistenza, all’impermeabilita, alla durabilita del
calcestruzzo o tali da essere causa di corrosione di qualsiasi tipo di acciaio. Il contenuto
massimo di ioni cloruro nel calcestruzzo per massa di cemento dovra essere massimo pari allo
0,4%.

Nota: I’acqua potabile delle reti pubbliche €& generalmente adatta al confezionamento del
calcestruzzo.

2.1.4 - Additivi d’impasto - altre aggiunte -

Gli additivi d’impasto ed altre eventuali aggiunte devono essere conformi alle normative
vigenti.

Esse non dovranno contenere componenti dannosi in quantita pregiudizievoli al getto,
all’indurimento, alla presa, alla resistenza, all’impermeabilita, alla durabilita del calcestruzzo
o tali da essere causa di corrosione di qualsiasi tipo di acciaio. Per I’impermeabilita del
calcestruzzo, lo stesso sara additivato con polvere tipo “Krystol Kim — KRYTON” dosata al
2% del peso del cemento utilizzato (compreso le ceneri volanti) e con dosaggio massimo di 8
kg/mc, e miscelato per un tempo variabile da 5 a 10 minuti per ottenere un calcestruzzo
plastico ed omogeneo.

2.1.5 - Armature

In questa tipologia di pozzetti non é prevista alcuna armatura.

2.1.6 - Guarnizioni di tenuta

Gli elastomeri che compongono le guarnizioni devono essere in gomma Vvulcanizzata,
incorporate nel getto e perfettamente ancorate nell’imbocco del prolunga verticale o tronco-
conica durante le fasi di produzione. Nel caso specifico di possibile contatto con olio
lubrificante, con idrocarburi della serie alifatica ed aromatica, e con benzina, le guarnizioni
dovranno essere costituite da gomma nitrilica, botadiene o acrilonitrile, sempre comunque nel
rispetto della Normativa UNI EN 681.

La mescola della gomma dovra avere proprieta di resistenza “buona” e/o “eccellente” ad olio,
benzina e ai solventi (idrocarburi alifatici - aromatici), con gamma di durezza 40 - 95
(durometro A), e dovra avere una buona resistenza alle deformazioni permanenti a
compressione.

Le guarnizioni di tenuta dovranno avere il profilo tipo DENSO CRET-BL in modo da poter
garantire la tenuta idraulica fino a 0,5 bar secondo quanto previsto nel punto 4.3.8 della
norma UNI EN 1917.
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Dovranno essere marchiate dal Fornitore ed integrate nel bicchiere all’atto della sua
costruzione, ed il Produttore dovra operare con tutte le opportune cure per
I’immagazzinamento sia delle guarnizioni stesse che degli elementi gia di esse muniti.

2.1.7 - Calcestruzzo

2.1.7.1 - Resistenza del calcestruzzo

Il calcestruzzo costituente le pareti dei pozzetti ed i profili di giunzione, deve essere compatto
ed omogeneo. La resistenza caratteristica a compressione fck deve essere certificata sulla base
di prove documentate. Il valore non deve essere comunque inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmaq),
secondo il punto 4.2.2.2 della norma UNI EN 1917.

2.1.7.2 - Composizione del calcestruzzo.

Nella composizione del calcestruzzo per il confezionamento delle prolunghe dei pozzetti, il
rapporto acqua/cemento non deve superare 0,45 allo stato completamente compattato.

2.1.7.3 - Assorbimento d’acqua.

Quando si effettua la prova in accordo con I’Appendice “D” e punto 4.2.7 della norma UNI
EN 1917, I’assorbimento del calcestruzzo non deve superare il 6% della massa secondo
quanto previsto nel punto 4.2.7.2 della medesima norma.

3.1.0- Pozzetti

| pozzetti devono essere conformi ai requisiti previsti al momento della consegna, secondo la
documentazione di fabbrica e le prove effettuate in accordo con I’ Appendice “F” della Norma
UNI EN 1917.

3.1.1- Finitura

Le superfici funzionali dei profili del giunto devono essere prive di irregolarita che
precludano una durabile tenuta dell’assemblaggio. Sono ammesse screpolature all’interno
dello strato superficiale di boiacca, fessurazioni capillari causate dal ritiro o dalla temperatura
con una larghezza superficiale non maggiore di 0,15 mm. Prima di misurare le larghezze di
eventuali fessurazioni, a discrezione del produttore € ammesso immergere un elemento in
acqua per un massimo di 28h.

3.1.2- Caratteristiche geometriche

Sono oggetto di questo punto I’altezza interna, lo spessore di parete, la lunghezza delle
connessioni ed il posizionamento dei gradini, cosi come previsto al punto 4.3.3 della norma
UNI EN 1917, che devono essere conformi alla documentazione di fabbrica.

3.1.2.1- Altezza Interna

L’altezza interna delle prolunghe verticali e tronco-coniche deve essere in accordo con la
tabella riportata alla pagina seguente:

Diametro

Interno Prolunghe Tronco-Comiche: Altezza m mm Pr? 1upgh_e
= Verticali
()
800 750 1000 — - — — 1000
i 1000 1 ?50 1000 1250 1500 1750 2000 1000
i 1200 1T ?50 1000 1250 1500 1750 2000 1000

3.1.2.2- Spessore

Lo spessore di parete misurato (S), non deve risultare minore del 95% del valore riportato
nella documentazione di fabbrica, come previsto nel punto 4.3.3.2 della norma UNI EN 1917.
3.1.2.3- Lunghezza delle Connessioni

La lunghezza interna massima del corpo cilindrico di un tubo di raccordo femmina deve
essere uguale allo spessore di parete dell’elemento di base piu la meta della dimensione
nominale del tubo espressa in mm, con un massimo di 500 mm, cosi come previsto nel punto
4.3.3.3 della norma UNI EN 1917.

3.1.3- Posizionamento dei Gradini
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| gradini devono avere sporgenza minima di 120 mm dalla faccia del calcestruzzo. La

spaziatura verticale all’interno di una struttura finita deve essere in rapporto all’altezza

interna degli elementi e deve essere compresa fra mm 250 e mm 350, cosi come previsto nel

punto 4.3.3.4 della norma UNI EN 1917.

3.2- Durabilita

La durabilita degli elementi e dei relativi giunti e garantita dai seguenti requisiti previsti nel

punto 4.3.4 della norma UNI EN 1917. Questo punto richiama la norma UNI EN 1916, ed in

particolare:

e massimo rapporto acqua/cemento nel calcestruzzo secondo il punto 4.2.3 della norma UNI
EN 1916;

e massimo contenuto di cloruro nel calcestruzzo secondo il punto 4.2.5 della norma UNI
EN 1916;

e massimo assorbimento d’acqua nel calcestruzzo secondo il punto 4.2.6 della norma UNI
EN 1916;

e conformita ai criteri di uno dei quattro metodi per dimostrare la durabilita dei giunti
secondo ilpunto 4.3.4.2 della norma UNI EN 1916;

4.1.- PRESTAZIONI

Le prestazioni tecniche cui devono soddisfare i pozzetti, sono essenzialmente di due tipi:

1. resistenza meccanica

2. impermeabilita

4.1.1- Resistenza meccanica

Le prove di resistenza meccanica si devono eseguire in accordo con le Appendici “A” e “B”
della Norma UNI EN 1917.

4.1.2- Impermeabilita - tenuta -

Le prove di impermeabilita all’acqua si devono eseguire in accordo con I’Appendice “C”
della Norma UNI EN 1917.

Quando sottoposto a prova, ogni elemento o assemblaggio del giunto non deve mostrare
alcuna perdita o altri difetti visibili durante il periodo di prova; I’umidita sulla superficie non
costituisce una perdita. La pressione idrostatica interna per I’elemento di base viene fissata in
40 kPa (0,4 bar o approssimativamente 4 mt. di colonna d’acqua), e 30 kPa (0,3 bar o
approssimativamente 3 mt. Di colonna d’acqua) per elementi camera, condotto verticale
intermedio e di chiusura delle camere di ispezione cosi come descritto nelle modalita di prova
riportate nella Norma UNI EN 1916.

5.- MARCATURA

Ciascun elemento o, quando cid non e possibile, ogni confezione di elementi, dovra essere
marcato in modo indelebile e chiaramente visibile. L’identificazione dell’elemento deve
avvenire in modo da escludere qualsiasi dubbio.

La marcatura dovra contenere almeno le seguenti informazioni:

+ identificazione del Produttore e sigla dell’impianto di produzione;
* il numero della norma di riferimento (UNI EN 1917);
 data di produzione espressa in giorno progressivo solare ed anno;

» identificazione del materiale (elemento di base, prolunga, tronco di cono, ecc) con la
dicitura relativa al diametro (in mm), all’altezza (in mm)
+ identificazione della classe di resistenza, in accordo con I’Appendice “H” della norma UNI

EN 1917,

Identificazione di impiego speciale (ove indicato e/o richiesto).

Gli elementi dovranno essere provvisti di marcatura CE con classe di attestazione 4 cosi come
previsto dalla normativa vigente.
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Articolo 93.Blocchi di fondazioni — Pali di sostegno

Blocchi di fondazione dei pali

Nell’'esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute
le caratteristiche dimensionali e costruttive indicate nei disegni progettuali.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

— esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;

— formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per
metro cubo di impasto;

— esecuzione della nicchia per l'incastro del palo, con I'impiego di cassaforma;

— fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in
plastica del diametro esterno di 32 mm per il passaggio dei cavi;

— riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale
accuratamente costipata;

— sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso.

Per tutte le opere elencate nel presente articolo € previsto dall'appalto il ripristino del
suolo pubblico.

Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in
progetto non dara luogo a nessun ulteriore compenso.

Pali di sostegno

| pali di sostegno degli apparecchi per illuminazione pubblica devono essere conformi
alle norme UNI-EN 40. Dovra curarsi il perfetto allineamento nel senso orizzontale, la
perfetta posa in opera verticale in modo che la sommita di ogni sostegno venga a
trovarsi all'altezza prefissata.

E’ previsto I'impiego di pali d’acciaio di qualita almeno pari a quello Fe 360 grado B o
migliore, secondo indicazione D.L. e rispetto della norma CNR-UNI 7070/82, a
sezione circolare e forma conica (forma A2 - norma UNI-EN 40/2) saldati
longitudinalmente secondo norma CNR-UNI 10011/85.

Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nei disegni
progettuali. In corrispondenza del punto di incastro del palo, nel blocco di fondazione
dovra essere riportato un collare di rinforzo della lunghezza di 40 cm, dello spessore
identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremita a filo continuo.

Nei pali dovra essere praticato un foro ad asola della dimensione 150 mm x 50 mm,
per il passaggio dei conduttori, posizionato come da particolari costruttivi. Sul corpo
del palo dovra essere eseguita una punzonatura indicante nome del fornitore e anno
di fabbricazione a 1.40 m dalla base tramite lettere alte almeno 10 mm prima della
zincatura o in alternativa targhetta in alluminio serigrafata e rivettata al palo

Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e
codoli) é richiesta la zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461. La
porzione di palo a filo del piano di campagna dovra essere protetta mediante I'utilizzo
di un manicotto termorestringente di lunghezza 40 cm che, una volta fissato il palo
sporga almeno 10cm dal piano di campagna.

Il percorso dei cavi nei blocchi e nell'asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di
connessione, dovra essere protetto tramite uno o piu tubi in PVC flessibile, serie
pesante, diametro 50 mm, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori
predisposti nei blocchi di fondazione medesimi, come da disegni “particolari”. Per il
sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola o a cima-palo dovranno
essere impiegati bracci in acciaio o cordoli zincati a caldo secondo norma UNI-EN
40/4 ed aventi le caratteristiche dimensionali indicate nei disegni progettuali.
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Articolo 94.Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione

Grado di protezione

Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere il grado di protezione interno
minimo:

— apparecchi per illuminazione stradale “aperti” (senza coppa o rifrattore)

“chiusi” (con coppa o rifrattore)

vano ottico = IP54

vano ausiliari = IP23

— proiettori su torri faro o parete (verso il basso) IP65

— proiettori sommersi = IP68

Gli apparecchi dovranno altresi essere realizzati in Classe Il ed essere rispondenti
allinsieme delle norme:

— CEI 34-21 e relative varianti

— CEI 34-30 e relative varianti “proiettori per illuminazione”

— CEI 34-33 e relative varianti “apparecchi per illuminazione stradale”

In ottemperanza alla norma CEI 34-21, i componenti degli apparecchi di
illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi, i quali
pertanto dovranno essere forniti e dotati di lampade ed ausiliari elettrici rifasati. Detti
componenti dovranno essere conformi alle norme CEI di riferimento.

Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad
alta pressione dovranno essere cablati con i componenti principali (lampade,
alimentatori ed accenditori) della stessa casa costruttrice in modo da garantire la
compatibilita tra i medesimi.

| riflettori per gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di
sodio ad alta pressione devono essere conformati in modo da evitare che le
radiazioni riflesse si concentrino sul bruciatore della lampada in quantita tale da
pregiudicarne la durata o il funzionamento.

Prove

Tali apparecchi devono essere provati secondo le prescrizioni della norma CEI 34-24
e si riterranno conformi quando la differenza tra le due tensioni di lampada (in aria
libera ed all'interno dell’'apparecchio) € inferiore a:

—10 V per le lampade da 250 W (tutti i due tipi);

— 7V per le lampade da 150 W e 100 W bulbo tubolare chiaro;

— 5V per le lampade da 150 W e 100 W bulbo ellissoidale diffondente.

Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e
indelebile, ed in posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti
dalla sezione 3 - marcatura della norma CEIl 34-21.

Requisiti per la prevenzione dell’inquinamento luminoso

Gli apparecchi di illuminazione dovranno avere caratteristiche per la prevenzione
dellinquinamento luminoso.

In particolare i corpi illuminanti posti in opera dovranno avere un‘emissione
nell’emisfero superiore ( cioé con y >[190°) compresa tra 0,00 e 0,49 cd/kim.
Apparecchi di illuminazione con valori superiori di emissione verso l'alto sino al
massimo del 3% del flusso luminoso totale emesso, potranno, previa preventiva
autorizzazione ed a seguito di reali necessita impiantistiche, essere installati. Per tutti
gli apparecchi dovra essere curato il puntamento, verificando che vengano installati
con lo schermo parallelo al piano stradale.

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica dovra comprendere la misurazione fotometrica
dell'apparecchio, effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare su
supporto cartaceo che sotto forma di file standard.
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Tale documentazione dovra specificare tra l'altro:

- temperatura ambiente durante la misurazione;

- tensione e frequenza di alimentazione della lampada;

- norma di riferimento utilizzata per la misurazione;

- identificazione del laboratorio di misura;

- specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;

- nome del responsabile tecnico di laboratorio;

- corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;

- tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione.

- Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal
responsabile tecnico di laboratorio che attesti la veridicita della misura.

Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione:

— angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato
I'apparecchio. In genere l'inclinazione deve essere nulla (vetro di protezione parallelo
al terreno).

— diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen;

— diagramma del fattore di utilizzazione;

—classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con lindicazione
delle intensita luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla
verticale e alla direzione dell'intensita luminosa massima (I max) sempre rispetto alla
verticale.

Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere di Classe Il e pertanto si dovra porre
la massima cura nellesecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi sia
mantenuto il doppio isolamento.

Articolo 95.Misuratori di portata su condotte in pressione

Il misuratore di portata magnetico a elettronica separata dovra rispondere ai seguenti
requisiti e specifiche

1 | Protezione tubo misura IP68

Tubo misura saldato

Parti non bagnate in AISI 304

Flange in AISI 304

Verniciatura rivestimento in poliuretano

Rivestimento interno in PTFE /ETFE

Certificazione uso per acque di scarico

Elettrodi in Hastelloy C

OO |NO |0 |wWw|N

Attacchi DIN PN16 (DN 250)

[ay
o

Misura bidirezionale
Elettronica per montaggio a parete in IP65

[EEN
[EEN

Alimentazione 220Vca

[EEN
N

[y
w

Potenza assorbita <20VA

[y
SN

Memorizzazione dati su EEPROM
Uscita 4/20mA isolata galvanicam.

[y
S,

[EEN
(op]

Uscita impulsiva per totalizz. esterno

Frequenza uscita 0-1000Hz (programmabile)

Durata impulso0,5-100mSec (programmabile)

Dumping 0,2-200Sec

Segnale di allarme passivo per tubo vuoto/flusso inverso

Cut off settabile da 0 a 0,3m/sec

Precisione >0,25% v.m. nel campo 1-10mSec..<0,5 v.m. nel campo 0,3-1 m/sec
Certificato di calibrazione su 3 punti della scala

Conducibilitd min. 5uS/cm

Display su 2 righe

[y
~

[y
(o]

[y
(]

N
o

N
[y

N
N

N
w

N
N

N
(6]




Capitolato Speciale - Pagina 175

26 | Indicazione contemporanea portata istantanea e totalizzata

27 | Nr 2 totalizzatori di cui almeno 1 resettabile

28 | Reset con pulsante dedicato

29 | Inserimento diametro tubo senza necessita di accedere alla programmazione dello strumento

30 | Fondo scala impostabile

31 | Totalizzatori con volume impostabile in m3, It

32 | Programmazione globale da tastiera

Articolo 96.Paratoie murali

Le paratoie previste in progetto dovranno rispondere ai seguenti requisiti e specifiche
tecniche:

"Paratoia murale, con apertura di forma circolare, tenuta bidirezionale fino a 0,6 bar
in accordo alle DIN 3230 parte 3 (UNI EN 12266-1 e UNI EN 12266-2), con sistema
di tenuta flessibile tra telaio/muro e telaio/paratoia tipo flexiring, adatta per |l
montaggio con tasselli, tutte le parti in acciaio inox 1.4301 (Aisi 304), alternativa in
1.4571 (Aisi 316 Ti) telaio autoportante, supporto del cuscinetto integrato supporto
del cuscinetto integrato, anello di tenuta in EPDM (resistente alle acque luride )
sostituibile senza smontare la paratoia dal muro, tenuta bidirezionale assicurata da
un sistema di cunei e contro cunei, basse coppie di azionamento in guanto la
paratoia € guidata da pattini in PTFE.

La direzione lavori si riserva la possibilita di assistere al test idraulico presso la
azienda produttrice e di farsi rilasciare i certificati del test idraulico e dei materiali.

Sulla paratoia deve essere riportata una targhetta indicante il nome dell'azienda
produttrice e I'anno di produzione.”

Opzioni:

. luce quadra

. luce rettangolare

. flangiata

. tutte le parti in acciaio inox 1.4571

. tenuta fino a 1,2 bar

. esecuzioni speciali

. accessori per I'azionamento sia manuale che elettrico o pneumatico

o tenuta in NBR

caratteristiche tecniche materiali

. Disegno compatto, telaio o Telaio e paratoia in acciaio inox
autoportante 1.4301 (Aisi 304) o0 1.4571 (Aisi 316)

. Dopo I'installazione € e Parti guida in acciaio inox / bronzo,
immediatamente operativa resistenti alle acque reflue

. Guarnizione FLEXIRING per un e Tenuta in EPDM con anima

adattamento ottimale alle strutture metallica
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civili con foro circolare

Fissaggio con tasselli

campi applicativi

Impianti acque

Impianti acque di rifiuto

dettagli aggiuntivi
COLLAUDI

Secondo le DIN 3230 parte 3 per acqua

Articolo 97.Documentazione finale di impianto, certificazione e collaudo
Ad impianto ultimato I'Appaltatore dovra fornira al Committente la seguente
documentazione di impianto aggiornata al come costruito:

1.

Schema elettrico delle linee di alimentazione completo di quadro e dei punti
luce, da riportare su una planimetria scala 1:1000, integrato con i dati relativi
alla formazione della linea, tipo e sezione dei conduttori di fase e di neutro.
Per ogni punto luce va indicato il ricuito e la fase che lo alimenta.

Rilievo dei cavidotti, pozzetti e blocchi di fondazione da riportare, in accordo
agli standard Heraluce, su una planimetria in scala 1:500 o 1:1000 completi di
qguote da punti di riferimento per I'individuazione del cavidotto, integrato con i
dati relativi al tipo di tubo, numero dei tubi, diametro dei tubi, profondita di
interramento ed eventuale bauletto di cls; dimensioni dei pozzetti LxLxH e tipo
di botola.

Tale documentazione dovra essere fornita in triplice copia cartacee singola copia
digitale.

La documentazione di impianto dovra essere integrata con la seguente
documentazione relativa alle tipologie di materiali utilizzati:

1.

2.

o O

Pali di altezza inferiore a 5 m: il disegno con dimensioni del blocco di
fondazione firmato dal progettista.

Pali di altezza superiore a 5 m: relazione di calcolo dimensionale firmata da
tecnico abilitato, per il blocco di fondazione disegno firmato da progettista
abilitato.

Fondazioni particolari: disegno e relazione di calcolo firmati da progettista
abilitato.

Punti luce, compilare scheda contenente: marca e modello, classe di
isolamento,disegno o foto, potenza e tipo di lampada, grado IP, tipo di
cablaggio, marchi di conformita, marca e modello palo, altezza fuori terra palo,
dimensioni palo e relativo tipo di finitura.

Garanzie rilasciate dalle ditte produttrici

Per quanto riguarda gli impianti ricadenti nel campo di applicazione della legge
46/90 I'Appaltatore fornira al Committente una Dichiarazione di conformita in
cui attesti, sotto la propria responsabilita, che lintero impianto e stato
realizzato secondo le norme di buona tecnica (a regola d’arte) previste dalla
Legge 1°Marzo 1968 n. 186 e dalla Legge 5 marzo 1990 n. 46.

Per guanto riguarda gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione della
legge 46/90 l'appaltatore dovra fornire una dichiarazione di corretta
installazione ai sensi della legge 186/68 con riferimento alle eventuali norme di
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prodotto e/o eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o
da prescrizioni del Comando VVFF.
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Articolo 98. Parte Il NORME PER LA MISURA E LA
VALUTAZIONE DEI LAVORI

Articolo 99.Prescrizioni di carattere generale.

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito
contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati: ogni
opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera,
ogni trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e cio anche
quando questo non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco o nel
presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente
Capitolato, ogni spesa generale e I'utile dell'Appaltatore.

Piu in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle localita prescritte, comprese imposte,
carico, trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali,
perdite, sprechi, sfridi, prove ecc., nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti
all'impiego a pié d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontanarne le
eventuali eccedenze;

2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assistenziale
prescritto al precedente art. 28, nonché ogni spesa per fornire ai medesimi gli
attrezzi ed utensili del mestiere;

3) per i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti
all'uso, per fornirli, ove prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e
materiali di consumo in genere, personale addetto al funzionamento, ecc. per
effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per allontanarli, a
prestazioni ultimate;

4) per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili
e simili, per le opere provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti
speciali, ecc., per assicurazioni di ogni specie, indennita per cave di prestito e di
deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee e diverse, oneri per
ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo;

5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per
I'avvicinamento al punto di posa e gli spostamenti in genere che si rendessero
necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi,
gli utensili e simili, le opere provvisionali e quant'altro occorra ad eseguire
perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza
dei materiali non danno, in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di
prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente
sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti
materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.

Di norma le opere saranno contabilizzate a misura, come alle indicazioni
dell'Elenco dei prezzi.

Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali
estranei non formanti oggetto della misura stessa.

La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni
od ai tipi di progetto. Nel caso di eccesso su tali prescrizioni, si terra come misura
quella prescritta, ed in casi di difetto, se l'opera € accettata, si terra come misura
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quella effettiva.

Nessuna opera, gia computata come facente parte di una determinata
categoria, puo essere compensata come facente parte di un‘altra.

Eventuali opere in economia dovranno essere autorizzate di volta in volta dalla
Direzione dei Lavori e I'Appaltatore sara tenuto a consegnare, entro dieci giorni dalla
data di esecuzione dei lavori stessi, le bolle giornaliere delle opere, con l'indicazione
del nome e della qualifica degli operai impiegati, dell'orario di lavoro, dei materiali
adoperati, e con la descrizione dettagliata anche con disegni.

Le prestazioni di manodopera e le forniture di materiali, anche per piccoli
quantitativi, per lavori in economia, verranno valutate in base alle prescrizioni ed ai
prezzi, netti del ribasso o aumento d'asta, dell'Elenco allegato.

Articolo 100. Rilievo cartografico.

Il rilievo cartografico € da considerarsi parte integrante dei lavori oggetto
dell'appalto.

Per I'esecuzione del rilievo cartografico, secondo i criteri e nei modi di seguito
descritti, non € previsto alcun compenso specifico, in quanto facente parte degli
obblighi dell'appaltatore.

Gli elaborati andranno consegnati tassativamente prima di mettere in esercizio
le reti. Eventuali ritardi autorizzeranno la Stazione appaltante ad applicare le penali
previste dal presente capitolato riguardanti la consegna dei lavori.

Il rilievo, obbligatorio quando si apportano modifiche alla rete, quando si
realizzano nuovi tratti, ed ogni volta che si riportano alla luce tratti esistenti, dovra
realizzarsi appoggiandosi a punti riscontrabili sulla cartografia in dotazione alla
Stazione appaltante, con eventuale prestazioni degli strumenti topografici necessaria.

Il lavoro €& considerato finito, e quindi puo essere inserito nel libretto delle
misure, solo quando viene consegnato il rilievo.

Piu in dettaglio il rilievo cartografico dovra comprendere:

a) un profilo altimetrico (scale 1:200 per le quote e 1:2.000 per le distanze) del
collettore fognario sul quale dovranno essere dettagliatamente indicati:

— distanze parziali e distanze progressive sia fra i picchetti che fra i pozzetti,

— quote del terreno, del cielo e del fondo tubo,

— quota, ubicazione e caratteristiche dei vari organi di intercettazione, scarico,
sfioro ecc,

— pendenze, immissioni, strade interessate, sezione e tipo di materiale del
condotto,

— caratteristiche del sito di posa;

b) una o piu planimetrie in scala 1:500 sulle quali dovranno essere indicati:

— il tracciato del condotto posato, quotato planimetricamente,

— la denominazione delle strade nelle quali il condotto e stato posato,

— la sezione del condotto,

— le camerette d'ispezione quotate planimetricamente,

— il senso e il valore della pendenza,

— le quote altimetriche di fondo e di chiusino del condotto per le camerette che si
trovano agli incroci con altre vie o aventi salti di fondo, in ogni caso almeno per
una cameretta ogni cinque,

— gli sghembi di immissione quotati planimetricamente,

— la distanza del condotto dal filo dei fabbricati o da punti fissi, in modo che esso
possa essere individuato anche con eventuali cambiamenti di direzione,

— 1 condotti preesistenti che fossero stati eventualmente demoliti,
opportunamente evidenziati.
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c) idisegni di tutti i manufatti, in scala appropriata; in particolare saranno realizzati:

— una sezione trasversale per ogni tipo di condotto eseguito,

— pianta e sezioni di una cameretta tipo d'ispezione,

— piante e sezioni delle eventuali camerette d'ispezione con salti di fondo, degli
eventuali sifoni, sottopassi e scaricatori di piena e di ogni manufatto speciale
in genere.

Le misure devono essere riferite a punti stabili, quali spigoli di fabbricati. Solo
in assenza di essi (distanze maggiori di 50 metri) &€ consentito appoggiare le distanze
a bordi di canali, confini di proprieta, ecc..., e comunque da elementi relativamente
stabili nel tempo, purché presenti nella cartografia ufficiale. Sono da evitare misure
prese da punti quali piante, pali della luce, cordoli dei marciapiedi, ecc... Occorre
sempre indicare: via, numero civico dei fabbricati circostanti (al fine di ubicare
idoneamente il rilievo) e caratteristiche delle condotte.

Eventuali servizi interferenti (ENEL, Telecom, acquedotto, rete gas, ecc...)
dovranno essere segnalati. Sui rilievi andranno riportati: localita, comune, data del
rilievo, firma leggibile del rilevatore.

Articolo 101. Noleggi.

Oltre a quanto gia precisato, nei prezzi di noleggio si intendono sempre
compresi e compensati: tutte le spese di carico, di trasporto e scarico sia all'inizio
che al termine del nolo; lo sfrido di impiego e di eventuale lavorazione dei materiali;
l'usura ed il logorio dei macchinari, degli attrezzi e degli utensili; la fornitura di
carburante, energia elettrica, lubrificante, accessori, attrezzi e quant'altro occorrente
per linstallazione e il regolare funzionamento dei macchinari, tutte le spese e
prestazioni per gli allacciamenti elettrici, per il trasporto e I'eventuale trasformazione
dell'energia elettrica.

Tutti i macchinari, attrezzi ed utensili dovranno essere dati sul posto di impiego
in condizioni di perfetta efficienza; eventuali guasti od avarie che si verificassero
durante il nolo dovranno essere prontamente riparati a cura e spese dell'lmpresa, la
quale, per tutto il periodo in cui i macchinari rimarranno inefficienti, non avra diritto ad
alcun compenso.

Il prezzo dei noleggi rimarra invariato, sia per prestazioni diurne che notturne o
festive.

La durata del nolo dei legnami verra computata dal giorno della loro posa in
opera al giorno in cui verra ordinato il disfacimento delle opere eseguite col materiale
noleggiato.

La durata del nolo dei ponteggi verra computata per i giorni di effettiva
utilizzabilita del ponteggio, esclusi quindi i tempi di montaggio e smontaggio.

La durata del nolo dei macchinari, pompe e attrezzature verra valutata a
partire dal momento in cui questi verranno dati sul posto d'impiego, pronti per 'uso, in
condizioni di perfetta efficienza. Verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo
escludendo ogni perditempo per qualsiasi causa, € non verra riconosciuto alcun
compenso per il periodo di inattivita dei macchinari e per i periodi di riscaldo, messa
in pressione e portata a regime degli
stessi.

La valutazione minima del servizio sara tuttavia di:

— 2 ore giornaliere per escavatori, ruspe, rulli compressori, motocarri, autocarri,
autogru, autobotti e mezzi d'opera semoventi in genere, che siano gia disponibili in
un qualunque punto del cantiere per essere, 0 esser stati, impiegati
nell'esecuzione delle opere, sia a misura che ad economia, oggetto dell'appalto;
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— 4 ore giornaliere per pompe, compressori, betoniere, organi e macchine ad
installazione fissa in genere, nonché per tutte le macchine e i mezzi d'opera
semoventi che siano disponibili in cantiere, nel senso sopra precisato.

Il compenso a corpo per lI'approntamento delle pompe si intende comprensivo,
oltre che di tutti gli oneri sopra esposti, anche delle spese, forniture, prestazioni ed
opere occorrenti per linstallazione a regola d'arte delle pompe stesse, per
I'allontanamento delle acque sollevate e per l'eventuale manutenzione di tutti gli
accessori impiegati e delle opere eseguite, nonché per lo smontaggio dell'impianto a
lavori ultimati.

Il compenso per permanenza inattiva delle pompe verra corrisposto solo nei
casi ordinati dalla Direzione dei Lavori e per ogni periodo di almeno 24 ore
consecutive di inattivita.

Articolo 102. Movimenti di terra.

1. Scavi.

Il computo degli scavi verra effettuato tenendo conto soltanto delle scarpe e
delle dimensioni risultanti dai tipi di progetto e dagli ordini della Direzione dei Lavori.
In mancanza di questi, il computo verra desunto:

— per gli scavi generali e di fondazione, dalle effettive misure geometriche prese
sulle verticali esterne delle murature e dei conglomerati cementizi di fondazione;

— per gli scavi in trincea, per i condotti monolitici e i manufatti di fognatura non gettati
contro le armature o contro terra, dalle misure geometriche prese sulle verticali
esterne dei condotti e dei manufatti stessi maggiorate di 40 cm (20 cm per parte);

— per le canalizzazioni da realizzarsi con tubi prefabbricati, dal diametro esterno del
tubo maggiorato della larghezza di rinfianco, definita negli appositi elaborati grafici
allegati al progetto.

Negli scavi per le tubazioni e per i manufatti, non saranno misurati i volumi
provenienti da maggiori sezioni rispetto alle prescritte e da franamenti o
scoscendimenti delle scarpate, dipendenti da insufficienza nelle sbadacchiature ed
armature occorrenti o da qualsiasi altra causa.

Il prezzo degli scavi armati comprende: il nolo delle armature, sbadacchiature
e puntellazioni, la mano d'opera per la loro formazione, manutenzione e ripresa,
nonché il loro consumo e trasporto.

Con i prezzi degli scavi a macchina € sempre compensata anche l'occorrente
assistenza della mano d'opera; per tutti gli scavi, poi, i prezzi comprendono e
remunerano sempre le operazioni di esatta refilatura delle scarpate e la perfetta
sagomatura e posa a livelletta del fondo.

Piu in generale nel prezzo per lo scavo a sezione obbligata, eseguito con
mezzi meccanici e/0 a mano se necessario, esclusa la roccia da mina, € da ritenersi
compreso:

— l'estirpamento di piante, cespugli, arbusti e relative radici,

— la demolizione di qualsiasi tipo di pavimentazione stradale e della massicciata di
supporto,

— la demolizione di eventuali ulteriori sottostanti massicciate e la demolizione di
qualsiasi struttura muraria in sottosuolo,

— l'esaurimento di acque di qualsiasi provenienza (di pioggia, di falda, ecc.) e
quantita, compreso quelle provenienti da fognature pubbliche e private, da pozzetti
di raccolta, fosse campestri, ecc.,

— tutti gli oneri per puntellature, sbadacchiature, blindature ed armature delle pareti
dello scavo di qualsiasi importanza e genere, intendendo compresa non solo la
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realizzazione, ma anche [lallontanamento, una volta che non risultino piu
necessari, ed ogni eventuale deterioramento o perdita, parziale o totale, del
legname e del ferro,
gli oneri per il mantenimento dello scolo delle acque nei rii, nelle fosse ed in
qualsiasi altra canalizzazione durante il loro attraversamento con la trincea per la
posa della tubazione,
gli oneri tutti per determinare la posizione dei servizi sotterranei, anche a mezzo di
scavi a mano, anche se non in allineamento con l'asse scavo, compresi gli
eventuali oneri derivanti da rotture o danneggiamenti provocati ai servizi stessi,
I maggiori oneri per I'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici,
telefonici, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, gas, ecc.),
I maggiori oneri per le segnalazioni semaforiche od a mezzo di personale, quando
a giudizio insindacabile dellAmministrazione competente, si rendessero
necessarie per ragioni di traffico,
'appronto e [linoltro, agli Enti interessati, delle necessarie richieste di
autorizzazione,
I maggiori oneri per la formazione di passaggi pedonali e carrabili, ove necessario,
i maggiori oneri per la esecuzione in due tempi di scavi e riempimenti per
attraversamento di strade ove, a giudizio insindacabile della D.L., sia impossibile
la chiusura al traffico,
la sistemazione provvisoria in sito, od in aree di deposito, delle materie escavate,
se giudicate idonee al riempimento dalla Direzione dei Lavori, oppure il loro carico
e trasporto a rifiuto, a qualsiasi distanza, se giudicate non idonee,
la spianatura a mano del fondo dello scavo con rimozione di qualsiasi materiale
lapideo,
il ripristino delle canalizzazioni e delle opere relative allo scolo di acque pluviali o
di fognature, sia pubbliche che private, demolite o disturbate nell'esecuzione della
trincea per la posa della tubazione,
l'onere per la ricostruzione delle arginature, delle pareti delle fosse e quant'altro
per ripristinare il regolare deflusso delle acque,
I'onere per il ripristino della zona interessata dai lavori per il passaggio delle
macchine e del terreno agricolo,
il carico, il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza e lo scarico delle materie di risulta
guando non sia possibile, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori,
effettuare la sistemazione in sito,
la formazione di fori di passaggio secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori
nelle pareti dei pozzetti di ispezione e manovra preesistenti.

In presenza di terreni molto fluidi, le armature delle pareti dovranno essere

spinte al di sotto del piano di fondo degli scavi, a profondita sufficiente per evitare il
rifluimento di materiale negli scavi stessi al di sotto delle armature; in tali casi, verra
misurata e pagata a parte, secondo i prezzi di Elenco, la sola armatura effettuata al
di sotto del fondo degli scavi.

2. Rinterri.

| rinterri ed i riempimenti saranno misurati come differenza fra il volume dello

scavo e quello dei manufatti in esso eseguiti, senza tener conto del maggior volume
dei materiali che I'Appaltatore dovesse impiegare, in relazione agli assestamenti del
terreno, per garantire che il rinterro assuma, alla fine, la sagoma prescritta.

Il prezzo dei rinterri comprende:

— nel caso vengano effettuati con materie gia depositate al margine degli scavi, la

loro ripresa;
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— nel caso vengano effettuati con materie provenienti direttamente dagli scavi, il nolo
di autocarro durante il caricamento, nonché il trasporto e lo scarico del materiale.
Tale prezzo comprende pure la vagliatura dei materiali da impiegarsi a
contatto dei condotti, le occorrenti innaffiature ed il costipamento con mezzi idonei a
strati di spessore non superiore a 30 cm., salvo quanto diversamente prescritto nel
progetto o dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 103. Demolizione di murature.

| prezzi fissati per la demolizione delle murature si applicheranno al volume
effettivo delle murature da demolire.

Tali prezzi comprendono inoltre i compensi per gli oneri ed obblighi
concernenti 'accatastamento, I'eventuale cernita fra il materiale da scartare e quello
da recuperare, ed il trasporto a rifiuto.

| materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall’Appaltatore, a
semplice richiesta della Direzione dei Lavori, verranno addebitati all’Appaltatore
stesso, considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali a cui egli avrebbe
dovuto provvedere e cioe allo stesso prezzo fissato per i materiali nuovi (non
comprensivi, pertanto, dellimporto netto dei lavori) nell’'Elenco prezzi.

Articolo 104. Conglomerati cementizi, malte e murature in genere.

Il computo dei conglomerati cementizi e delle murature verra, di regola, fatto
sul volume in rustico dell'opera eseguita, con deduzione di tutti i vani aventi luce
netta superiore a 0,25 m; non si terra conto delle eventuali eccedenze dei getti,
ancorché inevitabili in relazione alla forma degli scavi, al modo di esecuzione dei
lavori e a qualsiasi altra causa. Verranno pure dedotte le parti occupate da cementi
armati, pietre naturali od artificiali, intonachi, rivestimenti ed altri materiali che fossero
conteggiati e computati a parte.

| calcestruzzi di sottofondo e rinfianco alle tubazioni in gres e calcestruzzo
semplice saranno valutati conteggiando la sezione prescritta anche quando di fatto
essa fosse superiore. | prezzi in Elenco tengono conto dell'esecuzione di queste
opere in due tempi e cioe la realizzazione del sottofondo prima della posa dei tubi e il
rinflanco dopo la posa di questi.

Prevedendosi l'impossibilita di accertare mediante misure esatte il reale
volume del calcestruzzo impiegato per il riempimento di vani irregolari e per lavori
subacquei, esso sara dedotto preventivamente dalla misura del volume degli impasti
usati per tali scopi, ridotta del 10% per tener conto del costipamento del calcestruzzo
in opera.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi genere &€ compreso ogni onere per la
formazione di spalle, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e
piattabande, nonché per la formazione degli incastri per le pietre naturali ed artificiali.

Qualunqgue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri,
anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere
comprese nella categoria delle volte, ma saranno valutate con i prezzi delle murature
rette, senza alcun compenso addizionale.

Le volte e gli archi in conci di pietrame o mattoni saranno misurati secondo
I'effettivo volume del manufatto.

| relativi prezzi di Elenco comprendono tutte le forniture, lavorazioni e
magisteri per dare il manufatto completo, con tutti i giunti delle facce viste frontali e
d'intradosso profilati e stuccati.
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La misurazione sara fatta al vivo dei muri, senza tener conto delle incassature
per imposte e simili. | prezzi delle centinature, qualora siano da valutare
separatamente da quelli delle volte, saranno applicati alla superficie di intradosso
delle volte stesse.

Articolo 105. Conglomerati cementizi armati.

| calcestruzzi per opere in cemento armato, di qualsiasi natura e spessore,
saranno misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal
modo di esecuzione dei lavori.

Nei prezzi del calcestruzzo armato sono compresi gli stampi, i cassieri, le
casseforme, le armature di sostegno in materiali di ogni sorta, i palchi provvisori di
servizio, l'innalzamento dei materiali all'altezza alla quale I'opera in cemento armato
deve essere eseguita nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata.

Articolo 106. Condotti di fognatura e manufatti relativi.

| condotti di fognatura stradale verranno valutati misurandone la lunghezza
sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi e
deducendo la lunghezza esterna delle camerette, dei manufatti e dei pezzi speciali.

| singoli pezzi speciali saranno ragguagliati all'elemento ordinario di pari
diametro.

Il prezzo e comprensivo degli oneri derivanti dalla sigillatura dei giunti,
dall’esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti e della fornitura e posa in opera di
sostegni di qualsiasi dimensione o lunghezza.

Per tutte indistintamente le tubazioni si intendono compresi nei prezzi di
Elenco tutti gli oneri di trasporto, di sfilamento ed allineamento lungo lo scavo, la
giunzione tra le barre, le eventuali riprese al rivestimento, I'innesto di qualsiasi pezzo
speciale e collegamento ad eventuali manufatti.





