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Collegamento fognario SMM-Castelfranco Quadro economico

Articolazione dei costi

Per quanto riguarda le somme a disposizione (cfr. voce B. All. I) si ricordano le spese tecniche, le perizie
geologiche, il collaudo, le eventuali opere di restauro, gli imprevisti, imposizione di servitù di passaggio o la
predisposizione delle piste di cantiere e tutte le altre spese necessarie per realizzare l'opera, siano esse di
tipo amministrativo (cfr. voce b3 All. I) o di altro genere, come ad esempio gli allacciamenti a pubblici servizi
(ENEL, gas, ecc.), la richiesta di spostamento di servizi o il pagamento di concessioni Demaniali o spese
istruttorie.

Gli imprevisti (cfr. voce b1 All. I), e le spese generali (cfr. voce b2 All. I) ammontano, secondo accordi con
l'AIT, al 7% del costo generale del progetto.

Per quanto riguarda le spese tecniche (cfr. voce b5 All. I) che sono inserite nel quadro economico di
progetto, va detto che queste vengono calcolate in percentuale variabile e direttamente dipendente dalla
somma dell’importo totale dei lavori da appaltare e dei materiali oggetto di acquisto.
Per tale voce, in fase di predisposizione degli elaborati preliminari, viene inserita una percentuale stimata
con criteri prudenziali in quanto anche le singole lavorazioni, che sono frutto di una stima iniziale, non
permettono un preciso calcolo delle singole notule professionali. In fase di redazione degli elaborati 
progettuali definitivi, invece, i compensi tecnici vengono calcolati sulla base di una notula professionale
dettagliata per ogni singola categoria di lavorazione ed alla quale viene applicato uno sconto pari al 10% e
comunque, nella fase di realizzazione delle opere, vengono computati a consuntivo sulla base dei lavori
effettivamente contabilizzati (basti pensare a casi che comportino varianti in fase di esecuzione o alle
percentuali di ribasso d’asta sui lavori nel caso dell’importo riferito alla Direzione lavori).

La medesima procedura di calcolo viene seguita per la stima delle spese relative al collaudo delle opere e
dei rilievi ed indagini (cfr. voci b6 e b7 All. I), che vengono computati in modo analitico secondo le tariffe
professionali vigenti.

Sono inoltre stimati gli importi necessari per pubblicità ed in generale tutti gli oneri di pubblicazione
bandi (cfr. voce b9 All. I), predisposizione della gara d'appalto, comunicazioni agli organi di competenza,
spese per commissioni giudicatrici, ecc.

Parte A
La principale voce del quadro economico riguarda i lavori (cfr. voci a1 e a2 All. I) computati o da computare.
Il calcolo di spesa relativo ai lavori a base di gara, che possono essere a misura o a corpo, viene redatto per
quanto concerne ogni singola lavorazione, sia applicando parametri desunti da interventi similari già
realizzati, sia dai prezzari e listini ufficiali vigenti nell'area interessata dai lavori di costruzione delle
infrastrutture, così da poter individuare un elenco prezzi di riferimento per ciascuna lavorazione o fornitura.
In particolare per ogni singola voce di lavorazione si fa riferimento all’elenco prezzi ufficiale consegnato
all’Autorità di Ambito Territoriale.

Inoltre sono indicati gli oneri per la sicurezza (cfr. voce a3 All. I), non soggetti a ribasso d'asta, previsti
dalla normativa vigente sui lavori pubblici. Queste voci fanno parte dell'importo a base d'appalto che,
aggiunte alle altre voci relative ai lavori a base d'asta, danno l'importo totale dei lavori da appaltare.

Parte B
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Quadro economico II° STRALCIO

L’importo totale dei lavori oggetto di appalto risulta pari ad Euro € 2 031 056,18

 - Materiali e noli € 31 988,00

 - lavori di scavo e di sbancamento € 125 075,20

 - riempimento degli scavi € 242 060,90

 - ripristini stradali € 167 359,52

 - lavori edili € 39 566,28

 - fornitura e posa in opera di tubazioni € 522 477,51

 - fornitura e posa in opera di pozzetti per fognatura € 128 940,00

 - opere accessorie alle stazioni di sollevamento € 16 980,00

 - Oneri per conferimento terre e rocce da scavo € 61 130,45

(a1)  Totale lavori da compensare a misura € 1 335 577,86

 - pulizia vasche € 3 000,00

 - realizzazione parti elettromeccaniche sollevamenti € 214 775,36

 - lavori edili stazioni di sollevamento € 208 100,46

 - impianti elettrici stazioni di sollevamento € 88 193,03

 - demolizioni e formazione di piste € 13 000,00

(a2)  Totale lavori da compensare a corpo € 527 068,85

(a1 + a2)  IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D’ASTA € 1 862 646,71

(a3)  Totale oneri per la sicurezza dei lavoratori 
(non soggetti a ribasso d'asta ai sensi art. 31 Legge 415/98) 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D’ASTA € 1 862 646,71

ONERI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI € 168 409,47

(a1 + a2 + a3 ) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE  (A) € 2 031 056,18

A . LAVORI DA COMPENSARE A MISURA

LAVORI DA COMPENSARE A CORPO

ONERI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

€ 168 409,47

Tale importo, comprensivo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non oggetto di ribasso d'asta ai sensi del 
combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 100, del decreto legislativo n. 81del 
2008, risulta ripartito come evidenziato nel seguente prospetto:

Il quadro complessivo dei lavori risulta :
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b1) Imprevisti (1% di A); € 20 310,56

b2) Spese generali escluse dall’appalto; € 139 527,17

b3) Allacciamenti a pubblici servizi (rete energetica, rete idrica); € 30 000,00

b4)Spese tecnico – amministrative per espropri, servitù e occupazioni 
temporanee € 96 000,00

b5) Eventuali indennità aggiuntive per procedure di espropri, servitù e 
occupazioni temporanee € 84 000,00
b6) Spese tecniche relative alla progettazione, direzione e contabilità

      lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
      esecuzione dei lavori e rilievi; 
b7) Imposte ( c. n. a. p – 4% spese tecniche ) € 7 840,00

b8) Spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

      ed altri eventuali collaudi specialistici;
b9) Importi per la pubblicità, oneri di pubblicazione bandi, 

      predisposizione gara d’appalto, spese per commissioni giudicatrici;
b10) Installazione telecontrollo; € 20 000,00

b11) Autorizzazioni e canoni demaniali; € 5 000,00

b12) Spese tecniche relative ad indagini geologiche e geotecniche; € 10 000,00

b13) Spese tecniche per archeologo per supervisione degli scavi; € 3 000,00

b14) Spese per videoispezione e risanamento collettori fognari esistenti; € 20 000,00

(b0 + b1 +  b2 +  b3+  b4+  b5+  b6+  b7+  b8+  b9+  b10+  b11+  b12+  b13+ b14)  

Importo totale somme a disposizione (B)

( A + B ) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 2 653 233,91

B . SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

€ 175 000,00

€ 8 000,00

€ 3 500,00

€ 622 177,73
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