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ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere di impianto idrico dei 
servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere Allestimento di depositi, 
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi, Realizzazione di 
impianto elettrico del cantiere, Realizzazione di impianto di protezione da 
scariche atmosferiche del cantiere, Realizzazione di impianto di messa a terra 
del cantiere

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

Allestimento del cantiere per la realizzazione della stazione di sollevamento
Scavo, sistemazione e predisposizione del fondo scavo: stabilizzato di cava, 
getti per fondazione, ed opere varie. Posa degli elementi prefabbricati e 
rinterro.
Istallazione pompe e piping, Centralina e quadro elettrico

Realizzaizone di pozzetti fognari all'interno del depuratore di Fornacette

REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA

Delimitazione cantiere mobile per la realizzazione della tubazione di scarico
Scavi e demolizioni
Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali
Fornitura e montaggio di prefabbricati e pozzetti;
Riempimenti
Ripristini stradali
REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA STAFATA AL PONTE DEL 
CANALE SCOLMATORE
Delimitazione cantiere mobile per la realizzazione della tubazione fognaria
Saldatura e fissaggio dellla tubazione
Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali

RIPRISTRINI E SMANTELLAMENTO CANTIERE

Ripristino strada asfaltata
Smantellamento del cantiere, opere di finitura, rimozione e pulizia area
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