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ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere di impianto idrico dei 
servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere Allestimento di depositi, 
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi, Realizzazione di 
impianto elettrico del cantiere, Realizzazione di impianto di protezione da 
scariche atmosferiche del cantiere, Realizzazione di impianto di messa a terra 
del cantiere
REALIZZAZIONECONDOTTA FOGNARIA
Posa in opera di doppia condotta premente in PeAD DN 280 che dal 
depuratore di Ponsacco, in futura dismissione, convoglierà i reflui nel 
capofogna sopra citato: il tracciato delle condotte è descritto nei paragrafi 
precedenti;
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
installazione delle carpenterie metalliche, delle macchine operatrici e dei 
quadri elettrici per rendere funzionante la stazione di Sollevamento di 
Ponsacco
ristrutturazione della centralina “Le Melorie”, nella quale si prevede la bonifica 
della vasca, la sostituzione delle pompe e delle carpenterie metalliche, 
l’adeguamento dei quadri elettrici e la sistemazione del fabbricato edile 
presente a copertura del manufatto interrato
realizzazione di un pozzetto per alloggio sgrigliatore a nastro in testa alla 
stazione di sollevamento esistente.
All’interno del depuratore, lavori di collegamento idraulico tra il sollevamento 
nuovo e la rete fognaria esistente che attualmente si immette nel depuratore 
(posa di PVC DN 630 a 3 metri di profondità)
RIPRISTRINI E SMANTELLAMENTO CANTIERE
Ripristino strada asfaltata
Smantellamento del cantiere, opere di finitura, rimozione e pulizia area
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