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LOTTO 17A
DISMISSIONE E COLLETTAMENTO IMPIANTO DI CALCINAIA
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO NELLE LOCALITA' OLTRARNO E IL CHIESINO

Articolazione dei costi

Parte A

La principale voce del quadro economico riguarda i lavori (cfr. voci a1 e a2 All. I) computati o da
computare.

Il calcolo di spesa relativo ai lavori a base di gara, che possono essere a misura o a corpo, viene redatto
per quanto concerne ogni singola lavorazione, sia applicando parametri desunti da interventi similari gia
realizzati, sia dai prezzari e listini ufficiali vigenti nell'area interessata dai lavori di costruzione delle
infrastrutture, cosi da poter individuare un elenco prezzi di riferimento per ciascuna lavorazione o fornitura.
In particolare per ogni singola voce di lavorazione si fa riferimento all’elenco prezzi ufficiale consegnato
all’Autorita di Ambito Territoriale.

Inoltre sono indicati gli oneri per la sicurezza (cfr. voce a3 All. I), non soggetti a ribasso d'asta, previsti
dalla normativa vigente sui lavori pubblici. Queste voci fanno parte dellimporto a base d'appalto che,
aggiunte alle altre voci relative ai lavori a base d'asta, danno I'importo totale dei lavori da appaltare.

Parte B

Per quanto riguarda le somme a disposizione (cfr. voce B. All. I) si ricordano le spese tecniche, le perizie
geologiche, il collaudo, le eventuali opere di restauro, gli imprevisti, imposizione di servitu di passaggio o la
predisposizione delle piste di cantiere e tutte le altre spese necessarie per realizzare I'opera, siano esse di
tipo amministrativo (cfr. voce b3 All. 1) o di altro genere, come ad esempio gli allacciamenti a pubblici
servizi (ENEL, gas, ecc.), la richiesta di spostamento di servizi o il pagamento di concessioni Demaniali o
spese istruttorie.

Gli imprevisti (cfr. voce b1 All. I) vengono calcolati, in fase di predisposizione degli elaborati progettuali, a
percentuale sullimporto dei lavori e vengono comunque rendicontati solo ed esclusivamente qualora
risultino necessarie tali somme in fase di realizzazione delle opere.

Le spese generali (cfr. voce b2 All. I) che vengono introdotte nel quadro economico sono invece riferite ai
costi capitalizzati del personale e vengono calcolati, in fase di progettazione, applicando una percentuale al
costo generale del progetto, secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Importo lavori
0 +150.000 euro 14.5%
150.001 + 500.000 euro 12.5%
500.001 + 1.200.000 euro 10.5%
oltre 1.200.001 euro 5.0%

Per quanto riguarda gli interventi di Manutenzione Straordinaria viene applicata una percentuale pari al
14,5% visto che la quasi totalita di tali lavori risulta di importi contenuti e la partecipazione del personale
assume un peso pil rilevante.

Per quanto riguarda le spese tecniche (cfr. voce b5 All. |) che sono inserite nel quadro economico di
progetto, va detto che queste vengono calcolate in percentuale variabile e direttamente dipendente dalla
somma dellimporto_totale dei lavori da appaltare e dei materiali oggetto di acquisto.

Per tale voce, in fase di predisposizione degli elaborati preliminari, viene inserita una percentuale stimata
con criteri prudenziali in quanto anche le singole lavorazioni, che sono frutto di una stima iniziale, non
permettono un preciso calcolo delle singole notule professionali. In fase di redazione degli elaborati
progettuali definitivi, invece, i compensi tecnici vengono calcolati sulla base di una notula professionale
dettagliata per ogni singola categoria di lavorazione ed alla quale viene applicato uno sconto pari al 10% e
comunque, nella fase di realizzazione delle opere, vengono computati a consuntivo sulla base dei lavori
effettivamente contabilizzati (basti pensare a casi che comportino varianti in fase di esecuzione o alle
percentuali di ribasso d’asta sui lavori nel caso dell'importo riferito alla Direzione lavori).

La medesima procedura di calcolo viene seguita per la stima delle spese relative al collaudo delle opere
e dei rilievi ed indagini (cfr. voci b6 e b7 All. I), che vengono computati in modo analitico secondo le tariffe
professionali vigenti.

Sono inoltre stimati gli importi necessari per pubblicita ed in generale tutti gli oneri di pubblicazione
bandi (cfr. voce b9 All. 1), predisposizione della gara d'appalto, comunicazioni agli organi di competenza,
spese per commissioni giudicatrici, ecc.
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LOTTO 17A

DISMISSIONE E COLLETTAMENTO IMPIANTO DI CALCINAIA

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO NELLE LOCALITA' OLTRARNO E IL CHIESINO

Quadro economico

L’importo totale dei lavori oggetto di appalto risulta pari ad Euro

L’importo totale dei lavori oggetto di appalto comprende i lavori a misura e a corpo e gli oneri
per la sicurezza e la salute nel cantiere non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 131, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo
12, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 494 del 1996, risulta ripartito come

evidenziato nel seguente prospetto.

A .IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPLATARE
LAVORI DA COMPENSARE A MISURA

- Materiali e noli, lavori edili e opere di finitura in economia
- Lavori di scavo e sbancamento

- Reinterri degli scavi

- Ripristini stradali

- Oneri per il conferimento di materie

- Fornitura e posa in opera tubazioni per fognatura

- Fornitura e posa in opera pozzetti per fognatura e allacciamenti

- Lavori di p.o. condotte mediante T.O.C.

(a4) lotale del lavori da compensare a misura

€ 2 498 539.41

€ 66 380.24
€192 516.79
€316 434.31
€237 596.16
€342794.76
€312 064.96
€ 145 240.85
€119 000.00

€1 732 028.07

LAVORI DA COMPENSARE A CORPO

- Attraversamento di canali e Fiumi €121 830.00
- Attraversamento Ferrovia €48 000.00
- Realizzazione di Stazioni di sollevamento € 441 897.40
(a;) 1otale del lavori da compensare a corpo €611 727.40
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA (a; + ay) € 2 343 755.47
ONERI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

- oneri per la sicurezza dei lavoratori € 154 783.94
(a3) Totale oneri per la sicurezza dei lavoratori €154 783.94
(Non soggetti a ribasso d’asta ai sensi art.31 Legge 415/98)
(A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE (a; + a, + a3) € 2 498 539.41
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LOTTO 17A
DISMISSIONE E COLLETTAMENTO IMPIANTO DI CALCINAIA

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO NELLE LOCALITA' OLTRARNO E IL CHIESINO

Quadro economico
B . SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1) Imprevisti €49 970.79
b2) Spese generali ed economie escluse dall’appalto € 148 959.75
b3) Allacciamenti a pubblici servizi € 15 000.00
b4) Acquisizione e/o occupazione aree o immobili e procedure tecnico-amministrative €106 845.00
b5) Spese tecniche relative alla progettazione, direzione e contabilita lavori,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori € 326 023.92
b6) Spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

specialistici € 15 000.00
b7) Imposte [c.n.a.p. = 4% * (b5+b6)] € 13 640.96
b8) Spese per indagine magnetica e bonifica da ordigni bellici €12 000.00
b9) Importi per la pubblicita, oneri di pubblicazione bandi, spese per commissioni

giudicatrici € 5000.00
b10) Spostamento sottoservizi € 27 500.00
b11) Autorizzazioni e canoni demaniali e bonifiche €19 520.00
b12) installazione telecontrollo €12 000.00
b13) arrotondamenti €0.17
(by + by+ bs+ bs+ bs+ bg+ bs+ bg+ bg+ big+ byi+ byy)

Importo totale somme a disposizione (B) € 751 460.59
(A +B)IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 3 250 000.00

Ingegnerie Toscane S.r.l. Via Bellatalla, 1 56121 OSPEDALETTO Pisa





