SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO per LAVORI

per I'esecuzione dei lavori diAVORI DI FORNITURA E POSA PER MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA SU RETI ED IMPIANTI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E
DEPURAZIONE LUCCHES A VALDINIEVOLE

L'anno ................... , € questo giorno ................. del mese. di......... , in Pisa, localita Ospedaletto,
presso gli uffici amministrativi di ACQUE S.p.An via A. Bellatalla n. 1,

TRA
“ACQUE S.p.A.”, denominata di seguito nel preseamite “Committente”, con sede legale in Empoli (FB

Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e nuoné’iscrizione al Registro delle Imprese di Firenz

.................................. , denominata di seguito nel presentdo asemplicemente “impresa” o

“appaltatore” con sede in ................... (cereen ) Via [ VR Codice Fiscale e
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di.............. presso la Camera di Commercio di
.......................................... partita LV.A. .................ccee.e...., legalmate rappresentata dal
................................. Sig ,nato il oo A e

Codice Fiscale ................ccocevneee. , il quale interviene a gueeatto in forza ed in virtu della carica

rivestita e dei poteri a lui attribuiti dallo statisociale, che agiscfuale impresa appaltatrice in forma di

* impresa singola

. Impresa capogruppo mandataria di A.T.l. tra essdesima e le seguenti imprese

mandanti:
PREMESSO

- che ACQUE S.p.A., ai sensi dell'art. 238 commadél d.Lgs 163/2006, ha adottato un proprio
“Regolamento per la disciplina dei contratti e deglpalti nei settori speciali sotto soglia comand”,
approvato dal C. di A. della Societa in data 2120687, e da questo modificato nella seduta del b
2010 che disciplina la formazione, la stipulazienéesecuzione dei contratti di forniture, seraiavori, di

cui essa € Committente;



- che ai sensi dell'art. 27, comma 1 del citatootegento in data ....................... e stata espletata la
“Selezione concorrenziale per lindividuazione tgipaltatore identificata al n. .................... , €
riguardante i lavordi cui in epigrafe;

- che tale selezione prevedeva un importo a baastaj’ comprensivo degli oneri della sicurezza, di

€3'000'000,00(EuroTREMILIONI/00 1), di cui oneri per la sicurezza non soggetti asgém per £22'394.50

(Eurocentoventiduemilatrecentonovantaquattro, 5

- che a seguito della predetta Selezione concaalene dell’ approvazione dell’ aggiudicazione déiva

avvenuta in data ...................e i lavori sono stati aglicati al sunnominato appaltatore che ha
offerto un ribasso percentuale del .................... % enduper un importo netto contrattuale incluso gli
oneri per la sicurezza di € ................... (BEUMO .o e e ) escluso LLV.A.,

(il quale in sede di offerta, ha indicato quale liega esecutrice la propria consorziata ..................... n. co
sedein .........oevennie. P IVIA )

- che nei confronti dell’appaltatore (e dell'impaessecutrice) é stato verificato il possesso emiisiti di
ordine generale previsti dall'art. 38 del d.Lgs /26®6;
- che il finanziamento dell’appalto e effettuatmdédEZZI ORDINARI DI BILANCIO
- che, ai sensi del combinato disposto del d.Lgs499/94 e del d.P.R. n. 252/98, si prende attoiche
relazione all'appaltatore (e all'impresa esecujritan risultano sussistere gli impedimenti all’assomne del
presente rapporto contrattuale ai sensi dell’aBt.d&lla Legge n. 575/65, in base alla/e certificaeii,
recante/i la dicitura antimafia di cui all’art. ®Ildd.P.R. n. 252/98, rilasciata/e (rispettivameritelata
................................ dalla C.CILAA. di ..o (€ iiiiievvnn.., dalla
CCLAA. i oo, ) ai sensi dell'art. 6 deltato D.P.R.;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.
1. La Committente concede all’appaltatore che d&aminza riserva alcuna, I'esecuziaee lavori citati in
premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esenaz(tramite la propria consorziata esecutricdd al
condizioni di cui al presente contratto e agli attjuesto allegati o da questo richiamati.
2. Il presente contratto &€ un contratto “apertotjiianto relativo alla esecuzione di lavori di manaione e
la prestazione viene pattuita con riferimento atto di tempo previsto al successivo art. 5, cordmper

interventi non predeterminati nel numero ma reseseari secondo le necessita della Commitfente.




3. La Committente si riserva la facolta — qualmiana della scadenza del termine contrattuale pdrto dei
lavori da eseguire ecceda quello contrattuale autbrizzare I' ulteriore spesa fino ad un totaleptessivo
pari all’ originario importo posto a base dellaezbne Concorrenziale

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammontaa € ........................ (S0 o ) di cui

a) € o (BUMO oo, ) per lavori veei propri;

b) € (BUO o, ) per oneri per ttaazione dei piani di
sicurezza.

2. L'importo contrattuale e al netto dell’'l.V.A. édfatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto € stipulato “a misura” per cui giopedera all’'applicazione alle quantita effettivaee
autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzanirdell’elenco prezzi contrattuale di cui all'adio 3,

comma 2, depurati del ribasso contrattuale offéalt appaltatore®.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto
1. L'appaltoé concesso ed accettato sotto l'osservanza pissaluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalidedotti e risultanti daCAPITOLATO SPECIALE

D'APPALTO E SUOI ALLEGATI (QUALORA PRESENTI)

, che l'impresa dichiara di conoscere e di ace#ache qui si intendono integralmente riportétascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto I'elenco de@zzi unitari del progetto esecutivo ai quali splaga il
ribasso contrattuale.

3. Sono estranei al contratto e non ne costitus@omlcun modo riferimento negoziale il computatrice e
il computo metrico estimativo allegati al progetto.

4. Fanno parte inoltre del contratto la lettera idvito e [L PIANO DI SICUREZZA E

COORDINAMENTO .

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltaore, direzione del
cantiere.
1. L’appaltatore dichiara di eleggere domicilior pgni comunicazione ed adempimento relativo afiaim

deilavori in 0ggetto in .......oo v,




2. La Stazione Appaltante da atto che I' appaleat@ comunicato, in riferimento a quanto dispost drt.

3, comma 1 dellla legge 136/2010 gli estremi deiteocorrente bancario su cui effettuare i pagamenti
relativi ai lavori di cui al presente contrattogectli seguito Si riportano: ..........c.ccoovii i, ,
nonché le generalita e il codice fiscale delle peesdelegate ad operare su di essi, che sono lerseg
....................................... ; su tale conto, saranno effettugti@gamenti in dipendenza delle prestazioni
del presente contratto, che saranno effettuati améelibonifico bancario.

3. L'impresache non conduce i lavori personalmente deve caoafemandato con rappresentanza, per atto
pubblico e deposito presso la Committente, a pargomita dei requisiti d'idoneita tecnici e moyaer
l'esercizio delle attivita necessarie per I' eseme dei lavori a norma del contratto. L'esecutdngane
responsabile dell'operato del suo rappresentatgsedutore o il suo rappresentante deve, perlauttarata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo debri. La Committente pud esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell’esecutore, pregvata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazi@oindizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificalitesgcutore alla Committente la quale, in caso
contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

5. L’esecutore si impegna ad indicare alla Commii&él nominativo ed i riferimenti di un respondahilel
presente affidamento quale referente principaléutie le attivita inerenti e ad eseguire ogni lavaon
squadre adeguate di operai debitamente addestcatedette ognuna da un responsabile (caposquadia) e
nominare uno o piu incaricati per i rapporti conGammittente, la quale a suo insindacabile giudizio
verifichera I'idoneita del personale di cui sopra.

6. La Committente si riserva il diritto di ordindtesecuzione di un determinato lavoro entro ursiaiailito
termine di tempo o di disporre I'ordine di esecugalei lavori nel modo che riterra piu conveniest)za
che I'esecutore possa rifiutarsi o farne oggettactiiesta di speciali compensi.

7. Le parti convengono - come riferimento cont@tu— che per quanto riguarda la disciplina edudrb
ordine di cantiere, I'impresa sara tenuta al rigpdelle norme elencate all’'art. 6 del d.M. n. 2480 e alle
prescrizioni di tutta la disciplina vigente dell@wezza nei luoghi di lavoro. La direzione del thare e
dell’esecuzione dei lavori compete all’esecutore Bl assume ogni responsabilita civile e penale.

8. L'esecutore deve mantenere la disciplina netieared ha I'obbligo di osservare e di far ossegvdai
suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti, cpdure ed istruzioni aziendali applicabili e le

obbligazioni in genere assunte con il contratto.Q@nmittente su proposta del Direttore dei Lavard p

esigere il cambiamento degli agenti, dei capi esate degli operai dell' esecutore per insuboribnaz

incapacita o grave negligenza, particolarmenteadime:



v all'effettuazione dei rilievi tracciati;

v all'impiego di materiali idonei;

v all'osservanza dei tipi di progetto o delle eveltwarianti per quanto riguarda l'ubicazione,
l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

v al rispetto delle norme di Capitolato nell'esecuoeidegli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati
delle murature, delle malte, degli intonachi, dédite prefabbricati in genere, dei rinterri e dagtialtro
attiene la consistenza dell'opera finita.

9. L'esecutore & comunque in tutti i casi respdlesalei danni causati dall'imperizia o dalla negliga dei
suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede cadatide nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

10. L'esecutore assume l'obbligo di richiedere @demmittente le autorizzazioni all'accesso ai cante
fornire i propri dipendenti, aventi accesso al gt di un apposito documento di identificaziongnito di
fotografia, dal quale risulti che la persona titeladel documento lavora alle proprie dipendenze. II
documento di identificazione dovra essere semprpossesso dell'addetto ai lavori ed essere esd#lito
rappresentante della Committente (Direttore deiokiacoordinatore della sicurezza e/o altro funaiom)
che svolgera funzioni di controllo.

11. Qualora 'esecutore- previa autorizzazioneadebmmittente ai sensi dell'art. 7 - subappaltbgpera, e
tenuto a far assumere al subappaltatore 'obblgj@ dichiesta di autorizzazione all'accesso altieaa
specifico e di fornire i propri dipendenti, averdiccesso al cantiere, dell'apposito documento di
identificazione. Anche questo documento dovra essaunito di fotografia del titolare e attestare dhe
stesso ¢ alle dipendenze del subappaltatore.

12. Se, a segquito di controllo, risultera che urptoaddetti ai lavori sono sprovvisti del docuntedt cui ai
commi precedenti, saranno prese le generalita deggisi, intimando all’esecutore (anche nel casogih
addetti ai lavori siano alle dipendenze del sublipiose), la presentazione entro il giorno suceessil
ricevimento della comunicazione dei documenti,sadtati I'assunzione, non esibiti all'atto del cofitr al

Direttore dei Lavori.

Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati e iniziaticeab giorni dalla data di stipulazione del presertntratto.

per i singoli interventi si rimanda all’'art. 15 depitolato Speciale di Appalto.




2. Le parti convengono - come riferimento cont@tu— che la disciplina della consegna dei lav@i s
disciplinata dagli artt. 129 e 130 del d.P.R. 5984; sara altresi applicabile la previsione diailart. 9 del
d.M. 145/2000, nel caso di recesso dell'appaltatilecontratto per ritardo nella consegna dei laper
fatto o colpa della Committente ai sensi dell’a&9 del d.P.R. 554/99. Resta inteso che, in diftititstanza
di recesso, I'appaltatore non avra diritto ad alicwiennizzo per la ritardata consegna dei lavori.
3. L’'appaltatore e, per suo tramite, 'impresa sub#ppéce, trasmettera alla Committente, prima dwktio
dei lavori, e comungue entro 30 giorni dalla dathwérbale di consegna, la documentazione comptevan
I'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziale, Asgitivi ed Infortunistici, inclusa la Cassa Edile.
4. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori ogget del contratto & fissato in giorni 540
(CINQUECENTOQUARANTAGIORN) naturali decorrenti dalla data del verbale dissgna dei lavori.
La data di ultimazione dei lavori risultera dalateto certificato che sara redatto assumendo come
riferimento il contenuto previsto dal d.P.R. 554/99
5. Saranno altresi applicabili al presente comtiatiprevisioni di cui al d.M. n. 145/2000 rispedtinente in
materia di tempo per l'ultimazione dei lavori (é21) e penali per il ritardo (art. 22).

Articolo 6. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Per quanto indicato in premessa, ai sensi debowto disposto del d.Lgs 8 Agosto 1994, n. 4%kkle
d.P.R. 3 Giugno 1998, n. 252, si prende atto chielazione al soggetto esecutore non risultandstass gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporratiuale ai sensi dell'articolo 10 della LeggeM&ggio
1965, n. 575, in base alla certificazione, rectantdicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d® n. 252 del
1998, rilasciata in data ...................... dalla C.C.LA®A.............cceene. , ai sensi dell'art. 6 del citato
d.P.R..
2. L’esecutore dichiara di non essere sottopostosainzioni di interdizione della capacita a cdtdra con
la pubblica amministrazione, né all'interruziondi’d#ivita, anche temporanea, ai sensi degli aitit4 e 16
del decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.
3. L'esecutore, ed anche il subappaltatore in dasobappalto, assumono a proprio carico tuttbbblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alta 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 “Pianostimario
contro le mafie, nonché delega al Governo in matdirnormativa antimafia” e successive modifiche.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postalevero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisegisa di risoluzione del contratto.
5. L’ esecutore si impegna a dare immediata comazivoe alla Committente ed alla Prefettura — uffici
territoriale del Governo della Provincia di Firen@€) della notizia dell’ inadempimento della pripr

controparte (subappaltatore/subcontraente) agligibtai tracciabilita finanziaria.



Articolo 7. Subappalto.
1. Ai sensi dell’ art. 10, comma 4 del “Regolamepés la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria” il presente cattdb non puo essere ceduto, neanche parzialmeeipena

di nullita.
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sedé dfferta, i lavori da subappaltare)

2. Il subappalto é regolato dall’art. 26 della PREDCRA PER LA “GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI
DI LAVORI fino a 3.000.000 EURO".
3.8 Il pagamento dei subappaltatori sara effettuatpatée dell’ appaltatore; gli € pertanto fatto adpbldi
trasmettere, entro venti giorni dalla data di aigspagamento effettuato nei confronti dei subapjusit
copia delle fatture quietanzate relative ai pagdimgm esso appaltatore corrisposti al subappa#tator
cottimista, con lindicazione delle ritenute di @azia effettuate. Qualora I' appaltatore non tratamke
fatture quietanziate del subappaltatore o del roctta entro il predetto termine, la stazione apyoadt
sospende il successivo pagamento a favore deldélegtpre.
4. E’ fatto divieto di ulteriore subappalto delleegtazioni oggetto di subappalto.
5. In ogni caso l'appaltatore restera responsatiilronte alla Committente dell' osservanza diitgtt
obblighi derivanti dal presente contratto, anchatiamente alle opere ed ai lavori oggetto di gyladto. II
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato e@sime 'appaltatore dalla responsabilita dismpra e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Comneitite. L'appaltatore si impegna per conto dellee ditt
subappaltatrici autorizzate a consegnare al coatalia della sicurezza in fase di esecuzione iivelaiani
operativi di sicurezza in riferimento alle lavomazi subappaltate nei tempi e nei modi stabilitilalal
normativa vigente e comunque almeno sette gioimigodell'inizio dei lavori in questione.
6. Ogni subappaltatore autorizzato dovra comundgcigiedere le autorizzazioni all'accesso al cantiere
trasmettendo alla Committente tutta la documentezaella sicurezza di riferimento.
(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2, 3,51 e 6, qualora I'aggiudicatario abbia dichiaratti non
avvalersi del subappalto oppure non abbia indicatosede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non € ammesso il subappalto.

Articolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzone definitiva.
1. Ai sensi dell’ art. 11, comma 6 del “Regolamepés la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria” I'appaltatoregaranzia degli impegni assunti con il presentdratio o

previsti negli atti da questo richiamati, ha prestapposita garanzia fideiussoria (cauzione deéfait




....................... perlimportodi€ ..................... (BEUMO e e,
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del “Regolamep#y la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria” la garanzia dnavata ad avvenuto accertamento del regolare
assolvimento degli obblighi contrattuali.
3. Ai sensi dell’ art. 11, comma 4 del “Regolamepéy la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria” in caso di inagdémento o ritardo nell’esecuzione del contrattoede
altre ipotesi eventualmente previste da norme torse la Committente provvedera all'escussiondadel
cauzione definitiva.
4. La garanzia deve essere integrata, nella miiucai al comma 1, ogni volta che la Committentbiab
proceduto alla sua escussione, anche parzialensi del presente contratto.
5. L’appaltatore e tenuto ad adottare tutti i pexlimenti e le cautele necessarie per garantireofimita
del personale addetto e di terzi, nonché per evidanni a beni pubblici e privati. Ogni responstbilkia
civile che penale, per eventuali infortuni e danoadra pertanto sull’appaltatore, restando la Cdtente
completamente sollevata.
6. Sara applicabile al presente contratto la diseii cui agli artt. 18 e 19 del d.M. n. 145/2G6Gema di
difetti di costruzione e verifiche in corso d'opéra

Articolo 9. Obblighi assicurativi.
1. L'appaltatore assume la responsabilita di danpérsone e cose, sia per quanto riguarda i dipénelé
materiali di sua proprieta, sia quelli che essaedsg arrecare a terzi in conseguenza dell'eseeudi®in
lavori e delle attivitd connesse, sollevando la @ittente da ogni responsabilita al riguardo
2.8 Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del “Regolamento lpedisciplina dei contratti e degli appalti neitsri
speciali sotto soglia comunitaria” I'appaltatorevdostipulare a tale scopo un'assicurazione, valida alla

data di emissione d&lERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE , (c.d. polizza C.A.R.), per danni

nell'esecuzione dei lavori, per un massimale &li3©0'000.00(EuroTREMILIONI/00 ) e per danni a terzi,

nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durge;, un massimale di € 500.000,50 (Euro

Cinquecentomila/00).




Articolo 10. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indipat I'esecuzione delle opere, per ogni giornaurae
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavorper le scadenze fissate nel programma tempoeéale d
lavori, saranno applicate le seguenti penali:

TRAMITE RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DI CAPITOLATO SPE CIALE D’ APPALTO CHE
LE NORMANO
2. La penale, con I'applicazione della stessa at@&uli cui al comma 1, trova applicazione ancheeaiso di
ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa deavori seguente un verbale di sospensione e neadtrisgdelle
soglie temporali intermedie fissate nell’appositogzamma dei lavori, in proporzione ai lavori narcara
eseguiti, ed altresi nei seguenti casi: mancagalicagione dei segnali, mancata sorveglianza ed
illuminazione del cantiere, abbassamenti dei pideidili a seguito del lavoro, insufficienza di pensle e
mezzi.
La misura complessiva della penale non pud supéra®8o, salva la facolta, perla Committente, dbtivere
il contratto in danno dell'appaltatore.
3. Sara applicabile al presente appalto la dis@ptii cui all’art. 26 del d.M. 145/2000 in temapdoroga ai
tempi di consegna contrattuali.
4. E' comunque fatto salvo il diritto della Commaitte al risarcimento dell’eventuale maggior danao d
ritardo, nonché al risarcimento del danno per ewveale inadempimento.

Articolo 11. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordih®idettore dei Lavori nei casi di avverse condigio
climatologiche, di forza maggiore, o di altre cstanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compiasaecessita di procedere alla redazione di valiamorso
d’opera.
2. La sospensione dei lavori permane per il temgmessario a far cessare le cause che ne hanno rtatopo
la interruzione.
3. Qualora 'appaltatorgtenga essere cessate le cause della sospensgidagati senza che la Committente
abbia disposto la ripresa puo diffidare per isgrit Responsabile del Contratto a dare le necessari
disposizioni al Direttore dei Lavori perché provaea quanto necessario alla ripresa dei lavori.iffala &
necessaria per poter iscrivere riserva all'attéadepresa dei lavori qualora I'appaltatore interidavalere
l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino untquadella durata complessiva prevista per I'esameidei

lavori, 0 comunqgue superino i sei mesi complesBappaltatore pud richiedere lo scioglimento dehiratto



senza indennita; se la Committente si oppone allogimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusierdei

maggiori oneri derivanti dal prolungamento dellapgnsione oltre i termini suddetti. In ogni altesac, per

la sospensione dei lavori, qualunque sia la caumaspetta all'appaltatore alcun compenso e indeoni

5. Alle sospensioni dei lavori previste come funzid allandamento dei lavori e integranti le matialdi

esecuzione degli stessi si applicano le disposizoocedurali di cui al presente articolo ad ecoeeidel

comma 4.

6. Gli ordini di servizio, istruzioni e prescriziotella D.L., devono essere dati per iscritto gifaltatore.
Articolo 12. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli ongé grevisti dal Capitolato Speciale d’Appalto, nbéquelli a

lui imposti per legge, per regolamento o per dtirdi ritenute applicabili all’appalto.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavperEio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo éi@p compresi i materiali di risulta;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altroase alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, prove, esplorario capisaldi e simili che possono occorrere datrg in cui

comincia la consegna fino al compimento del ColtalrRtovvisorio o all'emissione del Certificato di

Regolare Esecuzione;

e) le vie di accesso, la sicurezza e la puliziacdatiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e dadlessarie attrezzature per la direzione deiitavor

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimrgind@anni per I'abbattimento di piante, per depasit

estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere dinGollaudo Provvisorio o all’emissione del Cedifio di

Regolare Esecuzione;

i) il mantenimento, fino all’emissione del certdito di regolare esecuzione, della continuita degii delle

acque e del sicuro transito stradale;

I) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, Idorniture e le prestazioni occorrenti per gli atl@nenti

provvisori di acque, energia elettrica, gas e fogr@a necessari per il funzionamento del cantiefgere

I'esecuzione dei lavori;

m) l'individuazione di tutti i sottoservizi (eleitita, telefoni, cavi militari,...) prima di iniziarke operazioni

di scavo, compresi i saggi in loco che si rendessecessari;




n) gli esaurimenti di acque di qualsiasi entitir@vpnienza per I'esecuzione degli scavi, di mueatudelle
opere di fondazione in genere, da eseguirsi colsiq@a
mezzo (a scoppio, elettrico, ad aria, wall-poict.g
3. L'appaltatore é responsabile della disciplirdeEbuon ordine del cantiere e ha obbligo di ossere far
osservare al proprio personale le norme di legtjeregolamento.
4. La direzione del cantiere € assunta dal diretiscnico dell’impresa o da altro tecnico, abititaecondo le
previsioni del Capitolato Speciale in rapporto abeatteristiche delle opere da eseguire.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiexgsicura I'organizzazione, la gestione tecnicaaiauzione
del cantiere. La Committente su proposta del Qirettlei Lavori ha il diritto di esigere il cambiame del
direttore di cantiere e del personale dell'appaitatper disciplina, incapacitd o grave negligenza.
L’'appaltatore e in tutti i casi responsabile daimiacausati dall'imperizia o dalla negligenza ditideoggetti,
nonché della malafede o della frode nella sommisegine o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli owéGui all'articolo 26.

Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.'*
1. La contabilizzazione dei lavori e effettuataamformita alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo e effath, per ogni categoria di lavorazione in cuaildro é
stato suddiviso, secondo la quota percentuale gaegspetto all’'aliquota relativa alla stessa gatéa,
rilevata dal Capitolato Speciale d’Appalto. Le mexgsive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte daazédui autonome del Direttore dei Lavori che puo
controllare 'attendibilita attraverso un riscontrel computo metrico, in ogni caso tale computorit@ihon
ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati smmo vincolanti. Il corrispettivo & determinato kggndo la
percentuale della quota eseguita all'aliguota etttale della relativa lavorazione e rapportanddne
risultato allimporto contrattuale netto del lavaaorpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in e@adittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltaganfiuta di
presenziare alle misure o di firmare i librettildehisure o i brogliacci, il Direttore dei Lavoriqgrede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devibmoare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per legtazioni da contabilizzare in economia si procst®ndo le
relative speciali disposizioni.
5. Per gli eventuali lavori in economia, da consig& eccezionali, I'appaltatore ha I'obbligo dirrige

manodopera, materiali ed attrezzatura, nelle gidaatiempi che saranno stabiliti dalla Committelatejuale




ne valutera anche insindacabilmente il grado dinéitd per i lavori da eseguire. Le prestazioni di

manodopera saranno valutate in base alle effaitiwali lavoro, accertate in contraddittorio, e@ glalifica

degli operai richiesti dalla Committente. Se I'alpgt@re di sua iniziativa impieghera operai di dficd

superiore a quella richiesta non avra diritto aduml compenso. La contabilizzazione sara effettuata

applicando le tariffe indicate nell'elenco prezziitari allegato al contratto, depurati del ribasBoasta

offerto in sede di gara dall’ appaltatore. Nei predi elenco si intende che ogni operaio sia pretevdegli

utensili e degli attrezzi manuali di mestiere e theateriali siano resi a pié d'opera. | mater@bvvisti a

pie d’'opera, destinati ad essere impiegati in odefaitive facenti parte dell’appalto ed accettlla D.L.,

saranno contabilizzati negli stati di avanzamert®Q2 ai prezzi di contratto. | materiali e i maaiif

rimangono a tutto rischio e pericolo dell’appaltatache deve presentare sempre, prima della paszeia,

le relative certificazioni di prodotto al Direttodei Lavori e possono essere rifiutati dalla Dioes Lavori

gualora ne sussistano i motivi tecnici.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati gli stessi criteri stabiliti per i lavori, coa sola eccezione

del prezzo che e quello contrattuale prestabilitadCommittente e non oggetto dell'offerta in sdidgara.
Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.'?

1. La contabilizzazione dei lavori e effettuatacdmformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura € éffata attraverso la registrazione delle misurevaiie

direttamente in cantiere dal personale incaricatoapposito documento, con le modalita previste dal

capitolato speciale per ciascuna lavorazione;ntigpettivo € determinato moltiplicando le quantitavate

per i prezzi unitari dell’elenco prezzi contratejatiepurati del ribasso d’ asta offerto in sedgata dall’

appaltatore.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in t@udittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatarifiuta di

presenziare alle misure o di firmare i librettildahisure o i brogliacci, il direttore dei lavoriqeede alle

misure in presenza di due testimoni, i quali deviomoare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per legpazioni da contabilizzare in economia si proce®mndo le

relative speciali disposizioni.

5. Per gli eventuali lavori in economia, da consds eccezionali, I'appaltatore ha I'obbligo dirrige

manodopera, materiali ed attrezzatura, nelle quaatiempi che saranno stabiliti dalla Stazionealtppte,

la quale ne valutera anche insidacabilmente il grdididoneita per i lavori da eseguire. Le prestaizdi

manodopera saranno valutate in base alle effedtiwali lavoro, accertate in contradditorio, ed gllalifica




degli operai richiesti dalla Stazione Appaltante. [ppaltatore di sua iniziativa impieghera opedai
gualifica superiore a quella richiesta non avrétdiad alcun compenso. La contabilizzazione sHedteata
applicando le tariffe indicate nell’elenco prezaziitari allegati al contratto, depurati del ribas$oasta
offerto in sede di gara dall’ appaltatore. Nei giadi elenco si intende che ogni operaio sia pretovidegli
utensili e degli attrezzi manuali di mestiere e theateriali siano resi a pié d'opera. | mater@bvvisti a
pié d’opera, destinati ad essere impiegati in ogefmitive facenti parte dell’appalto ed accetttlla D.L.,
saranno contabilizzati negli stati di avanzamert®Q2 ai prezzi di contratto. | materiali e i maaittif
rimangono a tutto rischio e pericolo dell'appaltate possono essere sempre rifiutati dal D.L..
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati gli stessi criteri stabiliti per i lavori, coa sola eccezione
del prezzo che € quello contrattuale prestabilititedstazione appaltante e non oggetto dell’offartsede di
gara.
Articolo 14. Invariabilita del corrispettivo.
1. Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del “Regolamené&s [a disciplina dei contratti e degli appalti iseittori
speciali sotto soglia comunitaria” i prezzi cormati sono fissi ed invariabili, e pertanto non reyista
alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazikarticolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Articolo 15. Variazioni al progetto.
1. Ai sensi dell’ art. 22 comma 1 del “Regolamepér la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria” le variazioniatjtative del contratto sono ordinate dalla Comemité
all'appaltatore, entro i limiti e al verificarsi e condizioni previste dall’art. 132, comma 1 dakLgs
163/2006.
2. Ai sensi del medesimo comma, qualora, per ilnbaeito della prestazione, si rendessero necessarie
variazioni oltre detti limiti, queste saranno cort@ie con l'appaltatore purché il corrispettivo moati in
danno della Committente e purché non venga sosiamaite mutato I' oggetto del contratto.
3. Ai sensi dell’art. 22 comma 3 del “Regolamepés la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria”, I'appaltatorecémunque tenuto ad assoggettarsi a variaziona dell
prestazione contrattuale entro i limiti del 20 (t¥emper cento in pit o in meno di quella originadal
presente contratto.
4. Ai sensi dell'art. 22 comma 4 del “Regolamentr [a disciplina dei contratti e degli appalti seitori
speciali sotto soglia comunitaria”, I'aumento dgll@stazione oltre il 20% richiedera la stipulagiah un
nuovo contratto, aggiuntivo al presente.
Articolo 16. Pagamenti in acconto e pagamenti a sh.

1. Nel presente appalto non saranno ammessi pagiamanconto.



2. Ai sensi dell’ art. 20 comma 1 del “Regolamepéu la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria” il pagamentolagirestazioni sara eseguito in ragione del praeiyes
avanzamento della prestazione contrattuale, seclenseguenti rateazion8TATI DI AVANZAMENTO
LAVORI CON CADENZA BIMESTRALE, ferma restando la preventiva verifica del rispeattla
regolarita contributiva.
3. Ai sensi dell’art. 20 comma 3 del “Regolamen&r [a disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria”, € comunque @nde per potersi procedere al pagamento finalal@do
I'accertamento della regolare esecuzione dellagzase contrattuale.
4. 1l pagamento della rata di saldo non costituiptesunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice @ivil
5. Il termine per I'emissione dei certificati digaenento relativi agli acconti di cui al precedectenma 2
non potra superare i quarantacinque giorni a demmda ogni stato di avanzamento come sopra deigoni
Il pagamento degli importi dovuti avverra entro ¥0(novanta) giorni dall'emissione del certificato di
pagamento stesso.
6. Entro 90 (novanta) giorni dall’emissione deltiéeato di collaudo provvisorio o di regolare eseione
avverra il pagamento della rata di saldo e lo ©limdella polizza fideiussoria.

Articolo 17. Regolare esecuzione e collaudo, grataimanutenzione.
1. Il Certificato di Collaudo € emesso entro iht@re perentorio di sei mesi dall’'ultimazione deidd ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere tlefitrascorsi due anni dalla data dell’emissiobecorso
tale termine, il collaudo si intende tacitament@rapato anche se I'atto formale di approvazione sian
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualor@ettificato di Collaudo sia sostituito dal Cerdio di
Regolare Esecuzione, questo deve essere emessaremtresi dall’'ultimazione dei lavori.
2. Le parti assumono come riferimento contrattpaiela fase di collaudo le previsioni di cui abkit X1 del
d.P.R. n. 554/99 e dall'art. 37 del d.M. n. 1450208 quanto applicabili.
3. L’accertamento della regolare esecuzione edtarzione dei lavori di cui al presente contratteesmgono
con approvazione del predetto certificato che hattae provvisorio.
4. |l predetto certificato assume carattere dedioitdecorsi due anni dalla sua emissione e deveress
approvato dalla Committente; il silenzio di queliitna protrattosi per due mesi oltre predetto tewenii due

anni equivale ad approvazione.




5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del iCedCivile, I'appaltatore risponde per la difforgnied i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché daniati dalla Committente prima che il Certificatid
Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dallasiss®mne, assuma carattere definitivo.
6. L’appaltatore deve provvedere alla custodia bllona conservazione e alla gratuita manutenzione
tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto falapprovazione, esplicita o tacita, degli afticdllaudo;
resta nella facolta della Committente richiederedasegna anticipata di parte o di tutte le opénmate.
7. L'appaltatore dovra a proprie cure e spese metealisposizione del collaudatore i mezzi d’opergli
operai che gli saranno richiesti, per eseqguiré ituticontri, le prove di ogni genere e tipo, lésarazioni o i
saggi che il collaudatore ritenesse necessatri.

Articolo 18. Risoluzione del contratto.
1. Fermo restando il potere della Committente sblviere il contratto di appalto per grave inadengpito,
grave irregolarita e grave ritardo, anche ai sdae8iart. 136 del d.Lgs n. 163/2006, costituirarmotivo di
risoluzione del contratto, previa diffida ad adeenpi ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti
inadempimenti:
a) frode o grave negligenza nell’esecuzione deairiav
b) inadempimento alle disposizioni contrattualiedl@ Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione;
¢) manifesta incapacita o inidoneita organizzagitaanche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di leggeaqurikvenzione degli infortuni, la sicurezza sublave le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatereza giustificato motivo;
f) rallentamento nell’esecuzione dei lavori, semgastificato motivo, in misura tale da pregiudicdee
realizzazione dei lavori nei termini previsti dahtratto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifictieontratto e allo scopo dell'opera;
h) proposta motivata del coordinatore per la sezaenella fase esecutiva ai sensi dell’articolodsnma 1,
lettera e), del decreto Legislativo 14 agosto 199@94;
2. Il contratto di appalto si intendera risoltoddiitto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civileei seguenti
casi:
i) qualora I'esecutore (o il subappaltatore in cdissubappalto) o ogni altro sub-contraente effetha o piu
transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge A8osto 2010 n. 136, anche non correlate al present
appalto, senza avvalerslel bonifico bancario o postale ovvero degli atrumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni

I) subappalto abusivo, associazione in parteapezicessione anche parziale del contratto;



m) perdita, da parte dellappaltatore, dei requigdr I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari ghibiscono la capacita di contrattare con la pidabl
amministrazione;
n) recidiva negli inadempimenti del comma preceeldotmalmente contestati e/o contestazione di n. 3
inadempienze di cui al comma precedente nel peodtinuativo di 30 giorni;
0) violazione delle disposizioni previste dal Cadi€tico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codide
Comportamento di ACQUE S.p.A. di cui all'art. 29 deesente contratto.
3. In tutti i casi la Committente si riserva il itlio al risarcimento dei danni, oltre alle penalir@viste dal
presente contratto.
4. Ai sensi dell’ art. 18, comma 4 del “Regolameptw la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria” € fatto salvdliilitto della Committente di far eseguire d'ufficia altre
imprese lavori attinenti ad ordinativi accettathen iniziati ovvero non ultimati nei tempi dovugrevia
redazione dello stato di consistenza dei lavoritsvb costo per I'ultimazionedei lavori verra addebitato
all'appaltatore con la detrazione, ai prezzi diidgto netti al ribasso d’asta, del’ammontare lderi gia
da lui eseguiti. Resta stabilito che I'appaltateéspondera dei danni economici e non che potestenivare
alla Committente dalla stipulazione di un nuovotcatto di appalto e/o dall’esecuzione diretta @dwioki e
non potra pretendere indennizzi di qualsiasi s&a.l'esecuzione d'ufficio la Committente potraprre di
tutte le somme dovute all'appaltatore per i laveseguiti, contabilizzati e non, e di quelle desita
garanzia per cauzione definitiva e delle somme tipewdepositate a qualsiasi titolo.
5. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimeniadeni a lui imputabili.
Articolo 19. Controversie.
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuziodel contratto, sono devolute all’autorita giudi@ar
competente del Foro di Pisa con esclusione dettgpetenza arbitrale.
Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.
1. L'appaltatoredeve osservare le norme e prescrizioni dei contraltettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazionesestaaza dei lavoratori; a tal fine & dispostaitenuta a
garanzia nei modi, termini e misura di cui all'adiio 7 del Capitolato Generale d’Appalto approveto
d.M. 145/2000, anche per quanto riguarda i dipetiddei subappaltatori. L'appaltatore & tenuto
all'adempimento di tutti gli obblighi previsti ddlLgs n. 81/2008.
2. L’appaltatore e altresi obbligato a rispettawttet le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, saajtdi solidarieta paritetica, previste per i digenti dalla



vigente normativa, con particolare riguardo all'drt8, comma 6, del d.Lgs 163/2006 e dall’articoldel
Capitolato Generale d’Appalto approvato con d.ML46 del 2000, non si applica quanto previsto idlla,
comma 2, secondo periodo.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighcdii al presente articolo la Committente effethagdténute

su qualsiasi credito maturato a favore dell’'appaiteaper I'esecuzione dei lavori e procede, in aiswediti
insufficienti allo scopo, all’escussione della gaia fideiussoria. In particolare, in caso di w@rnel
pagamento delle dovute retribuzioni, accertatoad@bmmittente o ad essa segnalato dall’'lspettatato
Lavoro, la Committente comunichera all'appaltat@e se del caso, anche all'lspettorato suddetto,
l'inadempienza accertata e procedera ad una demeaziel 20% sui pagamenti in acconto, se i lavarosn
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dglrpento a saldo, se i lavori sono ultimati, destilvale
somme cosi accantonate a garanzia dell’adempinaebd obblighi di cui sopra, senza pregiudizio dei
sequestri che fossero gia stati concessi a favioadtrdcreditori. Il pagamento all’appaltatore dekomme
accantonate non sara effettuato sino a quandolspettorato del Lavoro non sia stato accertato che
I'obbligo predetto e stato integralmente adempibtr. le detrazioni e sospensioni dei pagamentiidi@pra
I'appaltatore non pud opporre eccezioni alla Cortente, né richiedere risarcimento danni.

4. L'appaltatore €& obbligato, ai fini retributivid applicare integralmente tutte le norme contemgle
contratto nazionale di lavoro e negli accordi ingdigi, territoriali ed aziendali, per il settoreattivita e per

la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. La Committente ha verificato le regolarita cimitive mediante l'acquisizione del D.U.R.C. in alat

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori netantiere.
1. L'appaltatore, ha I'onere di ottemperare a tigtprescrizioni in materia di sicurezza dettateddags n.
81/2008 ed in particolare alle prescrizioni deliivda di cantiere e di darne evidenza qualoraigsto alla
Committente.
2. L’appaltatore, ha I'onere di depositare preassGdmmittente’*
A) Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui abd.h. 81/2008, contro accettato;
B) Piano Operativo della Sicurezza P.O.S. con cautteome da d.Lgs 81/2008;
C) Autocertificazione di conformita sicurezza cone all. 7 PIl 8.3 Gestione del Coordinamento eedell

Interferenze.




3. Il piano di sicurezza e di coordinamento dialla precedente lettera a) e il piano operativsialirezza di
cui alla lettera b¥® formano parte integrante del presente contradiopdito.
4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente ardioatore per la sicurezza nella fase esecutiva gl
aggiornamenti alla documentazione di cui al commaghi volta che mutino le condizioni del cantiere
ovvero i processi lavorativi utilizzati, previa atizzazione delle variazioni da parte del coordinain fase
di esecuzione e del Direttore Lavori..
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stedaiparte dell'appaltatore, previa la sua formasgittzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del cétatia suo danno.
6. Oltre agli obblighi derivanti dall'applicaziongelle prescrizione previste dal Piano di Sicureezdi
Coordinamento, I'appaltatore e tenuto in partiomlai’adempimento degli obblighi e procedure prievis
all'art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 22. Danni di forza maggiore.
1. Le parti assumono come riferimento negozialeeina di danni derivanti da forza maggiore la digeép
di cui all’art. 20 del d.M. 145/2000.
2. Il compenso da parte della Committente & lirnitall'importo dei lavori necessari per procedera al
riparazione dei danni, valutati ai prezzi e coratizidi contratto.
Comungue nessun compenso €& dovuto:
- quando a determinare il danno abbia concorsdieairt parte, la colpa dell’appaltatore o del peas®n
posto alle sue dipendenze;
- per danni o perdite di materiali non ancora piostipera, utensili, ponti di servizio.
3. Non saranno inoltre considerati danni di forzeggiore tutti i guasti provocati dalla pioggia trig¢venti
meteorici alle scarpate, alle cunette o ai rilevati
4. E' a completo carico dell'appaltatore la ripemae dei danneggiamenti che fossero arrecati palsigsi
causale (escluso quelli di forza maggiore) a qasisipera in corso di esecuzione o gia ultimateaeriali
a pié d'opera, ecc..
5. In particolare restano a carico dell'appaltatate i lavori per ripristinare i danni provocalal totale o
parziale interrimento od allagamento degli scasr, qualsiasi causa anche se di forza maggiore.
6. Resta fermo I'obbligo dell'appaltatore stess@rdivvedere alla direzione, controllo e sorveglamei
lavori, sia al fine di rispettare le obbligaziomintrattuali verso la Committente sia di evitarerdanpersone
ed a cose di proprieta anche di terzi che potesasoogere per difetto di segnalazione e di marzibme

dei piani viabili e per tutta la durata della mamz#ione stessa.




7. Ogni e qualunque responsabilita in caso di darérsone o cose ed animali che potessero vesifica
conseguenza di trascuratezza o cattiva esecuzienéawbri, dell'insufficiente loro sorveglianza, lide
mancata osservanza di prescrizioni di legge o gibleanenti o di regole di prudenza, della insufiizia
numerica o della poco visibile ubicazione delletéame o segnali, dello spegnimento delle lantetasse
dovuto anche ad agenti atmosferici o0 ad atti didedismo, della mancata applicazione di una o piu
prescrizioni indicate nel presente atto, successivde a ciascuna singola comunicazione, fara
esclusivamente ed interamente carico all'appaétator
Articolo 23. Lavori notturni e festivi.
1. Per lavoro notturno si intende quello eseguioldrore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successiemtre
per lavoro festivo si intende quello eseguito ¢rade 0,00 e le ore 24,00 della Domenica 0 deliwe.
2. Per il lavoro di scavo e rinterro che ACQUE A.pordini specificatamente, sia iniziato e/o eseguklle
ore notturne e/o festive si valuteranno le oretéffamente lavorate, facendo riferimento ai prezaitari
previsti in elenco.
3. Non saranno considerate applicabili altre pduaindi aumenti relativamente a lavori supplemgnta
straordinari, notturni e festivi.
Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratb.
1. Fanno parte del presente contratto e si intemdilegati allo stesso, ancorché non materialmente
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agiidglla Committente, i seguenti documenti:
- il Capitolato Speciale d’Appalte suoi eventuali allegati
- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sedsll’articolo 3 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 21Idaesente contratto ed il Documento di Valutazi®gchio
Interferenze®.
Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e redamentari.
1. Saranno applicabili al presente contratto levipieni legislative e regolamentari espressamente
richiamate. Per quanto non previsto nel presemgatbo la disciplina in materia di appalti di laivpubblici
sara applicabile solo se compatibile e non in esmtrcon le previsioni del presente atto.
2. L’appaltatore dichiara di essere a conoscertiarepegnarsi a rispettare il Codice Etico deglipatii, il
Modello 231 ed il Codice di Comportamento di ACQBB.A. consultabili nel sito aziendale e disponibil
in copia a sequito di specifica richiesta dell’dpgtare.
3. La violazione delle disposizioni previste initalocumenti da parte dell’appaltatore comporta

I'applicazione di quanto previsto al precedente E8tdel contratto.




Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse mttamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, ineeemibnseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a toaleo
dell'appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tuttedese di bollo e le tasse di registro per glicatiorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna @lguwella data di emissione del Certificato di Blage
Esecuzione.
3. Sono altresi a carico dell’appaltatore le spetative per i depositi di materiali e dei mezaiceivi
comprese le relative eventuali variazioni nel catsltesecuzione del contratto.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cual presente contratto sono soggetti all'impostavaldre
aggiunto,a carico della committente,per cui siigdk la registrazione in misura fissa ai sensiatéttolo 40
del d.P.R. 26/04/1986, n. 131.
5. La Committente si riserva di provvedere direttate ai pagamenti sopra indicati, richiedendo
all'appaltatore il preventivo deposito delle somati&iopo occorrenti. Qualora il deposito preventivan sia
stato costituito e I'appaltatore non provveda, @dd giorni dalla richiesta, a rimborsare le spEssenute,
per i titoli sopra elencati, ad ACQUE S.p.A., qaepbtra trattenere I'importo sui pagamenti in cooso
rivalersi sulla cauzione, fermo I'obbligo dell’aptzdore di reintegrare la stessa.
6. Il presente contratto sara registrato in cassalai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 131/86.
7. Gli impegni derivanti dal presente contrattor@oho essere trasferiti ad altro eventuale e samwes
Gestore del Servizio Idrico Integrato.

8. Responsabile del Procedimento/Responsabilerdsépte Contrattol€ING ROBERTO CECCHINI

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottiito:
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