SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO per LAVORI

per I'esecuzione dei lavori HiIAVORI DI FORNITURA E POSA PER MANUTENZIONE ORDINAR E
STRAORDINARIA SU RETI E IMPIANTI ACQUEDOTTO FOGNATBA E DEPURAZIONE ZONA
PONTEDERA1

L'anno ................... , € questo giorno ................. del mese. di......... , in Pisa, localita Ospedaletto,
presso gli uffici amministrativi di ACQUE S.p.An via A. Bellatalla n. 1,

TRA
“ACQUE S.p.A.”, denominata di seguito nel presemite “Committente”, con sede legale in Empoli (FB

Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e nuon€’iscrizione al Registro delle Imprese di Firenz

.................................. , denominata di seguito nel presentdo asemplicemente “impresa” o

“appaltatore” con sede in ................... (co)aVid n. .......... Codice Fiscale e
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di.............. presso la Camera di Commercio di
.......................................... partita LV.A. .............ceceveeen ..., legalmente rappresdatadal
................................. Sig ,nato il oo A e
Codice Fiscale ................cooeevneee. , il quale interviene a gieeatto in forza ed in virtu della carica

rivestita e dei poteri a lui attribuiti dallo statisociale, che agiscfuale impresa appaltatrice in forma di

* impresa singola

. Impresa capogruppo mandataria di A.T.l. tra essdesima e le seguenti imprese

mandanti:
PREMESSO

- che ACQUE S.p.A., ai sensi dell'art. 238 commadél d.Lgs 163/2006, ha adottato un proprio
“Regolamento per la disciplina dei contratti e deglpalti nei settori speciali sotto soglia comand”,
approvato dal C. di A. della Societa in data 2120687, e da questo modificato nella seduta del b
2010 che disciplina la formazione, la stipulazienéesecuzione dei contratti di forniture, seraiavori, di

cui essa € Committente;

1|’ Ufficio proponente deve inserire I’ oggetto dell’ appalto tratto dai documenti progettuali



- che ai sensi dell'art. 27, comma 1 del citatootegento in data ....................... e stata espletata la
“Selezione concorrenziale per lindividuazione tgipaltatore identificata al n. .................... , €
riguardante i lavordi cui in epigrafe;

- che tale selezione prevedeva un importo a baastaj’ comprensivo degli oneri della sicurezza, di €
3'000'000.007 (Euro tremilioni 3), di cui oneri per la sicurezza non soggetti as#n per £20'827.6Q*

(Euro.. .centoventimiIaottocentoventisettefbo

- che a seguito della predetta Selezione concaalene dell’ approvazione dell’ aggiudicazione déiva

avvenuta in data ...................e i lavori sono stati aglicati al sunnominato appaltatore che ha
offerto un ribasso percentuale del .................... % enduper un importo netto contrattuale incluso gli
oneri per la sicurezza di € ................... (BEUMO .o e e ) escluso LLV.A.,

(il quale in sede di offerta, ha indicato quale liega esecutrice la propria consorziata ..................... n. co
sedein .........oevennie. P IVIA )

- che nei confronti dell’appaltatore (e dell'impaessecutrice) é stato verificato il possesso emiisiti di
ordine generale previsti dall'art. 38 del d.Lgs /P6®6;

- che il finanziamento dell’appalto & effettuatmenezzi ordinari di bilancit

- che, ai sensi del combinato disposto del d.Lgs499/94 e del d.P.R. n. 252/98, si prende attoiche
relazione all'appaltatore (e all'impresa esecujritan risultano sussistere gli impedimenti all’assomne del
presente rapporto contrattuale ai sensi dell’aBt.d&lla Legge n. 575/65, in base alla/e certificaeii,
recante/i la dicitura antimafia di cui all’art. ®Ildd.P.R. n. 252/98, rilasciata/e (rispettivameritelata
................................ dalla C.CILAA. di .....cooiiiiiiiiiiiiiin (8 e, dalla
CCLAA. i oo, ) ai sensi dell'art. 6 deltato D.P.R.;
TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.
1. La Committente concede all’appaltatore che d&aminza riserva alcuna, I'esecuziaee lavori citati in
premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esenaz(tramite la propria consorziata esecutricdd al

condizioni di cui al presente contratto e agli attjuesto allegati o da questo richiamati.

2 ufficio proponente deve inserire I’ importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza,
desunto dagli elaborati progettuali, espresso in cifre

3 ufficio proponente deve inserire I’ importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza,
desunto dagli elaborati progettuali, espresso in lettere

4 L’ Ufficio proponente deve inserire I’ importo dei soli oneri per la sicurezza, desunto dagli elaborati progettuali,
espresso in cifre

5L Ufficio proponente deve inserire I’ importo dei soli oneri per la sicurezza, desunto dagli elaborati progettuali,
espresso in lettere

6L Ufficio Proponente deve indicare le modalita di finanziamento desunte dai dati progettuali



2. Il presente contratto &€ un contratto “apertotjiianto relativo alla esecuzione di lavori di manaione e
la prestazione viene pattuita con riferimento atto di tempo previsto al successivo art. 5, cordmper
interventi non predeterminati nel numero ma resessari secondo le necessita della Commitfente.

3. La Committente si riserva la facolta — qualmiana della scadenza del termine contrattuale pdrto dei
lavori da eseguire ecceda quello contrattuale autbrizzare I' ulteriore spesa fino ad un totaleptessivo
pari all’ originario importo posto a base dellaegne Concorrenzidle

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammontaa € ........................ (S0 o ) di cui

a) € o (BUMO o, ) per lavori vee propri;

b) € (BUO o, ) per oneri per ttaazione dei piani di
sicurezza.

2. L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. édfatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto € stipulato “a misura” per cui giopedera all’'applicazione alle quantita effettivaee

autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzanirdell’elenco prezzi contrattuale di cui all'adio 3,

comma 2, depurati del ribasso contrattuale offéalt) appaltatore®.

= g “ 8 ”

" depennare nel caso non sia contratto aperto - il contratto pud essere definito aperto solo se ricorrono
ambedue le circostanze descritte nel comma 2 dell’ art. 1, ovvero:

a) in contratti esclusivamente per lavori di manutenzione;

b) in contratti con prestazioni pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi non
predeterminati nel numero ma resi necessari secondo le necessita della stazione appaltante)

8 depennare nel caso non sia contratto aperto

o per contratti stipulati a misura e aggiudicati tramite ribasso unico percentuale su elenco prezzi predisposto
dalla stazione appaltante

10 per contratti stipulati a misura e aggiudicati tramite lista prezzi indicati dall’ offerente ed eventualmente
rideterminati dalla stazione appaltante

1 per contratti stipulati a corpo ed aggiudicati sia sulla base del ribasso sull’ importo a base d’asta, sua con lista
prezzi indicati dall’ offerente



Articolo 3. Condizioni generali del contratto®’

1. L'appaltoe concesso ed accettato sotto l'osservanza pissaluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modaldedotti e risultanti datapitolato speciale di appalto

elenco prezzi e loro allegatf

, che l'impresa dichiara di conoscere e di acaettache qui si intendono integralmente riportatiascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ parte integrante del contratto I'elenco deezzi unitari del progetto esecutivo ai quali splaga il

ribasso contrattuale.

12 per contratti stipulati a corpo e a misura

13N,B. Depennare i commi 3 che non sono pertinenti alla forma di pagamento dei corrispettivi e alle modalita di
aggiudicazione prescelte.

1 Articolo 3 da inserire nel caso di contratti stipulati a misura e aggiudicati tramite lista prezzi indicati dall’
offerente ed eventualmente rideterminati dalla stazione appaltante - depennarlo negli altri casi.

15 Ufficio proponente inserisca i documenti progettuali esistenti a cui fare riferimento (per esempio: Capitolato
Speciale d'Appalto, integrante il progetto, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali)

16 L’ Ufficio proponente inserisca i documenti progettuali inerenti la sicurezza (p. es. PSC (comprensivo del
DUVRI), il POS e gli altri documenti della sicurezza richiamati nel presente contratto).

7 Articolo 3 da inserire nel caso di contratti stipulati a misura e aggiudicati tramite ribasso unico percentuale su
elenco prezzi predisposto dalla stazione appaltante - depennarlo negli altri casi.

18 L Ufficio proponente inserisca i documenti progettuali esistenti a cui fare riferimento (per esempio: Capitolato
Speciale d'Appalto, integrante il progetto, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali)



3. Sono estranei al contratto e non ne costitus@omalcun modo riferimento negoziale il computatrice e
il computo metrico estimativo allegati al progetto.

4. Fanno parte inoltre del contratto la letterauito e...piano di sicurezza e coordinamentd?..

19 |’ Ufficio proponente inserisca i documenti progettuali inerenti la sicurezza (p. es. PSC (comprensivo del
DUVRI), il POS e gli altri documenti della sicurezza richiamati nel presente contratto).

0" Articolo 3 da inserire nel caso di contratti stipulati a corpo ed aggiudicati sulla base del ribasso sull’ importo a
base d’asta - depennarlo negli altri casi.

2L |’ Ufficio proponente inserisca i documenti progettuali esistenti a cui fare riferimento (per esempio: Capitolato
Speciale d'Appalto, integrante il progetto, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali)

22 |’ Ufficio proponente inserisca i documenti progettuali inerenti la sicurezza (p. es. PSC (comprensivo del
DUVRI), il POS e gli altri documenti della sicurezza richiamati nel presente contratto).

23 Articolo 3 da inserire nel caso di contratti stipulati a corpo ed aggiudicati con lista prezzi indicati dall’
offerente - depennarlo negli altri casi.

24 |’ Ufficio proponente inserisca i documenti progettuali esistenti a cui fare riferimento (per esempio: Capitolato
Speciale d'Appalto, integrante il progetto, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali)



Articolo 3. Condizioni generali del contratto™

1. L'appaltoe concesse—ed

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’'appaltdore, direzione del

cantiere.
1. L’appaltatore dichiara di eleggere domicilior pgni comunicazione ed adempimento relativo afiaim
deilavori in 0ggetto in ...... ..o
2. La Stazione Appaltante da atto che I appaleat@ comunicato, in riferimento a quanto dispost drt.
3, comma 1 dellla legge 136/2010 gli estremi deiteocorrente bancario su cui effettuare i pagamenti
relativi ai lavori di cui al presente contrattogectli seguito Si riportano: ..........c.cooovii i i, ,
nonché le generalita e il codice fiscale delle peesdelegate ad operare su di essi, che sono lerseg
....................................... ; su tale conto, saranno effettuati i pagamentiipendenza delle prestazioni

del presente contratto, che saranno effettuati améelibonifico bancario.

25 L’ Ufficio proponente inserisca i documenti progettuali inerenti la sicurezza (p. es. PSC (comprensivo del
DUVRI), il POS e gli altri documenti della sicurezza richiamati nel presente contratto).

5 Articolo 3 da inserire nel caso di contratti stipulati a corpo e a misura - depennarlo negli altri casi.

27"’ Ufficio proponente inserisca i documenti progettuali esistenti a cui fare riferimento (per esempio: Capitolato
Speciale d'Appalto, integrante il progetto, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali)

28 |’ Ufficio proponente inserisca i documenti progettuali inerenti la sicurezza (p. es. PSC (comprensivo del
DUVRI), il POS e gli altri documenti della sicurezza richiamati nel presente contratto).



3. L'impresache non conduce i lavori personalmente deve caoafemandato con rappresentanza, per atto
pubblico e deposito presso la Committente, a pargomita dei requisiti d'idoneita tecnici e moyaler
l'esercizio delle attivita necessarie per I' eseme dei lavori a norma del contratto. L'esecutongane
responsabile dell'operato del suo rappresentatgsedutore o il suo rappresentante deve, perléuttarata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo debri. La Committente pud esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell’esecutore, pregvata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazi@moindizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificalitescutore alla Committente la quale, in caso
contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

5. L’esecutore si impegna ad indicare alla Commii&eél nominativo ed i riferimenti di un respondahilel
presente affidamento quale referente principaléutie le attivita inerenti e ad eseguire ogni lavaon
squadre adeguate di operai debitamente addestcatedette ognuna da un responsabile (caposquadia) e
nominare uno 0 piu incaricati per i rapporti conGammittente, la quale a suo insindacabile giudizio
verifichera I'idoneita del personale di cui sopra.

6. La Committente si riserva il diritto di ordindtesecuzione di un determinato lavoro entro ursiaiailito
termine di tempo o di disporre I'ordine di esecugalei lavori nel modo che riterra piu conveniest)za
che I'esecutore possa rifiutarsi o farne oggettactiiesta di speciali compensi.

7. Le parti convengono - come riferimento cont@t#u— che per quanto riguarda la disciplina edudrb
ordine di cantiere, I'impresa sara tenuta al rigpdelle norme elencate all’'art. 6 del d.M. n. 2480 e alle
prescrizioni di tutta la disciplina vigente dell@wezza nei luoghi di lavoro. La direzione del thare e
dell’esecuzione dei lavori compete all’esecutore Bl assume ogni responsabilita civile e penale.

8. L'esecutore deve mantenere la disciplina netieared ha I'obbligo di osservare e di far ossegvdai
suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti, cpdure ed istruzioni aziendali applicabili e le

obbligazioni in genere assunte con il contratto.G@mmittente su proposta del Direttore dei Laymrd

esigere il cambiamento degli agenti, dei capi esate degli operai dell' esecutore per insuboribnaz

incapacita o grave negligenza, particolarmenteadime:

v all'effettuazione dei rilievi tracciati;
v all'impiego di materiali idonei;
v all'osservanza dei tipi di progetto o delle eveltwarianti per quanto riguarda l'ubicazione,

['altimetria e le dimensioni dei manufatti;



v al rispetto delle norme di Capitolato nell'esecnoeidegli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati
delle murature, delle malte, degli intonachi, ddiite prefabbricati in genere, dei rinterri e dagtialtro
attiene la consistenza dell'opera finita.
9. L'esecutore € comunque in tutti i casi respdtesalei danni causati dall'imperizia o dalla negliga dei
suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede cadatide nella somministrazione o nellimpiego dei
materiali.
10. L'esecutore assume l'obbligo di richiedere @denmittente le autorizzazioni all'accesso ai camnte
fornire i propri dipendenti, aventi accesso al Bt di un apposito documento di identificaziongnito di
fotografia, dal quale risulti che la persona titeladel documento lavora alle proprie dipendenze. ||
documento di identificazione dovra essere semprpossesso dell'addetto ai lavori ed essere esd#lito
rappresentante della Committente (Direttore deiokiawcoordinatore della sicurezza e/o altro funaibo)
che svolgera funzioni di controllo.
11. Qualora 'esecutore- previa autorizzazioneadebmmittente ai sensi dell'art. 7 - subappaltbgpera, e
tenuto a far assumere al subappaltatore l'obblgj@ dichiesta di autorizzazione all'accesso altiea@
specifico e di fornire i propri dipendenti, averdiccesso al cantiere, dell'apposito documento di
identificazione. Anche questo documento dovra essaunito di fotografia del titolare e attestare dhe
stesso ¢ alle dipendenze del subappaltatore.
12. Se, a seguito di controllo, risultera che unptoaddetti ai lavori sono sprovvisti del docuneedt cui ai
commi precedenti, saranno prese le generalita deggisi, intimando all’esecutore (anche nel casogih
addetti ai lavori siano alle dipendenze del subligiose), la presentazione entro il giorno suceessil
ricevimento della comunicazione dei documenti,sattieti I'assunzione, non esibiti all'atto del cohtr al
Direttore dei Lavori.

Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati e iniziaticedb giorni dalla data di stipulazione del preseasdntratto.

per i singoli interventi si rimanda all’art. 15 depitolato Speciale di Appalfd.

oppure

2n caso di consegna non in via d’ urgenza
%0In caso di consegna in via d’ urgenza.



per i singoli interventi si rimanda all'art. Art. 2.3 Consegna dei Lavori — Inizio intervendel Capitolato
Speciale di Appalto 31.

2. Le parti convengono - come riferimento cont@tu— che la disciplina della consegna dei lav@i s
disciplinata dagli artt. 129 e 130 del d.P.R. 5984; sara altresi applicabile la previsione diailart. 9 del
d.M. 145/2000, nel caso di recesso dell'appaltatilecontratto per ritardo nella consegna dei laper
fatto o colpa della Committente ai sensi dell’a&9 del d.P.R. 554/99. Resta inteso che, in diftitistanza

di recesso, I'appaltatore non avra diritto ad alicwiennizzo per la ritardata consegna dei lavori.

3. L’appaltatore e, per suo tramite, 'impresa sub#ppéce, trasmettera alla Committente, prima daktio

dei lavori, e comungue entro 30 giorni dalla dathwérbale di consegna, la documentazione comptevan
I'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziale, Asgitivi ed Infortunistici, inclusa la Cassa Edile.

4. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori ogget del contratto & fissato in giorni 450...%

(...quattrocentocinquant®) naturali decorrenti dalla data del verbale dissgna dei lavori. La data di

ultimazione dei lavori risultera dal relativo cédato che sara redatto assumendo come riferiménto
contenuto previsto dal d.P.R. 554/99.
5. Saranno altresi applicabili al presente comtiatiprevisioni di cui al d.M. n. 145/2000 rispedtinente in
materia di tempo per l'ultimazione dei lavori (é21) e penali per il ritardo (art. 22).

Articolo 6. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Per quanto indicato in premessa, ai sensi debowto disposto del d.Lgs 8 Agosto 1994, n. 4%kkle
d.P.R. 3 Giugno 1998, n. 252, si prende atto chielazione al soggetto esecutore non risultandstass gli
impedimenti all'assunzione del presente rappormratiuale ai sensi dell'articolo 10 della LeggeM&ggio
1965, n. 575, in base alla certificazione, rectantdicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d® n. 252 del
1998, rilasciata in data ...................... dalla C.C.LA®A.............cceenen. , ai sensi dell'art. 6 del citato
d.P.R..
2. L’esecutore dichiara di non essere sottopostosainzioni di interdizione della capacita a cdtdra con
la pubblica amministrazione, né all'interruziondi’d#ivita, anche temporanea, ai sensi degli aitit4 e 16

del decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.

31 Questo periodo finale del comma 1 deve essere depennato nel caso non vi siano consegne frazionate di lavori;
deve essere mantenuto qualora vi siano, e, in questo caso, deve essere completato dall’ Ufficio Proponente
inserendo il riferimento all’ articolo di Capitolato che li norna, oppure inserendo direttamente la disciplina come
ultimo periodo del comma 1 dell’ articolo 5 del contratto.

32 Ufficio Proponente deve indicare in cifre il tempo utile (espresso in gg.) per ultimare i lavori, desunto dai dati
progettuali.

33’ Ufficio Proponente deve indicare in lettere il tempo utile (espresso in gg.) per ultimare i lavori, desunto dai
dati progettuali.



3. L'esecutore, ed anche il subappaltatore in dasobappalto, assumono a proprio carico tuttbbblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alta 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 “Pianoastimario
contro le mafie, nonché delega al Governo in madirnormativa antimafia” e successive modifiche.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postalevero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisegisa di risoluzione del contratto.
5. L’ esecutore si impegna a dare immediata comazivoe alla Committente ed alla Prefettura — uffici
territoriale del Governo della Provincia di Firen@€) della notizia dell’ inadempimento della pripr
controparte (subappaltatore/subcontraente) agligibtai tracciabilita finanziaria.

Articolo 7. Subappalto.
1. Ai sensi dell’ art. 10, comma 4 del “Regolamepés la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria” il presente catidb non puo essere ceduto, neanche parzialnempena

di nullita.
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sedé dfferta, i lavori da subappaltare)

2. Il subappalto e regolato dall'art. 26 della PREDURA PER LA “GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI
DI LAVORI fino a 3.000.000 EURO".

33 |l pagamento dei subappaltatori sara effettuatpatée dell’ appaltatore; gli & pertanto fatto adldi
trasmettere, entro venti giorni dalla data di dimspagamento effettuato nei confronti dei subapjuit
copia delle fatture quietanzate relative ai pagdmea esso appaltatore corrisposti al subappa#tator
cottimista, con lindicazione delle ritenute di @azia effettuate. Qualora I' appaltatore non tratamke
fatture quietanziate del subappaltatore o del moatta entro il predetto termine, la stazione apydét
sospende il successivo pagamento a favore delélegtpre.

4. E’ fatto divieto di ulteriore subappalto delleegtazioni oggetto di subappalto.

5. In ogni caso l'appaltatore restera responsatiilronte alla Committente dell' osservanza diitgtt
obblighi derivanti dal presente contratto, anchatiamente alle opere ed ai lavori oggetto di gyladto. Il
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato e@sime 'appaltatore dalla responsabilita dismpra e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Comnaitite. L'appaltatore si impegna per conto dellee ditt
subappaltatrici autorizzate a consegnare al coatalia della sicurezza in fase di esecuzione iivelaiani
operativi di sicurezza in riferimento alle lavomazi subappaltate nei tempi e nei modi stabilitilalal

normativa vigente e comunque almeno sette gioimigodell'inizio dei lavori in questione.

3 Solo in casi eccezionalie previa consultazione con ufficio Appalti e Amistrazione, potra essere indicata invece
la forma di pagamentdiretta (la stazione appaltante paga i subappaltatamitglicaso sostituire il comma 3 dell’
articolo con il seguente: “Ba Committente provvede al pagamento diretto deappaltatori, e, a tal fine,
I'appaltatore dovra comunicare ad ACQUE S.p.A.dda@delle prestazioni eseguite dal subappaltatore
cottimista con la specificazione del relativo intpog con proposta motivata di pagamento”



6. Ogni subappaltatore autorizzato dovra comundgcigiedere le autorizzazioni all'accesso al cantiere
trasmettendo alla Committente tutta la documenteziella sicurezza di riferimento.
(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2, 3,51 e 6, qualora I'aggiudicatario abbia dichiaratti non
avvalersi del subappalto oppure non abbia indicatosede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non € ammesso il subappalto.

Articolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzone definitiva.
1. Ai sensi dell’ art. 11, comma 6 del “Regolamepés la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria” I'appaltatoregaranzia degli impegni assunti con il presentdratio o
previsti negli atti da questo richiamati, ha prestapposita garanzia fideiussoria (cauzione deéfait
mediante .........coiiiiiinenn. N rilasciata da ............ccooeeiiiiinnns emessa in aat
....................... perlimportodi€ .............c....... (BEUMO v e,
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del “Regolamep#y la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria” la garanzia dnavata ad avvenuto accertamento del regolare
assolvimento degli obblighi contrattuali.
3. Ai sensi dell’ art. 11, comma 4 del “Regolamepéy la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria” in caso di inagdémento o ritardo nell’esecuzione del contrattoede
altre ipotesi eventualmente previste da norme torse la Committente provvedera all'escussiondadel
cauzione definitiva.
4. La garanzia deve essere integrata, nella miiucai al comma 1, ogni volta che la Committentbiab
proceduto alla sua escussione, anche parzialensi del presente contratto.
5. L’appaltatore e tenuto ad adottare tutti i pexlimenti e le cautele necessarie per garantireofimita
del personale addetto e di terzi, nonché per evidanni a beni pubblici e privati. Ogni responstbikia
civile che penale, per eventuali infortuni e danoadra pertanto sull’appaltatore, restando la Cdtante
completamente sollevata.
6. Sara applicabile al presente contratto la diseii cui agli artt. 18 e 19 del d.M. n. 145/2G6Gema di
difetti di costruzione e verifiche in corso d'op&ta

Articolo 9. Obblighi assicurativi.

% Inserire i commi 1-2-3-4-5-6 se I’ Ufficio Proponente richiede la costituzione della cauzione definitiva; se non la
richiede, depennare i commi 1-2-3-4-5- ed inserire il seguente comma “1. Ai sensi dell’ art. 11, comma 6 del
“Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria”, non &
richiesta la costituzione della cauzione definitiva.” Mantenere il comma 6 sopra scritto, che divena in tal caso
comma 2.



1. L’'appaltatore assume la responsabilita di danpérsone e cose, sia per quanto riguarda i dipénelé
materiali di sua proprieta, sia quelli che essaedsg arrecare a terzi in conseguenza dell'eseeudi®in
lavori e delle attivitd connesse, sollevando la @uttente da ogni responsabilita al riguardo

2.%% Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del “Regolamento lpedisciplina dei contratti e degli appalti nettsri
speciali sotto soglia comunitaria” I'appaltatorevdostipulare a tale scopo un'assicurazione, vaiida alla

data di emissione del.certificato di regolare esecuziafle (c.d. polizza C.A.R.), per danni nell'esecuzione

dei lavori, per un massimale di3§00’000° (Euro...tremilioni.. *) e per danni a terzi, nell'esecuzione dei
lavori, per la medesima durata, per un massima#e5i0.000,06° (Euro Cinquecentomila/00).

Articolo 10. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indigegr I'esecuzione delle opere, per ogni giornaureé
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavariper le scadenze fissate nel programma tempogile d
lavori, saranno applicate le seguenti penaliArt. 2.13 Penalita del CSA41
2. La penale, con I'applicazione della stessa at@&uli cui al comma 1, trova applicazione ancheeiso di
ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa deavori seguente un verbale di sospensione e neadtrisgdelle
soglie temporali intermedie fissate nell’appositogzamma dei lavori, in proporzione ai lavori narcara
eseqguiti, ed altresi nei seguenti casi: mancagalicagione dei segnali, mancata sorveglianza ed
illuminazione del cantiere, abbassamenti dei pideidili a seguito del lavoro, insufficienza di pensle e
mezzi.
La misura complessiva della penale non pud supéra®8o, salva la facolta, perla Committente, dbtivere
il contratto in danno dell'appaltatore.
3. Sara applicabile al presente appalto la dis@ptii cui all’art. 26 del d.M. 145/2000 in temapdoroga ai
tempi di consegna contrattuali.
4. E' comunque fatto salvo il diritto della Commaitte al risarcimento dell’eventuale maggior danao d
ritardo, nonché al risarcimento del danno per reveale inadempimento.

Articolo 11. Sospensioni o riprese dei lavori.

%% Inserire il comma 2 se I’ Ufficio Proponente richiede la costituzione della polizza CAR - altrimenti, se non la
richiede, sostituire il comma 2 di cui sopra col seguente: “2. Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del “Regolamento
per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria non é richiesta la
costituzione della c.d. polizza C.A.R.”
37 ufficio proponente indichi se verra emesso il certificato di regolare esecuzione o il certificato di collaudo
provvisorio
38 | Ufficio proponente indichi, in cifre, il massimale della polizza per danni nell’ esecuzione dei lavori.
391 ufficio proponente indichi, in lettere, il massimale della polizza per danni nell’ esecuzione dei lavori.
40 11 valore prestampato di Euro 500.000= non & modificabile.
41 Ufficio proponente indichi le penali da applicarsi, in uno dei due seguenti modi:

tramite riferimento agli articoli di capitolato speciale d’ appalto che le normano;

tramite descrizione delle penali direttamente nel comma 1 dell’ art. 10.



1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordih®idettore dei Lavori nei casi di avverse condigio

climatologiche, di forza maggiore, o di altre cstanze speciali che impediscono la esecuzione o la

realizzazione a regola d'arte dei lavori, compiesaecessita di procedere alla redazione di vafimorso

d’opera.

2. La sospensione dei lavori permane per il tergmessario a far cessare le cause che ne hanno rtatopo

la interruzione.

3. Qualora 'appaltatorgtenga essere cessate le cause della sospensgidagati senza che la Committente

abbia disposto la ripresa puo diffidare per isorift Responsabile del Contratto a dare le necessari

disposizioni al Direttore dei Lavori perché proveea quanto necessario alla ripresa dei lavori.iffala &

necessaria per poter iscrivere riserva all'attéadepresa dei lavori qualora I'appaltatore interidavalere

l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino unmtquaella durata complessiva prevista per 'esemeidei

lavori, 0 comunqgue superino i sei mesi complesBappaltatore puo richiedere lo scioglimento dehiratto

senza indennitd; se la Committente si oppone allogimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusierdei

maggiori oneri derivanti dal prolungamento dellamesione oltre i termini suddetti. In ogni altesa, per

la sospensione dei lavori, qualunque sia la cauwaspetta all'appaltatore alcun compenso e indeoni

5. Alle sospensioni dei lavori previste come funzid allandamento dei lavori e integranti le matiadi

esecuzione degli stessi si applicano le disposipoocedurali di cui al presente articolo ad ecoeeidel

comma 4.

6. Gli ordini di servizio, istruzioni e prescriziotella D.L., devono essere dati per iscritto gifaltatore.
Articolo 12. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneé grevisti dal Capitolato Speciale d’Appalto, nbéauelli a

lui imposti per legge, per regolamento o per dtirdi ritenute applicabili all’appalto.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavpereio a carico dellappaltatore le spese {er:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazionei dantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo éi@p compresi i materiali di risulta;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altroooe alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, prove, esplorarip capisaldi e simili che possono occorrere dafrg in cui

comincia la consegna fino al compimento del ColtalRtovvisorio o all'emissione del Certificato di

Regolare Esecuzione;

“2'’ Ufficio Proponente aggiunga all’ elenco eventuali altri voci che si rendessero necessarie in relazione al

contratto da stipulare. - evidenziando I’ aggiunta in rosso



e) le vie di accesso, la sicurezza e la puliziacdatiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e dadlmessarie attrezzature per la direzione deiitavor

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcindind@anni per I'abbattimento di piante, per depasit
estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere dinGollaudo Provvisorio o all’emissione del Cedifio di
Regolare Esecuzione;

i) i mantenimento, fino all’emissione del certdio di regolare esecuzione, della continuita deggii delle
acque e del sicuro transito stradale;

[) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, ldéorniture e le prestazioni occorrenti per gli atleenenti
provvisori di acque, energia elettrica, gas e fognraa necessari per il funzionamento del cantieqere
I'esecuzione dei lavori;

m) l'individuazione di tutti i sottoservizi (eleitita, telefoni, cavi militari,...) prima di iniziarke operazioni
di scavo, compresi i saggi in loco che si rendessecessari;

n) gli esaurimenti di acque di qualsiasi entit&r@vpnienza per I'esecuzione degli scavi, di mueatudelle
opere di fondazione in genere, da eseguirsi colsiqsa

mezzo (a scoppio, elettrico, ad aria, wall-poict.g

3. L'appaltatore é responsabile della disciplirdeebuon ordine del cantiere e ha obbligo di ossere far
osservare al proprio personale le norme di legdjer@golamento.

4. La direzione del cantiere e assunta dal diretteenico dell'impresa o da altro tecnico, abititaecondo le
previsioni del Capitolato Speciale in rapporto abeatteristiche delle opere da eseguire.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiexssicura I'organizzazione, la gestione tecnicasfaluzione
del cantiere. La Committente su proposta del Qiretdei Lavori ha il diritto di esigere il cambiante del
direttore di cantiere e del personale dell'appaitatper disciplina, incapacitda o grave negligenza.
L’appaltatore € in tutti i casi responsabile deiniacausati dall'imperizia o dalla negligenza ditdsoggetti,

nonché della malafede o della frode nella sommiaE&ine o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli owéGui all'articolo 26.

43 Articolo 13 ch inserire nel caso di contratti stipulati a corpo ed aggiudicati sia con lista prezzi indicati dall’
offerente, sia sulla base del ribasso sull’ importo a base d’asta - depennarlo negli altri casi.



4 Articolo 13 ch inserire nel caso di contratti stipulati a misura ed aggiudicati con lista prezzi indicati dall’
offerente - depennarlo negli altri casi.



Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.*®

1. La contabilizzazione dei lavori e effettuatacdmformita alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effata attraverso la registrazione delle misurevaiie
direttamente in cantiere dal personale incaricatoapposito documento, con le modalita previste dal

capitolato speciale per ciascuna lavorazione;nitigpettivo € determinato moltiplicando le quantitavate

“ Articolo 13 dh inserire nel caso di contratti stipulati a misura ed aggiudicati tramite ribasso unico percentuale
su elenco prezzi predisposto dalla stazione appaltante - depennarlo negli altri casi.



per i prezzi unitari dell’elenco prezzi contratejatiepurati del ribasso d’ asta offerto in sedgata dall’
appaltatore.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in e@adittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltaganfiuta di
presenziare alle misure o di firmare i librettildahisure o i brogliacci, il direttore dei lavoriqzede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devibmoare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per legtazioni da contabilizzare in economia si procst®ndo le
relative speciali disposizioni.

5. Per gli eventuali lavori in economia, da consags eccezionali, I'appaltatore ha I'obbligo dirrige
manodopera, materiali ed attrezzatura, nelle gidaattempi che saranno stabiliti dalla Stazioneaippte,
la quale ne valutera anche insidacabilmente il grdididoneita per i lavori da eseguire. Le prestaizdi
manodopera saranno valutate in base alle effaitiwali lavoro, accertate in contradditorio, ed gllalifica
degli operai richiesti dalla Stazione Appaltante. |&ppaltatore di sua iniziativa impieghera opedai
gualifica superiore a quella richiesta non avrétdiad alcun compenso. La contabilizzazione sHedteata
applicando le tariffe indicate nell’elenco prezziitari allegati al contratto, depurati del ribastoasta
offerto in sede di gara dall’ appaltatore. Nei predi elenco si intende che ogni operaio sia prstevdegli
utensili e degli attrezzi manuali di mestiere e theateriali siano resi a pié d'opera. | mater@bvvisti a
pié d’'opera, destinati ad essere impiegati in odefaitive facenti parte dell’appalto ed accettlla D.L.,
saranno contabilizzati negli stati di avanzamert®Q2 ai prezzi di contratto. | materiali e i maaiif
rimangono a tutto rischio e pericolo dell'appaltate possono essere sempre rifiutati dal D.L..

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati gli stessi criteri stabiliti per i lavori, coa sola eccezione

del prezzo che é quello contrattuale prestabilitibtadstazione appaltante e non oggetto dell’offertsede di

gara.

“S Articolo 13 ch inserire nel caso di contratti stipulati a corpo e a misura - depennarlo negli altri casi.



Articolo 14. Invariabilita del corrispettivo.

1. Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del “Regolamené&s [a disciplina dei contratti e degli appalti isettori
speciali sotto soglia comunitaria” i prezzi cormati sono fissi ed invariabili, e pertanto non reyista
alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazikarticolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 15. Variazioni al progetto.



1. Ai sensi dell’ art. 22 comma 1 del “Regolamepér la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria” le variazioniatjtative del contratto sono ordinate dalla Comemité
all'appaltatore, entro i limiti e al verificarsi e condizioni previste dall’art. 132, comma 1 daklLgs
163/2006.
2. Ai sensi del medesimo comma, qualora, per ilnbaeito della prestazione, si rendessero necessarie
variazioni oltre detti limiti, queste saranno cortaie con I'appaltatore purché il corrispettivo moati in
danno della Committente e purché non venga sosiamaite mutato I' oggetto del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 22 comma 3 del “Regolamepéu la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria”, 'appaltatorecémunque tenuto ad assoggettarsi a variaziona dell
prestazione contrattuale entro i limiti del 20 (t¥emper cento in pit o in meno di quella originadal
presente contratto.
4. Ai sensi dell’art. 22 comma 4 del “Regolamené [a disciplina dei contratti e degli appalti isettori
speciali sotto soglia comunitaria”, I'aumento dgll@stazione oltre il 20% richiedera la stipulagiah un
nuovo contratto, aggiuntivo al presente.

Articolo 16. Pagamenti in acconto e pagamenti a .
1. Ai sensi dell’ art. 20 comma 1 del “Regolamepér la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria” il pagamentolalgrestazioni sara eseguito in ragione del praeiyes

avanzamento della prestazione contrattuale, seclenseguenti rateazioni:.stato avanzamento lavori con

scadenza bimestraté ferma restando la preventiva verifica del rispeitlla regolarita contributiva.

2. Ai sensi dell’'art. 20 comma 3 del “Regolamenér [a disciplina dei contratti e degli appalti seitori
speciali sotto soglia comunitaria”, € comunque @inde per potersi procedere al pagamento finalaldo
I'accertamento della regolare esecuzione dellagzase contrattuale.

3. Il pagamento della rata di saldo non costituiptesunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice E€ivil

4. 1l termine per I'emissione dei certificati digaenento relativi agli acconti di cui al precedectenma 2
non potra superare i quarantacinque giorni a demda ogni stato di avanzamento come sopra detsioni

Il pagamento degli importi dovuti avverra entro $0(novanta) giorni dall'emissione del certificato di

pagamento stesso.

47’ Ufficio proponente inserisca le rateazioni desunte dagli elaborati progettuali (p. es. “in unica soluzione”,
oppure “stati di avanzamento lavori con cadenza ................... ", oppure “stati di avanzamento lavori al
raggiungimento di ..........ccccceveueen. )

8 modificare il presente termine solo se espressamente autorizzati dagli organi decisori di Acque S:p.A: in

dipendenza della particolarita della prestazione contrattuale.



5. Entro 90 (novanta) giorni dall’emissione deltifieato di collaudo provvisorio o di regolare eagione
avverra il pagamento della rata di saldo e lo ©limdella polizza fideiussoria.

Articolo 17. Regolare esecuzione e collaudo, grataimanutenzione.
1. Il Certificato di Collaudo & emesso entro intére perentorio di sei mesi dall’'ultimazione deidd ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere tlefitrascorsi due anni dalla data dell’emissiobecorso
tale termine, il collaudo si intende tacitament@rapato anche se l'atto formale di approvazione sian
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualor@eittificato di Collaudo sia sostituito dal Ceddto di
Regolare Esecuzione, questo deve essere emessaremtresi dall’'ultimazione dei lavori.
2. Le parti assumono come riferimento contrattpaiela fase di collaudo le previsioni di cui abkit X1 del
d.P.R. n. 554/99 e dall'art. 37 del d.M. n. 145/206 quanto applicabili.
3. L’accertamento della regolare esecuzione edtazione dei lavori di cui al presente contratteesmgono
con approvazione del predetto certificato che mattsze provvisorio.
4. 1l predetto certificato assume carattere definitdecorsi due anni dalla sua emissione e deveress
approvato dalla Committente; il silenzio di queliitna protrattosi per due mesi oltre predetto tewenii due
anni equivale ad approvazione.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del iCedCivile, I'appaltatore risponde per la difforgnied i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché daniati dalla Committente prima che il Certificatid
Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dallasiss®mne, assuma carattere definitivo.
6. L’appaltatore deve provvedere alla custodia hbllona conservazione e alla gratuita manutenzione
tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto falapprovazione, esplicita o tacita, degli afticdllaudo;
resta nella facolta della Committente richiederedasegna anticipata di parte o di tutte le opénmate.
7. L'appaltatore dovra a proprie cure e spese metealisposizione del collaudatore i mezzi d’opergli
operai che gli saranno richiesti, per eseqguiré ituticontri, le prove di ogni genere e tipo, lésarazioni o i
saggi che il collaudatore ritenesse necessari.

Articolo 18. Risoluzione del contratto.

1. Fermo restando il potere della Committente sblviere il contratto di appalto per grave inadengpito,
grave irregolarita e grave ritardo, anche ai sdae8iart. 136 del d.Lgs n. 163/2006, costituirarmotivo di
risoluzione del contratto, previa diffida ad adeemnpi ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti
inadempimenti:
a) frode o grave negligenza nell’esecuzione deairiav
b) inadempimento alle disposizioni contrattualiedla Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita organizzagitaanche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;



d) inadempimento accertato alle norme di leggeaqurikvenzione degli infortuni, la sicurezza sublave le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltaterea giustificato motivo;

f) rallentamento nell’esecuzione dei lavori, semgastificato motivo, in misura tale da pregiudicdee
realizzazione dei lavori nei termini previsti dahtratto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specificheontratto e allo scopo dell’'opera;

h) proposta motivata del coordinatore per la sizzaeella fase esecutiva ai sensi dell’'articoloddnma 1,
lettera e), del decreto Legislativo 14 agosto 199@94;

2. Il contratto di appalto si intendera risoltodiitto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilggi seguenti
casi:

i) qualora I'esecutore (o il subappaltatore in cdissubappalto) o ogni altro sub-contraente effetha o piu
transazioni indicate nell’articolo 3 della Legge Agosto 2010 n. 136, anche non correlate al present
appalto, senza avvalerslel bonifico bancario o postale ovvero degli aktrumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni

[) subappalto abusivo, associazione in parteaypezicessione anche parziale del contratto;

m) perdita, da parte dellappaltatore, dei requigédr I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari ghibiscono la capacita di contrattare con la pidabl
amministrazione;

n) recidiva negli inadempimenti del comma preceeldotmalmente contestati e/o contestazione di n. 3
inadempienze di cui al comma precedente nel peodtinuativo di 30 giorni;

0) violazione delle disposizioni previste dal Cadi€tico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codide
Comportamento di ACQUE S.p.A. di cui all'art. 29 deesente contratto.

3. In tutti i casi la Committente si riserva il itlio al risarcimento dei danni, oltre alle penali@viste dal
presente contratto.

4. Ai sensi dell’ art. 18, comma 4 del “Regolamepw la disciplina dei contratti e degli appalti settori
speciali sotto soglia comunitaria” € fatto salvdliilitto della Committente di far eseguire d'ufficida altre
imprese lavori attinenti ad ordinativi accettath@n iniziati ovvero non ultimati nei tempi dovugrevia
redazione dello stato di consistenza dei lavoritsvb costo per I'ultimazionedei lavori verra addebitato
all'appaltatore con la detrazione, ai prezzi diizdgto netti al ribasso d’asta, del’ammontare ldeiri gia
da lui eseguiti. Resta stabilito che I'appaltatéspondera dei danni economici e non che potestenivare
alla Committente dalla stipulazione di un nuovotcatto di appalto e/o dall’esecuzione diretta @wioki e

non potra pretendere indennizzi di qualsiasi s&a.lI'esecuzione d'ufficio la Committente potraprre di



tutte le somme dovute all’appaltatore per i laveseguiti, contabilizzati e non, e di quelle dedsita
garanzia per cauzione definitiva e delle somme tibewdepositate a qualsiasi titolo.
5. L’appaltatore € sempre tenuto al risarcimentaldeni a lui imputabili.
Articolo 19. Controversie.
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuziodel contratto, sono devolute all’autorita giudi@ar
competente del Foro di Pisa con esclusione deitgpetenza arbitrale.
Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.
1. L'appaltatoredeve osservare le norme e prescrizioni dei contraliettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazionesistanza dei lavoratori; a tal fine € dispostaitenuta a
garanzia nei modi, termini e misura di cui all'adiio 7 del Capitolato Generale d’Appalto approveto
d.M. 145/2000, anche per quanto riguarda i dipetiddei subappaltatori. L’'appaltatore & tenuto
all’'adempimento di tutti gli obblighi previsti ddlLgs n. 81/2008.
2. L’appaltatore e altresi obbligato a rispettawttet le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, saajtdi solidarieta paritetica, previste per i digenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo all'drt8, comma 6, del d.Lgs 163/2006 e dall’articoldel
Capitolato Generale d’Appalto approvato con d.ML46 del 2000, non si applica quanto previsto idll3,
comma 2, secondo periodo.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighcdii al presente articolo la Committente effethagdteénute
su qualsiasi credito maturato a favore dell’'appateaper I'esecuzione dei lavori e procede, in aiswediti
insufficienti allo scopo, all’escussione della gaia fideiussoria. In particolare, in caso di w@rnel
pagamento delle dovute retribuzioni, accertatoad@bmmittente o ad essa segnalato dall’'lspettatato
Lavoro, la Committente comunichera all'appaltat@e se del caso, anche all'lspettorato suddetto,
l'inadempienza accertata e procedera ad una demeaziel 20% sui pagamenti in acconto, se i lavarosn
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dglrpento a saldo, se i lavori sono ultimati, destilwale
somme cosi accantonate a garanzia dell’adempinaebd obblighi di cui sopra, senza pregiudizio dei
sequestri che fossero gia stati concessi a favioadtrdcreditori. Il pagamento all’appaltatore dekomme
accantonate non sara effettuato sino a quandolspettorato del Lavoro non sia stato accertato che
I'obbligo predetto e stato integralmente adempibtr. le detrazioni e sospensioni dei pagamentiidi@pra

I'appaltatore non pud opporre eccezioni alla Cortente, né richiedere risarcimento danni.
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4. L'appaltatore €& obbligato, ai fini retributivid applicare integralmente tutte le norme contemgle
contratto nazionale di lavoro e negli accordi ingdigi, territoriali ed aziendali, per il settoreattivita e per
la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. La Committente ha verificato le regolarita cimttive mediante l'acquisizione del D.U.R.C. in alat

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori netantiere.
1. L'appaltatore, ha I'onere di ottemperare a tigttprescrizioni in materia di sicurezza dettateddags n.
81/2008 ed in particolare alle prescrizioni delidvda di cantiere e di darne evidenza qualor&igsto alla
Committente.
2. L’appaltatore, ha I'onere di depositare press6dmmittente®®
A) Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui abd.h. 81/2008, contro accettato;
B) Piano Operativo della Sicurezza P.O.S. con canteome da d.Lgs 81/2008;
C) Autocertificazione di conformita sicurezza cone all. 7 PIl 8.3 Gestione del Coordinamento eedell
Interferenze.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento dialla precedente lettera a) e il piano operativeicirezza di
cui alla lettera bj° formano parte integrante del presente contragiopalto.
4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente ardioatore per la sicurezza nella fase esecutiva gl
aggiornamenti alla documentazione di cui al commadhi volta che mutino le condizioni del cantiere
ovvero i processi lavorativi utilizzati, previa atizzazione delle variazioni da parte del coordinain fase
di esecuzione e del Direttore Lavori..
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stedaiparte dell'appaltatore, previa la sua formastittzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del cétatia suo danno.
6. Oltre agli obblighi derivanti dall'applicaziondelle prescrizione previste dal Piano di Sicureezdi
Coordinamento, I'appaltatore é tenuto in partieelat’adempimento degli obblighi e procedure previs
all'art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 22. Danni di forza maggiore.

1. Le parti assumono come riferimento negozialeema di danni derivanti da forza maggiore la digedp

di cui all'art. 20 del d.M. 145/2000.

49’ Ufficio proponente deve integrare la documentazione indicata sotto le lettere A) B) e C) qualora dagli
elaborati progettuali risultasse altra documentazione necessaria ai fini della sicurezza; deve altresi depennare la
documentazione di cui sopra se non presente

0’ ufficio proponente deve indicare I' esatta documentazione nel comma 3 in relazione alle modifiche
eventualmente effettuate al comma 2; (quella indicata é soltanto un esempio indicato in relazione a quanto
contenuto nel comma 2)



2. I compenso da parte della Committente € liritall'importo dei lavori necessari per procedera al
riparazione dei danni, valutati ai prezzi e coratizidi contratto.
Comungue nessun compenso & dovuto:
- guando a determinare il danno abbia concorsdyeairt parte, la colpa dell'appaltatore o del peas®n
posto alle sue dipendenze;
- per danni o perdite di materiali non ancora postipera, utensili, ponti di servizio.
3. Non saranno inoltre considerati danni di forzggiore tutti i guasti provocati dalla pioggia trigg¢venti
meteorici alle scarpate, alle cunette o ai rilevati
4. E' a completo carico dell'appaltatore la ripemae dei danneggiamenti che fossero arrecati pals@si
causale (escluso quelli di forza maggiore) a gasisipera in corso di esecuzione o gia ultimateyaderiali
a pié d'opera, ecc..
5. In particolare restano a carico dell'appaltatate i lavori per ripristinare i danni provocatal totale o
parziale interrimento od allagamento degli scaef, qualsiasi causa anche se di forza maggiore.
6. Resta fermo I'obbligo dell'appaltatore stess@rdivvedere alla direzione, controllo e sorveglamei
lavori, sia al fine di rispettare le obbligaziowintrattuali verso la Committente sia di evitarerdanpersone
ed a cose di proprieta anche di terzi che potesasovgere per difetto di segnalazione e di marzitme
dei piani viabili e per tutta la durata della mamz#ione stessa.
7. Ogni e qualunque responsabilita in caso di danpersone o cose ed animali che potessero vesifice
conseguenza di trascuratezza o cattiva esecuzienéawbri, dell'insufficiente loro sorveglianza, lide
mancata osservanza di prescrizioni di legge o gibleanenti o di regole di prudenza, della insuffizia
numerica o della poco visibile ubicazione delletdame o segnali, dello spegnimento delle lantetesss
dovuto anche ad agenti atmosferici o ad atti didedismo, della mancata applicazione di una o piu
prescrizioni indicate nel presente atto, successivde a ciascuna singola comunicazione, fara
esclusivamente ed interamente carico all'appaéiator

Articolo 23. Lavori notturni e festivi.
1. Per lavoro notturno si intende quello eseguioldrore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successiemtre
per lavoro festivo si intende quello eseguito ¢rade 0,00 e le ore 24,00 della Domenica o dekdiHe.
2. Per il lavoro di scavo e rinterro che ACQUE A.pordini specificatamente, sia iniziato e/o eseguklle
ore notturne e/o festive si valuteranno le oretéffamente lavorate, facendo riferimento ai prezaitari
previsti in elenco.
3. Non saranno considerate applicabili altre pdua@indi aumenti relativamente a lavori supplemgnta

straordinari, notturni e festivi.



Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratb.
1. Fanno parte del presente contratto e si intemdilegati allo stesso, ancorché non materialmente
fisicamente uniti al medesimo ma depositati aglidglla Committente, i seguenti documenti:
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sedsll’articolo 3 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 21Idaesente contratto ed il Documento di Valutazi®&gchio
Interferenze™.
Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e redamentari.
1. Saranno applicabili al presente contratto levipieni legislative e regolamentari espressamente
richiamate. Per quanto non previsto nel presemgatbo la disciplina in materia di appalti di lavpubblici
sara applicabile solo se compatibile e non in esmtrcon le previsioni del presente atto.
2. L’appaltatore dichiara di essere a conoscertiarepegnarsi a rispettare il Codice Etico deglipatii, il
Modello 231 ed il Codice di Comportamento di ACQBB.A. consultabili nel sito aziendale e disponibil
in copia a sequito di specifica richiesta dell’dpgtare.
3. La violazione delle disposizioni previste initalocumenti da parte dellappaltatore comporta
I'applicazione di quanto previsto al precedente E8tdel contratto.
Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse mttamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, ineeemnseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a tosaieo
dell'appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tuttedese di bollo e le tasse di registro per glicatiorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna @lguwella data di emissione del Certificato di Blage
Esecuzione.
3. Sono altresi a carico dell’appaltatore le spetative per i depositi di materiali e dei mezziceivi
comprese le relative eventuali variazioni nel catstbesecuzione del contratto.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cuhl presente contratto sono soggetti all'impostavaidre
aggiunto,a carico della committente,per cui siiddk la registrazione in misura fissa ai sensiatétolo 40
del d.P.R. 26/04/1986, n. 131.
5. La Committente si riserva di provvedere diretate ai pagamenti sopra indicati, richiedendo
all'appaltatore il preventivo deposito delle somati&iopo occorrenti. Qualora il deposito preventivan sia

stato costituito e I'appaltatore non provveda, @idd giorni dalla richiesta, a rimborsare le spEssenute,

51 depennare il DUVRI qualora non fosse necessario



per i titoli sopra elencati, ad ACQUE S.p.A., qaepbtra trattenere I'importo sui pagamenti in cooso
rivalersi sulla cauzione, fermo I'obbligo dell’aptzdore di reintegrare la stessa.

6. Il presente contratto sara registrato in cassalai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 131/86.

7. Gli impegni derivanti dal presente contrattorponho essere trasferiti ad altro eventuale e samtes
Gestore del Servizio Idrico Integrato.

8. Responsabile del Procedimento/Responsabilerdstpte Contrattol&lG MARIO CHIARUGI 2.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottitto:
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52|’ Ufficio proponente deve inserire il nominativo e la qualifica del Soggetto incaricato di svolgere le funzioni di
Responsabile del Procedimento per il contratto.



