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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Intervento 14: Progetto per il collettamento dei reflui dal comune di
Ponsacco verso il Depuratore di Valdera Acque e dismissione del
depuratore di Perignano. Lotto 2 - completamento: Tratto
Ponsacco-Lavaiano

COMMITTENTE: | Acque SpA

Data, 29/04/2014

IL TECNICO
geom. Luca lacopini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Posa in opera condotte prementi (SbCat 1)
1/1 Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso og ... e. Per ogni
A.1010.001 |ora di lavoro diurno effettivamente prestata.
28/04/2014 |Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni onere ed
indennita contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento della
prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.
SpCat 1 - Lavori in economia
Cat 1 - Materiali e noli
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
si prevedono 80,00
si prevedono 60,00
SOMMANO ore 140,00 28,93 4°050,20
2/2 Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ... i. Per
A.1010.003 |ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.
28/04/2014 |Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ed
indennita contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle
prestazioni. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.
SpCat 1 - Lavori in economia
Cat 1 - Materiali e noli
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
si prevedono 60,00
SOMMANO ore 60,00 24,36 1°461,60
3/3 Prestazione d'opera di operaio specializzato saldatore, ¢ ... e. Per ogni
A.1010.004 |ora di lavoro diurno effettivamente prestata.
28/04/2014 | Prestazione d'opera di operaio specializzato saldatore, compreso ogni
onere ed indennita contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al
momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno
effettivamente prestata.
SpCat 1 - Lavori in economia
Cat 1 - Materiali e noli
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
si prevedono 20,00
SOMMANO ore 20,00 26,74 534,80
414 Autocarro ribaltabile con portata fino a g.li 120.
B.1030.004 | Autocarro ribaltabile con portata fino a g.li 120.
28/04/2014 |SpCat 1 - Lavori in economia
Cat 1 - Materiali e noli
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
20,00
SOMMANO ore 20,00 32,19 643,80
5/5 Minipala caricatrice semovente gommata 40 CV.
B.1031.007 |Minipala caricatrice semovente gommata 40 CV.
28/04/2014 |SpCat 1 - Lavori in economia
Cat 1 - Materiali e noli
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
30,00
SOMMANGO ore 30,00 13,36 400,80
6/6 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale e rovescia con ralla a
B.1031.004 360 HP 150.
28/04/2014 |Escavatore cingolato con attrezzatura frontale e rovescia con ralla a
360 HP 150.
SpCat 1 - Lavori in economia
A RIPORTARE 7°091,20

COMMITTENTE: Acque SpA
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°091,20
Cat 1 - Materiali e noli
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
30,00
SOMMANO ore 30,00 30,59 917,70
717 Elettropompa o motopompa per portare fino a 40 I/sec..
A2.00/013  |Elettropompa o motopompa per portare fino a 40 I/sec. alla prevalenza
28/04/2014 |di m. 5,00 compreso consumo, accessori e tubazioni con bocca
aspirante DN 250, ed il trasporto sul luogo d'impiego e ritorno.
SpCat 1 - Lavori in economia
Cat 1 - Materiali e noli
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
250,00
SOMMANO ora 250,00 3,85 962,50
8/8 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso ...
D.3001.003 |Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguire
24/04/2014 |con fresatrice meccanica e/o a mano, successiva spazzolatura del piano
scarificato, mediante spazzolatrice me ... il trasporto a discarica dei
materiali di risulta e quanto altro occorcorra per I'esecuzione del lavoro
aregola d'arte.
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 2 - Lavori di scavo
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
S. Vicinale della Rotina sez. 3-6 105,00 1,500 10,000 1°575,00
Via Gabbiano sez. 19-22 142,00 1,500 10,000 27130,00
Via da Verrazzano sez. 22-36 290,00 1,500 10,000/  4°350,00
SOMMANO cm*m2 87055,00 0,39 3'141,45
9/9 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in opera ... cavo
D.3001.008 |ordinato; Questo prezzo si applica su tutto il volume
24/04/2014 |Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in opera di tubazioni di
acquedotto, da effettuarsi su strade pubbliche o private anche con
traffico in atto, eseguito in terreni di ... e d'Appalto. per volumi
complessivi di scavo oltre 100 mc di scavo ordinato; Questo prezzo si
applica su tutto il volume
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 2 - Lavori di scavo
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
Strada accesso depuratore sez1-3 85,00 1,200 1,600 163,20
S. Vicinale della Rotina sez. 3-6 105,00 1,200 1,600 201,60
S. Vicinale della Rotina sez. 6-22 580,00 1,200 1,600 17113,60
Via da Verrazzano sez. 22-36 285,00 1,200 1,600 547,20
SOMMANO mc 2°025,60 14,22 287804,03
10/10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio
D.4010.002 |Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio
24/04/2014 | Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilita sara fatto
riferimento alla minore quantit ... a mc. Le evidenti difformita, a
discrezione della DL, dovranno essere giustificate come materiale
destinato a riutilizzo
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 3 - Conferimento a discarica
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
Vedi voce n° 9 [mc 2 025.60] 1,700, 3744352
SOMMANO t 3744352 19,80 687181,70
11/11 Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. (D.300 ... elle
D.3003.001 |eventuali materie di resulta al momento del rinterro;
24/04/2014 |Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. (D.3001.006 o
D.3001.009), di letto di sabbia dell'altezza minima di cm 10, sul quale
A RIPORTARE 109°098,58

COMMITTENTE: Acque SpA
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 109°098,58
posare tutte le tubazioni, e ricoprimento, ... d i maggiori oneri per
carico, trasporto a rifiuto e scarico delle eventuali materie di resulta al
momento del rinterro;
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 4 - Riempimento scavi
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
Strada accesso depuratore sez1-3 85,00 1,200 0,550 56,10
S. Vicinale della Rotina sez. 3-6 105,00 1,200 0,550 69,30
S. Vicinale della Rotina sez. 6-22 580,00 1,200 0,550 382,80
Via da Verrazzano sez. 22-36 285,00 1,200 0,550 188,10
SOMMANO mc 696,30 31,69 22°065,75
12/12 Tubo e pezzi speciali in polietilene ad alta densita PE 1 ... ai sensi
B.1462.012_ |della serie di norme UNI CEI EN 45000. DN mm 280
n Tubo e pezzi speciali in polietilene ad alta densitda PE 100 Sigma 80
24/04/2014 |PN10, a barre, con superficie liscia per acquedotti, di colore nero,
recante stampato per esteso la ditta produ ... ali, rilasciate da un
organismo di certificazione accreditato ai sensi della serie di norme
UNI CEI EN 45000.
DN mm 280
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 5 - Fornitura e posa in opera tubazioni
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
Strada accesso depuratore sez1-3 2,00 85,00 170,00
S. Vicinale della Rotina sez. 3-6 2,00/ 105,00 210,00
S. Vicinale della Rotina sez. 6-22 2,00/ 580,00 17160,00
Via da Verrazzano sez. 22-36 2,00 285,00 570,00
a detrarre tubazione gia disponibile -16,00 13,50 -216,00
Sommano positivi m 2°110,00
Sommano negativi m -216,00
SOMMANO m 17894,00 38,25 72°445,50
13/13 Posa in opera di tubazione in polietilene ad alta densita ... e verranno
D.1462.022 |richieste dalla D.L diametro esterno 280 mm,
24/04/2014 |Posa in opera di tubazione in polietilene ad alta densita’ (PEAD) PN 10
- SDR 17PE 100 Sigma 80 per fognature, saldata di testa, compreso: -
eventuale trasporto dai magazzini di Ac ... urgo, la messa in pressione e
la esecuzione di prove di tenuta che verranno richieste dalla D.L
diametro esterno 280 mm,
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 5 - Fornitura e posa in opera tubazioni
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
Strada accesso depuratore sez1-3 2,00 85,00 170,00
S. Vicinale della Rotina sez. 3-6 2,00/ 105,00 210,00
S. Vicinale della Rotina sez. 6-22 2,00/ 580,00 17160,00
Via da Verrazzano sez. 22-36 2,00 285,00 570,00
SOMMANO ml 2°110,00 42,00 887620,00
14714 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta: "Attenzione
D.3003.007 |tubazione fognaria/acquedotto”;
24/04/2014 |Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta: "Attenzione
tubazione fognaria/acquedotto”;
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 5 - Fornitura e posa in opera tubazioni
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
Vedi voce n° 13 [ml 2 110.00] 2110,00
20,00 20,00
SOMMANO ml 2°130,00 0,41 873,30
15/15 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D ... 001.016)
D.3003.003 |eseguito esclusivamente con stabilizzato di cava;
24/04/2014 |Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009)
A RIPORTARE 2937103,13
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 293'103,13
con le modalita di cui all'art. (D.3001.016) eseguito esclusivamente con
stabilizzato di cava;
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 4 - Riempimento scavi
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
S. Vicinale della Rotina sez. 3-6 *(H/peso=1,600-,55) 105,00 1,200 1,050 132,30
S. Vicinale della Rotina sez. 6-19 *(lung.=580,00-140)*(H/
peso=1,600-0,55-0,5) 440,00 1,200 0,550 290,40
Via Gabbiano sez. 19-22 *(H/peso=1,6-0,55) 142,00 1,200 1,050 178,92
Via da Verrazzano sez. 22-36 *(H/peso=1,600-0,55) 285,00 1,200 1,050 359,10
SOMMANO mc 960,72 32,65 31"367,51
16/16 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D ... rto delle
D.3003.005 |materie stesse se prelevate da aree di deposito;
24/04/2014 |Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009)
con le materie escavate, posate a strati di cm. 30-50 bagnate e pestonate
con costipatore ad aria compressa, compreso il carico ed il trasporto
delle materie stesse se prelevate da aree di deposito;
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 4 - Riempimento scavi
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
Strada accesso depuratore sez1-3 *(H/peso=1,600-,55) 85,00 1,200 1,050 107,10
S. Vicinale della Rotina sez. 6-19 *(lung.=580,00-140) 440,00 1,200 0,500 264,00
SOMMANO mc 371,10 12,30 4'564,53
17/17 Ripresa di strada a stabilizzato di cava, mediante fornit ... tesso per una
D.1300.019 |altezza di cm 5,00. Ogni altro onere incluso
24/04/2014 |Ripresa di strada a stabilizzato di cava, mediante fornitura e
stendimento dello stesso per una altezza di cm 5,00. Ogni altro onere
incluso
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 7 - Ripristini stradali
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
Strada accesso depuratore sez1-3 85,00 4,000 340,00
S. Vicinale della Rotina sez. 6-19 450,00 3,500 1°575,00
SOMMANO mq 17915,00 2,45 4°691,75
18/18 Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavor ... der gia
D.1300.009 |eseguito, a seguito dell'assestamento degli scavi.
24/04/2014 |Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavori su condotte
idriche, con conglomerato bituminoso di tipo chiuso di pezzatura
massima 0/20 mm., impastato a caldo da appos ... allamenti che si
dovessero verificare sulla superficie del binder gia eseguito, a seguito
dell'assestamento degli scavi.
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 7 - Ripristini stradali
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
Vedi voce n° 8 [cm*m2 8 055.00] 1,20 0,100 966,60
SOMMANO mq 966,60 17,65 17°060,49
19/19 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso ... e del
D.1300.013 |lavoro a regola d'arte fino ad uno spessore di cm. 3
24/04/2014 |Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi
con fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato
mediante spazzolatura meccanica, comp ... ei materiali di resulta e
quanto altro occorra per I'esecuzione del lavoro a regola d‘arte fino ad
uno spessore di cm. 3
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 7 - Ripristini stradali
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
S. Vicinale della Rotina sez. 3-6 105,00 3,500 367,50
Via Gabbiano sez. 19-22 142,00 5,500 781,00
Via da Verrazzano sez. 22-36 290,00 5,500 17595,00
A RIPORTARE 2'743,50 3507787,41

COMMITTENTE: Acque SpA
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'743,50 3507787,41
SOMMANO mq 2'743,50 2,07 5'679,05
20/20 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/0 ... rullatura
D.1300.015 |con rullo vibrante per superfici oltre 100 mg..
24/04/2014 |Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10
steso a caldo, previa mano d‘attacco con emulsione bituminosa al 55%
in ragione di 0,80 kg./mq., per uno spessore finito compresso di cm.
3,00, compreso rullatura con rullo vibrante per superfici oltre 100 mq..
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 7 - Ripristini stradali
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
Vedi voce n° 19 [mq 2 743.50] 2°'743,50
SOMMANO mq 2'743,50 7,58 207795,73
21/21 Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrange ... re della
D.1300.024 |strada interessata e di colore indicato dalla DL.
24/04/2014 |Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore
bianco, continue o discontinue (non vengono misurate vuoto per pieno)
compreso l'onere del tracciamento e del ... m, spessore come da
regolamento dell'Ente proprietario o Gestore della strada interessata e
di colore indicato dalla DL.
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 7 - Ripristini stradali
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
S. Vicinale della Rotina sez. 3-6 2,00/ 105,00 210,00
Via Gabbiano sez. 19-22 2,00 142,00 284,00
Via da Verrazzano sez. 22-36 2,00 290,00 580,00
SOMMANO ml. 1°074,00 0,71 762,54
22122 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia ... perfetta
D.4040.002 |regola d'arte; ancoraggi da 0.41 mc. a 1.00 mc.
24/04/2014 |Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia a seguito di
riparazioni che della costruzione di nuove reti idriche, compresa la
fornitura e la posa in opera di magrone d ... il calcestruzzo quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; ancoraggi da
0.41 mc. a 1.00 mc.
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 8 - Opere edili/accessori fognatura
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 151,00 1°510,00
23/23 Forn. e p. in o. di poz. di ispezione per tubazioni in pressione, con
PI_002 altezza variabile da 1.00 a 3.00 m
24/04/2014 |Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per fognature in
pressione del diametro dal 100 al diametro 350, del tipo prefabbricato
ad elementi componibili in calcestruzzo v ... materiali ed oneri per dare
il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a norma di legge e come
richiesto dalla D.L..
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 6 - Fornitura e posa in opera pozzetti
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
6,00
SOMMANO ognuno 6,00 17150,00 67900,00
24124 Forn. e p. in 0. di poz. di scarico per tubazioni in pressione, con altezza
P156 variabile da 1.50 a 3.50 m
24/04/2014 |Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico per fognature in
pressione in ghisa del diametro dal 125 al diametro 400, del tipo
prefabbricato ad elementi componibili in calcest ... materiali ed oneri
per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a norma di legge
A RIPORTARE 3867434,73
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pag. 7

Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3867434,73
e come richiesto dalla D.L..
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 6 - Fornitura e posa in opera pozzetti
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 17350,00 2°700,00
25/25 Realizzazione di attraversamento di callare di fognatura ... te per il
PO01_ATTR [completo riempimento dello scavo; fpo di binder;
AV Demolizione e ricostruzione caditoie stradali della fognatura bianca,
caditoie intercettate durante lo scavo della traccia, compreso:
24/04/2014 |- maggiorazione dello scavo per la condotta di progett ...
- rinfianco della tubazione fognaria bianca con cls;
11 tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 8 - Opere edili/accessori fognatura
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
25,00
SOMMANO cadauno 25,00 147,50 3'687,50
26/26 Realizzazione di attraversamento di callare di fognatura ... te per il
P001_ATTR [completo riempimento dello scavo; fpo di binder;
AV Realizzazione di attraversamento di callare di fognatura bianca
CALLARE |compreso:
24/04/2014 |- maggiorazione dello scavo per la condotta di progetto per
attraversamento callare;
- rinfianco in cls ... ndicazioni della D.L e/o quanto previsto nel
progetto.
11 tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 8 - Opere edili/accessori fognatura
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
4,00
SOMMANO cadauno 4,000 17486,00 57944,00
A RIPORTARE 3987766,23

COMMITTENTE: Acque SpA
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3987766,23
Lavorazioni Depuratore di Ponsacco (ShCat 2)
271730 Collegamento di condotta a gravita di troppo pieno del depuratore.
B7.04/0571 |Collegamento della condotta a gravita di troppo pieno del nuovo
20/05/2010 |sollevamento, profondita 80 cm circa, nel pozzetto di bypass del
depuratore, compreso interruzione del flusso sulla ... rinterro e
rirpistino della sede stradale in prossimita del pozzetto. Il tutto per dare
I'opera finita a regola d'arte.
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 8 - Opere edili/accessori fognatura
ShCat 2 - Lavorazioni Depuratore di Ponsacco
collegamento tubazione di scarico nel pozzetto di scarico di bypass
dell'impianto di depurazione 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00
28/31 Collegamento di condotta a gravita di troppo pieno del depuratore.
B7.04/ Collegamento della condotta a gravita in PVC DN 600, profondita di
0571_a circa 3 m, di ingresso alla nuova stazione di sollevamento nel pozzetto
20/05/2010 |di ispezione prima dell'ingresso nella gr ... rinterro e rirpistino della
sede stradale in prossimita del pozzetto.
11 tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 8 - Opere edili/accessori fognatura
ShCat 2 - Lavorazioni Depuratore di Ponsacco
collegamento della condotta di ingresso al nuovo sollevamento alla
fognatura esistente 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 17500,00 1°500,00
29/33 Scavo come all'art. D.3001.009 per lavori il cui volume c ... to; Questo
D.3001.010 |prezzo si applica su tuttol il volume di scavo.
28/04/2014 |Scavo come all'art. D.3001.009 per lavori il cui volume complessivo &
superiore a 30 ma inferiore a 100 mc. di scavo ordinato; Questo prezzo
si applica su tuttol il volume di scavo.
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 2 - Lavori di scavo
ShCat 2 - Lavorazioni Depuratore di Ponsacco
tratto tra pozzetto di derivazione esistente e I'innesto nel pozzetto
partitore in ingresso alle vasche di accumulo 15,00 1,500 3,000 67,50
scavo per posa corrugati 75,00 0,400 0,700 21,00
SOMMANO mc 88,50 12,03 1°064,66
30/34 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio
D.4010.002 |Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio
28/04/2014 |Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilita sara fatto
riferimento alla minore quantit ... a mc. Le evidenti difformita, a
discrezione della DL, dovranno essere giustificate come materiale
destinato a riutilizzo
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 3 - Conferimento a discarica
ShCat 2 - Lavorazioni Depuratore di Ponsacco
tratto tra pozzetto di derivazione esistente e I'innesto nel pozzetto
partitore in ingresso alle vasche di accumulo 1,70 15,00 1,500 0,800 30,60
terre scavo pozzetto sgrigliatore 1,70 4,00 2,500 3,500 59,50
SOMMANO t 90,10 19,80 17783,98
31/35 Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. (D.300 ... elle
D.3003.001 |eventuali materie di resulta al momento del rinterro;
28/04/2014 |Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. (D.3001.006 o
D.3001.009), di letto di sabbia dell'altezza minima di cm 10, sul quale
posare tutte le tubazioni, e ricoprimento, ... d i maggiori oneri per
carico, trasporto a rifiuto e scarico delle eventuali materie di resulta al
momento del rinterro;
A RIPORTARE 403'714,87

COMMITTENTE: Acque SpA
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 403'714,87
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 4 - Riempimento scavi
ShCat 2 - Lavorazioni Depuratore di Ponsacco
tratto tra pozzetto di derivazione esistente e I'innesto nel pozzetto
partitore in ingresso alle vasche di accumulo 15,00 1,500 0,800 18,00
a detrarre tubazione DN 600 *(H/peso=3,14*(,3"2)) -1,00 15,00 0,283 -4,25
scavo per posa in opera corrugati 75,00 0,400 0,300 9,00
Sommano positivi mc 27,00
Sommano negativi mc -4,25
SOMMANO mc 22,75 31,69 720,95
32/36 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC pesante sec ... titolo
D.3550.007 |compiuto e finito a regola d'arte; diametro 630 mm
29/04/2014 |Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di
policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e
spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 ... altro occorra per le
prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte; diametro 630 mm
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 5 - Fornitura e posa in opera tubazioni
ShCat 2 - Lavorazioni Depuratore di Ponsacco
15,000 15,00
SOMMANO m 15,00 139,00 2°085,00
33/37 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D ... rto delle
D.3003.005 |materie stesse se prelevate da aree di deposito;
28/04/2014 |Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009)
con le materie escavate, posate a strati di cm. 30-50 bagnate e pestonate
con costipatore ad aria compressa, compreso il carico ed il trasporto
delle materie stesse se prelevate da aree di deposito;
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 4 - Riempimento scavi
ShCat 2 - Lavorazioni Depuratore di Ponsacco
tratto tra pozzetto di derivazione esistente e I'innesto nel pozzetto
partitore in ingresso alle vasche di accumulo 15,00 1,500 2,500 56,25
scavo per posa in opera corrugati 75,00 0,400 0,700 21,00
SOMMANO mc 77,25 12,30 950,18
34/38 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione prefabb ... o griglia.
D.3570.003 |Compreso la sistemazione del terreno adiacente.
28/04/2014 |Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione prefabbricati in cls
delle dimensioni di 60x60x60 cm., compreso il letto di posa su sabbia
di spessore 10 cm., rinfianchi in cls R ... zia del chiusino o griglia,
escluso la fornitura del chiusino o griglia. Compreso la sistemazione
del terreno adiacente.
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 6 - Fornitura e posa in opera pozzetti
ShCat 2 - Lavorazioni Depuratore di Ponsacco
pozzetti di ispezione corrugati elettrici 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 72,20 433,20
35/39 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione prefabb ... o griglia.
D.3570.001 |Compreso la sistemazione del terreno adiacente.
28/04/2014 |Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione prefabbricati in cls
delle dimensioni di 40x40x40 cm., compreso il letto di posa su sabbia
di spessore 10 cm., rinfianchi in cls R ... zia del chiusino o griglia,
escluso la fornitura del chiusino o griglia. Compreso la sistemazione
del terreno adiacente.
SpCat 2 - Lavori a misura
Cat 6 - Fornitura e posa in opera pozzetti
ShCat 2 - Lavorazioni Depuratore di Ponsacco
pozzetti per alloggio scaricatore di terra 2,00
A RIPORTARE 2,00 4077904,20

COMMITTENTE: Acque SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

407°904,20

36/40
D.3570.006
29/04/2014

37/41
D.3650.001
28/04/2014

38/42
G2.01/002
28/04/2014

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione prefabb ... copertura.
Compreso la sistemazione del terreno adiacente.

Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione prefabbricati in cls
delle dimensioni interne di 100x100x100 cm., compreso il letto di posa
su sabbia di spessore 10 cm., rinfianc ... scluso la fornitura del chiusino
o griglia e della soletta di copertura. Compreso la sistemazione del
terreno adiacente.

SpCat 2 - Lavori a misura

Cat 6 - Fornitura e posa in opera pozzetti

ShCat 2 - Lavorazioni Depuratore di Ponsacco

Pozzetti alloggio misuratori di portata

Pozzetti alloggio saracinesche

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale ... rficie
superiore- prezzo a kg per ogni dimensione e forma.

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale a norme UNI
4544 classe D 400 ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124
con passo d'uomo rivestito con vernice bit ... antisdrucciolo e la scritta
fognatura o acquedotto sulla superficie superiore- prezzo a kg per ogni
dimensione e forma.

SpCat 2 - Lavori a misura

Cat 6 - Fornitura e posa in opera pozzetti

ShCat 2 - Lavorazioni Depuratore di Ponsacco

chiusini 60x60

chiusini 40x40

SOMMANO kg.

Fornitura e posa in opera di tubo cor ... diam. interno da mm. 110 a
mm. 150..

Fornitura e posa in opera di tubo corrugato doppio strato per passaggio
cavi di telecomando, elettrici o simili, compreso giunzioni,
I'inserimento del filo di guida zincato ed ogni ... si altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per tubi fino a diam. interno da
mm. 110 a mm. 150..

SpCat 2 - Lavori a misura

Cat 9 - Stazione di sollevamento

ShCat 2 - Lavorazioni Depuratore di Ponsacco

SOMMANO ml

Parziale LAVORI A MISURA euro

8,00
2,00

100,00

65,000
35,000

2,00

2,00
2,00

4,00

520,00
70,00

590,00

100,00

100,00

42,12 84,24

282,57 17130,28

2,57 1'516,30

7,36 736,00

411°371,02

A RIPORTARE

411°371,02

COMMITTENTE: Acque SpA
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 411°371,02
LAVORI A CORPO
Posa in opera condotte prementi (SbCat 1)
39/29 Rifacimento Sollevamento esistente in loc. Le Melorie.
H1.00/ Rifacimento Sollevamento esistente in loc. Le Melorie.
0160_b Ristrutturazione e realizzazione di tutto quanto sia occorrente al
11/09/2009 |corretto funzionamento della stazione di sollevamento, ov ... possa
occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare la vasca finita,
funzionante ed eseguito a regole d'arte.
SpCat 3 - Lavori a corpo
Cat 9 - Stazione di sollevamento
ShCat 1 - Posa in opera condotte prementi
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 7°500,00 7°500,00
A RIPORTARE 418°871,02

COMMITTENTE: Acque SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

418°871,02

40/ 27
H1.00/
0160 a
13/11/2006

41/28
B9.09/020_a
13/11/2006

42 /32
H1.00/012_a
20/05/2010

Lavorazioni Depuratore di Ponsacco (ShCat 2)

Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al corretto ... regole d'arte
come evidenziato nelle tavole di progetto.

Sollevamento esistente all'interno del depuratore di Ponsacco.
Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al corretto funzionamento
della stazione di sollevamento, ovvero la pos ... possa occorrere in
mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare la vasca finita, funzionante
ed eseguito a regole d'arte.

SpCat 3 - Lavori a corpo

Cat 9 - Stazione di sollevamento

ShCat 2 - Lavorazioni Depuratore di Ponsacco

SOMMANO a corpo

Apparecchiature elettriche per stazione di sollevamento all'interno del
depuratore di Ponsacco

Fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettriche a servizio
della stazione di sollevamento di Ponsacco, comprendente:

- Fornitura e posa di "Quadro Generale” , come da s ... Impianti
elettrici e speciali” redatte dalla societa "Acque Ingegneria” sita in via
Bellatalla,1 - Ospedaletto - Pisa

SpCat 3 - Lavori a corpo

Cat 9 - Stazione di sollevamento

ShCat 2 - Lavorazioni Depuratore di Ponsacco

SOMMANO a corpo

Realizzazione pozzetto alloggio sgrigliatore a nastro

Realizzazione pozzetto alloggio sgrigliatore a nastro in testa al nuovo
sollevamento all'interno del depuratore di Ponsacco.

Realizzazione parte edile del pozzetto per alloggio sg ... assaggio di
tubazioni.

Il tutto per fornire il pozzetto completato a perfetta regola darte e
pienamente funzionante.
SpCat 3 - Lavori a corpo

Cat 9 - Stazione di sollevamento
ShCat 2 - Lavorazioni Depuratore di Ponsacco

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

1,00

74°002,50

22°000,00

157500,00

74°002,50

22°000,00

157500,00

119°002,50

5307373,52

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acque SpA
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Materiali e noli 8971,40 1,692
002 Lavori di scavo 33°010,14 6,224
003 Conferimento a discarica 69°965,68 13,192
004 Riempimento scavi 59°668,92 11,250
005 Fornitura e posa in opera tubazioni 164°023,80 30,926
006 Fornitura e posa in opera pozzetti 12°764,02 2,407
007 Ripristini stradali 48989,56 9,237
008 Opere edili/accessori fognatura 137241,50 2,497
009 Stazione di sollevamento 119°738,50 22,576
Totale CATEGORIE euro 5307373,52 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acque SpA
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 411°371,02| 77,563-(100,000)
M:001 Lavori in economia euro 87971,40 1,692-(2,181)
M:001.001 Materiali e noli euro 87971,40 1,692-(2,181)
M:001.001.001 Posa in opera condotte prementi euro 8971,40 1,692-(2,181)
M:002 Lavori a misura euro 402°399,62 75,871-(97,819)
M:002.002 Lavori di scavo euro 33°010,14 6,224-(8,024)
M:002.002.001 Posa in opera condotte prementi euro 317945,48 6,023-(7,766)
M:002.002.002 Lavorazioni Depuratore di Ponsacco euro 1°064,66 0,201-(0,259)
M:002.003 Conferimento a discarica euro 69°965,68 13,192-(17,008)
M:002.003.001 Posa in opera condotte prementi euro 68181,70 12,855-(16,574)
M:002.003.002 Lavorazioni Depuratore di Ponsacco euro 1°783,98 0,336-(0,434)
M:002.004 Riempimento scavi euro 59°668,92 11,250-(14,505)
M:002.004.001 Posa in opera condotte prementi euro 57°997,79 10,935-(14,099)
M:002.004.002 Lavorazioni Depuratore di Ponsacco euro 1'671,13 0,315-(0,406)
M:002.005 Fornitura e posa in opera tubazioni euro 164°023,80 30,926-(39,872)
M:002.005.001 Posa in opera condotte prementi euro 161°938,80 30,533-(39,366)
M:002.005.002 Lavorazioni Depuratore di Ponsacco euro 2°085,00 0,393-(0,507)
M:002.006 Fornitura e posa in opera pozzetti euro 12°764,02 2,407-(3,103)
M:002.006.001 Posa in opera condotte prementi euro 9600,00 1,810-(2,334)
M:002.006.002 Lavorazioni Depuratore di Ponsacco euro 37164,02 0,597-(0,769)
M:002.007 Ripristini stradali euro 48°989,56 9,237-(11,909)
M:002.007.001 Posa in opera condotte prementi euro 487989,56 9,237-(11,909)
M:002.008 Opere edili/accessori fognatura euro 137241,50 2,497-(3,219)
M:002.008.001 Posa in opera condotte prementi euro 117141,50 2,101-(2,708)
M:002.008.002 Lavorazioni Depuratore di Ponsacco euro 2°100,00 0,396-(0,510)
M:002.009 Stazione di sollevamento euro 736,00 0,139-(0,179)
M:002.009.002 Lavorazioni Depuratore di Ponsacco euro 736,00 0,139-(0,179)
C LAVORI A CORPO euro 119°002,50| 22,437-(100,000)
C:003 Lavori a corpo euro 119°002,50| 22,437-(100,000)
C:003.009 Stazione di sollevamento euro 119°002,50| 22,437-(100,000)
C:003.009.001 Posa in opera condotte prementi euro 7°500,00 1,414-(6,302)
C:003.009.002 Lavorazioni Depuratore di Ponsacco euro 111°502,50 21,023-(93,698)

TOTALE euro 530373,52 100,000

Data, 29/04/2014

Il Tecnico
geom. Luca lacopini

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acque SpA




