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PREMESSA 
 
Nella presente relazione sono riportati i risultati di un'indagine geologica eseguita a supporto 
del progetto per la realizzazione di un nuovo collegamento fognario tra il depuratore di 
Ponsacco e quello di Valdera Acque nel Comune di Pontedera. 
La nuova condotta si sviluppa attraversando il centro abitato delle Melorie, nel comune di 
Ponsacco, fino alla zona industriale di Gello, nel Comune di Pontedera.  
 
Partendo dagli elementi di conoscenza ricavati dagli studi geologici svolti a supporto degli 
Strumenti Urbanistici vigenti dei Comuni di Ponsacco e Pontedera, del P.T.C. della Provincia 
di Pisa e del P.A.I. dell’Autorità di Bacino dell’Arno, si sono svolti approfondimenti in merito 
ed agli aspetti geologici, geomorfologici, idraulici ed agli aspetti geologico-tecnici dei terreni 
presenti nel sottosuolo di questa porzione di territorio. 
La caratterizzazione geotecnica del sottosuolo è stata eseguita attraverso l'analisi di 
numerose prove geotecniche presenti nelle banche dati della Provincia di Pisa e dei Piani 
Strutturali dei Comuni attraversati, le 8 prove appositamente eseguite nel corso dell’indagini 
e il prelievo di 6 campioni per analisi chimiche e granulometriche in corrispondenza delle 
stesse prove penetrometriche. 
 
1 - CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO  
 
L'intervento in progetto prevede la realizzazione di una condotta fognaria interrata che avrà 
una lunghezza di circa 5,66 Km. Partendo dal depuratore di Ponsacco (posto al margine 
Ovest della zona industriale), attraverserà il centro abitato delle Melorie e sottopassando la 
strada Provinciale di Gello, in prossimità della nuova rotatoria sotto la S.G.C. Firenze-Pisa-
Livorno, per poi svilupparsi costeggiando ad Est il margine della Via dei Panieracci. In 
corrispondenza di Villa Martini se ne distaccherà deviando verso Ovest e costeggerà una 
strada bianca parallela alla S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno. Nelle vicinanze del cavalcavia, che 
porta alla zona industriale di Lavaiano, la condotta fognaria attraverserà la S.G.C. Fi-Pi-Li e 
successivamente, secondo una direzione NS, attraverserà la zona industriale di Gello e 
terminerà il suo percorso al depuratore Valdera Acque. 
 
Il progetto complessivo prevede la realizzazione di due stazioni di sollevamento: 

- una all'interno dell'area di pertinenza del Depuratore di Ponsacco: la struttura avrà 
dimensioni in pianta pari 7,8x5,9 metri e profondità massima, rispetto al piano di 
campagna, di -5,8 metri, questa stazione è già stata costruita come stralcio dal 
presente progetto; 

- l'altra in area agricola, tra il tracciato della S.G.C. Fi-Pi.Li ed il cavalcavia che la 
attraversa portando al centro abitato di Lavaiano. La struttura avrà dimensioni in 
pianta pari a 6,3x5,0 metri e profondità massima pari a -5,3 metri rispetto al piano di 
campagna.
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Per la messa in posto della condotta sarà effettuato uno scavo di larghezza compresa tra 
1,50 e 1,10 metri e profondità variabile tra 3,70 e 1,15 metri. 
 
Per l'attraversamento delle strade e dei fossi verranno utilizzate varie tecniche:  

� una trincea per l'attraversamento della S.P. di Gello e dei due fossi ai margini, nonché 
per l'attraversamento di Via Panieracci, in corrispondenza di Villa Martini,e per 
l'attraversamento della Via di Lavaiano; 

� per evitare di attraversare la nuova viabilità di collegamento dellanuova rotatoria delle 
Melorie con la zona industriale di Perignano, è stato previsto lo spostamento verso 
ovest dell’attraversamento che interesserà soltanto le vecchie viabilità esistenti e il 
Rio Pozzale con la tecnica del directional drilling con sistema walk-over per 
l'attraversamento della strada Provinciale di Gello, in corrispondenza della zona 
industriale. 

� la tecnica dello spingitubo per sottopassare la S.G.C. Fi-Pi-Li  
� la tecnica del directional drilling con sistema walk-over per l'attraversamento della 

strada Provinciale di Gello, in corrispondenza della zona industriale. 
Nella Tavola 3 fuori testo sono riportate le profondità di scavo in relazione ad ogni tratto 
specifico. 
 
Per maggiori dettagli sull’intervento da realizzare si rimanda agli elaborati del progetto 
redatto dai tecnici di Acque Ingegneria Spa. 
 
2 - INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO  
 
L'area di intervento si colloca in una porzione di territorio delimitata a Sud dalla Fossa 
Nuova, a Nord Ovest dallo Scolmatore e dalla nuova zona industriale di Pontedera e ad Est 
dalla zona industriale di Ponsacco, a quote comprese tra 12,1 e 17,6 m s.l.m., in un contesto 
pianeggiante in cui affiorano terreni alluvionali. 
Questi ultimi, depositati dalle esondazioni del Fiume Cascina e della Fossa Nuova, nonché 
dagli eventi principali riconducibili ai Fiumi Era ed Arno, risultano caratterizzati da 
successioni limo-argillose in cui sono intercalate lenti discontinue più prettamente sabbiose, 
di spessore variabile (Appendice 2). 
 
Gli aspetti geomorfologici di rilievo sono costituiti dalle zone urbanizzate (costituite dal centro 
abitato delle Melorie e la zona industriale di Gello), dalla presenza di rilevati stradali 
(costituiti principalmente dalla Strada Provinciale di Gello, dalla S.G.C. Fi-Pi-Li e dalla strada 
Comunale di Lavaiano) e da un complesso reticolo idrografico in cui gli elementi principali 
interessati dal progetto in oggetto sono il Rio Pozzale (posto lungo la S.P. di Gello) e il 
Fosso degli Strozzi. 
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3 - ASSETTO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO DELL’AREA  
 
L'idrografia dell'area in oggetto (vedasi Tavola 2) è condizionata da un sistema di fossi che 
drenano le acque secondo la direzione SE-NO, recapitandole nel ricettore principale 
costituito dal Canale Scolmatore. I principali collettori sono:  
il Fosso Rotina, a Nord dell'area in oggetto,  
il Rio Pozzale nella porzione centrale,  
la Fossa Nuova a Sud ed il Fosso degli Strozzi posto tra la S.P. di Gello e la S.G.C. Fi-Pi-Li. 
Ognuno di essi è alimentato da fossette campestri e capofossi che si sviluppano 
principalmente nella porzione a Nord della località Le Melorie e nella zona compresa tra la 
Fossa Nuova, via dei Panieracci e la zona industriale di Gello.  
 
Sia il  Rio Pozzale che il Fosso degli Stozzi saranno intersecati dalla fognatura in progetto in 
località Le Melorie e lungo la strada Comunale di Lavaiano. 
 
Per quanto riguarda la profondità delle falda freatica abbiamo estrapolato l'andamento delle 
isofreatiche attraverso le carte idrogeologiche presenti negli studi geologici dei Piani 
Struttutali dei Comuni di Ponsacco e Pontedera. Come possiamo vedere nella carta 
presente nella Tavola 1 la falda freatica si colloca a una quota media compresa tra -1,0 e -
2,0 metri rispetto al piano di campagna.  
 
4 - PERICOLOSITA'  DELL’AREA   

Negli elaborati geologici contenuti nel P.T.C. provinciale, l'area in oggetto ricade quasi 
completamente nella Classe 2 (Pericolosità bassa) di Pericolosità Geomorfologica 
(Appendice 3), e, per un breve tratto, nella Classe 3a (Pericolosità media). Per quanto 
riguarda gli aspetti idraulici  la zona è soggetta a una Pericolosità media e ricade nelle Classi 
3a e 3b. 
Nelle Carta della Pericolosità Geomorfologica contenute nei Piani Strutturali del Comune di 
Ponsacco e quello di Pontedera (Appendici 4a e 4c) tale area ricade nella zona di 
transizione tra le Sottoclassi 3a e 3b (Pericolosità media), che rilevano “aree della piana 
alluvionale con sottosuolo eterogeneo dove sono presenti terreni compressibili a bassa 
resistenza penetrometrica statica” (Appendice 4a). L'attraversamento della strada 
Provinciale di Gello, in corrispondenza della zona industriale, ricade nella Classe 4b 
corrispondente a Pericolosità elevata.  
 
La pianura circostante l'abitato di Le Melorie è stata interessata nel recente passato (anni 
1991-93) da episodi alluvionali di un certo rilievo, che hanno coinvolto abbondanti porzioni 
del territorio comunale di Ponsacco. 



 

RELAZIONE GEOLOGICA  
PROGETTO ESECUTIVO  

PER IL COLLETTAMENTO DEI REFLUI DAL COMUNE DI PONSACCO  
VERSO IL DEPURATORE DI VALDERA A CQUE (PONTEDERA ) 

 
 

 

 

ACQUE  INGEGNERIA  S.R .L . -  V I A  BE L LA T A LL A ,  1  –  56 12 1  O SPEDAL ETTO  ( PI )  -  T EL .  0 50  /  84  34  2 3    F AX  0 50  /  84  3 4  0 0  

 

 
C . F . / P. I .  0 16 247 90 50 5  –  E. M A I L :  i n fo @a c que i ng eg ner i a . ne t  

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PISA AL N. 01624790505 
CAPITALE SOCIALE €. 50.000,00 I.V. – SOCIETÀ UNIPERSONALE CONTROLLATA DA ACQUE S.P.A. 

 

 

 

 

Pagina 4 di 22 
 

Tali calamità sono state determinate dalle esondazioni dei due corsi d'acqua più vicini, 
Fiume Cascina e Fossa Nuova, che hanno comportato la sommersione di gran parte delle 
zone più depresse. 
 
Nelle “Perimetrazioni delle aree con pericolosità idraulica” redatte dall'Autorità di Bacino del 
Fiume Arno nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I., Appendice 4) la 
zona ricade nelle cartografie riprodotte a livello di sintesi (scala 1:25.000) e risulta compresa 
nella classe P.I.2 (Pericolosità media) e nella P.I.1.(Pericolosità moderata). Lungo Via 
Panieracci la condotta in progetto confina con una zona che ricade nella classe P.I.3. 
 
Nella Carta della Pericolosità Idraulica del Comune di Ponsacco dedotta applicando i criteri 
dell'Art 7 del P.T.C. sono stati utilizzati i risultati dello studio Idrologico-idraulico redatto 
dall'Ing. Nicola Croce, relativi a verifiche per piene critiche con tempi di ritorno di 20, 30, 100 
e 200 anni (Appendice 4b): la zona in oggetto ricade nella Classe 3, corrispondente a una 
Pericolosità bassa. In particolare fino all'abitato delle Melorie ricade nella Sottoclasse 3a 
mentre il resto del territorio interessato dalla fognatura in progetto ricade nella Sottoclasse 
3b. Analoga situazione emerge dalla Carta di Pericolosità del Comune di Pontedera dove la 
zona industriale ricade nella Sottoclasse 3a mentre la zona compresa tra S.P.di Gello e la 
Fossa Nuova ricade nella Sottoclasse 3b. A differenza delle indicazioni emerse nel comune 
di Ponsacco, l'alveo del Rio Pozzale ricade nella Classe 4 di pericolosità. 
 
5 - CARATTERISTICHE LITOTECNICHE DEL SOTTOSUOLO  
 
Il contesto stratigrafico e litologico in cui si inserisce l'area di intervento, è stato ricostruito 
attraverso i dati di base allegati gli studi geologici del P.R.G. dei comuni di Ponsacco - 
Pontedera e dai quelli presenti nella “Banca dati “ della Provincia di Pisa (vedasi tavola 1). 
Nella Appendice 6 sono riportati i certificati delle prove più significative. 
Laddove possibile e ad integrazione dei dati disponibili sono state eseguite altre prove 
penetrometriche di tipo statico, utilizzando un penetrometro PAGANI (20 tonn), munito di 
manicotto (Punta Begemann) per la misura dell'attrito laterale. 
L'ubicazione di tali prove è indicata nella Tavola 1 mentre i dati registrati, unitamente alla 
loro elaborazione numerica ed alla rappresentazione grafica dei principali parametri 
geotecnici, sono riportati integralmente nelle Appendici 7 e 8. 
 
Nella Tavola 1 è rappresentata la stratigrafia del sottosuolo così come ricostruita sulla base 
dell’insieme delle prove. Sostanzialmente si distinguono 3 diversi litotipi: 
 
- Litotipo T1 
Si tratta di terreni limo-argillosi caratterizzati da valori di Resistenza alla Punta compresi tra 
10 e 30 Kg/cmq, al cui interno sono comunque presenti sottili livelli plastici, di spessore 
generalmente inferiori ai 40 cm, nei quali la Rp risulta inferiore ai 10 Kg/cmq. La prova P3, 
effettuata nella indagine 2007, ben rappresenta questo litotipo;  
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- Litotipo T2 
E’ quello più esteso nell'area di intervento: si tratta di un terreno limo-argilloso con 
caratteristiche analoghe a quello precedentemente descritto e che a profondità variabile tra -
4,0 e -7,0 metri p.c. passa a limo-sabbioso, mediamente consistente, all’interno del quale i 
valori di Rp variano tra 10 e 40 kg/cmq. La P1 del 2007, effettuata nel centro abitato delle 
Melorie, è rappresentativa di questo litotipo: 
 
- Litotipo T3 
Si estende nell'intorno del Depuratore di Ponsacco. Si tratta di terreni limo-argillosi 
mediamente compatti, caratterizzati da valori di Rp compresi tra 10 e 20 Kg/cmq, i quali, alla  
profondità -4,0 metri dal p.c., passano a  limi sabbiosi caratterizzati da valori di Rp variabili 
compresi tra 3 e 40 Kg/cmq. In questo livello più profondo sono presenti argille plastiche 
caratterizzate da Rp<10 Kg/cmq. 
 
In superficie tutti i litotipi appena descritti risultano rimaneggiati o ricoperti da uno spessore 
variabile di materiale di riporto con caratteristiche geotecniche medie che risentono delle 
escursioni stagionali. 
 
6 - PROBLEMATICHE DELL'INTERVENTO  

Nella Tavola 3 abbiamo suddiviso il tracciato fognario in settori omogenei per tipologia della 
condotta (a gravità o a pressione) e per i quali si individuano simili problematiche in fase di 
realizzazione. 

TRATTO A-B (Condotta in Pressione)  

Contesto idrogeologico: i dati a disposizione indicano che il livello di saturazione dei terreni 
oscilla da -1,0 e -2,0 metri rispetto al piano di campagna.  

Caratteristiche litotecniche: si rileva una certa variabilità litotecnica: nella zona circostante il 
depuratore di Ponsacco si estende il litotipi individuato come “T3”, caratterizzato, nei primi 4 
metri, da proprietà geotecniche medie; dal margine Est della zona delle Melorie fino all'inizio 
di Via dei Panieracci è presente il litotipo “T2” , per cui le caratteristiche geotecniche 
risultano mediamente più scadenti, peggiorate peraltro dalla presenza di uno spessore 
variabile (1-1,4 metri) di terreni rimaneggiati e/o di riporto. 

Tipologia d'intervento: per il posizionamento della condotta fognaria in pressione, è prevista 
la realizzazione di uno scavo di profondità e larghezza variabile: tra 110 e 150 cm la 
larghezza e da 1,24 a 2,10 m (localmente) la profondità. La profondità media risulta pari a  
1,4 metri. Per l'attraversamento della strada Provinciale di Gello e dell’adiacente Rio 
Pozzale è prevista la realizzazione di uno scavo con la tecnica del directional drilling con 
sistema walk-over. 
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Problematiche: 

� l'intersezione con il livello saturo può favorire la presenza di venute di acqua 
all'interno delle scavo 

� il taglio degli argini del Rio Pozzale non costituisce un intervento di semplice 
esecuzione, stante l’esteso bacino idrografico che vi recapita le acque e la brevità del 
periodo in cui è completamente asciutto quindi la scelta di utilizzare una tecnica no-
dig sia la più indicata. 

Cautele da applicare: lo scavo sarà effettuato, in alcuni tratti, a breve distanza dagli edifici 
che su entrambi i lati fronteggiano la strada interna all'abitato delle Melorie. Anche in 
concomitanza di periodi poco piovosi o asciutti, è verosimile che all'interno dello scavo 
possano riversarsi quantità d'acqua non trascurabili che potrebbero indurre trascinamento di 
materiale e quindi fenomeni di crollo delle pareti di scavo. Per questo, laddove per 
mancanza di spazio non sarà possibile realizzare scarpate a bassa pendenza (<30°), sarà 
necessario adottare opere provvisionali di sostegno. 

Negli stessi tratti sarà necessario riempire lo scavo con fill-crete in modo da evitare che 
l'azione drenante prodotta dallo scavo possa aumentare gli effetti indotti sul terreno di 
fondazione degli edifici circostanti, da periodi particolarmente siccitosi o da eccessivi afflussi 
di acqua.  

TRATTO C-D (Condotta ia Gravità)  

Contesto idrogeologico: i dati a disposizione indicano che il livello di saturazione dei terreni 
oscilla tra le quote di -0,2 e -2,0 m rispetto al piano campagna.  

Caratteristiche litotecniche: i dati a disposizione consentono di individuare terreni tipo T2 
eccetto che in prossimità dell'attraversamento della S.G.C. Fi.Pi-Li dove si individuano 
terreni di tipo T1. Complessivamente si tratta di terreni con caratteristiche litotecniche 
mediocri.   

Tipologia d'intervento: per il posizionamento delle condotta fognaria a gravità in progetto è 
prevista la realizzazione di  uno scavo di larghezza pari a 1,3 metri e di profondità variabile 
tra -1,52 m e -2,36 m. La profondità media sarà di circa -1,9 m. 

L'attraversamento di via Panieracci avverrà in  trincea. 

Problematiche: 

� l'intersezione con il livello saturo e la presenza di livelli sabbiosi può favorire la 
presenza di venute di acqua all'interno delle scavo 



 

RELAZIONE GEOLOGICA  
PROGETTO ESECUTIVO  

PER IL COLLETTAMENTO DEI REFLUI DAL COMUNE DI PONSACCO  
VERSO IL DEPURATORE DI VALDERA A CQUE (PONTEDERA ) 

 
 

 

 

ACQUE  INGEGNERIA  S.R .L . -  V I A  BE L LA T A LL A ,  1  –  56 12 1  O SPEDAL ETTO  ( PI )  -  T EL .  0 50  /  84  34  2 3    F AX  0 50  /  84  3 4  0 0  

 

 
C . F . / P. I .  0 16 247 90 50 5  –  E. M A I L :  i n fo @a c que i ng eg ner i a . ne t  

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PISA AL N. 01624790505 
CAPITALE SOCIALE €. 50.000,00 I.V. – SOCIETÀ UNIPERSONALE CONTROLLATA DA ACQUE S.P.A. 

 

 

 

 

Pagina 7 di 22 
 

Cautele da applicare: Laddove lo scavo correrà a breve distanza dagli edifici che 
fronteggiano la Via Panieracci fino a Villa Martini, se non sarà possibile realizzare scarpate a 
bassa pendenza (<30°), sarà necessario adottare ope re provvisionali di sostegno ed 
effettuare lo scavo nei periodi di magra della falda. 

Sarà inoltre opportuno di riempire lo scavo con fill-crete in corrispondenza degli edifici.  

TRATTO E-F (Condotta in Pressione)  

Contesto idrogeologico: i dati a disposizione indicano la presenza di un livello d'acqua 
compreso tra le quote di -1,0 e -2,0 m rispetto al piano campagna.  

Caratteristiche litotecniche: le prove in sito di riferimento per questo tratto hanno evidenziato 
una certa variabilità delle caratteristiche litotecniche dell'area in quanto si alternano i litotipi 
“T2” e “T1”. Nel tratto compreso tra la S.G.C. Fi-Pi-Li e la strada Provinciale di Gello le 
indagini hanno evidenziato terreni con caratteristiche geotecniche medio-buone, mentre 
all’interno della zona industriale di Gello la presenza di terreno di riporto determina un 
complessivo peggioramento delle caratteristiche litotecniche.  

Tipologia d'intervento: è prevista la realizzazione di uno scavo con una profondità compresa 
tra 1,43 m - 2,78 metri e di larghezza compresa tra 1,10 e -1,2 metri per il posizionamento di 
una condotta fognaria in pressione . La profondità media dello scavo è 1,6 m. 

Per l'attraversamento delle della S.G.C. Fi-Pi-Li è previsto l'utilizzo della tecnica “spingitubo” 
mentre il sottopassaggio delle strada Provincia di Gello sarà eseguito con la tecnica del 
directional drilling con sistema walk-over. 

Problematiche: 

� il taglio degli argini del Fosso degli Strozzi, posto lungo la strada Comunale di 
Lavaiano,  pone alcune problematiche relativamente alla presenza quasi costante di 
acqua. 

Cautele da applicare: Lo scavo, dalla S.G.C. Fi-Pi-Li fino alla S.P. di Gello, ha una profondità 
limitata ed è perciò verosimile che se effettuato nel periodo estivo, meno piovoso, le venute 
d'acqua sul fondo siano limitate e le pareti possano rimanere stabili per la durata dello 
scavo, purchè questo stesso sia richiuso entro breve tempo. 

La superficie di taglio delle sponde del Fosso degli Strozzi, posto al margine Ovest della 
strada Comunale di Lavaiano non dovrà essere verticale ma sufficientemente ampia da 
consentire la ricostruzione dell'opera a regola d'arte.  
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TRATTO G-H (Condotta a Gravità)  

Contesto idrogeologico: i dati a disposizione indicano la presenza di un livello d'acqua 
variabile, tra una profondità di -1,0 m e -2,0 m. rispetto al p.c..  

Caratteristiche litotecniche: all'interno del tratto in oggetto sono presenti dei litotipi di tipo  
“T1” caratterizzati da caratteristiche geotecniche discrete. Tuttavia nell'intorno della rotatoria 
è stata rilevato un tratto dove i terreni plastici hanno maggiore spessore. Anche in questo 
caso bisogna considerare la presenza di terreni di riporto. 

Tipologia d'intervento: per il posizionamento della condotta fognaria in pressione in progetto 
è prevista la realizzazione di uno scavo di profondità variabile tra 3,19 e 3,68 m e di  
larghezza pari a 1,5 metri.  

Problematiche: 

� l'intersezione con il livello saturo  può favorire la presenza di venute di acqua 
all'interno delle scavo 

� lo scavo anche quando richiuso può comunque rappresentare una via preferenziale di 
drenaggio delle acque del sottosuolo 

Cautele da applicare: Lo scavo ha profondità non trascurabile anche se i terreni all'interno 
dei quali sarà effettuato rivelano complessivamente una buona consistenza. Laddove per 
non sarà possibile realizzare scarpate a bassa pendenza (<30°), sarà necessario adottare 
opere provvisionali di sostegno. 

 

7 - CARATTERISITICHE DELL'INTERVENTO, ORIENTAMENTI DI CARATTERE 
GEOTECNICO E PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA REALIZZAZI ONE DI DUE  
CENTRALINE DI SOLLEVAMENTENTO PREVISTE AL DEPURATOR E DI 
PONSACCO E NEI PRESSI DELLA ZONA INDUSTRIALE DI LAV AIANO 

 
 
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AL DEPURATORE DI PONSACCO 
 
 
- Caratteristiche dell'intervento 
 
Il progetto prevede la realizzazione di una stazione di sollevamento costituita da tre settori 
contigui, ciascuno con diversa profondità di scavo rispetto al piano di campagna. Nella 
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Tavola 3 abbiamo riportato la sezione A-A di progetto, che evidenzia la quota d'imposta del 
sottofondo delle tre diverse porzioni: 
- vasca tipo 1: quota di scavo pari a -3,65 metri dal piano di campagna 
- vasca tipo 2: quota di scavo pari a -5,50 metri dal piano di campagna 
- vasca tipo 3: quota di scavo pari a -2,20 metri dal piano di campagna. 
 
Complessivamente la stazione di sollevamento presenta una lunghezza di circa 7,8 metri e 
una larghezza massima di 5,9 metri. 
 
 
- Orientamenti di carattere geotecnico 
 
Utilizzando i risultati delle prove penetrometriche si fanno le seguenti considerazioni di 
carattere geotecnico: 
 
a) Capacità portante del terreno di fondazione 
 
La capacità portante del terreno è stata stimata assumendo come rappresentativo della 
resistenza a rottura il valore medio di Rp registrato dalla prova penetrometrica all’interno di 
un conveniente spessore di terreno a partire dalla quota di fondazione:  
 

o vasca tipo 1 e 2    Rp = 10 kg/cmq 
o vasca tipo 3          Rp = 15 kg/cmq 

 
Essendo in presenza di terreni a comportamento misto coesivo-granulare, la resistenza a 
rottura è stata tradotta in termini di Coesione non drenata (Cu) utilizzando un coefficiente di 
trasformazione convenientemente alto (25) attraverso la seguente relazione: 
 

Cu = Rp/25 
 
Il carico di rottura è stato quindi valutato a partire dal valore di coesione, utilizzando 
l'equazione di Skempton: 
 

qd = 5 Cu (1 + 0.2 Df/B) (1 + 0.2 B/L)       (carico di rottura) 
dove:    
 Cu = coesione non drenata 
 Df = profondità del piano di posa 
 B = larghezza della fondazione 
 L = lunghezza della fondazione 
 
Il carico di sicurezza è stato determinato utilizzando a tale scopo un coefficiente di sicurezza K = 3: 
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 qs = qd/3  (carico di sicurezza calcolato 
 in base al carico di rottura) 
 

Considerato che le fondazioni saranno costituite da platee di ridotte dimensioni e che il sottosuolo è 
costituito da un'alternanza di litotipi limo-argillosi e limi sabbiosi, il cedimento assoluto ammissibile 
per l’insieme terreno-struttura è stato fissato in 3,0 cm. 

 
 

 Df 
(cm) 

B  
(cm) 

Qa 
(kg/cm2) 

Dhmax  
(cm) 

vasca 1 365 190 0.9 3,0 

vasca 2 550 250 0,55 3,0 

vasca 3 220 240 0,7 3,0 
 

Df = profondità di incastro della fondazione   

B = larghezza della fondazione   
qa = carico ammissibile    
dHmax = cedimento stimato sotto l'azione del “qa”   
 
 

 
I valori di carico sopra riportati possono essere aumentati di un’aliquota corrispondente al 
peso del terreno asportato per la realizzazione di ogni vasca, senza che ciò modifichi l’entità 
dei cedimenti assoluti. 
 
 
b) Stabilità del fronte di scavo 
 
Sulla base dei risultati delle prove penetrometriche è possibile caratterizzare in via 
approssimativa i due litotipi individuati nel sottosuolo: 
 

  
Profondita' 

in metri 
γγγγ (g/cmc) Cu  

 kg/cm2 
φφφφ    

Litotipo 1 0,0 - 5,4 1,9 0,5 15° 

Litotipo 2 -5,4 - 15 1,9 0,3 20° 

 



 

RELAZIONE GEOLOGICA  
PROGETTO ESECUTIVO  

PER IL COLLETTAMENTO DEI REFLUI DAL COMUNE DI PONSACCO  
VERSO IL DEPURATORE DI VALDERA A CQUE (PONTEDERA ) 

 
 

 

 

ACQUE  INGEGNERIA  S.R .L . -  V I A  BE L LA T A LL A ,  1  –  56 12 1  O SPEDAL ETTO  ( PI )  -  T EL .  0 50  /  84  34  2 3    F AX  0 50  /  84  3 4  0 0  

 

 
C . F . / P. I .  0 16 247 90 50 5  –  E. M A I L :  i n fo @a c que i ng eg ner i a . ne t  

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PISA AL N. 01624790505 
CAPITALE SOCIALE €. 50.000,00 I.V. – SOCIETÀ UNIPERSONALE CONTROLLATA DA ACQUE S.P.A. 

 

 

 

 

Pagina 11 di 22 
 

Le pareti dello scavo si svilupperanno per buona parte all’interno del litotipo 1 e soltanto in 
corrispondenza delle vasche tipo 2 interesseranno in misura significativa anche il litotipo 2. 
La stabilità delle pareti è condizionata dalle caratteristiche meccaniche dei terreni 
attraversati e dalla presenza di una falda superficiale, sempre al di sopra del fondo scavo. 
Quest’ultima, oltre ad evidenti sollecitazioni sulla struttura per effetto della sottospinta 
idraulica, può favorire fenomeni di rifluimento dal fondo dei terreni sottostanti, sciolti. 
 
- Problematiche dell'intervento 
 
Stante quanto sopra detto, soltanto per la vasca tipo 3 si può pensare di procedere allo 
scavo senza l’utilizzo di opere provvisionali, conferendo alle pareti un angolo di scarpa 
convenientemente basso (30°) ed eseguendo lo scavo nel periodo di minimo stagionale 
della falda. 
Negli altri casi si ritiene necessario ricorrere all’adozione di opere di sostegno provvisionali, 
tipo palancole, ed in contemporanea all’utilizzo di un sistema di well-point  per 
l’abbattimento del livello di falda fin oltre il fondo scavo.  
 
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LAVAIANO 
 
- Caratteristiche dell'intervento 
 
Il progetto prevede la realizzazione di una stazione di sollevamento costituita da tre settori 
contigui, ciascuno con diversa profondità di scavo rispetto al piano di campagna. Nella 
Tavola 3 abbiamo riportato la sezione A-A di progetto, che evidenzia la quota d'imposta del 
sottofondo delle tre diverse porzioni: 
- vasca tipo 1: quota di scavo pari a -3,25 metri dal piano di campagna 
- vasca tipo 2: quota di scavo pari a -5,30 metri dal piano di campagna 
- vasca tipo 3: quota di scavo pari a -2,70 metri dal piano di campagna. 
 
Complessivamente la stazione di sollevamento presenta una lunghezza di circa 7,5 metri e 
una larghezza massima di 6,9 metri. 
 
 
- Orientamenti di carattere geotecnico 
 
Utilizzando i risultati della prova penetrometrica P3, eseguita nell’indagine del 2007, si fanno 
le seguenti considerazioni di carattere geotecnico: 
 
a) Capacità portante del terreno di fondazione 
 
La capacità portante del terreno è stata calcolata come nel caso precedente, assumendo 
come rappresentativo della resistenza a rottura il valore medio di Rp registrato dalla prova 
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penetrometrica PP3 all’interno di un conveniente spessore di terreno a partire dalla quota di 
fondazione:  

o           Rp = 15 kg/cmq 
 
I risultati ottenuti sono schematizzati nella tabella che segue: 

 
 Df 

(cm) 
B  

(cm) 
Qs 

(kg/cm2) 
Dh 
(cm) 

Qa 
(kg/cm2) 

Dhmax  
(cm) 

vasca 1 325 175 2,0 5,6 1,45 4,0 

vasca 2 530 330 2,1 8,9 1,0 4,0 

vasca 3 270 245 1,8 7,9 0,9 4,0 
 
 
I valori di carico sopra riportati possono essere aumentati di un’aliquota corrispondente al 
peso del terreno asportato per la realizzazione di ogni vasca, senza che ciò modifichi l’entità 
dei cedimenti assoluti. 
 
 
b) Stabilità del fronte di scavo 
 
Sulla base dei risultati delle prove penetrometriche è possibile caratterizzare in via 
approssimativa i due litotipi individuati nel sottosuolo: 
 

γγγγ  g/cmc) Cu  
 kg/cm2 

φφφφ    

1,9 0,6 15° 

 
La stabilità delle pareti è condizionata dalle caratteristiche meccaniche dei terreni 
attraversati e dalla presenza di una falda superficiale, sempre al di sopra del fondo scavo. 
Quest’ultima, oltre ad evidenti sollecitazioni sulla struttura per effetto della sottospinta 
idraulica, può favorire fenomeni di rifluimento dal fondo dei terreni sottostanti, sciolti. 
 
- Problematiche dell'intervento 
 
Stante quanto sopra detto, soltanto per la vasca tipo 3 si può pensare di procedere allo 
scavo senza l’utilizzo di opere provvisionali, conferendo alle pareti un angolo di scarpa 
convenientemente basso (30°) ed eseguendo lo scavo nel periodo di minimo stagionale 
della falda. 
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Negli altri casi si ritiene necessario ricorrere all’adozione di opere di sostegno provvisionali, 
tipo palancole, ed in contemporanea all’utilizzo di un sistema di well-point per l’abbattimento 
del livello di falda fin oltre il fondo scavo. 
 
Stabilità del fondo scavo in condizioni drenate – sollevamento del fondo scavo 

Se verranno messe in opera blindoscavi o similari opere di sostegno delle pareti di scavo 
non otterremo un isolamento della falda presente nei depositi alluvionali superficiali. 
Ipotizzando alla quota di base delle opere di sostegno la presenza di livelli acquiferi con 
carichi idraulici correlabili al battente freatico, posto a circa 2 m dal p.c. ed analizzando la 
stabilità del fondo scavo in condizioni non drenate, si considera l’equilibrio tra il peso del 
terreno confinato dalle opere di sostegno e la pressione piezometrica agente alla quota 
della base delle opere di sostegno 
Il coefficiente di sicurezza si ottiene: 

Fs = W / Pi 

W = peso terreno gravante (si assume γterreno = 1,85 t/m3) 
Pi = pressione piezometrica (calcolata assumendo γw = 1,00 t/m3) 
Quota fondo scavo 

(m da p.c.) 

Peso terreno gravante 

(t/m3) 

Pressione piezometrica 

(t/m2) 

Fs 

5,40 0 3,40 0 

 

Nel caso che applichiamo palancole della lunghezza di 10 metri con un infissione totale di 

9,50 m, otteniamo 

Quota fondo scavo 

(m da p.c.) 

Peso terreno gravante 

(t/m3) 

Pressione piezometrica Fs 

5,40 7,60 3,40 2,2 
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Chiaramente sarebbe sufficiente una infissione minore per risolvere il problema della 

stabilità delle pareti di scavo, ma non avremmo stabilità del fondo scavo. 

Stabilità del fondo scavo in condizioni drenate – sollevamento del fondo scavo 

In condizioni di flusso stazionario si ha: 

Fs = svo /DPi 

DPi  = aliquota idrodinamica (si assume γw = 1,00 t/m3) 

svo = pressione verticale efficace peso terreno gravante  

(calcolata assumendo γ’ = 1,85 t/m3 – 1,00 t/m3= 0,85 t/m3) 

In presenza di blindo scavo o similare poco infisso: 

Quota fondo scavo 

(m da p.c.) 

Pressione verticale efficace 

(t/m2) 

Aliquota idrodinamica 

(t/m2) 

Fs 

5,40 0 3,40 0 

 

In presenza di palancole infisse per almeno 9,50 m: 

Quota fondo scavo 

(m da p.c.) 

Pressione verticale efficace 

(t/m2) 

Aliquota idrodinamica 

(t/m2) 

Fs 

5,40 3.8 3,40 1,1 

 

Stabilità del fondo scavo in condizioni drenate – sifonamento  

Ipotizzando un moto di filtrazione diretto verso l’alto, sulla base dei seguenti dati:  
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Quota falda   =  - 2,00 da p.c. 

Quota fondo scavo   =  - 5,40 m da p.c 

Profondità diaframma = -9,50 m dal p.c. 

Carico idraulico   =     3,40 m 

Percorso filtrazione    =   12,00 m  

Si ha un gradiente idraulico pari a    i = 4,30 m / 10,50 m = 0,28 

Assumendo un gradiente critico pari a  ic = γ’/ γw = 0,85 t/m3 / 1,00 t/m3  = 0,85 

Si ha un coefficiente di sicurezza al sifonamento per sottofiltrazione  

Fs = ic / i =0,85 / 0,37 = 2,3 

L’intervento è delicato sotto l’aspetto operativo di realizzazione dello scavo in quanto i terreni 

che costituiranno le pareti hanno proprietà geomeccaniche scadenti in diversi livelli 

stratigrafici e tali da non assicurarne la stabilità neanche a breve termine. 

Si rende per questo necessario prevedere, durante la realizzazione dello scavo, l'adozione 

di opere di sostegno provvisionali quali ad esempio palancole metalliche, in modo da 

sostenere le pareti e consentire la realizzazione del manufatto in condizioni di sicurezza da 

fenomeni di sifonamento. 

Visti i risultati della prova penetrometrica appare opportuno infiggere le palancole almeno 

fino alla quota di -9,5 m rispetto al piano di campagna in modo da sfruttare la resistenza a 

rottura di un livello di terreno presente a questa profondità e geotecnicamente più valido di 

quelli soprastanti. 

Nel corso dei lavori, sul fondo dello scavo, potrà raccogliersi dell'acqua, filtrante dalle pareti 

che potrà essere allontanata con una semplice pompa da cantiere. Le argille presenti nel 

sottosuolo sono infatti a bassa permeabilità e non consentono grossi afflussi d'acqua pur 

potendo drenare verso lo scavo la propria acqua di saturazione. 
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8 - ATTRAVERSAMENTO RIO POZZALE E STRADA PROVINCIAL E DI GELLO  

 
Al fine di ridurre le interferenze del cantiere con la nuova viabilità in località le Melorie, il 
progetto prevede di eseguire il sotto attraversamento del Rio Pozzale, della nuova viabilità di 
raccordo con il nuovo svincolo dall’uscita Ponsacco- Pontedera. Il Rio Pozzale in questo 
tratto risulta essere intubato. 

Considerato che le tubazioni previste sono di diametro medio, l’utilizzo di una tecnica no-dig 
ridurrà notevolmente le interferenze con le viabilità e semplificherà gli attraversamenti, 
purchè siano rispettate le condizioni minime di distanza dai vari manufatti esistenti, Rio 
Pozzale e dal piano di scorrimento delle viabilità presenti al di sopra del tratto in oggetto. 

Il primo tratto della perforazione, procedendo da nord verso sud, superato il primo strato di 
materiale di riporto o rimaneggiato, si svilupperà in terreni limosi argillosi (vedi pag. 4) litotipo 
T1 (terreni limo-argillosi caratterizzati da valori di Resistenza alla Punta compresi tra 10 e 30 
Kg/cmq, al cui interno sono comunque presenti sottili livelli plastici, di spessore generalmente 
inferiori ai 40 cm, nei quali la Rp risulta inferiore ai 10 Kg/cmq). Soltanto nel tratto terminale potrebbe 
incontrare). Quando la perforazione scenderà al di sotto di 4/ 5 metri dal p.c. avremo un passaggio in 
un litotipo più sabbioso, ma sempre con buone caratteristiche geotecniche. La parte terminale della 
perforazione potrebbe interessare limi argillosi con caratteristiche più scadenti 
 
9 - ATTRAVERSAMENTO STRADA GRANDE COMUNICAZIONE FIR ENZE – PISA- 

LIVORNO E PROSECUZIONE IN VIA DI LAVAIANO  

 
Per eseguire l’attraversamento della Strada di grande comunicazione Firenze – Pisa – 
Livorno è necessario applicare una tecnica no-dig, non essendo possibile interrompere la 
viabilità. Valutata la situazione della Via di Gello è stato deciso di procedere con una 
trivellazione anche lungo la stessa strada per evitare di interrompere a lungo la viabilità. La 
trivellazione verrà eseguita in due lotti di lavorazione, una che riguarderà la parte delle SGC 
FiPiLi e l’inizio di via di Lavaiano, mentre il secondo lotto arriverà fino all’incrocio con Via di  

Il primo tratto della perforazione, procedendo da sud verso nord, superato il primo strato di 
materiale di riporto o rimaneggiato, si svilupperà in terreni limosi argillosi (vedi pag. 5) litotipo 
T2. Quando la perforazione scenderà al di sotto di 4/ 5 metri dal p.c. avremo un passaggio in 
un litotipo più sabbioso, ma sempre con buone caratteristiche geotecniche. Il secondo lotto 
interesserà terreni limosi argillosi (T1) con caratteristiche geotecniche migliori. 

 
9 - ATTRAVERSAMENTO VIA DI GELLO E RIO POZZALE  

 
Per eseguire l’attraversamento della Strada Provinciale di Via di Gello e il Rio Pozzale in 
località di Gello è necessario applicare una tecnica no-dig, non essendo possibile 
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interrompere la viabilità. Inoltre nella zona a nord della viabilità è presente una stazione di 
sollevamento esistente, che deve essere by passata. 

Il primo tratto della perforazione, procedendo da sud verso nord, superato il primo strato di 
materiale di riporto o rimaneggiato, si svilupperà in terreni limosi argillosi (vedi pag. 5) litotipo 
T1. Quando la perforazione scenderà al di sotto di 4/ 5 metri dal p.c. avremo un passaggio in 
un litotipo più sabbioso, ma sempre con buone caratteristiche geotecniche. La parte 
terminale in uscita nella zona industriale dovrà attraversare uno strato consistente di 
materiale di riporto. 

 
 
11 - CONCLUSIONI 

 
A conclusione dell'indagine svolta si fanno le seguenti considerazioni di carattere generale: 

� Ovunque è presente una falda superficiale con oscillazione stagionale di alcuni metri. 
Da ciò deriva l'opportunità di eseguire i lavori in un periodo stagionale asciutto in 
modo da limitare l'afflusso d'acqua negli scavi.  

� In alcuni tratti, risultati particolarmente problematici, abbiamo segnalato la necessità 
di prevedere opere provvisionali di sostegno delle pareti di scavo e l'adozione di fill-
crete per il riempimento degli stessi. L'estensione di tali tecniche a tratti più estesi 
dello scavo è comunque auspicabile. Non essendo definita in questa fase l'esatta 
posizione dello scavo all'interno della sede stradale, tale decisione spetterà al 
Direttore dei Lavori il quale, seguendo lo sviluppo degli stessi, avrà modo di decidere 
puntualmente e tempestivamente la soluzione tecnica più idonea. 

� Anche nei casi più semplici individuati lungo il percorso sarà necessario procedere 
allo scavo per tratti di limitata estensione e provvedere al loro riempimento in tempi 
brevi per evitare il decadimento delle caratteristiche geotecniche dei terreni che 
costituiscono le pareti di scavo con possibili ripercussioni su eventuali manufatti 
presenti al contorno. 

� Laddove gli interventi comportano il taglio degli argini, sarà necessario ricostruire gli 
stessi con metodologie idonee a garantirne la funzione idraulica. 

 

Il Responsabile del Gruppo Geologia 

                                                                                           Dott. Geol. Nicola Cempini 
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RELAZIONE GEOLOGICA  
PROGETTO ESECUTIVO  

PER IL COLLETTAMENTO DEI REFLUI DAL COMUNE DI PONSACCO  
VERSO IL DEPURATORE DI VALDERA A CQUE (PONTEDERA ) 
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PROVE A DISPOSIZIONE 

 

 



APPENDICE  .6.

PROVE PENETROMETRICHE A DISPOSIZIONE 



GEOPROGETTI

Committente: Amm.Com. Di Ponsacco 0087

Località: Depuratore Data: 14,06,85
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GEOPROGETTI

Committente: 06026

Località: Via di Gello – Ponsacco Data: 23 .02 .2006
Prova penetrometrica n°:
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GEOPROGETTI

Committente: 06012 4

Località: Gello - Com. Pontedera Data: 01 .02 .2006
Prova penetrometrica n°:
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GEOPROGETTI

Committente: 06012 1
Località: Gello - Com. Pontedera Data: 01 .02 .2006

Prova penetrometrica n°:
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GEOPROGETTI

Committente: 04110

Località: Le Melorie Ponsacco Data: 07 .09 .2004
Prova penetrometrica n°:
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APPENDICE  .7.

PROVE PENETROMETRICHE EFFETTUATE 
NELLA PRESENTE INDAGINE 



GEOPROGETTI

Committente: Acque Ingegneria 1

Località: Ponsacco – Le Melorie Data: 13,07,07

letture di campagna valori derivati

Prof. H
2O

φ Dr mv Tipo litologico
0,20 710
0,40 410
0,60 200 300 370 100 0,67 30 170 1,00 17,36 Limo
0,80 250 310 440 60 0,40 63 190 29 22 16,83 Sabbia
1,00 270 330 400 60 0,40 68 130 29 23 16,60 Sabbia
1,20 290 310 320 20 0,13 218 30 29 25 16,35 Sabbia con ghiaia
1,40 90 120 240 30 0,20 45 150 0,45 21,16 Limo sabbioso
1,60 120 250 310 130 0,87 14 190 0,60 19,13 Argilla
1,80 130 190 280 60 0,40 33 150 0,65 18,72 Limo sabbioso
2,00 130 200 280 70 0,47 28 150 0,65 18,72 Limo
2,20 110 190 320 80 0,53 21 210 0,55 19,64 Argilla
2,40 130 210 320 80 0,53 24 190 0,65 18,72 Argilla
2,60 70 150 320 80 0,53 13 250 0,35 23,81 Argilla
2,80 100 140 340 40 0,27 38 240 0,50 20,30 Limo sabbioso
3,00 130 180 370 50 0,33 39 240 0,65 18,72 Limo sabbioso
3,20 100 180 380 80 0,53 19 280 0,50 20,30 Argilla
3,40 70 130 380 60 0,40 18 310 0,35 23,81 Argilla
3,60 90 140 400 50 0,33 27 310 0,45 21,16 Limo
3,80 100 160 450 60 0,40 25 350 0,50 20,30 Argilla
4,00 130 210 470 80 0,53 24 340 0,65 18,72 Argilla
4,20 130 220 510 90 0,60 22 380 0,65 18,72 Argilla
4,40 120 200 560 80 0,53 23 440 0,60 19,13 Argilla
4,60 110 200 600 90 0,60 18 490 0,55 19,64 Argilla
4,80 100 210 610 110 0,73 14 510 0,50 20,30 Argilla
5,00 70 180 660 110 0,73 10 590 0,35 23,81 Argilla
5,20 80 150 700 70 0,47 17 620 0,40 22,29 Argilla
5,40 100 170 820 70 0,47 21 720 0,50 20,30 Argilla
5,60 130 240 960 110 0,73 18 830 0,65 18,72 Argilla
5,80 330 380 1140 50 0,33 99 810 29 28 15,75 Sabbia con ghiaia
6,00 370 510 1430 140 0,93 40 1060 1,48 15,06 Limo sabbioso
6,20 450 650 1740 200 1,33 34 1290 1,50 13,53 Limo sabbioso
6,40 380 750 2010 370 2,47 15 1630 1,52 14,87 Argilla
6,60 440 1020 2220 580 3,87 11 1780 1,47 13,72 Argilla
6,80 360 680 2470 320 2,13 17 2110 1,44 15,24 Argilla
7,00 310 720 2510 410 2,73 11 2200 1,24 16,06 Argilla
7,20 260 600 2640 340 2,27 11 2380 1,04 16,72 Argilla
7,40 320 640 2850 320 2,13 15 2530 1,28 15,91 Argilla
7,60 360 750 3110 390 2,60 14 2750 1,44 15,24 Argilla
7,80 430 1000 3250 570 3,80 11 2820 1,43 13,92 Argilla
8,00 410 980 3400 570 3,80 11 2990 1,37 14,30 Argilla
8,20 400 900 3550 500 3,33 12 3150 1,60 14,50 Argilla
8,40 230 620 3670 390 2,60 9 3440 0,92 17,04 Argilla
8,60 190 510 3730 320 2,13 9 3540 0,95 17,47 Argilla
8,80 370 580 3820 210 1,40 26 3450 1,48 15,06 Limo
9,00 270 550 4160 280 1,87 14 3890 1,08 16,60 Argilla
9,20 360 610 4120 250 1,67 22 3760 1,44 15,24 Argilla
9,40 250 570 4290 320 2,13 12 4040 1,00 16,83 Argilla
9,60 250 510 4230 260 1,73 14 3980 1,00 16,83 Argilla
9,80 210 440 4350 230 1,53 14 4140 0,84 17,25 Argilla

10,00 200 400 4380 200 1,33 15 4180 1,00 17,36 Argilla
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00

     
Prova penetrometrica n°:

Rpt Rat Rt Rat-Rpt Ral Rp/Ral Rt-Rpt Cu



GEOPROGETTI

Committente: Acque Ingegneria 1

Località: Ponsacco – Le Melorie Data: 13,07,07
Prova penetrometrica n°:
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GEOPROGETTI

Committente: Acque Ingegneria 2

Località: Ponsacco – Le Melorie Data: 13,07,07

letture di campagna valori derivati

Prof. H
2O

φ Dr mv Tipo litologico
0,20 330
0,40 1050
0,60 780 880 1470 100 0,67 117 690 38 52 8,50 Sabbia con ghiaia
0,80 550 1040 1720 490 3,27 17 1170 1,83 11,67 Argilla
1,00 440 720 1080 280 1,87 24 640 1,47 13,72 Argilla
1,20 370 730 1100 360 2,40 15 730 1,48 15,06 Argilla
1,40 260 600 990 340 2,27 11 730 1,04 16,72 Argilla
1,60 170 420 760 250 1,67 10 590 0,85 17,75 Argilla
1,80 190 460 490 270 1,80 11 300 0,95 17,47 Argilla
2,00 110 280 320 170 1,13 10 210 0,55 19,64 Argilla
2,20 90 210 280 120 0,80 11 190 0,45 21,16 Argilla
2,40 80 160 320 80 0,53 15 240 0,40 22,29 Argilla
2,60 70 140 480 70 0,47 15 410 0,35 23,81 Argilla
2,80 150 230 590 80 0,53 28 440 0,75 18,14 Limo
3,00 210 340 630 130 0,87 24 420 0,84 17,25 Argilla
3,20 210 400 680 190 1,27 17 470 0,84 17,25 Argilla
3,40 240 440 830 200 1,33 18 590 0,96 16,94 Argilla
3,60 220 430 1000 210 1,40 16 780 0,88 17,15 Argilla
3,80 130 330 1090 200 1,33 10 960 0,65 18,72 Argilla
4,00 80 210 1100 130 0,87 9 1020 0,40 22,29 Argilla
4,20 100 200 1140 100 0,67 15 1040 0,50 20,30 Argilla
4,40 230 320 1300 90 0,60 38 1070 0,92 17,04 Limo sabbioso
4,60 310 450 1540 140 0,93 33 1230 1,24 16,06 Limo sabbioso
4,80 410 590 1830 180 1,20 34 1420 1,37 14,30 Limo sabbioso
5,00 480 640 2130 160 1,07 45 1650 1,60 12,95 Limo sabbioso
5,20 410 750 2300 340 2,27 18 1890 1,37 14,30 Argilla
5,40 470 680 2640 210 1,40 34 2170 1,57 13,14 Limo sabbioso
5,60 550 960 3220 410 2,73 20 2670 1,83 11,67 Argilla
5,80 580 980 3460 400 2,67 22 2880 1,93 11,16 Argilla
6,00 410 770 3840 360 2,40 17 3430 1,37 14,30 Argilla
6,20 360 670 4050 310 2,07 17 3690 1,44 15,24 Argilla
6,40 340 640 4170 300 2,00 17 3830 1,36 15,59 Argilla
6,60 290 580 4350 290 1,93 15 4060 1,16 16,35 Argilla
6,80 230 500 4560 270 1,80 13 4330 0,92 17,04 Argilla
7,00 210 390 4700 180 1,20 18 4490 0,84 17,25 Argilla
7,20 180 350 4750 170 1,13 16 4570 0,90 17,60 Argilla
7,40 150 260 4880 110 0,73 20 4730 0,75 18,14 Argilla
7,60 160 360 5170 200 1,33 12 5010 0,80 17,93 Argilla
7,80 360 570 5350 210 1,40 26 4990 1,44 15,24 Limo
8,00 320 610 5380 290 1,93 17 5060 1,28 15,91 Argilla
8,20 230 490 5600 260 1,73 13 5370 0,92 17,04 Argilla
8,40 270 460 5660 190 1,27 21 5390 1,08 16,60 Argilla
8,60 200 430 5710 230 1,53 13 5510 1,00 17,36 Argilla
8,80 250 430 5880 180 1,20 21 5630 1,00 16,83 Argilla
9,00 260 420 6080 160 1,07 24 5820 1,04 16,72 Argilla
9,20 310 550 6200 240 1,60 19 5890 1,24 16,06 Argilla
9,40 250 410 6300 160 1,07 23 6050 1,00 16,83 Argilla
9,60 200 380 6310 180 1,20 17 6110 1,00 17,36 Argilla
9,80 150 290 6310 140 0,93 16 6160 0,75 18,14 Argilla

10,00 140 280 6320 140 0,93 15 6180 0,70 18,40 Argilla
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00

     
Prova penetrometrica n°:

Rpt Rat Rt Rat-Rpt Ral Rp/Ral Rt-Rpt Cu



GEOPROGETTI

Committente: Acque Ingegneria 2

Località: Ponsacco – Le Melorie Data: 13,07,07
Prova penetrometrica n°:
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GEOPROGETTI

Committente: Acque Ingegneria srl 3

Località: Lavaiano Data: 09,10,07

letture di campagna valori derivati

Prof. H
2O

φ Dr mv Tipo litologico
0,20 480
0,40 550
0,60 410 540 610 130 0,87 47 200 36 33 14,30 Sabbia limosa
0,80 280 590 850 310 2,07 14 570 1,12 16,48 Argilla
1,00 230 650 1120 420 2,80 8 890 0,92 17,04 Argilla
1,20 330 810 1330 480 3,20 10 1000 1,32 15,75 Argilla
1,40 260 800 1790 540 3,60 7 1530 1,04 16,72 Argilla
1,60 230 610 2050 380 2,53 9 1820 0,92 17,04 Argilla
1,80 240 630 2160 390 2,60 9 1920 0,96 16,94 Argilla
2,00 250 520 2190 270 1,80 14 1940 1,00 16,83 Argilla
2,20 230 440 2110 210 1,40 16 1880 0,92 17,04 Argilla
2,40 220 420 2040 200 1,33 17 1820 0,88 17,15 Argilla
2,60 230 460 2040 230 1,53 15 1810 0,92 17,04 Argilla
2,80 200 430 2120 230 1,53 13 1920 1,00 17,36 Argilla
3,00 220 410 2260 190 1,27 17 2040 0,88 17,15 Argilla
3,20 250 490 2360 240 1,60 16 2110 1,00 16,83 Argilla
3,40 240 510 2550 270 1,80 13 2310 0,96 16,94 Argilla
3,60 230 460 2740 230 1,53 15 2510 0,92 17,04 Argilla
3,80 220 430 2920 210 1,40 16 2700 0,88 17,15 Argilla
4,00 170 390 3140 220 1,47 12 2970 0,85 17,75 Argilla
4,20 210 370 3390 160 1,07 20 3180 0,84 17,25 Argilla
4,40 210 410 3450 200 1,33 16 3240 0,84 17,25 Argilla
4,60 220 420 3310 200 1,33 17 3090 0,88 17,15 Argilla
4,80 140 320 3470 180 1,20 12 3330 0,70 18,40 Argilla
5,00 170 270 3420 100 0,67 26 3250 0,85 17,75 Limo
5,20 230 340 3500 110 0,73 31 3270 0,92 17,04 Limo
5,40 250 490 3650 240 1,60 16 3400 1,00 16,83 Argilla
5,60 350 590 3900 240 1,60 22 3550 1,40 15,42 Argilla
5,80 370 640 4250 270 1,80 21 3880 1,48 15,06 Argilla
6,00 370 760 4520 390 2,60 14 4150 1,48 15,06 Argilla
6,20 340 720 4970 380 2,53 13 4630 1,36 15,59 Argilla
6,40 350 700 5460 350 2,33 15 5110 1,40 15,42 Argilla
6,60 370 770 5820 400 2,67 14 5450 1,48 15,06 Argilla
6,80 300 620 6200 320 2,13 14 5900 1,20 16,21 Argilla
7,00 210 550 6250 340 2,27 9 6040 0,84 17,25 Argilla
7,20 180 410 6290 230 1,53 12 6110 0,90 17,60 Argilla
7,40 150 310 6330 160 1,07 14 6180 0,75 18,14 Argilla
7,60 120 310 6230 190 1,27 9 6110 0,60 19,13 Argilla
7,80 90 180 6030 90 0,60 15 5940 0,45 21,16 Argilla
8,00 90 160 5930 70 0,47 19 5840 0,45 21,16 Argilla
8,20 140 220 6160 80 0,53 26 6020 0,70 18,40 Limo
8,40 250 310 6110 60 0,40 63 5860 29 22 16,83 Sabbia
8,60 190 220 6120 30 0,20 95 5930 28 17 17,47 Sabbia con ghiaia
8,80 110 220 6110 110 0,73 15 6000 0,55 19,64 Argilla
9,00 90 200 6150 110 0,73 12 6060 0,45 21,16 Argilla
9,20 380 720 6270 340 2,27 17 5890 1,52 14,87 Argilla
9,40 340 380 6430 40 0,27 128 6090 29 28 15,59 Sabbia con ghiaia
9,60 340 440 6470 100 0,67 51 6130 34 28 15,59 Sabbia limosa
9,80 300 400 6510 100 0,67 45 6210 1,20 16,21 Limo sabbioso

10,00 300 410 6530 110 0,73 41 6230 1,20 16,21 Limo sabbioso
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00

     
Prova penetrometrica n°:

Rpt Rat Rt Rat-Rpt Ral Rp/Ral Rt-Rpt Cu



GEOPROGETTI

Committente: Acque Ingegneria srl 3

Località: Lavaiano Data: 09,10,07
Prova penetrometrica n°:
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