


Stima dei costi della sicurezza

Andatoie e passerelle Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale

Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio
cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Art. 100 e Allegato XV)

cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti
gli elementi costituenti l'opera:sottostruttura portante in
tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di
sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento
ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano
posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di
altezza minima di cm 20,compresi il montaggio e lo
smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera.

per ogni mese ml*mesi  €          7,48 5 6 224,40€             0,91%p g

Monoblocco prebabbricato adibito a spogliatoio Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura
portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera
zincata con interposto isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminioPVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario.
Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del
basamento.

per il primo mese mese  €      198,95 1 1 198,95€             0,80%
per ogni mese o parte di mese successivo mese  €      168,65 1 6 1 011,90€          4,08%

Monoblocco prebabbricato adibito a servizi igienici Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura
portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera
zincata con interposto isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminiopp g g ,
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario.
Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del
basamento.

per il primo mese mese  €      206,33 1 1 206,33€             0,83%
per ogni mese o parte di mese successivo mese  €      176,13 1 5 880,65€             3,55%

Basamento monoblocchi Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentualeunitario p percentuale
Basamento in conglomerato cementizio armato
antisismico per box prefabbricati o baracche di
dimensioni cm 240x450x240, posato in opera
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Per l'intera durata del
cantiere

spogliatoio mc  €      192,00 1,62 311,04€             1,26%
bagno mc  €      192,00 1,62 311,04€             1,26%



Stima dei costi della sicurezza

ALLACCIO IIDRICO E IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA 
POTABILE Udm  Costo

unitario Quantità Durata Importo Incidenza
percentuale

Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica
Per l’intera durata dei lavori a corpo  €      450,00 1 450,00€             1,82%

Impianto di distribuzione di acqua potabile per
cantiere, realizzato con tubazione a vista in PEAD,
compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; diametro
fino a 25 mmfino a 25 mm.

Per l’intera durata dei lavori m  €          8,00 50 400,00€             1,61%

IMPIANTO DI TERRA E QUADRO ELETTRICO Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale

Formazione di impianto di terra costituito da dispersori
in acciaio zincato, dati in opera collegati con
conduttore in rame e relativi morsetti.

Per l’intera durata dei lavori a corpo  €      780 00 1 780 00€             3 15%Per l’intera durata dei lavori a corpo  €      780,00 1 780,00€             3,15%

PARAPETTI Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale

Costo di utilizzo di parapetto costituito da corrimano,
corrente intermedio e fermapiedi in legno con
corrimano collocato all'altezza di 1 metro dal piano di
calpestio, tavola fermapiedi alta 20 cm aderente al
piano di camminamento, montanti ogni 100 cm.

per il primo mese ml 2,30€            50 1 115,00€             0,46%
per ogni mese o parte di mese successivo ml mese  €          0,85 50 5 212,50€             0,86%

Recinzione per campo base Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale
Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari
infissi, e rete elettrosaldata, alta non meno di 2,00 m,
compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del
materiale a fine lavori

per il primo mese mq  €        10,00 120 1 1 200,00€          4,84%
per ogni mese o parte di mese successivo mq mese  €          0,50 120 5 300,00€             1,21%

Recinzione lavori alla stazione di sollevamento Melorie Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale
Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari
infissi a terra, e rete elettrosaldata, alta non meno di
2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del
materiale a fine lavori e l'accesso al cantiere alto non

 di 2meno di 2m.

per l'intera durata dei lavori mq  €         10,00 60 1 600,00€              2,42%
per ogni mese o parte di mese successivo mq mese  €          0,50 60 5 150,00€             0,61%

Accesso al cantiere (campo base) Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale
Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi
tubolari controventati e rete elettrosaldata, ad uno o
due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il
montaggio la rimozione il ritiro del materiale a finemontaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine
lavori.

per il primo mese mq  €        20,00 6 1 120,00€             0,48%
per ogni mese o parte di mese successivo mq/mese  €          2,00 6 5 60,00€               0,24%



Stima dei costi della sicurezza

Armatura scavo Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale

Impiego di pannelli antifrana  senza infissione per 
l'armatura continua di sostegno alle pareti dello scavo 
fino alla profondità massima di progetto realizzata con 
sistema di blindaggio tipo DOWN della Pilosio, 
realizzato mediante casseforme metalliche atte a 
contenere la spinta del terreno mediante organi di 

t t  ( it i  ti tti id li i)  i  d l ti   contrasto (vitoni o martinetti idraulici), sia del tipo a 
cassone che a guide semplici e/o doppie; compreso 
l'onere per il trasporto in cantiere dell'attrezzatura, il 
posizionamento con mezzi idonei, il fermo nello scavo 
dell'attrezzatura per tutto il periodo di tempo 
necessario ad eseguire i lavori, la rimozione della 
stessa durante la fase di riempimento dello scavo., il 
tutto per la protezione del personale operante negli 
scavi. Contabilizzato a metro lineare di pannelli 
impiegati.

Per ogni metro di scavo effettivamente armato per 
posa condotta in pressione

ml  €        25,00 250 6 250,00€          25,22%

Sacchi Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale
Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono
contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà
capienza, misure 60x48 cm.

per ogni mese cad mese  €          3,97 10 6 238,20€             0,96%

Semafori Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale
Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie
ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso
dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il
montaggio e lo smontaggio.

per ogni mese mese  €        87,31 1 6 523,86€             2,11%

 Costo IncidenzaSegnatelica & cartellonistica Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale
Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in
alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.

cad 
semestre 2,29€            5 1 11,45€                0,05%

Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in
alluminio, di forma triangolare, lato mm 140, spessore
mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.

cad 
semestre 0,50€            5 1 2,50€                  0,01%

Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in 
alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 
180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; 
costo semestrale.

cad 
semestre 2,29€            5 1 11,45€                0,05%

Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in 
alluminio, di forma quadrata, lato mm 160, spessore 
mm 0,5; distanza lettura max 6 metri; costo semestrale.

cad 
semestre 0,51€            5 1 2,55€                  0,01%

Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di 
forma rettangolare, dimensione mm 165x250, spessore 
mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.

cad 
semestre 2,30€            5 1 11,50€                0,05%

Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, 
di forma rettangolare, dimensione mm 333x470, 
spessore mm 0,7; distanza lettura max 4 metri; costo 
semestrale.

cad 
semestre 2,17€            3 1 6,51€                  0,03%
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Delimitazione MEDIANTE CONI IN GOMMA Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale
Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per 
cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 
2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la 
successiva rimozione.

per ogni mese m mese  €          1,00 20 6 120,00€             0,48%

A t   li i  di  tt   ll i  Armatura per realizzazione di un pozzetto per alloggio 
sgrigliatore a nastro in testa alla stazione di 
sollevamento esistente

Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale

Sistema di blindaggio autoaffondante di tipo
modulare a cassa chiusa delle pareti atta a
contrastare le spinte laterali del terreno e quelle dei
carichi accidentali soprastanti e anche in presenza di
sottoservizi da salvaguardare, eseguito mediante l’uso
di pannelli in acciaio ad elementi infissi più rotaiap p
semplice, doppia o tripla in acciaio tipo ROTAIE
KRINGS o similari, opportunamente sbadacchiati, con
distanziali flangiati completi di slitte di contrasto alle
rotaie per piccoli, medi e grossi scavi che resistono ad
una spinta max del terreno fino a 110 KN (tutto a
norma EUROPEA T.B.G.). In più opportune prolunghe in
acciaio flangiate per raggiungere la larghezza
necessaria, estraibili o spostabili anche con il sistema 
di
blindaggio in opera onde poter eseguire il manufattogg p p g
o la posa di tubazioni senza rimuovere o indebolire la
struttura, per permettere ai pannelli più rotaia
semplice, doppia o tripla l’utilizzazione come cassero,
esterno al manufatto stesso.
Sono compresi tutti gli accessori per una perfetta
movimentazione, il trasporto a cantiere e quant’altro, 
a

per il tempo necessario ad eseguire i lavori a corpo  €   6 000,00 1,00 6 000,00€          24,21%per il tempo necessario ad eseguire i lavori a corpo  €   6 000,00 1,00 6 000,00€          24,21%

Delimitazione mediante transenna Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale
Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio 
Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, 
componibile con quella successiva e orientabile in 
ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili, 
compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva 
rimozionerimozione.

per ogni mese ml mese 3,15€            20 8 504,00€              2,03%

TRABATTELLO PER SISTEMAZIONE STAZIONE DI 
SOLLEVAMENTO MELORIE Udm  Costo

unitario Quantità Durata Importo Incidenza
percentuale

Trabattello in metallo, altezza fino a m 5. Ponte ad
innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da
cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori,
completo di scale di accesso  parapetti e tavolecompleto di scale di accesso, parapetti e tavole
fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio;
altezza fino a m 5; per il primo mese.

per ogni mese cad. 50,00€          1 1 50,00€                0,20%
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TRABATTELLO PER SISTEMAZIONE STAZIONE DI 
SOLLEVAMENTO MELORIE Udm  Costo

unitario Quantità Durata Importo Incidenza
percentuale

SPAZI CONFINATI - Esecuzione e presisposizione di 
quanto indicato nella procedura integrata ed 
infragruppo di Acque Spa PII 8.8 (versione corrente al 
momento dell'esecuzione) allegata al PSC - LAVORI IN 
SPAZI CONFINATI con riferimento alle modalità 
operative.

cadauna cad. 1 000,00€     2 1 2 000,00€           8,07%

Oneri per il coordinamento Udm  Costo
unitario Quantità Durata Importo Incidenza

percentuale
Assemblea periodica dei lavoratori in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo
ad personam.

per ogni ora di assemblea effettivamente svolta persona ora  €        25,00 6 2 300,00€             1,21%

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese
che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei
piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di
prevenzione; costo ad personam.

per ogni ora di assemblea effettivamente svolta persona ora  €        32,00 6 1 192,00€             0,77%

Assemblea del datore di lavoro con il responsabile
della sicurezza dell'impresa sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle attività di
prevenzione; costo ad personam.

per ogni ora di assemblea effettivamente svolta persona ora  €        32,00 4 2 256,00€             1,03%

Assemblea tra i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza; costo ad personam.

per ogni ora di assemblea effettivamente svolta persona ora  €        32,00 4 2 256,00€             1,03%

Assemblea tra i datori di lavoro delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei
piani di sicurezza e il coordinamento delle attività dipiani di sicurezza e il coordinamento delle attività di
prevenzione; costo ad personam.

per ogni ora di assemblea effettivamente svolta persona ora  €        32,00 4 2 256,00€             1,03%

Assemblea tra i preposti alla gestione delle emergenze 
per la prevenzione dei rischi del cantiere; costo ad
personam.

per ogni ora di assemblea effettivamente svolta persona ora  €        32,00 4 2 256,00€             1,03%

Totale 24 779,83€        


