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Stima dei costi della sicurezza

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Art. 100 e Allegato XV)

Andatoie e passerelle udm u(r?i?;% Quantita Durata Importo

Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio
cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti
gli elementi costituenti l'opera:sottostruttura portante in
tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di
sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento
ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano
posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di
altezza minima di cm 20,compresi il montaggio e lo
smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera.

per ogni mese ml*mesi € 7,48 5 6 € 224,40

Monoblocco prebabbricato adibito a spogliatoio Uudm u(r?i?;% Quantita Durata Importo

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura
portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera
zincata con interposto isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario.
Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del
basamento.

[y

per il pimo mese mese € 19895 1 € 198,95
per ogni mese o parte di mese successivo mese € 16865 1 6 € 1011,90

Costo

Monoblocco prebabbricato adibito a servizi igienici udm L
unitario

Quantita Durata Importo

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura
portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera
zincata con interposto isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario.
Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del
basamento.

=

per il primo mese mese € 206,33 1 € 206,33
per ogni mese o parte di mese successivo mese € 176,13 1 5 € 880,65

Basamento monoblocchi Udm u(r?i?;% Quantita Durata Importo

Basamento in conglomerato cementizio armato
antisismico per box prefabbricati o baracche di
dimensioni cm  240x450x240, posato in opera
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Per lintera durata del
cantiere

spogliatoio mc € 192,00 1,62 € 311,04
bagno mc € 192,00 1,62 € 311,04

Incidenza
percentuale

0,91%

Incidenza
percentuale

0,80%
4,08%

Incidenza
percentuale

0,83%
3,55%

Incidenza
percentuale

1,26%
1,26%



Stima dei costi della sicurezza

ALLACCIO IIDRICO E IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA udm Costo Quantita Durata Importo Incidenza
POTABILE unitario percentuale
Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica

Per I'intera durata dei lavori a corpo € 450,00 1 € 450,00 1,82%

Impianto di distribuzione di acqua potabile per
cantiere, realizzato con tubazione a vista in PEAD,
compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; diametro
fino a 25 mm.

Per I'intera durata dei lavori m € 8,00 50 € 400,00 1,61%
IMPIANTO DI TERRA E QUADRO ELETTRICO udm COsto 5 antita Durata Importo e ETEE
unitario percentuale

Formazione di impianto di terra costituito da dispersori
in acciaio zincato, dati in opera collegati con
conduttore in rame e relativi morsetti.

Per I'intera durata dei lavori a corpo € 780,00 1 € 780,00 3,15%
PARAPETTI Udm Costo 5 antita  Durata Importo e ETTE
unitario percentuale

Costo di utilizzo di parapetto costituito da corrimano,
corrente intermedio e fermapiedi in legno con
corrimano collocato all'altezza di 1 metro dal piano di
calpestio, tavola fermapiedi alta 20 cm aderente al
piano di camminamento, montanti ogni 100 cm.

per il primo mese mi € 2,30 50 1 € 115,00 0,46%
per ogni mese o parte di mese successivo ml mese € 0,85 50 5 € 212,50 0,86%
A Costo . Incidenza
Recinzione per campo base Udm N Quantita Durata Importo
unitario percentuale
Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari
infissi, e rete elettrosaldata, alta non meno di 2,00 m,
compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del
materiale a fine lavori
per il primo mese mq € 10,00 120 1 € 1 200,00 4,84%
per ogni mese o parte di mese successivo mq mese € 0,50 120 5 € 300,00 1,21%
Recinzione lavori alla stazione di sollevamento Melorie udm C_ostp Quantita Durata Importo e ETEE
unitario percentuale
Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari
infissi a terra, e rete elettrosaldata, alta non meno di
2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del
materiale a fine lavori e I'accesso al cantiere alto non
meno di 2m.
per lintera durata dei lavori mq € 10,00 60 1 € 600,00 2,42%
per ogni mese o parte di mese successivo mq mese € 0,50 60 5 € 150,00 0,61%
Accesso al cantiere (campo base) udm C.OSt.O Quantita Durata Importo lieie 2
unitario percentuale
Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi
tubolari controventati e rete elettrosaldata, ad uno o
due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il
montaggio, la rimozione, il ritro del materiale a fine
lavori.
per il primo mese mq € 20,00 6 1 € 120,00 0,48%

per ogni mese o parte di mese successivo mg/mese € 2,00 6 5 € 60,00 0,24%



Armatura scavo udm
Impiego di pannelli antifrana senza infissione per
'armatura continua di sostegno alle pareti dello scavo
fino alla profondita massima di progetto realizzata con
sistema di blindaggio tipo DOWN della Pilosio,
realizzato mediante casseforme metalliche atte a
contenere la spinta del terreno mediante organi di
contrasto (vitoni o martinetti idraulici), sia del tipo a
cassone che a guide semplici e/o doppie; compreso
'onere per il trasporto in cantiere dell'attrezzatura, il
posizionamento con mezzi idonei, il fermo nello scavo
dell'attrezzatura per tutto il periodo di tempo
necessario ad eseguire i lavori, la rimozione della
stessa durante la fase di iempimento dello scavo., il
tutto per la protezione del personale operante negli
scavi. Contabilizzato a metro lineare di pannelli
impiegati.

Per ogni metro di scavo effettivamente armato per
posa condotta in pressione

Sacchi udm

Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono
contenere Kg 25 di sabbia arivando a meta
capienza, misure 60x48 cm.

per ogni mese cad mese

Semafori udm

Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie
ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso
dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il
montaggio e lo smontaggio.

per ogni mese mese

Segnatelica & cartellonistica udm

Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in
alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm cad
180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; semestre
costo semestrale.

Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in
alluminio, di forma triangolare, lato mm 140, spessore

A ; semestre
mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in
alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm cad

180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; semestre
costo semestrale.

Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in

. ) cad

alluminio, di forma quadrata, lato mm 160, spessore

. ) semestre
mm 0,5; distanza lettura max 6 metri; costo semestrale.
Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di
forma rettangolare, dimensione mm 165x250, spessore

: ) semestre
mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio,
di forma rettangolare, dimensione mm 333x470, cad
spessore mm 0,7; distanza lettura max 4 metri; costo ~ semestre

semestrale.

Costo

o uantita
unitario Q

€ 25,00 250

Costo

L uantita
unitario Q

€ 3,97 10

Costo

L tita
unitario Quantita
€ 87,31 1

C.05t9 Quantita

unitario

€ 2,29 5
€ 0,50 5
€ 2,29 5
€ 0,51 5
€ 2,30 5
€ 2,17 3

Durata

Durata

Durata

Durata

Stima dei costi della sicurezza

Importo
€ 6 250,00
Importo
€ 238,20
Importo
€ 523,86
Importo
€ 11,45
€ 2,50
€ 11,45
€ 2,55
€ 11,50
€ 6,51

Incidenza
percentuale

25,22%

Incidenza
percentuale

0,96%

Incidenza
percentuale

2,11%

Incidenza
percentuale

0,05%

0,01%

0,05%

0,01%

0,05%

0,03%



Delimitazione MEDIANTE CONI IN GOMMA udm

Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per
cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m
2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la
successiva rimozione.

per ogni mese m mese

Armatura per realizzazione di un pozzetto per alloggio
sgrigliatore a nastro in testa alla stazione di
sollevamento esistente

udm

Sistema di blindaggio autoaffondante di tipo
modulare a cassa chiusa delle pareti atta a
contrastare le spinte laterali del terreno e quelle dei
carichi accidentali soprastanti e anche in presenza di
sottoservizi da salvaguardare, eseguito mediante I’'uso
di pannelli in acciaio ad elementi infissi pit rotaia
semplice, doppia o tripla in acciaio tipo ROTAIE
KRINGS o similari, opportunamente sbadacchiati, con
distanziali flangiati completi di slitte di contrasto alle
rotaie per piccoli, medi e grossi scavi che resistono ad
una spinta max del terreno fino a 110 KN (tutto a
norma EUROPEA T.B.G.). In piti opportune prolunghe in
acciaio flangiate per raggiungere la larghezza
necessaria, estraibili o spostabili anche con il sistema
di

blindaggio in opera onde poter eseguire il manufatto
o la posa di tubazioni senza rimuovere o indebolire la
struttura, per permettere ai pannelli piu rotaia
semplice, doppia o tripla I’utilizzazione come cassero,
esterno al manufatto stesso.

Sono compresi tutti gli accessori per una perfetta
movimentazione, il trasporto a cantiere e quant’altro,
a

per il tempo necessario ad eseguire i lavori a corpo

Delimitazione mediante transenna Udm

Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio
@ 33 mm dilunghezza 300 cm e altezza 100 cm,
componibile con quella successiva e orientabile in
ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili,
compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva
rimozione.

per ogni mese ml mese

TRABATTELLO PER SISTEMAZIONE STAZIONE DI

SOLLEVAMENTO MELORIE Udm

Trabattello in metallo, altezza fino a m 5. Ponte ad
innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da
cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori,
completo di scale di accesso, parapetti e tavole
fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio;
altezza fino a m 5; per il primo mese.

per ogni mese cad.

Stima dei costi della sicurezza

Costo -
D |
unitario Quantita Durata mporto
€ 1,00 20 6 € 120,00
Costo s
e Quantita Durata Importo
€ 6000,00 1,00 € 6 000,00

C.OSt.O Quantita
unitario
€ 3,15 20
Costo .
unitario Quantita
€ 50,00 1

Durata Importo

8 € 504,00

Durata Importo

1€ 50,00

Incidenza
percentuale

0,48%

Incidenza
percentuale

24,21%

Incidenza
percentuale

2,03%

Incidenza
percentuale

0,20%



Stima dei costi della sicurezza

TRABATTELLO PER SISTEMAZIONE STAZIONE DI udm Costo Quantita Durata Importo Incidenza
SOLLEVAMENTO MELORIE unitario percentuale
SPAZI CONFINATI - Esecuzione e presisposizione di

quanto indicato nella procedura integrata ed

infragruppo di Acque Spa PII 8.8 (versione corrente al

momento dell'esecuzione) allegata al PSC - LAVORI IN

SPAZI CONFINATI con riferimento alle modalita

operative.
cadauna cad. € 1000,00 2 1€ 2 000,00 8,07%
Oneri per il coordinamento udm C_ostp Quantita Durata Importo e ETEE
unitario percentuale

Assemblea periodica dei lavoratori in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo
ad personam.

per ogni ora di assemblea effettivamente svolta persona ora € 25,00 6 2 € 300,00 1,21%

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese
che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei
piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di
prevenzione; costo ad personam.

per ogni ora di assemblea effettivamente svolta persona ora € 32,00 6 1 € 192,00 0,77%

Assemblea del datore di lavoro con il responsabile
della sicurezza dellimpresa sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle attivita di
prevenzione; costo ad personam.

per ogni ora di assemblea effettivamente svolta persona ora € 32,00 4 2 € 256,00 1,03%

Assemblea tra i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza; costo ad personam.

per ogni ora di assemblea effettivamente svolta personaora € 32,00 4 2 € 256,00 1,03%

Assemblea tra i datori di lavoro delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei
piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di
prevenzione; costo ad personam.

per ogni ora di assemblea effettivamente svolta personaora € 32,00 4 2 € 256,00 1,03%

Assemblea tra i preposti alla gestione delle emergenze
per la prevenzione dei rischi del cantiere; costo ad
personam.

per ogni ora di assemblea effettivamente svolta persona ora € 32,00 4 2 € 256,00 1,03%

Totale € 24 779,83



