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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

Ssic 01

SSIC_02

Ssic_03

SsiC_04

SSIC_05

SSIC_06

LAVORI A MISURA

Recinzione prefabbricata da cantiere
costituita da pannelli metallici di rete
elettrosal data (dimensioni indicative
3.5mx2m) e basi in cemento; compreso il
trasporto, il montaggio e lo smontaggio; uso
mensile per durate superiore amesi uno.
(lung.=20,00* 4)

SOMMANO m

Estintore a polvere Kg. 6 omologato
installato a parete con apposite staffe,
completo di cartello di segnaazione, nel
prezzo & compresa la manutenzione da
effettuarsi per legge periodicamente.

SOMMANO cadauno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di lampeggiante da cantiere aled
di colore giallo o rosso con aimentazione a
batterie, emissione luminosa a 360°, fornito
epo ... Misurate per ogni giorno di uso, per
laduratadellafase di lavoro, a finedi
garantire lasicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad*giorno

Costo per I'esecuzione di riunioni di
coordinamento CON IL DATORE DI
LAVORO, convocate dal Coordinatore delle
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
esempio: illustrazione ... uato al'interno del
cantiere idoneamente attrezzato per la
riunione. Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.

SOMMANO ora

Costo per I'esecuzione di riunioni di
coordinamento, Riunioni di coordinamento
con il direttore tecnico di cantiere convocate
dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esi ... iere idoneamente attrezzato
per lariunione. Riunioni di coordinamento
con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).

SOMMANO ora|

Fornitura e posain opera di postazione
semaforica completa di n2 colonne con
sovrastante semaforo atreluci e della
centralina automatica per il regolare
funzionamento, compreso ... funzionante da
posizionarsi su lavori eseguiti direttamente
dall'appaltatore o no (per la primagiornata o

3,00

90,00

80,00

5,00

240,00

240,00

1,00

1,00

450,00

450,00

6,00

6,00

3,00

3,00

13,10

45,33

0,87

55,00

48,90

3'144,00

45,33

391,50

330,00

146,70

A RIPORTARE

4°057,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°057,53

ssic_07

SsIC 08

SSIC_10

10
ssic_13

11
ssic 14

12
ssic_15

frazione)

SOMMANO acorpo

Postazione semaforica come alavoce
SSIC_06 giainstallata, per ogni giornata o
frazione aggiuntivaalaprima

SOMMANO cad* giorni

Costo di rilevazione sottoservizi, per la
sicurezza dei lavoratori, da effettuarsi a
mezzo di localizzatore di sottoservizi
interrati per rilevazione e tracciamento di
tubature met ... o dell'impianto. Misurato
cadauno per ogni intervento di segnalazione,
a fine di garantire lasicurezzadel lavoratori.

SOMMANO cadauno

Costo di utilizzo, per lasicurezza e lasalute
dei lavoratori, di armatura di protezione per
contenimento del terreno delle pareti scavate,
mediante sistemi di blindaggio con pann ...
dei lavoratori. Con pannelli metallici e
puntoni in metallo regolabili, per profondita
dello scavo non superiore m 3,50.

SOMMANO mq

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di nastro segnaletico per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
ecc, di color ... oraneo del nastro

segnal etico.Misurato a metro lineare posto in
opera, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di coni per delimitazione di zone
di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono
comp ... ase di lavoro, a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Cono FINO altezza
cm 50,00 con strisce bianche e rosse.

SOMMANO cad*giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di segnali daimpiegare all'interno
eadl'esterno del cantiere, di forma
triangolare, tonda, quadrata, rettangolare,
indicanti d ... di lavoro a fine di garantirela

2,00

25,00

25,00

90,00

2,000

1,00

1,00

30,00

30,00

50,00

50,00

100,00

100,00

120,00

120,00

2/250,00

2/250,00

79,67

21,25

9,00

44,30

0,37

0,30

79,67

637,50

450,00

47430,00

44,40

675,00

A RIPORTARE

10°374,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

10'374,10

13
SsIC_16

14
ssic 17

15
SsIC 22

16
ssic 21

17
Ssic 23

18
SsIC_42

sicurezzadei lavoratori. In lamierao
alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm
90,00.

SOMMANO cad*giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli
stradali, forniti e posti in opera. Sono
compresi: I'uso per ladurata dellafase che
preve ... i. Misurati per ogni giorno di uso,
per ladurata dellafase di lavoro a fine di
garantire lasicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad* giorno

Lastrain acciaio aforte spessore per
attraversamento scavi compreso:trasporti,
posizionamento, bloccaggio e rimozione:
dim. 3mx1,5m, sp 15mm, per i primi 30 gg.
o frazione

SOMMANO cadauno

Costo di utilizzo, per lasalute el'igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densita, privo
di parti significative metalliche. Da utilizz ...
nche al fine di garantire lasalute el'igiene
dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
ogni mesein piu o frazione.

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasalute el'igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densita, privo
di parti significative metalliche. Da utilizz ...
eancheal fine di garantire lasalute el'igiene
dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il
primo mese o frazione.

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di quadrilatero per delimitazione
temporanea di chiusini, di aperture sul
terreno di modeste dimensioni, ecc., delle
dimensioni ... cadauno per giorno, posto in
operaper laduratadellafase di lavoro, a
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad*giorno,

Cassetta contenente presidi medicali
prescritti dall'alegato 1 D.M. 15.7.2003 n.

20,00

16,00

10,00

90,00

90,00

90,00

1'800,00

1'800,00

1'440,00

1°440,00

5,00

5,00

2,00

2,00

1,00

1,00

900,00

900,00

0,17

0,27

24,02

81,00

294,00

0,59

306,00

388,80

120,10

162,00

294,00

531,00

A RIPORTARE

12°176,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

12°176,00

19
SsIC_25

20
SsIC_57

21
SsIC 58

22
ssic_19

23
SsIC_20

389.

SOMMANO cadauno

TRANSENNA PARAPEDONALE
metallica, lunghezza 2,5 mt omologata come
da codice stradale, con fasciarifrangente
bianco/rossa,Sono compresi: |'uso per la
duratadei lavori & finedi a... resa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 'utilizzo
temporaneo dellarecinzione provvisoria
Cadaunaa giorno

SOMMANO cadauno* giorno

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M
3,40.Costo di utilizzo, per lasicurezza, la
salute el'igiene del lavoratori, di box in
lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi
dalavoro, deposito ... antiere anche al fine
di garantire lasicurezzael'igiene del
lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese
o frazione.

SOMMANO mese

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M
3,40.Costo di utilizzo, per lasicurezza, la
salute el'igiene del lavoratori, di box in
lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi
dalavoro, deposito ... iere anche al fine di
garantire lasicurezza e l'igiene dei lavoratori,
Box in lamiera, per ogni mesein piti o
frazione.

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasicurezza, lasaute e
I'igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura
... sicurezza, lasalute el'igiene dei
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di
cantiere, per il primo mese o frazione.
ufficio

spogliatoio

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasicurezza, lasaute e
I'igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura
... urezza, lasalute el'igiene dei lavoratori.
Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per
ogni mesein pitl o frazione.

ufficio

spogliatoio

20,00

90,00

1,00

1,00

1'800,00

1°800,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00
1,00

2,00

2,00
2,00

20,30

0,56

133,00

57,00

351,00

20,30

1°008,00

133,00

114,00

702,00

A RIPORTARE

4,00

14°153,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 4,00 14°153,30

SOMMANO mese 4,00 136,00 544,00

24 Costo di utilizzo, per lasicurezza e lasalute
SSIC_18 dei lavoratori, di parapetto prefabbricato in
metallo anticaduta da realizzare per la
protezione contro il vuoto, (esempio: rampe
de... I'utilizzo temporaneo dei parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per
I'intera duratadelle fasi di lavoro.

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 13,10 196,50

25 Delimitazione mediante barrierastradale in
SSIC 59 plastica bicolore tipo “New Jersey",
compreso il trasporto, laposain opera, il
riempimento con acqua e la successiva
rimozione; per ogni mese o parte di mese
SUCCessiVo.

20,00 3,00 60,00

SOMMANO m*mesi 60,00 1,77 106,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 15'000,00

TOTALE euro 15°000,00

Data, 02/02/2014

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['EP_SICUREZZA.dcf' (C:\AM\Lavoro\L063 PSC TIPOLOGICO ACQUE SERVIZI\) v.1/25]



