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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso og ... e.
A.1010.001 Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.

Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni onere ed indennità
contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento della prestazione.
Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.

SOMMANO ore 80,00 33,75 2´700,00 2´700,00 100,000

2 Prestazione d'opera d'operaio qualificato, compreso ogni  ... e.
A.1010.002 Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.

Prestazione d'opera d'operaio qualificato, compreso ogni onere ed indennità contemplate
dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione.
Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.

SOMMANO ore 81,00 31,38 2´541,78 2´541,78 100,000

3 Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ... i.
A.1010.003 Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.

Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ed indennità contemplate
dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle prestazioni.
Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.

SOMMANO ore 42,00 28,30 1´188,60 1´188,60 100,000

4 Autocarro ribaltabile con portata fino a  q.li 120.
B.1030.004 Autocarro ribaltabile con portata fino a  q.li 120.

SOMMANO ore 40,00 32,19 1´287,60 0,00

5 Escavatore meccanico semovente su ruote gommate, completo ... a escavatrice e pala
B.1031.001 caricatrice con motore fino a HP 50).

Escavatore meccanico semovente su ruote gommate, completo di attrezzatura anteriore e
posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice con motore fino a HP 50).

SOMMANO ore 46,00 15,04 691,84 0,00

6 Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavor ... der già eseguito, a seguito
D.1300.009 dell'assestamento degli scavi.

Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavori su condotte idriche, con
conglomerato bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20  mm., impastato a
caldo da appo ... allamenti che si dovessero verificare sulla superficie del binder già
eseguito, a seguito dell'assestamento degli scavi.

SOMMANO mq 3´576,90 17,65 63´132,28 12´626,46 20,000

7 Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavor ... .
D.1300.010 Ogni onere ncluso per qualsiasi dimemsione di superfici

Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavori su condotte idriche, con
conglomerato bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20  mm., od anche di
pezzatura inf ... lo D.1300.009, ogni cm in meno verrà computato in detrazione.
Ogni onere incluso per qualsiasi dimemsione di superficie

SOMMANO mq 345,60 1,85 639,36 127,87 20,000

8 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso ... e del lavoro a regola
D.1300.013 d'arte fino ad uno spessore di cm. 3

Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura
meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato mediante spazzolatura
meccanica, comp ... ei materiali di resulta e quanto altro occorra per l'esecuzione del
lavoro a regola d'arte fino ad uno spessore di cm. 3

SOMMANO mq 405,00 2,07 838,35 167,67 20,000

9 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/0 ... resso di cm. 3,00,
D.1300.015 compreso rullatura con rullo vibrante.

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10 steso a caldo, previa
mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg./mq., per uno
spessore finito compresso di cm. 3,00,  compreso rullatura con rullo vibrante.

SOMMANO mq 15´180,00 7,58 115´064,40 19´560,95 17,000

10 Ripresa di strada a stabilizzato mediante fornitura, sten ... carico delle materie di
D.1300.018a resulta.

 Ogni altro onere incluso
Formazione di pista di cantiere per accesso su terreni naturali fuori strada in stabilizzato
mediante fornitura, stendimento e compressione di stabilizzato di cava pezzatura 4/7, o

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 188´084,21 38´913,33
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... preso:
 - formazione di cassonetto;
 - carico, trasporto e scarico delle materie di resulta.
Ogni altro onere incluso

SOMMANO mq 240,00 3,10 744,00 186,00 25,000

11 Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrange ... ecuzione in presenza di
D.1300.024 traffico. Larghezza da 12 a 15 cm.

Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, continue o
discontinue (non vengono misurate vuoto per pieno) compreso l'onere del tracciamento e
dell'esecuzione in presenza di traffico. Larghezza da 12 a 15 cm.

SOMMANO ml. 5´565,00 0,71 3´951,15 1´185,35 30,000

12 Ripasso di strisce della larghezza superiore a cm. 15;    ... ente, con l'onere
D.1300.025 dell'esecuzione in presenza di traffico.

Ripasso di strisce della larghezza superiore a cm. 15;   scritte, frecce, zebrature ecc. con
vernice spartitraffico rinfrangente, con l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico.

SOMMANO mq. 200,00 4,37 874,00 262,20 30,000

13 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bitumin ... co diamantato,
D.3001.001 compreso carburante  e quant'altro occorra.

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso fino alla profondità di 20
cm. eseguito con macchina taglia asfalto con disco diamantato, compreso carburante  e
quant'altro occorra.

SOMMANO ml 3´757,83 1,91 7´177,46 2´153,24 30,000

14 Demolizione di solette e muri in calcestruzzo armato con  ... rmatura, carico,
D.3001.002a trasporto a rifiuto e oneri di discarica.

Demolizione di solette e muri in calcestruzzo armato con l'impiego di mezzi meccanici,
compresa la separazione e taglio delle barre di armatura, carico, trasporto a rifiuto e
oneri di discarica.

SOMMANO mc. 80,00 76,00 6´080,00 2´128,00 35,000

15 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso ...
D.3001.003 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguire con fresatrice

meccanica e/o a mano,
successiva spazzolatura del piano scarificato, mediante spazzola ... lavoro a regola
d'arte.

SOMMANO cm*m2 24´050,00 0,39 9´379,50 1´688,31 18,000

16 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in opera  ... cavo ordinato; Questo
D.3001.008 prezzo si applica su tutto il volume

Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in opera di tubazioni di acquedotto o
fognatura, da effettuarsi su strade pubbliche o private anche con traffico in atto, eseguito
i ... ppalto.

 per volumi complessivi di scavo oltre 100 mc di scavo ordinato;
Questo prezzo si applica su tutto il volume

SOMMANO mc 2´303,05 14,22 32´749,37 6´549,87 20,000

17 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in opera  ... nato; Questo prezzo si
D.3001.011 applica su tutto il volume di scavo

Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in opera di tubazioni di acquedotto o
fognatura, da effettuarsi su strade pubbliche o private anche con traffico in atto, eseguito
i ... lto.

ma per volumi complessivi oltre 100 mc. di scavo ordinato;
Questo prezzo si applica su tutto il volume di scavo

SOMMANO mc 231,00 8,75 2´021,25 404,25 20,000

18 Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. (D.300 ... elle eventuali materie di
D.3003.001 resulta al momento del rinterro;

Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. (D.3001.006 o D.3001.009),  di letto di
sabbia dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare tutte le tubazioni, e ricoprimento,
... d i maggiori oneri per carico, trasporto a rifiuto e scarico delle eventuali materie di
resulta al momento del rinterro;

SOMMANO mc 800,35 31,69 25´363,09 5´326,25 21,000

19 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D ... 001.016) eseguito
D.3003.003 esclusivamente con stabilizzato di cava;

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009) con le modalità di
cui all'art. (D.3001.016) eseguito esclusivamente con stabilizzato di cava;

SOMMANO mc 247,50 32,65 8´080,88 1´616,18 20,000

20 Riempimento dello scavo  con conglomerato cementizio tipo ... ra ogni onere incluso
D.3003.003a fino alla quota indicata dalla D.L.

Riempimento dello scavo  con conglomerato cementizio tipo   misto cementato  di
sabbia e ghiaia lavate  con 100 Kg a mc. di cemento R 325 a mc di impasto fornito e
posto in opera ogni onere incluso fino alla quota indicata dalla D.L.

SOMMANO m3 1´122,02 78,00 87´517,56 0,00

21 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D ... rto delle materie stesse se
D.3003.005 prelevate da aree di deposito;

Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009) con le materie
escavate,  posate a  strati  di cm. 30-50 bagnate e pestonate con costipatore ad aria
compressa, compreso il carico ed il trasporto delle materie stesse se prelevate da aree di
deposito;

SOMMANO mc 154,00 10,20 1´570,80 392,70 25,000

22 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta: "Attenzione tubazione fognaria/
D.3003.007 acquedotto";

Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta: "Attenzione tubazione fognaria/
acquedotto";

SOMMANO ml 2´175,00 0,41 891,75 267,53 30,000

23 TUBO IN GHISA SFEROIDALE PUR, UNI EN 545/2003 conformi al ... <= 230 HB
D.3510.012_ Tubo in ghisa sferoidaile in  mmm DN 250, DE 274
b FPO TUBO IN GHISA SFEROIDALE PUR, UNI EN 545/2003 conformi alle norme

UNI EN 545 ed ISO 2531 ed avere uno spessore di parete corrispondente a k = 9.
Dette tubazioni dovranno esser ... o occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
 Diametro 250 mm.

SOMMANO ml 2´175,00 120,00 261´000,00 54´810,00 21,000

24 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC pesante sec ...  titolo compiuto e finito
D.3550.002 a regola d'arte; diametro 200 mm

Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN
1401-2 ... altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte;
diametro 200 mm

SOMMANO m 20,00 19,94 398,80 103,69 26,000

25 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC pesante sec ...  titolo compiuto e finito
D.3550.006 a regola d'arte; diametro 500 mm

Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN
1401-2 ... altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte;
diametro 500 mm

SOMMANO m 30,00 86,05 2´581,50 903,53 35,000

26 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio
D.4010.002 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio

Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilità sarà fatto riferimento alla
minore quan ...  mc. Le evidenti difformità, a discrezione della DL, dovranno essere
giustificate come materiale destinato a riutilizzo

SOMMANO t 3´503,34 19,80 69´366,13 10´404,92 15,000

27 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a smaltimento
D.4010.003 Oneri di smaltimento a discarica autorizzata per rifiuti a smaltimento

Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilità sarà fatto riferimento alla
minore quanti ...  mc. Le evidenti difformità, a discrezione della DL, dovranno essere
giustificate come materiale destinato a riutilizzo

SOMMANO t 686,22 32,00 21´959,04 3´074,27 14,000

28 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia  ... e il lavoro finito a
D.4040.003 perfetta regola d'arte;

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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oltre il mc.
Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia a seguito di riparazioni che
della costruzione di nuove reti idriche, compresa la fornitura e la posa in opera di
magrone d ... ra la condotta e il calcestruzzo quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte;

oltre il mc.
SOMMANO mc 30,00 165,00 4´950,00 1´089,00 22,000

29 Autospurgo combinato da usare in servizi di pulizia fogna ... sonda da 1/2'' a 1" 100
D.9000.001 lm compreso conducente e operatore

Autospurgo combinato da usare in servizi di pulizia fognature ed impianti di
depurazione ecc.:
cisterna da 5000 a 10000 lt
cisterna acqua da 1000 3000 lt
pompa aspirante da 800  ... a 1500 mc/h
pompa a pistoni da 120 fino a 180 lt/m 150 bar
sonda da 1/2'' a 1" 100 lm
compreso conducente e operatore

SOMMANO ora 35,00 80,24 2´808,40 561,68 20,000

30 Palloni da fogna fino a un diametro di 800 mmcompreso ogni altroonere di trasporto
D.9000.008 posizionamento

e rimozione
Palloni da fogna fino a un diametro di 800 mmcompreso ogni altroonere di trasporto
posizionamento
e rimozione

SOMMANO giorno 4,00 20,40 81,60 12,24 15,000

31 Realizzazione di attraversamento di callare di fognatura  ... te per il completo
P001_ATTR riempimento dello scavo; fpo di binder;
AV Realizzazione di attraversamento di callare di fognatura bianca compreso:
CALLARE - maggiorazione dello scavo per la condotta in ghisa dn250 di progetto per

attraversamento callare;
- ri ... ndicazioni della D.L e/o quanto previsto nel progetto.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 3´200,00 19´200,00 4´800,00 25,000

32 Forn. e p. in o. di poz. di ispezione per tubazioni in presione, con altezza variabile da
PI_001_P 1.50 a 2.50 m

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per fognature in pressione in ghisa del
diametro dal 125 al diametro 350, del tipo prefabbricato ad elementi componibili in
calce ... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a
norma di legge e come richiesto dalla D.L..

SOMMANO ognuno 6,00 1´300,00 7´800,00 1´638,00 21,000

33 Fornitura e posa in opera di pozzetto di derivazione fognatura esistente verso  il
PI_002_g nuovo sollevamento

Fornitura e posa in opera di pozzetto di intercettazione della fognatura esistente
all'interno del depuratore e deviazione della fognatura verso il nuovo sollevamento in
progetto.  ... a di 50 x 50 cm a protezione del chiusino);

Ogni onere incluso per dare l'opera completa e perfettamente funzionante.
SOMMANO ognuno 2,00 3´000,00 6´000,00 1´200,00 20,000

34 Fornitura e posa in opera di scarico per fognatura in pressione da DN 250 a DN 350
PS_001_P Fornitura e posa in opera di scarico di linea per fognatura in pressione per condotte di

diametro compreso tra 250 e 350 mm.
La voce è comprensiva di:
- formazione di basamento  ... lloneria e dadi di fissaggio in acciaio inox.
Ogni onere incluso per dare l'opera completa e perfettamente funzionante.

SOMMANO ognuno 3,00 1´400,00 4´200,00 882,00 21,000

35 NUOVO ATTACCO della tubazione al pozzetto in calcestruzzo ... utto per dare il
V-018 lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

Attacco della tubazione di progetto alla tubazione esistente da realizzarsi mediante:
- scavo per intercettazione tubazione esistente;
- gli oneri tutti per determinare la posizi ... si, di relitti di muratura e di conglomerato
cementizio.

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 150,00 30,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 775´330,49 140´702,54 18,147
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LAVORI A CORPO

36 Apparecchiature elettriche per stazione di sollevamento Depuratore di Fornacette
B9.09/020 Fornitura e posa in opera di impianti elettrici, in esecuzione indicata dagli elaborati

grafici, a servizio della stazione sollevamento, in partenza dal quadro QDGBT e
composti da  ...  Impianti elettrici e speciali" redatte dalla società "Ingegnerie Toscane"
sita in via Bellatalla,1 - Ospedaletto - Pisa

SOMMANO a corpo 1,00 38´252,00 38´252,00 8´032,92 21,000

37 Realizzazione sollevamento all'interno del depuratore di Fornacette - parte edile
H1.00/012 Realizzazione sollevamento "Depuratore di Fornacette"

Realizzazione parte edile stazione di sollevamento ubicata all'interno del depuratore di
Fornacette da dismettere, costituita ... rollo;

Il tutto per fornire la stazione di sollevamento completata a perfetta regola d'arte e
pienamente funzionante.

SOMMANO a corpo 1,00 69´000,00 69´000,00 20´700,00 30,000

38 FPO parti elettromeccaniche sollevamento Fornacette Reali ...  nelle tavole di
H1.00/0160 progetto ad esclusione delle opere edili.

FPO parti elettromeccaniche sollevamento Fornacette
Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al corretto funzionamento della stazione di
sollevamento, ovvero la posa in opera  ... nita, funzionante ed eseguito a regole d'arte
come evidenziato nelle tavole di progetto ad esclusione delle opere edili.

SOMMANO a corpo 1,00 65´000,00 65´000,00 16´250,00 25,000

39 FPO di griglia fine installata direttamente nel canale da ... ci e idraulici per dare
H1.00/0170 l'opera perfettamente funzionante;

FPO di griglia fine installata direttamente nel canale da grigliare costituita
principalmente da una serie di elementi filtranti posti in movimento, controcorrente da
due catenarie ... nto e montaggio;
- linee, accessori, collegamenti elettrici e idraulici per dare l'opera perfettamente
funzionante.

SOMMANO a corpo 1,00 26´000,00 26´000,00 5´200,00 20,000

40 Realizzazione di pozzetti di intercettazione fognature es ... utto per dare il lavoro
P002_pozz compiuto e finito a regola d'arte.
ingresso Realizzazione di pozzetti di intercettazione fognature esistenti presso l'impianto di

depurazione di Fornacette.
compreso:
- scotico del piano campagna per la profondità di 1.5 m ... idi,  rasatura mediante malta
cementizia bicomponente.

Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00 12´000,00 30,000

41 Attraversamento fosso mediante staffaggio
P00_ATTRA Realizzazione dell'attraversamento del fosso di via dell'industria mediante staffaggio alla
V soletta del ponte  (10 m circa ) di una tubazione in  Acciaio Inox AISI 316 s=3mm  per f
fosso ... ia dalla D.L. o dalla stessa Impresa a dare l'attraversamento completo e funzionante,

eseguito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00 2´000,00 25,000

42 vano alloggio contatori
soll_01_vano Realizzazione vano alloggio contatori, mediante muratura retta o curva di mattoni

comuni o blocchi cassero intonacati dello spessore di due o più teste, da eseguirsi con
malta di c ... mmità in modo da creare una tettoia di protezione; il tutto come meglio
evidenziato negli elaborati grafici di progetto.

SOMMANO 1,00 2´500,00 2´500,00 700,00 28,000

43 Realizzazione attraversamento Canale Scolmatore
STAF_003 Realizzazione attraversamento Canale Scolmatore in corispondenza della spalletta del

ponte esistente, paramento di valle.
I lavori, che comprendono il completamento del tratto in  ... audata e funzionante, sulla
base delle prescrizioni degli enti competenti (provincia di Pisa) e la direzione dei lavori.

SOMMANO a corpo 1,00 60´000,00 60´000,00 15´000,00 25,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 308´752,00 79´882,92 25,873

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´084´082,49 220´585,46
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´084´082,49 220´585,46

T O T A L E   euro 1´084´082,49 220´585,46 20,348
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COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Lavori di scavo 58´245,93 13´091,34 22,476
  002 Riempimenti degli scavi 129´118,08 8´877,66 6,876
  003 Ripristini stradali 183´661,19 33´762,83 18,383
  004 Fornitura e posa tubazioni e pozzetti 282´480,30 59´687,22 21,130
  005 Allacciamenti 0,00 0,00 0,000
  006 Economie 11´299,82 7´004,30 61,986
  007 sollevamento 240´752,00 62´882,92 26,119
  008 Scolmatore 60´000,00 15´000,00 25,000
  009 Oneri discarica 91´325,17 13´479,19 14,760
  010 Attraversamento canali 27´200,00 6´800,00 25,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´084´082,49 220´585,46 20,348
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COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 775´330,49 140´702,54 18,147

M:001 Lavori di scavo euro 58´245,93 13´091,34 22,476
M:002 Riempimenti degli scavi euro 129´118,08 8´877,66 6,876
M:003 Ripristini stradali euro 183´661,19 33´762,83 18,383
M:004 Fornitura e posa tubazioni e pozzetti euro 282´480,30 59´687,22 21,130
M:006 Economie euro 11´299,82 7´004,30 61,986
M:009 Oneri discarica euro 91´325,17 13´479,19 14,760
M:010 Attraversamento canali euro 19´200,00 4´800,00 25,000

C LAVORI A CORPO euro 308´752,00 79´882,92 25,873

C:007 sollevamento euro 240´752,00 62´882,92 26,119
C:008 Scolmatore euro 60´000,00 15´000,00 25,000
C:010 Attraversamento canali euro 8´000,00 2´000,00 25,000

TOTALE  euro 1´084´082,49 220´585,46 20,348

     Data, 29/08/2014

Il Tecnico
Geom. Luca Iacopini
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COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 


