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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso og ... e.
A.1010.001 |Per ogni oradi lavoro diurno effettivamente prestata.
Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni onere ed indennita
contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento della prestazione.
Per ogni oradi lavoro diurno effettivamente prestata.
SOMMANO ore 80,00 33,75 2/700,00 2/700,00| 100,000
2 Prestazione d'opera d'operaio qualificato, compreso ogni ... e.
A.1010.002 |Per ogni oradi lavoro diurno effettivamente prestata.
Prestazione d'opera d'operaio qualificato, compreso ogni onere ed indennita contempl ate
dai contratti di lavoro vigenti a momento della prestazione.
Per ogni oradi lavoro diurno effettivamente prestata.
SOMMANO ore 81,00 31,38 2'541,78 2'541,78| 100,000
3 Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere.... i.
A.1010.003 |Per ogni oradi lavoro diurno effettivamente prestata.
Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ed indennita contemplate
dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle prestazioni.
Per ogni oradi lavoro diurno effettivamente prestata.
SOMMANO ore 42,00 28,30 17188,60 17188,60| 100,000
4 Autocarro ribaltabile con portatafinoa g.li 120.
B.1030.004 |Autocarro ribaltabile con portatafino a q.li 120.
SOMMANO ore 40,00 32,19 1'287,60 0,00
5 Escavatore meccanico semovente su ruote gommate, completo ... a escavatrice e pala
B.1031.001 |caricatrice con motore fino a HP 50).
Escavatore meccanico semovente su ruote gommate, completo di attrezzatura anteriore ¢
posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice con motore fino a HP 50).
SOMMANO ore 46,00 15,04 691,84 0,00
6 Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavor ... der gia eseguito, a seguito
D.1300.009 |dell'assestamento degli scavi.
Ripristino della pavimentazione stradale relativo alavori su condotte idriche, con
conglomerato bituminoso di tipo chiuso di pezzaturamassima0/20 mm., impastato a
caldo daappo ... dlamenti che si dovessero verificare sulla superficie del binder gia
eseguito, a seguito dell'assestamento degli scavi.
SOMMANO mg| 3'576,90 17,65 63132,28 12'626,46, 20,000
7 Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavor ... .
D.1300.010 |Ogni onere ncluso per qualsiasi dimemsione di superfici
Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavori su condotte idriche, con
conglomerato bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20 mm., od anche di
pezzaturainf ... lo D.1300.009, ogni cm in meno verra computato in detrazione.
Ogni onereincluso per qualsiasi dimemsione di superficie
SOMMANO mq 345,60 1,85 639,36 127,87| 20,000
8 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso ... e del lavoro a regola
D.1300.013 |d'artefino ad uno spessoredi cm. 3
Fresatura e scarifica stradal e su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura
meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato mediante spazzolatura
meccanica, comp ... e materiali di resulta e quanto altro occorra per I'esecuzione del
lavoro aregola d'arte fino ad uno spessore di cm. 3
SOMMANO mq 405,00 2,07 838,35 167,67| 20,000
9 Tappeto di usurain conglomerato bituminoso pezzatura 0/0 ... resso di cm. 3,00,
D.1300.015 |compreso rullatura con rullo vibrante.
Tappeto di usurain conglomerato bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10 steso a caldo, previa
mano d'attacco con emulsione bituminosaal 55% in ragione di 0,80 kg./mq., per uno
spessore finito compresso di cm. 3,00, compreso rullatura con rullo vibrante.
SOMMANO mg| 15°180,00 7,58 115'064,40 19'560,95 17,000
10 Ripresa di strada a stabilizzato mediante fornitura, sten ... carico delle materie di
D.1300.018a |resulta.
Ogni altro onereincluso
Formazione di pista di cantiere per accesso su terreni naturali fuori stradain stabilizzato
mediante fornitura, stendimento e compressione di stabilizzato di cava pezzatura4/7, o
A RIPORTARE 188°084,21 38'913,33

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. o COSTO incid.
EDELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario |  TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 188°084,21 38'913,33
... preso:
- formazione di cassonetto;
- carico, trasporto e scarico delle materie di resulta.
Ogni altro onereincluso
SOMMANO mg 240,00 3,10 744,00 186,00| 25,000
11 Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrange ... ecuzionein presenza di
D.1300.024 |traffico. Larghezza da 12 a 15 cm.
Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, continue o
discontinue (non vengono misurate vuoto per pieno) compreso |'onere del tracciamento ¢
dell'esecuzione in presenza di traffico. Larghezzada 12 a 15 cm.
SOMMANO mI.|  57565,00 0,71 3'951,15 1'185,35/ 30,000
12 Ripasso di strisce della larghezza superiorea cm. 15; ... ente, con I'onere
D.1300.025 |dell'esecuzionein presenza di traffico.
Ripasso di strisce dellalarghezza superiore acm. 15;  scritte, frecce, zebrature ecc. con
vernice spartitraffico rinfrangente, con I'onere dell'esecuzione in presenza di traffico.
SOMMANO maq. 200,00 4,37 874,00 262,20, 30,000
13 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bitumin ... co diamantato,
D.3001.001 |compreso carburante e quant'altro occorra.
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso fino alla profondita di 20
cm. eseguito con macchinataglia asfalto con disco diamantato, compreso carburante e
guant'altro occorra.
SOMMANO mI|  3757,83 191 7°177,46 2'153,24| 30,000
14 Demoalizione di solette e muri in calcestruzzo armato con ... rmatura, carico,
D.3001.002a |trasporto a rifiuto e oneri di discarica.
Demolizione di solette e muri in calcestruzzo armato con I'impiego di mezzi meccanici,
compresa la separazione e taglio delle barre di armatura, carico, trasporto arifiuto e
oneri di discarica
SOMMANO mc. 80,00 76,00 6°080,00 2'128,00] 35,000
15 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso ...
D.3001.003 |Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguire con fresatrice
meccanica e/o0 amano,
successiva spazzolatura del piano scarificato, mediante spazzola ... lavoro aregola
darte.
SOMMANO cm*m2| 24°050,00 0,39 9°379,50 1'688,31] 18,000
16 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posain opera ... cavo ordinato; Questo
D.3001.008 |prezzo si applica su tutto il volume
Scavo a sezione obbligata ristretta per la posain operadi tubazioni di acquedotto o
fognatura, da effettuarsi su strade pubbliche o private anche con traffico in atto, eseguitc
i ... ppalto.
per volumi complessivi di scavo oltre 100 mc di scavo ordinato;
Questo prezzo si applicasu tutto il volume
SOMMANO mc|  2°303,05 14,22 32'749,37 6'549,87| 20,000
17 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posain opera ... nato; Questo prezzo s
D.3001.011 |applica su tutto il volume di scavo
Scavo a sezione obbligata ristretta per la posain operadi tubazioni di acquedotto o
fognatura, da effettuarsi su strade pubbliche o private anche con traffico in atto, eseguitc
i..lto.
ma per volumi complessivi oltre 100 mc. di scavo ordinato;
Questo prezzo si applicasu tutto il volume di scavo
SOMMANO mc 231,00 8,75 2°021,25 404,25| 20,000
18 Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. (D.300 ... elle eventuali materie di
D.3003.001 |resultaal momento del rinterro;
Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. (D.3001.006 o D.3001.009), di lettod
sabbia dell'atezza minima di cm 10, sul quale posare tutte le tubazioni, e ricoprimento,
... di maggiori oneri per carico, trasporto arifiuto e scarico delle eventuali materie di
resultaa momento del rinterro;
SOMMANO mc 800,35 31,69 25'363,09 57326,25/ 21,000
19 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D ... 001.016) eseguito
D.3003.003 |esclusivamente con stabilizzato di cava;
A RIPORTARE 276°424,03 58°796,80

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

276'424,03

58°796,80

20
D.3003.003a

21
D.3003.005

22
D.3003.007

23
D.3510.012_
b

24
D.3550.002

25
D.3550.006

26
D.4010.002

27
D.4010.003

28
D.4040.003

Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009) con le modalita di
cui al'art. (D.3001.016) eseguito esclusivamente con stabilizzato di cava;
SOMMANO mc

Riempimento dello scavo con conglomerato cementizio tipo ... ra ogni onereincluso
fino allaquotaindicatadallaD.L.
Riempimento dello scavo con conglomerato cementizio tipo  misto cementato di
sabbia e ghiaialavate con 100 Kg amc. di cemento R 325 amc di impasto fornito e
posto in opera ogni onere incluso fino alaquotaindicatadallaD.L.

SOMMANO m3

Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 0 D ... rto delle materie stesse se
prelevate da aree di deposito;
Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009) con le materie
escavate, posate a strati di cm. 30-50 bagnate e pestonate con costipatore ad aria
compressa, compreso il carico ed il trasporto delle materie stesse se prelevate da aree di
deposito;

SOMMANO mc

Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta: " Attenzione tubazione fognaria/
acquedotto” ;
Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta: " Attenzione tubazione fognaria/
acquedotto";

SOMMANO ml

TUBO IN GHISA SFEROIDALE PUR, UNI EN 545/2003 conformi al ... <= 230 HB
Tubo in ghisa sferoidailein mmm DN 250, DE 274
FPO TUBO IN GHISA SFEROIDALE PUR, UNI EN 545/2003 conformi alle norme
UNI EN 545 ed I SO 2531 ed avere uno spessore di parete corrispondente ak = 9.
Dette tubazioni dovranno esser ... 0 occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito aregoladarte.
Diametro 250 mm.

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di tubazionein PVC pesante sec ... titolo compiuto e finito
aregola d'arte; diametro 200 mm
Fornitura e posain operadi tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
plastificato (PV C rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN
1401-2 ... dtro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dareil titolo compiuto e
finito aregoladarte;
diametro 200 mm

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazionein PVC pesante sec ... titolo compiuto e finito
aregola d'arte; diametro 500 mm
Fornitura e posain opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
plastificato (PV C rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN
1401-2 ... altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dareil titolo compiuto e
finito aregoladarte;
diametro 500 mm

SOMMANO m

Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti ariciclaggio
Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti ariciclaggio

Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilita sara fatto riferimento alla
minore quan ... mc. Le evidenti difformitd, adiscrezione dellaDL, dovranno essere
giustificate come materiale destinato ariutilizzo

SOMMANO t

Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a smaltimento
Oneri di smaltimento a discarica autorizzata per rifiuti a smaltimento

Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilita sara fatto riferimento alla
minore quanti ... mc. Le evidenti difformitd, adiscrezione dellaDL, dovranno essere
giustificate come materiale destinato ariutilizzo

SOMMANO't

Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressionesia ... eil lavoro finito a
perfetta regola d'arte;

247,50

1122,02

154,00

2'175,00

2'175,00

20,00

30,00

3'503,34

686,22

32,65

78,00

10,20

0,41

120,00

19,94

86,05

19,80

32,00

8080,88

87'517,56

1'570,80

891,75

261°000,00

398,80

2'581,50

69366,13

217959,04

1'616,18

0,00

392,70

267,53

54°810,00

103,69

903,53

10'404,92

3'074,27

20,000

25,000

30,000

21,000

26,000

35,000

15,000

14,000

A RIPORTARE

729'790,49

130369,62

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 729°790,49 130°369,62
oltreil mc.
Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia a seguito di riparazioni che
dellacostruzione di nuove reti idriche, compresa lafornitura e laposain opera di
magroned ... rala condottaeil calcestruzzo quant'altro occorra per dareil lavoro finito
perfettaregoladarte;
oltreil mc.
SOMMANO mc 30,00 165,00 47950,00 1°089,00/ 22,000
29 Autospurgo combinato da usarein serviz di puliziafogna ... sondada /2" a 1" 100
D.9000.001 |Im compreso conducente e operatore
Autospurgo combinato da usare in servizi di puliziafognature ed impianti di
depurazione ecc.:
cisterna da 5000 a 10000 It
cisterna acqua da 1000 3000 It
pompa aspirante da800 ... a1500 mc/h
pompa a pistoni da 120 fino a 180 It/m 150 bar
sondada /2" a1" 100 Im
compreso conducente e operatore
SOMMANO oral 35,00 80,24 2'808,40 561,68 20,000
30 Palloni da fogna fino a un diametro di 800 mmcompreso ogni altroonere di trasporto
D.9000.008 |posizionamento
erimozione
Palloni dafognafino aun diametro di 800 mmcompreso ogni altroonere di trasporto
posizionamento
erimozione
SOMMANO giorno 4,00 20,40 81,60 12,24/ 15,000
31 Realizzazione di attraversamento di callare di fognatura ... te per il completo
POOL_ATTR |riempimento dello scavo; fpo di binder;
AV Realizzazione di attraversamento di callare di fognatura bianca compreso:
CALLARE |- maggiorazione dello scavo per la condottain ghisadn250 di progetto per
attraversamento callare;
- ri ... ndicazioni dellaD.L €/o quanto previsto nel progetto.
I tutto per dare il lavoro compiuto e finito aregola d'arte.
SOMMANO cadauno 6,00 37200,00 19°200,00 4°800,00/ 25,000
32 Forn. ep.in o. di poz. di ispezione per tubazioni in presione, con altezza variabile da
PI_00L P [150a250m
Fornitura e posain operadi pozzetto di ispezione per fognature in pressione in ghisa del
diametro dal 125 a diametro 350, del tipo prefabbricato ad elementi componibili in
calce... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a
normadi legge e comerichiesto dallaD.L..
SOMMANO ognuno 6,00 1°300,00 7°800,00 1°638,00/ 21,000
33 Fornitura e posa in opera di pozzetto di derivazione fognatura esistente verso il
PI_002_g nuovo sollevamento
Fornitura e posain opera di pozzetto di intercettazione della fognatura esistente
al'interno del depuratore e deviazione dellafognatura verso il nuovo sollevamento in
progetto. ... adi 50 x 50 cm a protezione del chiusino);
Ogni onere incluso per dare I'opera completa e perfettamente funzionante.
SOMMANO ognuno 2,00 37000,00 6°000,00 1°200,00] 20,000
34 Fornitura e posa in opera di scarico per fognatura in pressione da DN 250 a DN 350
PS 001_P |Fornituraeposain operadi scarico di lineaper fognaturain pressione per condotte di
diametro compreso tra 250 e 350 mm.
Lavoce € comprensivadi:
- formazione di basamento ... lloneria e dadi di fissaggio in acciaio inox.
Ogni onere incluso per dare I'opera completa e perfettamente funzionante.
SOMMANO ognuno 3,00 1°400,00 47200,00 882,00, 21,000
35 NUOVO ATTACCO della tubazione al pozzetto in calcestruzzo ... utto per dareil
V-018 lavoro compiuto efinito aregola d'arte.
Attacco dellatubazione di progetto alla tubazione esistente da realizzarsi mediante:
- Scavo per intercettazione tubazione esistente;
- gli oneri tutti per determinare laposizi ... si, di relitti di muraturae di conglomerato
cementizio.
A RIPORTARE 774°830,49 140°552,54

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 774°830,49 140°552,54
I tutto per dare il lavoro compiuto e finito aregola d'arte.
SOMMANO acorpo 1,00 500,00 500,00 150,00| 30,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 775°330,49 140'702,54, 18,147
A RIPORTARE 775°330,49 140°702,54

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

775°330,49

140'702,54

36
B9.09/020

37
H1.00/012

38
H1.00/0160

39
H1.00/0170

P0O02_pozz
ingresso

41
POO_ATTRA

fosso

42
soll_01 vano

STAF_003

LAVORI A CORPO

Apparecchiature elettriche per stazione di sollevamento Depuratore di Fornacette
Fornitura e posain operadi impianti elettrici, in esecuzione indicata dagli elaborati
grafici, aservizio della stazione sollevamento, in partenza dal quadro QDGBT e
composti da ... Impianti elettrici e speciali” redatte dalla societa "Ingegnerie Toscane"
sitainviaBellatalla,1 - Ospedaletto - Pisa

SOMMANO acorpo

Realizzazione sollevamento all'interno del depuratore di Fornacette - parte edile
Realizzazione sollevamento "Depuratore di Fornacette”

Realizzazione parte edile stazione di sollevamento ubicata al'interno del depuratore di
Fornacette da dismettere, costituita... rollo;

I tutto per fornire la stazione di sollevamento completata a perfettaregola d'arte e
pienamente funzionante.
SOMMANO acorpo

FPO parti elettromeccaniche sollevamento Fornacette Reali ... nelletavole di
progetto ad esclusione delle opere edili.
FPO parti elettromeccaniche sollevamento Fornacette
Realizzazione di tutto quanto sia occorrente a corretto funzionamento della stazione di
sollevamento, ovvero laposain opera ... nita, funzionante ed eseguito aregole d'arte
come evidenziato nelle tavole di progetto ad esclusione delle opere edili.

SOMMANO acorpo

FPO di grigliafineinstallata direttamente nel canaleda ... ci eidraulici per dare
|'opera perfettamente funzionante;
FPO di grigliafine installata direttamente nel canale da grigliare costituita
principalmente da una serie di elementi filtranti posti in movimento, controcorrente da
due catenarie ... nto e montaggio;
- linee, accessori, collegamenti elettrici eidraulici per dare I'opera perfettamente
funzionante.

SOMMANO acorpo

Realizzazione di pozzetti di intercettazione fognature es ... utto per dareil lavoro
compiuto efinito aregola d'arte.

Realizzazione di pozzetti di intercettazione fognature esistenti presso I'impianto di
depurazione di Fornacette.

compreso:

- scotico del piano campagna per la profonditadi 1.5 m ... idi, rasatura mediante malta
cementizia bicomponente.

I tutto per dare il lavoro compiuto e finito aregola d'arte.
SOMMANO acorpo

Attraversamento fosso mediante staffaggio
Realizzazione dell'attraversamento del fosso di via dell'industria mediante staffaggio allé
soletta del ponte (10 mcirca) di unatubazionein Acciaio Inox AlS| 316 s=3mm per f
...iadalaD.L. o dalla stessa Impresa a dare | 'attraversamento completo e funzionante,
eseguito a perfettaregola d'arte.

SOMMANO acorpo

vano alloggio contatori
Realizzazione vano alloggio contatori, mediante muratura retta o curva di mattoni
comuni o blocchi cassero intonacati dello spessore di due o piul teste, da eseguirsi con
maltadi c ... mmitain modo da creare unatettoia di protezione; il tutto come meglio
evidenziato negli elaborati grafici di progetto.

SOMMANO

Realizzazione attraver samento Canale Scolmatore

Realizzazione attraversamento Canale Scolmatore in corispondenza della spalletta del

ponte esistente, paramento di valle.

I lavori, che comprendono il completamento del tratto in ... audata e funzionante, sulla

base delle prescrizioni degli enti competenti (provinciadi Pisa) e ladirezione dei lavori.
SOMMANO acorpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

38'252,00 38'252,00

69°000,00 69°000,00

657000,00 657000,00

26°000,00 26°000,00

40000,00 40"000,00

8°000,00

8°000,00

2°500,00

2'500,00

60"000,00 60"000,00

8°032,92

20°700,00

16'250,00

57200,00

12000,00

2'000,00

700,00

15000,00

308"752,00

79'882,92

21,000

30,000

25,000

20,000

30,000

25,000

28,000

25,000

25,873

A RIPORTARE

1'084°082,49

220'585,46

COMMITTENTE: ACQUE SPA




pag. 8

N INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI costo | inaa
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitaio | TOTALE P b
RIPORTO 108408249  220°58546
TOTALE euro 108408249  220'58546 20,348

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Lavori di scavo 58°245,93 13°091,34| 22,476
002 Riempimenti degli scavi 1297118,08, 8'877,66/ 6,876
003 Ripristini stradali 183'661,19 33762,83| 18,383
004 Fornitura e posa tubazioni e pozzetti 282480,30 59'687,22| 21,130
005 Allacciamenti 0,00 0,00, 0,000
006 Economie 117299,82 7°004,30| 61,986
007 sollevamento 240 752,00 62'882,92| 26,119
008 Scolmatore 60"000,00 15°000,00| 25,000
009 Oneri discarica 91'325,17, 13°479,19| 14,760
010 Attraversamento canali 27°200,00 6°800,00| 25,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 1°084°082,49 220°585,46| 20,348

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
EDELLE o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 775°330,49 140'702,54| 18,147
M:001 Lavori di scavo euro 587245,93 13°091,34| 22,476
M:002 Riempimenti degli scavi euro 129°118,08 8'877,66| 6,876
M:003 Ripristini stradali euro 183'661,19 33'762,83 18,383
M:004 Fornitura e posa tubazioni e pozzetti euro 282°480,30 59'687,22| 21,130
M:006 Economie euro 11299,82 7°004,30| 61,986
M:009 Oneri discarica euro 91°325,17 13'479,19, 14,760
M:010 Attraversamento canali euro 19°200,00 4°800,00 25,000
C LAVORI A CORPO euro 308'752,00 79°882,92| 25,873
C:007 sollevamento euro 240°752,00 62'882,92| 26,119
C:008 Scolmatore euro 60"000,00 15°000,00, 25,000
C:.010 Attraversamento canali euro 8°000,00 2°000,00| 25,000
TOTALE euro 1°084°082,49 220°585,46| 20,348

Data, 29/08/2014

Il Tecnico
Geom. Luca lacopini

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUE SPA




