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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Progetto generale in ogni suo punto e luogo per impianto  ... re
SIC_002 comprensivo di modifiche e/o varianti in corso d’opera.
25/01/2008 Progetto ge nerale i n ogn i suo pu nto e  l uogo pe r i mpianto di terra di

cantiere comprensivo di modifiche e/o varianti in corso d’opera.
SpCap 3 - Varie

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00

2 Progetto generale in ogni suo punto e luogo per impianto  ... e
SIC_003 comprensivo di modifiche e/o varianti in corso d’opera .
25/01/2008 Progetto ge nerale in ogni  suo punt o e  lu ogo per impianto c ontro l e

scariche atmosferiche di cantiere comprensivo di modifiche e/o varianti
in corso d’opera .
SpCap 3 - Varie

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00

3 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al
SIC_005 fine della loro applicazione.
25/01/2008 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine

della loro applicazione.
SpCap 3 - Varie
Info - formazione lavoratori specifica per il cantiere 20,00

SOMMANO ora 20,00 20,00 400,00

4 Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampa
SIC_006 in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
25/01/2008 Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampa in

materia di igiene e sicurezza del lavoro.
SpCap 3 - Varie

6,00

SOMMANO ora 6,00 20,00 120,00

5 Bagno chimico autopulente, TIPO SEBAC
SIC_010 Bagno chimico autopulente, TIPO SEBAC
25/01/2008 SpCap 1 - Allestimento di cantiere

Bagno chimico campo base 12,00

SOMMANO mesi 12,00 150,00 1´800,00

6 Cassetta di pronto soccorso (art. 29 DPR 303/56 e art. 2  ... o/argento,
SIC_011 1 apribocca, 1 cannula, 1 elenco del contenuto.
25/01/2008 Cassetta di pronto soccorso (art. 29 DPR 303/56 e art. 2 DM 28 luglio

1958):1 f lacone di sa pone liquido, 1 flacone di sinfettante 250c c., 1
pomata per scottature, 1 c onfezione da 8 b ende ga rza a ssortite, 10
confezioni da 10  ga rze st erili 10x10cm., 1 f lacone di  pom ata
antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g., 5 garze
sterili 18x40cm., 2 confezioni da 2 guanti in vinile, 2 flaconi di acqua
ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da
13 cm., 1 pinzetta sterile da 9 cm., 2 rocchetti di  cerotto 2,5c m.x5m.,
confezioni 20 cerotti 2x7c m., 2  lacci emostatici, 1  confezione d i
ghiaccio i stantaneo, 5  s acchetti p olietilene m onouso, 1 t ermometro
clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm., 1 bi sturi monouso sterile, 1
bacinella reniforme, 4 st ecche per frattura, 1 c onfezione da n. 10
siringhe sterili da 5cc., 1 confezione da n. 10 siringhe sterili da 10 cc.,
2 m ascherine c on visiera, 1 c onfezione di benda t ubolare a rete, 1
coperta isotermica or o/argento, 1 apribocca, 1  cannula, 1 e lenco del
contenuto.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2´670,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´670,00

Cassetta primo soccorso 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 55,00 165,00

7 Estintore portatile a polvere ad kg 6 omologato (DM 20.12 ...
SIC_012 one.Compresa la manutenzione periodica prevista per legge.
25/01/2008 Estintore p ortatile a  p olvere ad k g 6 omologato (DM 20 .12.1992),

montato a  pa rete c on a pposita st affa e c orredato di  c artello di
segnalazione.Compresa la manutenzione periodica prevista per legge.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere

3,00

SOMMANO a corpo 3,00 40,00 120,00

8 Pulizia locali servizi per il personale.Costo mensile per baracca.
SIC_013 Pulizia locali servizi per il personale.Costo mensile per baracca.
25/01/2008 SpCap 1 - Allestimento di cantiere

Ufficio 12,00
Spogliatoio 12,00
Mensa 12,00

SOMMANO mesi 36,00 20,00 720,00

9 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche op ... ci e tutto
SIC_014 quello necessario ed occorrente per il cantiere
28/01/2008 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche opportunamente

dimensionato per i box, le macchine operatrici e tutto quello necessario
ed occorrente per il cantiere
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
Campo base 1,00
Stazioni di sollevamento 3,00

SOMMANO a corpo 4,00 200,00 800,00

10 Impianto elettrico e Impianto di terra per l’intero canti ... ) con
SIC_015 conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.
28/01/2008 Impianto elettrico e Impianto di terra per l’intero cantiere - apparecchi

utilizzatori ip otizzati: betoniera, s ega circolare, p uliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili -
con Idn=0,3A (Rt<83hom), c ostituito da c onduttore di t erra i n r ame
isolato d irettamente interrato da 1 6 m mq, e  n. 2  p icchetti di a cciaio
zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di
resistenza di  terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale
in rame isolato da 16 mmq.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
Campo Base 1,00
Stazioni di sollevamento 3,00

SOMMANO a corpo 4,00 800,00 3´200,00

11 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, ... unzioni,
SIC_016 allacci e pezzi speciali;  diametro fino a 25 mm.
28/01/2008 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con

tubazione a  vi sta i n P EAD, c ompreso gi unzioni, a llacci e  p ezzi
speciali;  diametro fino a 25 mm.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
Campo Base 1,00
Stazioni di sollevamento 3,00

SOMMANO a corpo 4,00 300,00 1´200,00

12 Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto
SIC_017 trasportabile da 500 W IP65.
28/01/2008 Illuminazione di cantiere ot tenuta tramite f aro alogeno s u cavalletto

trasportabile da 500 W IP65. Costo a corpo per punto di illuminazione.

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 8´875,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´875,00

SpCap 1 - Allestimento di cantiere
5,00

SOMMANO cadauno 5,00 40,00 200,00

13 Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.
SIC_018 Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.
28/01/2008 SpCap 1 - Allestimento di cantiere

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 15,00 150,00

14 Recinzione provvisionale di aree di cantiere realizzata c ... inferiore a
SIC_019 1100 kg/m. Fornitura per altezza pari a m 2,00
28/01/2008 Recinzione pr ovvisionale di a ree di cantiere r ealizzata con r ete

elettrosaldata su basamenti in cls e rete in polietilene ad alta densità di
peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di color arancio brillante
a maglie ov oidali, r esistenza a trazione non inferiore a  1100 kg/m.
Fornitura per altezza pari a m 2,00
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
Recinzione aree di cantiere per stazioni sollevamento 2,00 100,00 200,00
Recinzione campo base (area 50mx30m) *(lung.=50+30+50+30) 160,00 160,00

SOMMANO m 360,00 10,00 3´600,00

15 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno contro ... ggio, la
SIC_020 rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori.
28/01/2008 Accesso al cantiere realizzato con telaio in l egno controventato e rete

di plastica, ad uno o due battenti, a lto non meno di 2 m, c ompreso il
montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
Accesso al campo base 1,00 6,000 6,00
Accesso area stazione sollevamento 2,00 6,000 12,00

SOMMANO m2 18,00 20,00 360,00

16 Cartello di norme e istruzioni da parete, in alluminio, d ...  mm 1.0,
SIC_021 distanza lettura max 4metri; Cartello da cantiere
28/01/2008 Cartello di  norme e  istruzioni d a pa rete, i n a lluminio, d i forma

rettangolare, di mensione 500x700, spessore mm 1.0, di stanza l ettura
max 4metri; Cartello da cantiere
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
Campo base 1,00
Stazioni di sollevamento 2,00

SOMMANO a corpo 3,00 200,00 600,00

17 Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza, divieto ... peciali di
SIC_022 ostacolo, illuminazione notturna; costo mensile
28/01/2008 Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) e di

pericolo, di qu alsiasi f orma e di mensione, i n lamiera di  alluminio
spessore 25/ 10, i nteramente ricoperta c on pe llicola, c ompresi se gnali
compositi e  de lineatori spe ciali di  os tacolo, il luminazione not turna;
costo mensile
SpCap 1 - Allestimento di cantiere

60,00 12,000 720,00

SOMMANO n*mese 720,00 6,00 4´320,00

18 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di
SIC_023 sabbia arrivando a metà capienza, misure 60x40 cm
28/01/2008 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia

arrivando a metà capienza, misure 60x40 cm
SpCap 1 - Allestimento di cantiere

10,00 12,00 120,00

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 120,00 18´105,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120,00 18´105,00

SOMMANO cad * mese 120,00 3,50 420,00

19 Transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di lunghezza 300 cm  ... ne,
SIC_024 zincata a caldo e gambe smontabili; costo per un mese.
28/01/2008 Transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza

100 c m, componibile c on quella suc cessiva e orientabile i n ogni
direzione, zincata a caldo e gambe smontabili; costo per un mese.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere

100,00 12,00 1´200,00

SOMMANO n*mese 1´200,00 2,00 2´400,00

20 Gruppo elettrogeno per garanzia del funzionamento ininter ... ione
SIC_025 aria, da 10 kw (compreso il consumo di combustibile).
28/01/2008 Gruppo elettrogeno pe r ga ranzia del f unzionamento i ninterrotto

dell'impianto di  e strazione a ria, da 10 kw (compreso il c onsumo di
combustibile).
SpCap 3 - Varie

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 700,00 700,00

21 Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'e ...
SIC_026 9,97%.Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico.
28/01/2008 Estrattore d' aria pe r messa in depressione rispetto a ll'esterno dell'area

di b onifica ( confinamento d inamico), a  funzionamento i ninterrotto
durante l'intero periodo de i l avori, costituito d a u nità di a spirazione
completa d i p refiltri a ssoluti H EPA a l 9 9,97%, c ondotto i n p vc
corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di raccordo al condotto
flessibile c ompleto di  filtro assoluto HEPA a l 99,97% .Portata pa ri a
3500 mc. Compreso allaccio elettrico.
SpCap 3 - Varie

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 100,00 100,00

22 Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136, dotata di  ...
SIC_027 lastica In gomma siliconica resistente agli urti classe II
28/01/2008 Maschera antigas completa, a  norma UNI EN 136,  dotata di  raccordo

filettato per f iltri e /o d i raccordo per a pparecchi d i alimentazione di
aria, schermo in policarbonato o pol imetalcrilato per un c ampo visivo
non inferiore al 70%, con camera compensatrice, dispositivo acustico e
bardatura elastica In gomma siliconica resistente agli urti classe II
SpCap 3 - Varie
da utilizzare per pulizia stazioni di sollevamento esistenti 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 10,00 30,00

23 Autorespiratore, da utilizzare in presenza di carenza di  ... one
SIC_028 negativa e sovrappressione, bombola di aria compressa.
28/01/2008 Autorespiratore, da ut ilizzare i n pr esenza di carenza di  ossi geno o

quando la c oncentrazione de l c ontaminante è  sup eriore a i l imiti di
esposizione consentiti o quando le concentrazioni del contaminate sono
sconosciute o in presenza di gas/vapori con soglia olfattiva superiore al
TLV, c ostituito da  maschera con s chermo, e rogatore per pr essione
negativa e sovrappressione, bombola di aria compressa.
SpCap 3 - Varie

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 50,00 100,00

24 Piattaforma telescopica articolata autocarrata, in regola ... il
SIC_029 manovratore ed il carburante,  altezza 10m, braccio 20m
28/01/2008 Piattaforma telescopica a rticolata autocarrata, in regola c on l e vigenti

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 21´855,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´855,00

normative i n m ateria  infortunistica, c ompresi i l manovratore ed il
carburante,  altezza 10m, braccio 20 m
SpCap 3 - Varie

8,00

SOMMANO ora 8,00 100,00 800,00

25 Pannelli antifrana: Impiego di pannelli antifrana con o s ...  per il
SIC_030 trasporto, infissione, estrazione, movimentazione)
28/01/2008 Pannelli antifrana: Impiego di pannelli antifrana con o senza infissione

per l'armatura c ontinua di sost egno a lle pa reti de llo scavo f ino a lla
profondità massima di  progetto r ealizzata con sistema di  blindaggio
tipo DOWN de lla Pilosio o s imilare, realizzato m ediante casseforme
metalliche a tte a  contenere la spinta d el terreno m ediante or gani di
contrasto (vitoni o  m artinetti idraulici), sia d el ti po a cassone c he a
guide semplici e/o doppie; compreso l'onere per il trasporto in cantiere
dell'attrezzatura, il posizionamento con m ezzi ido nei, il  f ermo ne llo
scavo de ll'attrezzatura per t utto il periodo di t empo ne cessario a d
eseguire i l avori, la r imozione della ste ssa durante la fase di
riempimento dello sc avo., i l t utto per l a pr otezione del personale
operante ne gli scavi. Contabilizzato a  m etro lineare di pannelli
impiegati, e no n per altezza d ei c assoni,  p er la realizzazione della
fognatura.(incluso gl i one ri pe r il trasporto, i nfissione, estrazione,
movimentazione)
SpCap 2 - Protezione pareti degli scavi
Sistema di sostegno delle pareti dello scavo fino alla profondità di
progetto - per ogni metro di scavo effettivamente armato 800,00 800,00

SOMMANO m 800,00 25,00 20´000,00

26 Palancole - Costo di realizzazione ed utilizzo, per la si ... , per tutto il
SIC_031 tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
28/01/2008 Palancole -  C osto di r ealizzazione e d utilizzo, per l a s icurezza e la

salute d ei la voratori, di armatura d egli scavi per il c ontenimento del
terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli
metallici modulari (palancole), fornite e poste in opera e realizzate con
collegamento i n t esta m ediante ido nee tr avi ( puntoni e diagonali).
L’apprestamento si rende obbligatorio quando il terreno da scavare non
garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da
compiere a ll’interno de llo scavo, quando no n è possi bile a llargare la
trincea se condo l’angolo di a ttrito del m ateriale scavato, oppure
realizzando gr adoni atti a d a llargare l a se zione di  scavo, qua ndo si
opera i n presenza di  edifici o i nfrastrutture adiacenti a l c antiere, ecc.
L’armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno
cm 30. Sono c ompresi: l’uso p er la  dur ata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio
e lo smontaggio; l a macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso
da gr u, martello idraulico a caduta) per l’infissione delle palancole; i l
libretto del mezzo; il documento che indica le caratteristiche tecniche e
le istruzioni per l’uso e la manutenzione; le verifiche periodiche delle
diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di
manutenzione pr ogrammata previsti da lla normativa vigente; il fermo
macchina; l’allontanamento a  f ine o pera; l’accatastamento e lo
smaltimento a  fine o pera d elle palancole. T utti i  m ateriali s ono e
restano di pr oprietà dell’impresa. E ' ino ltre c ompreso qua nto altro
occorre per l ’utilizzo temporaneo de lla a rmatura di pr otezione.
Misurata a l metro quadrato di  pannello posto i n ope ra a l fine di
garantire la sicurezza dei la voratori, per t utto il te mpo ne cessario
all'esecuzione dei lavori.
SpCap 2 - Protezione pareti degli scavi
protezione scavi per sollevamento E - zona industriale 28,00 12,000 336,00
protezione scavi per sollevamento E - zona industriale 12,00 7,000 84,00
protezione scavi per sollevamento F - castelfranco 1 28,00 15,000 420,00
protezione scavi per sollevamento H - castelfranco 3 28,00 15,000 420,00

SOMMANO m2 1´260,00 80,00 100´800,00

27 Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 1 ... e lo

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 143´455,00
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 143´455,00

SIC_036 smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera.
07/12/2010 Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, compresi

il m ontaggio e  l o smontaggio di t utti gli e lementi c ostituenti
l'opera:sottostruttura po rtante i n t ubolari m etallici gi untati; pi ano di
lavoro c on tavole di se zione minima c m 30x 5 e traversi di
collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto
a cm 90 di  a ltezza e  t avola f ermapiede di a ltezza minima di  cm
20,compresi il  mo ntaggio e  l o smontaggio di tutti g li e lementi
costituenti l'opera.
SpCap 0 - <nessuna>
Andatoie e passerelle 15,00 12,00 180,00

SOMMANO ml * mese 180,00 7,50 1´350,00

28 Costo di utilizzo di parapetto costituito da corrimano, c ... m aderente
SIC_037 al piano di camminamento, montanti ogni 100 cm.
07/12/2010 Costo di ut ilizzo di pa rapetto costituito da  c orrimano, corrente

intermedio e fermapiedi in legno con corrimano collocato all'altezza di
1 metro dal piano di calpestio, tavola fermapiedi alta 20 cm aderente al
piano di camminamento, montanti ogni 100 cm.
SpCap 0 - <nessuna>
Parapetti 12,00 30,00 360,00

SOMMANO ml * mese 360,00 0,75 270,00

29 Sistema di blindaggio con cassero per palancole
SIC_038 Sistema di blindaggio con cassero per palancole
07/12/2010 SpCap 0 - <nessuna>

Sistema di blindaggio con cassero per palancole da utilizzarsi nel caso
di interferenze con sottoservizi - per ogni metro di scavo effettivamente
armato 30,00

SOMMANO ml 30,00 60,00 1´800,00

30 Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricar ... del traffico,
SIC_039 cavo da 100 m, il montaggio e lo smontaggio.
07/12/2010 Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricaricabili da 15 ore

di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da
100 m, il montaggio e lo smontaggio.
SpCap 0 - <nessuna>
Coppia di semafori 6,00

SOMMANO mese 6,00 90,00 540,00

31 Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantie ...  il
SIC_040 trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione.
07/12/2010 Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere stradale,

posizionati ognuno a d interasse di  m 2,00, c ompreso il tr asporto, la
posa in opera e la successiva rimozione.
SpCap 0 - <nessuna>

58,00 12,00 696,00

SOMMANO cad mese 696,00 1,00 696,00

32 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito material ... lusa),
SIC_048 compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio.
13/12/2010 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e  attrezzi di

dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa
esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
Baracca da adibire a magazzino 1,00

SOMMANO n. 1,00 254,34 254,34

33 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ... sclusi

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 148´365,34
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R I P O R T O 148´365,34

SIC_047 gli allacciamenti e la realizzazione del basamento.
13/12/2010 Box pr efabbricato di dimensioni c m 240x45 0x240, a dibito a mensa,

avente s truttura portante i n pr ofilati m etallici, tamponamento e
copertura in  pa nnelli s andwich a utoportanti in l amiera zincata con
interposto i solante, pavimentazione i n PVC su supp orto i n legno
idrofugo, inf issi in alluminio a nodizzato, i mpianto e lettrico, i mpianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi
gli allacciamenti e la realizzazione del basamento.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
Box uso mensa 1,00

SOMMANO n. 1,00 1´982,77 1´982,77

34 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ... sclusi
SIC_046 gli allacciamenti e la realizzazione del basamento.
13/12/2010 Box pr efabbricato di dimensioni c m 240x45 0x240, a dibito a

spogliatoio, a vente s truttura portante i n p rofilati m etallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera
zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, i nfissi in a lluminio anodizzato, impianto e lettrico,
impianto t ermico, impianto idrico ( acqua c alda e  fredda) e f ognario.
Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
Box uso spogliatoio 1,00

SOMMANO n. 1,00 1´719,07 1´719,07

35 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ... sclusi
SIC_045 gli allacciamenti e la realizzazione del basamento.
13/12/2010 Box pr efabbricato di  di mensioni c m 240x450x240, adibito a uf ficio,

avente s truttura portante i n pr ofilati m etallici, tamponamento e
copertura in  pa nnelli s andwich a utoportanti in l amiera zincata con
interposto i solante, pavimentazione i n PVC su supp orto i n legno
idrofugo, inf issi in alluminio a nodizzato, i mpianto e lettrico, i mpianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi
gli allacciamenti e la realizzazione del basamento.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
Box uso ufficio 1,00

SOMMANO n. 1,00 1´916,53 1´916,53

36 Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-
SIC_044 rosso; dimensioni 8 cm x 500 m
13/12/2010 Nastro i n pol ietilene non a desivo per d elimitazioni di  c olore bi anco-

rosso; dimensioni 8 cm x 500 m.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 9,04 271,20

37 Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bico ... opera, il
SIC_043 riempimento con acqua e la successiva rimozione.
13/12/2010 Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New

Jersey", compreso i l t rasporto, l a posa  in opera, il riempimento con
acqua e la successiva rimozione.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
Barriera stradale in plastica bicolore 40,00

SOMMANO m 40,00 37,00 1´480,00

38 Estintore a polvere da Kg 6; costo mensile
SIC_049 Estintore a  polvere omologato i nstallato a  pa rete con a pposite staffe,
14/12/2010 completo di  c artello di  se gnalazione, nel pr ezzo è c ompresa la

manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg
6; costo mensile.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 155´734,91
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 155´734,91

Estintori 4,00 12,00 48,00

SOMMANO n.*mesi 48,00 2,48 119,04

39 Riunione periodica di coordinamento alla quale partecipano CSE ed
SIC_041 imprese esecutrici
14/12/2010 Riunione periodica di  c oordinamento a lla qua le pa rtecipano C SE ed

imprese esecutrici
SpCap 0 - <nessuna>
Riunioni periodiche di coordinamento (almeno una al mese) 12,00 2,00 2,000 48,00

SOMMANO ora 48,00 50,00 2´400,00

40 SPAZI CONFINATI - Esecuzione e presisposizione di quanto  ... N
SIC_042 SPAZI CONFINATI con riferimento alle modalità operative.
14/12/2010 SPAZI CONFINATI - Esecuzione e presisposizione di quanto indicato

nella procedura integrata ed infragruppo di Acque Spa PII 8.8 (versione
corrente a l m omento dell'esecuzione) allegata a l PSC - LAVORI IN
SPAZI CONFINATI con riferimento alle modalità operative.
SpCap 0 - <nessuna>
Stazione di sollevamento nr.3 sulla sp francescana 1,00
Stazione di sollevamento nr.6 (D) depuratore Santa Maria a Monte 1,00

SOMMANO corpo 2,00 1´000,00 2´000,00

41 Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico p ... e e
SIC_043 magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
19/12/2010 Basamento i n c onglomerato c ementizio a rmato a ntisismico per box

prefabbricati o ba racche di  di mensioni c m 240x450x240, po sato i n
opera c ompreso ogni one re e  magistero per dare i l lavoro compiuto a
regola d'arte.
SpCap 0 - <nessuna>
Basamento per box ufficio *(lung.=2,4*4,5*0,15) 1,00 1,62 1,62
Basamento per box spogliatoio *(lung.=2,4*4,5*0,15) 1,00 1,62 1,62
Basamento per box mensa *(lung.=2,4*4,5*0,15) 1,00 1,62 1,62

SOMMANO mc 4,86 192,00 933,12

42 Barriere di protezione per linee elettriche esterne aeree ... erasse fino
SIC_044 a 3 ml, protezione fino ad altezza 1 m. circa.
13/07/2011 Barriere di  protezione pe r linee e lettriche e sterne aeree realizzate

mediante apposite strutture di tavole su pali di sostegno in legno idonee
a proteggere le linee da urti derivanti dall'azione di macchine operatrici
o da movimentazione di carichi appesi a  gru. Pali altezza f ino a 6 ml,
interasse fino a 3 ml, protezione fino ad altezza 1 m. circa.
SpCap 0 - <nessuna>
Barriere di protezione per linee elettriche esterne aeree 10,00 4,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 80,56 3´222,40

43 costi di interruzione dell’energia elettrica
SIC_045 costi di interruzione dell’energia elettrica
14/07/2011 SpCap 0 - <nessuna>

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 500,00 4´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 168´409,47

T O T A L E   euro 168´409,47

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 168´409,47 100,000

M:000 <nessuna> euro 17´211,52 10,220
M:001 Allestimento di cantiere euro 27´797,95 16,506

M:001.000      <nessuna> euro 20´055,00 11,908
M:001.001      overflow euro 7´742,95 4,598

M:002 Protezione pareti degli scavi euro 120´800,00 71,730
M:003 Varie euro 2´600,00 1,544

TOTALE  euro 168´409,47 100,000

     Data, 15/09/2014

Il Coordinatore
geom. Luca Iacopini
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