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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Operaio specializzato.

A1.00/001 |Operaio specializzato.

SOMMANO oral 105,00 33,75 3'543,75 3'543,75| 100,000

2 Operaio qualificato.

A1.00/002 |Operaio quadlificato.

SOMMANO oral 100,00 31,38 3138,00 3138,00| 100,000

3 Manoval e specializzato.

A1.00/003 |Manovale specializzato.

SOMMANO oral 100,00 28,88 2'888,00 2'888,00| 100,000

4 Operaio specializzato saldatore.

A1.00/004 |Operaio specializzato saldatore.

SOMMANO ora 100,00 36,40 37640,00 37640,00| 100,000

5 Autocarro con cassone ribaltabile con portata pari a 15t.

A2.00/005 |Autocarro con cassone ribaltabile, compreso il carburante, i lubrificanti e lamercede del

conducente, per ogni oradi effettivo impiego escluse le soste non dipendenti dal servizi(
ed il viaggio di andata eritorno a deposito che si intende compreso nel prezzo, con
portatapari a15t.
SOMMANO ora 51,00 48,97 2'497,47 1°248,74| 50,000
6 Escavatore attrezzato con motore HP 150.
A2.00/008 |Escavatore con attrezzatura frontale, compreso il carburante, i lubrificanti e lamercede
del conducente per ogni ora di effettivo impiego, escluse |e soste non dipendenti dal
servizio ed il viaggio di andata e ritorno a deposito che si intende compreso nel prezzo
con motore HP 150.
SOMMANO ora 60,00 42,99 2'579,40 1'289,70| 50,000
7 Pala caricatrice su trattore a cingoli con motore HP 50.
A2.00/010 |Palacaricatrice su trattore a cingoli, compreso il carburante, i lubrificanti, lamercede de
conducente per ogni oradi effettivo impiego escluse le soste non dipendenti dal servizio
ed il viaggio di andata e ritorno a deposito che si intende compreso nel prezzo con
motore HP 50.
SOMMANO ora 40,00 33,88 1'355,20 677,60/ 50,000
8 Elettropompa o0 motopompa per portare fino a 40 I/sec..
A2.00/013 | Elettropompa o motopompa per portare fino a 40 I/sec. ala prevalenzadi m. 5,00
Compreso consumo, accessori e tubazioni con bocca aspirante DN 250, ed il trasporto
sul luogo d'impiego eritorno.
SOMMANO ora 500,00 3,85 1'925,00 96,25 5,000

9 Fornitura e posa in opera di tubi di resine termoindurent ... titolo compiuto efinito a

A3.08/004b |regola d'arte. Diametro 450 mm.

Fornitura e posain operadi tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro
PRFV, prodotti per CENTRIFUGAZIONE, in stabilimenti ubicati all'interno dell'UE, in
conform ... controllo della corretta posain operg; il tutto per dareil titolo compiuto e
finito aregoladarte.
Diametro 450 mm.
SOMMANOm|  1'275,00 141,65 180°603,75 457150,94| 25,000
10 Scavo a sezione obbligata e ristretta, fino ad una profondita di ml 5,00, su strade
B2.01/001 |Scavo asezione obbligataristretta per laposain operadi tubazioni di acquedotto o
fognatura, da effettuarsi su strade pubbliche o private anche con traffico in atto, eseguitc
i ... dai lavori e dal passaggio delle macchine.
Vienerichiamato atresi quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
SOMMANO mc.|  3'178,90 11,00 347967,90 5944,54/ 17,000
11 Scavo come all'art. B2.01/001 ma in terreni vegetali; Questo prezzo si applica su tutto
B2.01/003 |il volumedi scavo.
Scavo come al'art. B2.01/001 main terreni vegetali, prive di massicciata, di campagna ¢
di nuovalottizzazione. Ogni onere incluso per lavori superiori amc 100 di scavo
ordinato;
Questo prezzo si applicasu tutto il volume di scavo.
SOMMANO mc.|  97840,00 6,94 68°289,60 11°609,23 17,000
A RIPORTARE 305'428,07 79°226,75
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 305°428,07 79°226,75
12 Compenso per taglio di pavimentazione stradale bitumata
B2.01/005 |Compenso per taglio di pavimentazione stradale bitumata a mezzo di taglierina o atra
opportuna attrezzatura meccanicain modo da rendere uniformi e continui i bordi dello
scavo, ogni onere incluso
SOMMANO mM|  4°004,00 1,70 6°806,80 1'429,43| 21,000
13 Fresatura e scarifica strad. su conglom. bitum. fino ad uno spessore di cm 4
B2.01/007a |Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguire con fresatrice
meccanica, successiva spazzolaturadel piano scarificato, mediante spazzolatrice
meccanica, co ... | materiali di risulta e quanto altro occorra per |'esecuzione del lavoro €
regoladartefinoad uno spessore di cm. 4
SOMMANO m?|  9'532,00 1,94 187492,08 3883,34| 21,000
14 Fresatura e scarifica strad. su conglom. bitum. fino ad uno spessore di cm 15
B2.01/008 |Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguire con fresatrice
meccanica, successiva spazzolaturadel piano scarificato, mediante spazzolatrice
meccanica, co ... materiali di risulta e quanto altro occorra per |'esecuzione del lavoro a
regolad'artefinoad uno spessore di cm. 15
SOMMANO m?|  3'697,00 2,98 11°017,06 0,00
15 Comp. per ogni cm. di sp. di conglom. bitum. fresato e scarificato sup. a 15 cm
B2.01/009 |Compenso per ogni cm. di spessore di conglomerato bituminoso fresato e scarificato
superiorea cm. 15 previsti a precedente art. B2.01/008
SOMMANO m?|  7°396,00 0,54 3'993,84 0,00
16 Fomazione di gabbionate a scatola
B3.01/002 |Fomazione di gabbionate a scatola con filo di ferro aforte zincatura compreso materiale
metallico con magliamasimadi 10* 12 cm a doppiatorsione, compresi tiranti di
ancoraggio p ... SO carico, trasporto e scarico in sito dei materiali, ogni atro onere
incluso per dareil lavoro finito aregoladatre
SOMMANO mc 16,00 82,63 1'322,08 237,97| 18,000
17 Riem. dello scavo di cui all'art. B2.01/001 e succ., con stabilizzato di cava
B4.00/001 |Riempimento dello scavo di cui all'art. B2.01/001 e successivi, con materiale stabilizzat(
di cava, pezzatura 0-40 avente granulometria conforme alla Norma UNI-EN
13242:2007, categ ... oritura superficiale di materiale fine, incluso atresi I'onere degli
eventuali ricarichi ritenuti necessari dallaD.L.
SOMMANO mc. 940,72 27,36 25738,10 4'118,10| 16,000
18 Rinterro dello scavo di cui al prec. art. B2.01/001 e successivi
B4.00/004 |Rinterro dello scavo di cui & precedente art. B2.01/001 e successivi, soprail
ricoprimento delle tubazioni, con |e materie escavate depositate al bordo dello scavo, a
strati di ¢ ... amente affiorato durante gli scavi; stendimento delle terre superficiai in
modo dariportarei terreni alafertilita
SOMMANO me.| 10°000,00 6,85 68°500,00 10'275,00, 15,000
19 Formazione sul fondo dello scavo di letto di sabbione
B4.00/006 |Formazione sul fondo dello scavo di cui ai precedenti articoli, di letto di sabbione (0/4),
o graniglia (6/8) sein presenza di acqua nello scavo per evitareil dilavamento, aventi ...
arico ed al trasporto del maggior volume dei materiali di resulta, per dareil lavoro
eseguito a perfettaregola d'arte.
SOMMANO me.|  2708,62 26,87 72'780,62 11°644,90, 16,000
20 Fornituraeposain opera di Fillcrete
B4.08/007 |Forniturae posain operadi maltafluidaleggeratipo Fillcrete o Fillplast (malta
cementizia) compreso, trasporto scarico e sistemazione nello scavo, con le seguenti
caratteristi ... ve di cantiere, collaudi, certificazioni, e tutto quello necessario erichiesto
per dare I'operafinitaaregoladarte.
SOMMANO mc 981,20 76,48 75°042,18 13'507,59, 18,000
21 Fornitura e posa in opera di nontessuto Geotessile
B4.08/008 |Fornitura e posain operadi nontessuto geotessile per I'applicazione in sistemi drenanti
in conformita alla normativa EN 13252. || geotessuto deve presentare |e seguenti
caratteri ... attrezzatura necessarie per la posa completain conformita al progetti e
guanto comunicato dalladirezione dei lavori.
SOMMANO mg| 12°000,00 1,50 18°000,00 37600,00[ 20,000
22 Ripresa di pav. stradale mediante strato di base in conglom. bitum.pezz. 0-20
B5.00/001 |Ripresadi pavimentazione stradale mediante esecuzione di uno strato di basein
conglomerato bituminoso a grossa granulometria (pezzatura 0-20 mm - granulometriae
A RIPORTARE 607°120,83 127°923,08
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RIPORTO 607°120,83 127°923,08
marcatura CE sec ... cm oltre il bordo dello scavo e nell'asportazione e trasporto arifiutc
del materiale di riempimento ogni onere incluso
SOMMANO m2|  4225,10 14,75 62°320,23 14°956,85 24,000
23 Comp. da appl. per larealiz di binder per sp. sup. oinf. ai 10 cm
B5.00/002 |Compenso daapplicare per larealizzazione di binder con spessore superiore ai 15 cm
previsti nell'art. B5.00/001 e da detrarre per spessori inferiore
SOMMANO m?|  8°366,40 1,09 9'119,38 0,00
24 Esecuzione di manto stradale di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/10.
B5.00/003  |Esecuzione di manto stradale di usurain conglomerato bituminoso, (pezzatura 0/10-
granulometria e marcatura CE secondo la Norma UNI EN 13108-1), steso con
vibraofinitrice, dello sp ... eriodo di un anno dall'ultimazione dei lavori, anche a seguito d
assestamento del rinterro,
ogni altro onere incluso
SOMMANO m2|  9'532,00 6,80 64'817,60 15'556,22| 24,000
25 Ripresa di strada a ghiaia per un'altezza di cm. 3
B5.00/008 |Ripresadi stradaaghiaia mediante fornitura e stendimento di pietrischetto per una
atezzadi cm. 3 ogni onereincluso
SOMMANO m2|  2175,00 1,01 2°196,75 549,19/ 25,000
26 Esecuzione di segnaletica orizzontale con vernice spartit ... sce continue o
B5.01/001 |discontinue.
Strisce di larghezza di cm. 12
Esecuzione di segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente bianca o
gialla, in strisce continue o discontinue.
Strisce di larghezza di cm. 12
SOMMANO ml| 10°439,70 0,40 4°175,88 1°002,21| 24,000
27 Fornitura e posa di tubazionein PVC diametro 400 mm
B6.01/007 |Forniturae posain operadi tubazione in PV C pesante secondo le norme UNI EN 1401-
1 SN8, compresi |'allettamento, il rinfianco ed il ricoprimento darealizzarsi con sabbia
nei mod ... tro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dareil titolo compiuto e
finito aregola d'arte;; diametro 400 mm
SOMMANO m 12,00 100,00 1°200,00 216,00/ 18,000
28 Fornitura e posa di tubazionein PVC diametro 500 mm
B6.01/008 |Forniturae posain operadi tubazione in PV C pesante secondo le norme UNI EN 1401-
1 SN8, compresi |'allettamento, il rinfianco ed il ricoprimento darealizzarsi con sabbia
nei mod ... altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dareil titolo compiuto e
finito aregola d'arte;; diametro 500 mm
SOMMANO m 12,00 130,00 1"560,00 280,80/ 18,000
29 Fornitura e posa di tubaz. come all'art. B6.02/002; diametro 300 mm classe 240
B6.02/006 |Forniturae posadi tubazione in grés ceramico come all'art. B6.02/002, ma diametro 30C
mm classe 240
SOMMANO m 100,00 60,19 6°019,00 0,00
30 Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidal ... titolo compiuto efinito a
B6.03/002 |regola d'arte. diametro 150 mm
Fornitura e posain opera di tubazione in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche
edimensionali conformi alle norme UNI ISO 2531 ed UNI EN 598, rivestita
internamente con ... atro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo
compiuto efinito aregolad'arte. diametro 150 mm
SOMMANO m 340,00 43,10 14°654,00 3'663,50| 25,000
31 Fornitura e posa di tubazione in ghisa sferoidale, diametro 250 mm
B6.03/004 |Forniturae posain operadi tubazione in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche
edimensionali conformi alle norme UNI ISO 2531 ed UNI EN 598, rivestita
internamente con ... atro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo
compiuto efinito aregolad'arte. diametro 250 mm
SOMMANO mM|  2°820,00 68,00 191°760,00 47°940,000 25,000
32 Fonitura e posa di tubazione in ghisa sferoidale, diametro 300 mm
B6.03/005 |Forniturae posain operadi tubazione in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche
edimensionali conformi alle norme UNI ISO 2531 ed UNI EN 598, rivestita
internamente con ... altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dareil titolo
compiuto efinito aregolad'arte. diametro 300 mm
SOMMANO mM|  1°440,00 83,45 120°168,00 30°042,00] 25,000
A RIPORTARE 1'085'111,67 242'129,85
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1'085'111,67

242'129,85

33
B6.06/001

34

B6.06/002

35
B6.06/003

36
B6.09/002

37
B6.09/003a

38
B6.09/003b

39
B6.09/006

40
B6.09/006a

41
B6.09/006b

42
B6.09/006¢

Forn. ep.in o. di tub. pref. in cls turbovibrocompresso; diam. int. 300 mm
Fornitura e posain operadi tubazioni prefabbricate in calcestruzzo di cemento ad alta
resistenzaai solfati turbovibrocompresso a sezione circolare non armata, di lunghezza
noni ... rauliche di tenuta, lafornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sottt
carico;
diametro interno 300 mm

SOMMANO m

Forn. ep.in o. di tub. comeall'art. B6.06/001 ma diam. 400 mm
Fornitura e posain operadi tubazioni prefabbricate in calcestruzzo turbovibrocompressc
asezione circolare come al'art. B6.06/001, ma diametro 400 mm

SOMMANO M

Forn. ep.in o. di tub. comeall'art. B6.06/001 ma diam. 500 mm
Fornitura e posain opera di tubazioni prefabbricate in cal cestruzzo turbovibrocompressc
asezione circolare come al'art. B6.06/001, ma diametro 500 mm

SOMMANO m

Forn. ep.in o. di poz di ispezione d.300, con altezza variabile da 1.50 2 2.50 m
Fornitura e posain opera di pozzetto di ispezione per fognatura a gravitain cal cestruzzo
vibrocompresso, prodotto e controllato a norma UNI EN 1917, atto a sopportare le
spinted ... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a
normadi legge e comerichiesto dallaD.L..

SOMMANO ognuno

Forn. ep.in o. di poz di ispezione d.500, con altezza variabile da 1.50 a 2.50 m
Fornitura e posain operadi pozzetto di ispezione per fognatura a gravitain cal cestruzzo
vibrocompresso, prodotto e controllato a norma UNI EN 1917, atto a sopportare le
spinted ... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a
normadi legge e comerichiesto dallaD.L..

SOMMANO ognuno

Forn. ep.ino. di poz di ispezione d.500, con altezza variabile da 2.50 a 4.00 m
Fornitura e posain opera di pozzetto di ispezione per fognatura a gravitain cal cestruzzo
vibrocompresso, prodotto e controllato a norma UNI EN 1917, atto a sopportare le
spinted ... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a
normadi legge e comerichiesto dallaD.L..

SOMMANO ognuno

Forn. ep.in o. di poz. di ispezione per tubazioni in pressione, diametro condotta DN
125-150
Fornitura e posain opera di pozzetto di ispezione per fognature in pressione in ghisa del
diametro dal 125 a diametro 150, del tipo prefabbricato portante in cal cestruzzo vibrocg
... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a normadi
legge e comerichiesto dallaD.L..

SOMMANO ognuno

Forn. ep.in o. di poz di ispezione per tubazioni in pressione, diametro condotta DN
200-250
Fornitura e posain opera di pozzetto di ispezione per fognature in pressione in ghisa del
diametro dal 200 al diametro 250, del tipo prefabbricato portante in cal cestruzzo vibrocg
... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a normadi
legge e comerichiesto dalaD.L..

SOMMANO ognuno

Forn. ep.in o. di poz di ispezione per tubazioni in pressione, diametro condotta DN
300-350
Fornitura e posain opera di pozzetto di ispezione per fognature in pressione in ghisa del
diametro dal 300 al diametro 350, del tipo prefabbricato portante in cal cestruzzo vibrocg
... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a norma di
legge e comerichiesto dallaD.L..

SOMMANO ognuno

Fornitura e posain opera di sfiato cinetico per fognature, DN 50

Fornitura e posain operadi sfiato automatico DN 50 per fognatura tripla funzione, o
doppia funzione con protezione contro il colpo di ariete, con corpo realizzato in Ghisa
GS400 ... lapresadaria

I tutto per dare il titolo compiuto efinito aregoladarte.

Pressione di esercizio massima 10 bar.

6,00

6,00

6,00

3,00

5,00

13,00

2,00

16,00

9,00

33,57 201,42

40,28 241,68

50,61 303,66

1°200,00 3'600,00

1°300,00 6°500,00

1'530,00 19890,00

950,00 17900,00

17280,00 20°480,00

1°450,00 13°050,00

60,43

72,50

91,10

0,00

1'820,00

5'569,20

456,00

47915,20

37132,00

30,000

30,000

30,000

28,000

28,000

24,000

24,000

24,000

A RIPORTARE

1'151°278,43

2587246,28
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RIPORTO 1151°278,43 2587246,28
SOMMANO ognuno 3,00 17750,00 5250,00 1°260,00] 24,000
43 Fornitura e posa in opera di sfiato cinetico per fognature, DN 100
B6.09/006d |Fornitura e posain operadi sfiato automatico DN 100 per fognatura tripla funzione, o
doppia funzione con protezione contro il colpo di ariete, con corpo realizzato in Ghisa
GS40 ... lapresadaria
Il tutto per dareil titolo compiuto e finito aregola d'arte.
Pressione di esercizio massima 10 bar.
SOMMANO ognuno 12,00 2'500,00 30°000,00 7°200,00] 24,000
14 Fornitura e posa in opera di scarico per fognatura in pressione da DN 125 a DN 150
B6.09/006e |Forniturae posain operadi scarico di lineaper fognaturain pressione per condotte di
diametro compreso tra 125 e 150 mm.
Lavoce € comprensivadi:
- formazione di basamentoi ... lloneriae dadi di fissaggio in acciaio inox.
Ogni onere incluso per dare I'opera completa e perfettamente funzionante.
SOMMANO ognuno 2,00 1°300,00 2'600,00 624,00| 24,000
45 Fornitura e posa in opera di scarico per fognatura in pressione da DN 250 a DN 350
B6.09/006f |Forniturae posain operadi scarico di lineaper fognaturain pressione per condotte di
diametro compreso tra 250 e 350 mm.
Lavoce e comprensivadi:
- formazione di basamento ... lloneriae dadi di fissaggio in acciaio inox.
Ogni onere incluso per dare I'opera completa e perfettamente funzionante.
SOMMANO ognuno 16,00 1°370,00 217920,00 57260,80| 24,000
46 Realizzazione in opera di pozzetto sfioratore di pienain calcestruzzo
B6.09/007 |Resalizzazionein operadi pozzetto sfioratore di pienain calcestruzzo del tipo asalto di
fondo ovvero a parete laterale con soglia sfiorante, a pianta rettangolare, per un'atezz ...
C
- tutto quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dareil pozzetto
eseguito aregole d'arte;
SOMMANO ognuno 3,000 1°250,00 37750,00 1°050,00] 28,000
47 Realizzazione di collegamento tra fognature esistenti
B6.09/010 |Realizzazione di collegamento tra fognature esistenti sulla strada Provinciale n.5
Francesca.
Allaccio tralafognatura esistente in cls e la nuova fognatura del d.400in PRFV ind ...
iesto dal direttore dei lavori per dare I'operafinita e collaudata aregola d'arte.
Allaccio previsto di circa’5/7 ml.
SOMMANO cadauno 3,00 37000,00 9°000,00 37150,00/ 35,000
48 Installazione di pali segnalatori, per tubazioni posate in campagna
B7.04/045 |Installazione di pali segnalatori, per tubazioni posate in campagna, in ferro zincato,
verniciati con due mani di smalto sintetico nei colori indicati dalladirezione dei lavori, ¢
... SSivamente in accordo con I'Ente Gestore, delle dimensioni indicate dalla direzione
dei lavori. Fornito e posto in opera
SOMMANO ognuno 20,00 79,17 1'583,40 395,85/ 25,000
49 Nastro segnalatorein PVC
B7.04/047 |Nastro segnalatorein PV C con dicituraindicatadallaD.L., fornito e posto in opera sopri
al ricoprimento delle tubazioni con sabbiao comeindicato dallaD.L.
SOMMANO mM|  6°200,00 0,93 5766,00 1°441,50| 25,000
50 Fornitura e posa in opera di zanelle in porfido ad un petto, larghezza cm. 20
B7.04/050 |Forniturae posain operadi zanellein porfido ad un petto, aritegno cordonati, in
mattonelle di larghezza di cm. 20 e spessore di cm. 3, ancorate a massetto di cls di
cemento Rb ... ttazione idraulica e quanto altro occorra per darlain opera aregoladarte
secondo piani ed allineamenti di progetto
SOMMANO m 30,00 17,08 512,40 133,22| 26,000
51 Zanellein porfido come all'art. B7.04/050, ma a doppio petto spessore cm. 40
B7.04/051 |Zanellein porfido come all'art. B7.04/050, ma a doppio petto spessore cm. 40
SOMMANO m 30,00 25,76 772,80 200,93| 26,000
52 Realiz. di allacciamento degli scarichi domestici, dist. mas. 10 m
B7.04/058 |Realizzazione di allacciamento degli scarichi domestici ad una nuova fognatura,
compresa lademolizione o rimozione di pavimentazione stradale, scavi, tracce, sfondi
occorrenti per ... ito a perfettaregoladarte fino al limite di proprieta, fino ad una
distanza dall'asse della fognatura fino a 10 ml.
A RIPORTARE 1232°433,03 278'962,58

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1'232°433,03

278'962,58

53
B7.04/060

54
B7.04/063

55
B7.04/067

56
B7.04/070

57
D.4010.002

58
D.4010.003

59
D.4010.004

60
D3.03/001

61
H1.00/0030

SOMMANO ognuno

Realiz di allacciamento degli scarichi di acque meteoriche, dist. mas. 10 m
Realizzazione di allacciamento degli scarichi di acque meteoriche ad una nuova
fognatura, compresa la demolizione o rimozione di pavimentazione stradale, scavi,
tracce, sfondi occo ... finito aperfettaregoladartefino a limite di proprieta, per una
distanza dall'asse della fognatura fino a10 ml.

SOMMANO ognuno

Fornitura e posa in opera di cordonati prefab. in c.a.; diritti cm.12x25x100
Fornitura e posain operadi cordonati prefabbricati in c.a. per opere stradali, compreso
lafondazione, il magrone per il piano di posa, lamuratura, le sigillature ed ogni atro
onere e magistero necessario arendere il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte
diritti cm.12x25x100

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di cordonati prefab. in c.a.; curvilinei cm.15x25
Fornitura e posain operadi cordonati prefabbricati in c.a. per opere stradali, compreso
lafondazione, il magrone per il piano di posa, lamuratura, le sigillature ed ogni atro
onere e magistero necessario arendere il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte
curvilinel cm.15x25

SOMMANO m

Targain alluminio stazione di sollevamento
Installazione di targain alluminio dainstallare sulla recinzione della stazione di
sollevamento fognario, in aluminio verniciato con due mani di smalto sintetico nei
colori indi ... ne e le necessarie diciture che verranno apposte successivamentein
accordo con I'Ente Gestore. Fornito e posto in opera

SOMMANO ognuno

Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti ariciclaggio
Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti ariciclaggio oltrei 40 km di
distanza.

Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilitasarafattor ... amc. Le
evidenti difformita, a discrezione della DL, dovranno essere giustificate come materiale
destinato ariutilizzo

SOMMANO't

Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a smaltimento
Oneri di smaltimento a discarica autorizzata per rifiuti a smaltimento, oltrei 40 km di
distanza

Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilita sarafattorif ... mc. Le
evidenti difformita, adiscrezione dellaDL, dovranno essere giustificate come materiale
destinato ariutilizzo

SOMMANO't

Compenso per caratterizzazione terre di scavo per lesegu ..., stagno, tallio, vanadio,
zinco. Per ogni determinazione.
Compenso per caratterizzazione terre di scavo per le seguenti determinazioni con tecnici
analitica tramite spettrometriaa Plasma: antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto,
cromo totale, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, stagno, tallio, vanadio, zinco. Per,
ogni determinazione.

SOMMANO cadauno

Formazione ancoraggi tubazioni fognarie con posain opera magronein cls
Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione per fognatura compresa lafornituri
elaposain operadi magrone di calcestruzzo come damisurerichiestedalaD.L.
(indicativamente delle misure di 1.00*0.80* 1.00), compreso |'eventual e cassonatura e
quant'atro occorra

SOMMANO mc

Recinzione di confinein rete metallica

Realizzazione di recinzione di confine per i manufatti realizzata con rete metallicain filc
di ferro zincato plastificato a maglia sciolta 50x50 mm con sostegni in profilati di fe....
|astificato;

- legature;

- tenditori in acciaio zincato;

- quanto necessario per dare |'operafinitaaregoladarte.

5,00

5,00

176,00

30,00

4,00

6°171,00

340,00

40,00

60,00

413,17 2'065,85

438,99

2'194,95

22,50

37960,00

33,08

992,40

50,29 201,16

8,95 55'230,45

15,00 57100,00

20,00 800,00

90,00 57400,00

578,44

614,59

17188,00

297,72

50,29

9'389,18

867,00

136,00

1'620,00

28,000

28,000

30,000

30,000

25,000

17,000

17,000

17,000

30,000

A RIPORTARE

1'308'377,84

293'703,80

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1'308'377,84

293'703,80

62
H1.00/0031

63

H1.00/013

PC001_FO

65
PC002_FO

SOMMANO ml.

Cancello per recinzione
Fornitura e posain operadi cancello scorrevole zincato, altezza daterraml 2,00
larghezza esterno colonna ml 4,30, grigliato 60/132 25x2, telaio in tubo 120x60x3
completo di ret ... il lavoro aregolad' arte e funzionante. Il prezzo comprende inoltre la
fornituradi serratura con chiavi di tipo Yae.

SOMMANO ognuno

Ponte per sollevamento el ettropompe con paranco manuale

Fornitura, posain operae montaggio di struttura di sostegno a ponte monotravein
acciaio di idonee dimensioni formata da elementi tubolari e trave di scorrimento tipo
IPE/HEA per ... ccio;

I tutto per fornire la struttura di sollevamento completata a perfettaregoladarte e
pienamente funzionante.
SOMMANO cadauno

Noleggio di piastre da cantierein profili in acciaio dimensioni 380cm x 240 cm.
Cadauno Al mese.
Noleggio di piastre da cantierein profili in acciaio dimensioni 380cm x 240 cm.
Cadauno Al mese.

SOMMANO cad* mese

Posa in opera di piastre da cantierein profili in acciaio dimensioni 380cm x 240 cm.
Al metro lineare.
Posain opera piastra per pistada cantiere in profili di acciaio dimensioni 380cm x 240
cm.
Compreso eventual e trasporto e scarico da magazzini di deposito temporaneo etraun si
... suto soprail terreno di campagnaal fine di garantire la facile estrazione durante lo
smantellamento.
Al metro lineare

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

154,50

3,00

3,00

40,00

150,00

1'500,00

2°050,00

128,00

35,00

6°180,00

47500,00

6°150,00

57120,00

5250,00

1'854,00

1"350,00

1230,00

512,00

3150,00

1'335'577,84

3017799,80

30,000

30,000

20,000

10,000

60,000

22,597

A RIPORTARE

1'335'577,84

301"799,80

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1'335'577,84

301"799,80

66
B1.00/006

67
B2.01/003a

68
B9.09/028

69
B9.09/029

70
B9.09/030

71
B9.09/032

72
H1.00/0014

73
H1.00/0015

74
H1.00/0016

LAVORI A CORPO

Pulizia di vasche e fabbricati all'interno del depuratoredi S. M. a Monte
Puliziaeripristino delle vasche e dei fabbricati esistenti e di tutti i corpi accessori
(tubazioni, impianti vari, etc.), ubicati al'interno dell'area dell'attualeimpianto di S ...
ntanamento, 1o spianamento dell'intera areainteressata dalla demolizione e delle
eventuali superfici scoperte annesse).

SOMMANO acorpo

Formazione di pista di cantiere eseguitaamano econ I'a... € in modo da restituirei
terreni allaloro funzionalita.
Formazione di pista di cantiere eseguita amano e con l'ausilio di mezzi meccanici,
compreso |o spianamento del terreno onde consentire |'accesso dei mezzi per
I'esecuzione dei lav ... ino successivo dei luoghi una volta posate le condotte fognarie, in
modo darestituirei terreni allaloro funzionalita.

SOMMANO acorpo

Apparecchiature elettriche Sollevamento d - Dep. Santa Maria a Monte
Realizzazione di impianto elettrico per I'alimentazione di stazione di sollevamento
fognario, denominata " Sollevamento D - depuratore Santa Mariaa Monte", costituita da
n°2 elettr ... uradel softstarters e ogni altro accessorio o lavoro necessario adare il
lavoro finito e
funzionante aregola d'arte.

SOMMANO acorpo

Apparecchiature elettriche Sollevamento E - Zona I ndustr SMM
Realizzazione di impianto elettrico per I'alimentazione di stazione di sollevamento
fognario, denominata " Sollevamento E - zona Indust SMM", costituitadan°3
elettropompe di poten ... ione degli inverters e ogni altro accessorio o lavoro necessario
dareil lavoro finito e
funzionante aregoladarte.

SOMMANO acorpo

Apparecchiature elettriche Sollevamento F - Castelfranco 1
Realizzazione di impianto elettrico per I'alimentazione di stazione di sollevamento
fognario, denominata " Sollevamento F - Castelfranco 1", costituita da n°3 elettropompe
di potenz ... ione degli inverters e ogni altro accessorio o lavoro necessario adareil
lavoro finito e
funzionante aregoladarte.

SOMMANO acorpo

Apparecchiature elettriche Sollevamento H - Castelfranco 3
Realizzazione di impianto elettrico per I'alimentazione di stazione di sollevamento
fognario, denominata " Sollevamento H - Castelfranco 3", costituita da n°3 el ettropompe
di potenz ... ione degli inverters e ogni altro accessorio o lavoro necessario adareil
lavoro finito e
funzionante aregola d'arte.

SOMMANO acorpo

Realizzazione sollevamento D - Ex depuratore S.M.Monte - parte el ettromeccanica
Stazione di sollevamento Ex depuratore di S.M. Monte, sollevamento D.
Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al corretto funzionamento della stazione di
sollevamento, ovvero ... to aregole d'arte come evidenziato nelle tavole di progetto ad
esclusione delle opere edili e delle opere elettriche.

SOMMANO acorpo

Realizzazione sollevamento E - Zona industriale SMaria a Monte - parte
€lettromeccanica
Stazione di sollevamento zona Industriale di S.MariaaMonte, sollevamento E.
Realizzazione di tutto quanto sia occorrente a corretto funzionamento della stazione di
sollevamento ... nte ed eseguito aregole d'arte come evidenziato nelle tavole di progetto
ad esclusione delle opere edili ed elettriche.

SOMMANO acorpo

Realizzazione sollevamento F - Castelfranco di Sotto - parte elettromeccanica
Stazione di sollevamento Castelfranco 1, sollevamento F.

Realizzazione di tutto quanto sia occorrente a corretto funzionamento della stazione di
sollevamento, ovvero laposain o ... to aregole d'arte come evidenziato nelle tavole di
progetto ad esclusione delle opere edili e delle opere elettriche.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3000,02

13'000,00

15'177,34

22'605,57

25'205,06

257205,06

24'678,12

58987,93

3000,02

13'000,00

15'177,34

22'605,57

25'205,06

257205,06

24°678,12

587987,93

17200,01

3'250,00

3035,47

4'521,11

5041,01

57041,01

6°169,53

12°977,34

40,000

25,000

20,000

20,000

20,000

20,000

25,000

22,000

A RIPORTARE

1'523'436,94

343°035,28

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1'523'436,94

343°035,28

75
H1.00/0018

76
H1.00/007

7
H1.00/008

78
H1.00/009

79
H1.00/011

SOMMANO acorpo

Realizzazione sollevamento H - Castelfranco 3 - parte elettromeccanica
Stazione di sollevamento Catelfranco 3, sollevamento H.
Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al corretto funzionamento della stazione di
sollevamento, ovvero laposain op ... to aregole d'arte come evidenziato nelle tavole di
progetto ad esclusione delle opere edili e delle opere elettriche.

SOMMANO acorpo

Realizzazione sollevamento D - Ex depuratore S.M.Monte - parte edile
Centralinadi sollevamento D presso il depuratore di S. MariaaMonte
Ristrutturazione della stazione di sollevamento esistente a servizio dell'impianto di
depurazione. Lavace co ... azione di sollevamento completata a perfettaregoladarte e
pienamente funzionante come meglio riportato nella Tav. 9

SOMMANO acorpo

Realizzazione sollevamento E - Zona industriale S.Maria a Monte - parte edile
Realizzazione sollevamento E - Zonaindustriale S.Mariaa Monte
Realizzazione parte edile stazione di sollevamento ubicata presso ila zona industriae di
SantaMariaaMonteindic ... zione di sollevamento completata a perfettaregoladarte e
pienamente funzionante come meglio riportato nella Tav. 9a

SOMMANO acorpo

Realizzazione sollevamento F - Castelfranco di Sotto - parte edile
Centralinadi sollevamento F - Castelfranco 1- in prossimita della circonvallazione di
Castelfranco S.P 55 Francesca Bis.
Realizzazione parte edile stazione di sollevamento ubicat ... zione di sollevamento
completata a perfetta regola d'arte e pienamente funzionante come meglio riportato nelle
Tav. 10

SOMMANO acorpo

Realizzazione sollevamento H - Castelfranco 3 - parte edile

Realizzazione sollevamento H - Castelfranco 3

Realizzazione parte edile stazione di sollevamento ubicatalungo la S. P. FrancescaBis

n. 66 indicata con laletteraH, costituitad ... tazione di sollevamento completataa

perfettaregola d'arte e pienamente funzionante come meglio riportato nella Tav. 11
SOMMANO acorpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

62'727,93 62'727,93

687381,38

687381,38

10'579,57

10'579,57

64°396,51 64°396,51

68°658,12 68°658,12

64 466,26 64466,26

13'800,14

15'043,90

2'750,69

14°167,23

157104,79

14°182,58

527°068,87

116'284,81

1'862'646,71

418°084,61

22,000

22,000

26,000

22,000

22,000

22,000

22,063

22,446

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1'335'577,84 301°799,80, 22,597

M:002 Lavori amisura euro 1°303641,02 281°615,76) 21,602

M:002.002 Scavi euro 125°075,20 18°983,20, 15,177

M:002.003 Riempimenti degli scavi euro 242°060,90 3954559 16,337

M:002.004 Ripristini stradali euro 167°359,52 37'767,68 22,567

M:002.005 Fornitura e posadi tubazioni euro 522°477,51 128°958,77| 24,682

M:002.006 Fornitura e posadi pozzetti per fognatura euro 1287940,00 31'287,20| 24,265

M:002.007 Opere edili/idrauliche euro 39'566,28 10°196,85 25,772

M:002.008 Gestione terre e rocce da scavo euro 61°130,45 10°392,18) 17,000

M:002.009 Stazioni di sollevamento euro 17°031,16 4'484,29| 26,330

M:003 Lavori in economia euro 31'936,82 20°184,04| 63,200

M:003.001 Materiali e noli euro 31936,82 20°184,04| 63,200

C LAVORI A CORPO euro 527°068,87 116284,81 22,063

C:001 Lavori acorpo euro 527°068,87 116284,81| 22,063

C:001.002 Scavi euro 13°000,00 3'250,00 25,000

C:001.007 Opere edili/idrauliche euro 37000,02 1°200,01| 40,000

C:001.009 Stazioni di sollevamento euro 511068,85, 111°834,80| 21,883

TOTALE euro 1'862°646,71 418'084,61 22,446

Data, 03/02/2014

Il Tecnico
Ing. Simonelli G. - Geom. lacopini L.

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUE SPA




