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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Operaio specializzato.
A1.00/001 Operaio specializzato.

SOMMANO ora 105,00 33,75 3´543,75 3´543,75 100,000

2 Operaio qualificato.
A1.00/002 Operaio qualificato.

SOMMANO ora 100,00 31,38 3´138,00 3´138,00 100,000

3 Manovale specializzato.
A1.00/003 Manovale specializzato.

SOMMANO ora 100,00 28,88 2´888,00 2´888,00 100,000

4 Operaio specializzato saldatore.
A1.00/004 Operaio specializzato saldatore.

SOMMANO ora 100,00 36,40 3´640,00 3´640,00 100,000

5 Autocarro con cassone ribaltabile con portata pari a 15 t.
A2.00/005 Autocarro con cassone ribaltabile, compreso il carburante, i lubrificanti e la mercede del

conducente, per ogni ora di effettivo impiego escluse le soste non dipendenti dal servizio
ed il viaggio di andata e ritorno al deposito che si intende compreso nel prezzo, con
portata pari a 15 t.

SOMMANO ora 51,00 48,97 2´497,47 1´248,74 50,000

6 Escavatore attrezzato con motore HP 150.
A2.00/008 Escavatore con attrezzatura frontale, compreso il carburante, i lubrificanti e la mercede

del conducente per ogni ora di effettivo impiego, escluse le soste non dipendenti dal
servizio ed il viaggio di andata e ritorno al deposito che si intende compreso nel prezzo
con motore HP 150.

SOMMANO ora 60,00 42,99 2´579,40 1´289,70 50,000

7 Pala caricatrice su trattore a cingoli con motore HP 50.
A2.00/010 Pala caricatrice su trattore a cingoli, compreso il carburante, i lubrificanti, la mercede del

conducente per ogni ora di effettivo impiego escluse le soste non dipendenti dal servizio
ed il viaggio di andata e ritorno al deposito che si intende compreso nel prezzo con
motore HP 50.

SOMMANO ora 40,00 33,88 1´355,20 677,60 50,000

8 Elettropompa o motopompa per portare fino a 40 l/sec..
A2.00/013 Elettropompa o motopompa per portare fino a 40 l/sec. alla prevalenza di m. 5,00

compreso consumo, accessori e tubazioni con bocca aspirante DN 250, ed il trasporto
sul luogo d'impiego e ritorno.

SOMMANO ora 500,00 3,85 1´925,00 96,25 5,000

9 Fornitura e posa in opera di tubi di resine termoindurent ... titolo compiuto e finito a
A3.08/004b regola d'arte. Diametro 450 mm.

Fornitura e posa in opera di tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro
PRFV, prodotti per CENTRIFUGAZIONE, in stabilimenti ubicati all'interno dell'UE, in
conform ... controllo della corretta posa in opera; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
Diametro 450 mm.

SOMMANO m 1´275,00 141,65 180´603,75 45´150,94 25,000

10 Scavo a sezione obbligata e ristretta, fino ad una profondità di ml 5,00, su strade
B2.01/001 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in opera di tubazioni di acquedotto o

fognatura, da effettuarsi su strade pubbliche o private anche con traffico in atto, eseguito
i ... dai lavori e dal passaggio delle macchine.
Viene richiamato altresì quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

SOMMANO mc. 3´178,90 11,00 34´967,90 5´944,54 17,000

11 Scavo come all'art. B2.01/001 ma in terreni vegetali; Questo prezzo si applica su tutto
B2.01/003 il volume di scavo.

Scavo come all'art. B2.01/001 ma in terreni vegetali, prive di massicciata, di campagna o
di nuova lottizzazione. Ogni onere incluso per lavori superiori a mc 100 di scavo
ordinato;
Questo prezzo si applica su tutto il volume di scavo.

SOMMANO mc. 9´840,00 6,94 68´289,60 11´609,23 17,000

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 305´428,07 79´226,75
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12 Compenso per taglio di pavimentazione stradale bitumata
B2.01/005 Compenso per taglio di pavimentazione stradale bitumata a mezzo di taglierina o altra

opportuna attrezzatura meccanica in modo da rendere uniformi e continui i bordi dello
scavo, ogni onere incluso

SOMMANO m 4´004,00 1,70 6´806,80 1´429,43 21,000

13 Fresatura e scarifica strad. su conglom. bitum. fino ad uno spessore di cm 4
B2.01/007a Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguire con fresatrice

meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato, mediante spazzolatrice
meccanica, co ... i materiali di risulta e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a
regola d'arte fino ad  uno spessore di cm. 4

SOMMANO m² 9´532,00 1,94 18´492,08 3´883,34 21,000

14 Fresatura e scarifica strad. su conglom. bitum. fino ad uno spessore di cm 15
B2.01/008 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguire con fresatrice

meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato, mediante spazzolatrice
meccanica, co ...  materiali di risulta e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a
regola d'arte fino ad  uno spessore di cm. 15

SOMMANO m² 3´697,00 2,98 11´017,06 0,00

15 Comp. per ogni cm. di sp. di conglom. bitum. fresato e scarificato sup. a 15 cm
B2.01/009 Compenso per ogni cm. di spessore di conglomerato bituminoso fresato e scarificato

superiore ai cm. 15 previsti al precedente art. B2.01/008
SOMMANO m² 7´396,00 0,54 3´993,84 0,00

16 Fomazione di gabbionate a scatola
B3.01/002 Fomazione di gabbionate a scatola con filo di ferro a forte zincatura compreso materiale

metallico con maglia masima di 10*12 cm a doppia torsione, compresi tiranti di
ancoraggio p ... so carico, trasporto e scarico in sito dei materiali, ogni altro onere
incluso per dare il lavoro finito a regola d'atre

SOMMANO mc 16,00 82,63 1´322,08 237,97 18,000

17 Riem. dello scavo di cui all'art. B2.01/001 e succ., con stabilizzato di cava
B4.00/001 Riempimento dello scavo di cui all'art. B2.01/001 e successivi, con materiale stabilizzato

di cava, pezzatura 0-40 avente granulometria conforme alla Norma UNI-EN
13242:2007, categ ... oritura superficiale di materiale fine, incluso altresì l'onere degli
eventuali ricarichi ritenuti necessari dalla D.L.

SOMMANO mc. 940,72 27,36 25´738,10 4´118,10 16,000

18 Rinterro dello scavo di cui al prec. art. B2.01/001 e successivi
B4.00/004 Rinterro dello scavo di cui al precedente art. B2.01/001 e successivi, sopra il

ricoprimento delle tubazioni, con le materie escavate depositate al bordo dello scavo, a
strati di c ... almente affiorato durante gli scavi; stendimento delle terre superficiali in
modo da riportare i terreni alla fertilità.

SOMMANO mc. 10´000,00 6,85 68´500,00 10´275,00 15,000

19 Formazione sul fondo dello scavo di letto di sabbione
B4.00/006 Formazione sul fondo dello scavo di cui ai precedenti articoli, di letto di sabbione (0/4),

o graniglia (6/8) se in presenza di acqua nello scavo per evitare il dilavamento, aventi ...
arico ed al trasporto del maggior volume dei materiali di resulta, per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mc. 2´708,62 26,87 72´780,62 11´644,90 16,000

20 Fornitura e posa in opera di Fillcrete
B4.08/007 Fornitura e posa in opera di malta fluida leggera tipo Fillcrete o Fillplast (malta

cementizia) compreso, trasporto scarico e sistemazione nello scavo, con le seguenti
caratteristi ... ve di cantiere, collaudi, certificazioni, e tutto quello necessario e richiesto
per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO mc 981,20 76,48 75´042,18 13´507,59 18,000

21 Fornitura e posa in opera di nontessuto Geotessile
B4.08/008 Fornitura e posa in opera di nontessuto geotessile per l'applicazione in sistemi drenanti

in conformità alla normativà EN 13252. Il geotessuto deve presentare le seguenti
caratteri ... attrezzatura necessarie per la posa completa in conformità ai progetti e
quanto comunicato dalla direzione dei lavori.

SOMMANO mq 12´000,00 1,50 18´000,00 3´600,00 20,000

22 Ripresa di pav. stradale mediante strato di base in conglom. bitum.pezz. 0-20
B5.00/001 Ripresa di pavimentazione stradale mediante esecuzione di uno strato di base in

conglomerato bituminoso a grossa granulometria (pezzatura 0-20 mm - granulometria e

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 607´120,83 127´923,08
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marcatura CE sec ... cm oltre il bordo dello scavo e nell'asportazione e trasporto a rifiuto
del materiale  di riempimento ogni onere incluso

SOMMANO m² 4´225,10 14,75 62´320,23 14´956,85 24,000

23 Comp. da appl. per la realiz. di binder per sp. sup. o inf. ai 10 cm
B5.00/002 Compenso da applicare  per la realizzazione di binder con spessore superiore ai 15 cm

previsti nell'art. B5.00/001 e da detrarre per spessori inferiore
SOMMANO m² 8´366,40 1,09 9´119,38 0,00

24 Esecuzione di manto stradale di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/10.
B5.00/003 Esecuzione di manto stradale di usura in conglomerato bituminoso, (pezzatura 0/10-

granulometria e marcatura CE secondo la Norma UNI EN 13108-1), steso con
vibrofinitrice, dello sp ... eriodo di un anno dall'ultimazione dei lavori, anche a seguito di
assestamento del rinterro,
ogni altro onere incluso

SOMMANO m² 9´532,00 6,80 64´817,60 15´556,22 24,000

25 Ripresa di strada a ghiaia per un'altezza di cm. 3
B5.00/008 Ripresa di strada a ghiaia mediante fornitura e stendimento di pietrischetto per una

altezza di cm. 3 ogni onere incluso
SOMMANO m² 2´175,00 1,01 2´196,75 549,19 25,000

26 Esecuzione di segnaletica orizzontale con vernice spartit ... sce continue o
B5.01/001 discontinue.

Strisce di larghezza di cm. 12
Esecuzione di segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente bianca o
gialla, in strisce continue o discontinue.
Strisce di larghezza di cm. 12

SOMMANO ml 10´439,70 0,40 4´175,88 1´002,21 24,000

27 Fornitura e posa di tubazione in PVC  diametro 400 mm
B6.01/007 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC pesante secondo le norme UNI EN 1401-

1 SN8, compresi l'allettamento, il rinfianco ed il ricoprimento da realizzarsi con sabbia
nei mod ... tro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte;; diametro 400 mm

SOMMANO m 12,00 100,00 1´200,00 216,00 18,000

28 Fornitura e posa di tubazione in PVC  diametro 500 mm
B6.01/008 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC pesante secondo le norme UNI EN 1401-

1 SN8, compresi l'allettamento, il rinfianco ed il ricoprimento da realizzarsi con sabbia
nei mod ... altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte;; diametro 500 mm

SOMMANO m 12,00 130,00 1´560,00 280,80 18,000

29 Fornitura e posa di tubaz. come all'art. B6.02/002; diametro 300 mm classe 240
B6.02/006 Fornitura e posa di tubazione in grès ceramico come all'art. B6.02/002, ma diametro 300

mm classe 240
SOMMANO m 100,00 60,19 6´019,00 0,00

30 Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidal ...  titolo compiuto e finito a
B6.03/002 regola d'arte. diametro 150 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche
e dimensionali conformi alle norme UNI ISO 2531 ed UNI EN 598, rivestita
internamente con  ...  altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. diametro 150 mm

SOMMANO m 340,00 43,10 14´654,00 3´663,50 25,000

31 Fornitura e posa di tubazione in ghisa sferoidale, diametro 250 mm
B6.03/004 Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche

e dimensionali conformi alle norme UNI ISO 2531 ed UNI EN 598, rivestita
internamente con  ...  altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. diametro 250 mm

SOMMANO m 2´820,00 68,00 191´760,00 47´940,00 25,000

32 Fonitura e posa di tubazione in ghisa sferoidale, diametro 300 mm
B6.03/005 Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche

e dimensionali conformi alle norme UNI ISO 2531 ed UNI EN 598, rivestita
internamente con  ...  altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. diametro 300 mm

SOMMANO m 1´440,00 83,45 120´168,00 30´042,00 25,000

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´085´111,67 242´129,85
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33 Forn. e p. in o. di tub. pref. in cls turbovibrocompresso; diam. int. 300 mm
B6.06/001 Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo di cemento ad alta

resistenza ai solfati turbovibrocompresso a sezione circolare non armata, di lunghezza
non i ... rauliche di tenuta, la fornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sotto
carico;
diametro interno 300 mm

SOMMANO m 6,00 33,57 201,42 60,43 30,000

34 Forn. e p. in o. di tub. come all'art. B6.06/001 ma diam. 400 mm
B6.06/002 Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo turbovibrocompresso

a sezione circolare come all'art. B6.06/001, ma diametro 400 mm
SOMMANO m 6,00 40,28 241,68 72,50 30,000

35 Forn. e p. in o. di tub. come all'art. B6.06/001 ma diam. 500 mm
B6.06/003 Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo turbovibrocompresso

a sezione circolare come all'art. B6.06/001, ma diametro 500 mm
SOMMANO m 6,00 50,61 303,66 91,10 30,000

36 Forn. e p. in o. di poz. di ispezione d.300, con altezza variabile da 1.50 a 2.50 m
B6.09/002 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per fognatura a gravità in calcestruzzo

vibrocompresso, prodotto e controllato a norma UNI EN 1917, atto a sopportare le
spinte d ... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a
norma di legge e come richiesto dalla D.L..

SOMMANO ognuno 3,00 1´200,00 3´600,00 0,00

37 Forn. e p. in o. di poz. di ispezione d.500, con altezza variabile da 1.50 a 2.50 m
B6.09/003a Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per fognatura a gravità in calcestruzzo

vibrocompresso, prodotto e controllato a norma UNI EN 1917, atto a sopportare le
spinte d ... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a
norma di legge e come richiesto dalla D.L..

SOMMANO ognuno 5,00 1´300,00 6´500,00 1´820,00 28,000

38 Forn. e p. in o. di poz. di ispezione d.500, con altezza variabile da 2.50 a 4.00 m
B6.09/003b Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per fognatura a gravità in calcestruzzo

vibrocompresso, prodotto e controllato a norma UNI EN 1917, atto a sopportare le
spinte d ... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a
norma di legge e come richiesto dalla D.L..

SOMMANO ognuno 13,00 1´530,00 19´890,00 5´569,20 28,000

39 Forn. e p. in o. di poz. di ispezione per tubazioni in pressione, diametro condotta DN
B6.09/006 125-150

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per fognature in pressione in ghisa del
diametro dal 125 al diametro 150, del tipo prefabbricato portante in calcestruzzo vibroco
... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a norma di
legge e come richiesto dalla D.L..

SOMMANO ognuno 2,00 950,00 1´900,00 456,00 24,000

40 Forn. e p. in o. di poz. di ispezione per tubazioni in pressione, diametro condotta DN
B6.09/006a 200-250

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per fognature in pressione in ghisa del
diametro dal 200 al diametro 250, del tipo prefabbricato portante in calcestruzzo vibroco
... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a norma di
legge e come richiesto dalla D.L..

SOMMANO ognuno 16,00 1´280,00 20´480,00 4´915,20 24,000

41 Forn. e p. in o. di poz. di ispezione per tubazioni in pressione, diametro condotta DN
B6.09/006b 300-350

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per fognature in pressione in ghisa del
diametro dal 300 al diametro 350, del tipo prefabbricato portante in calcestruzzo vibroco
... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a norma di
legge e come richiesto dalla D.L..

SOMMANO ognuno 9,00 1´450,00 13´050,00 3´132,00 24,000

42 Fornitura e posa in opera di sfiato cinetico per fognature, DN 50
B6.09/006c Fornitura e posa in opera di sfiato automatico DN 50 per fognatura tripla funzione, o

doppia funzione con protezione contro il colpo di ariete, con corpo realizzato in Ghisa
GS 400 ... la presa d'aria.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Pressione di esercizio massima 10 bar.

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´151´278,43 258´246,28
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SOMMANO ognuno 3,00 1´750,00 5´250,00 1´260,00 24,000

43 Fornitura e posa in opera di sfiato cinetico per fognature, DN 100
B6.09/006d Fornitura e posa in opera di sfiato automatico DN 100 per fognatura tripla funzione, o

doppia funzione con protezione contro il colpo di ariete, con corpo realizzato in Ghisa
GS 40 ... la presa d'aria.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Pressione di esercizio massima 10 bar.

SOMMANO ognuno 12,00 2´500,00 30´000,00 7´200,00 24,000

44 Fornitura e posa in opera di scarico per fognatura in pressione da DN 125 a DN 150
B6.09/006e Fornitura e posa in opera di scarico di linea per fognatura in pressione per condotte di

diametro compreso tra 125 e 150 mm.
La voce è comprensiva di:
- formazione di basamento i ... lloneria e dadi di fissaggio in acciaio inox.
Ogni onere incluso per dare l'opera completa e perfettamente funzionante.

SOMMANO ognuno 2,00 1´300,00 2´600,00 624,00 24,000

45 Fornitura e posa in opera di scarico per fognatura in pressione da DN 250 a DN 350
B6.09/006f Fornitura e posa in opera di scarico di linea per fognatura in pressione per condotte di

diametro compreso tra 250 e 350 mm.
La voce è comprensiva di:
- formazione di basamento  ... lloneria e dadi di fissaggio in acciaio inox.
Ogni onere incluso per dare l'opera completa e perfettamente funzionante.

SOMMANO ognuno 16,00 1´370,00 21´920,00 5´260,80 24,000

46 Realizzazione in opera di pozzetto sfioratore di piena in calcestruzzo
B6.09/007 Realizzazione in opera di pozzetto sfioratore di piena in calcestruzzo del tipo a salto di

fondo ovvero a parete laterale con soglia sfiorante, a pianta rettangolare, per un'altezz ...
c;
- tutto quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare il pozzetto
eseguito a regole d'arte;

SOMMANO ognuno 3,00 1´250,00 3´750,00 1´050,00 28,000

47 Realizzazione di collegamento tra fognature esistenti
B6.09/010 Realizzazione di collegamento tra fognature esistenti sulla strada Provinciale n.5

Francesca.
Allaccio tra la fognatura esistente in cls e la nuova fognatura del d.400 in PRFV ind ...
iesto dal direttore dei lavori per dare l'opera finita e collaudata a regola d'arte.
Allaccio previsto di circa 5/7 ml.

SOMMANO cadauno 3,00 3´000,00 9´000,00 3´150,00 35,000

48 Installazione di pali segnalatori, per tubazioni posate in campagna
B7.04/045 Installazione di pali segnalatori, per tubazioni posate in campagna, in ferro zincato,

verniciati con due mani di smalto sintetico nei colori indicati dalla direzione dei lavori, d
... ssivamente in accordo con l'Ente Gestore, delle dimensioni indicate dalla direzione
dei lavori. Fornito e posto in opera

SOMMANO ognuno 20,00 79,17 1´583,40 395,85 25,000

49 Nastro segnalatore in PVC
B7.04/047 Nastro segnalatore in PVC con dicitura indicata dalla D.L., fornito e posto in opera sopra

al ricoprimento delle tubazioni con sabbia o come indicato dalla D.L.
SOMMANO m 6´200,00 0,93 5´766,00 1´441,50 25,000

50 Fornitura e posa in opera di zanelle in porfido ad un petto, larghezza cm. 20
B7.04/050 Fornitura e posa in opera di zanelle in porfido ad un petto, a ritegno cordonati, in

mattonelle di larghezza di cm. 20 e spessore di cm. 3, ancorate a massetto di cls di
cemento Rb ... ttazione idraulica e quanto altro occorra per darla in opera  a regola d'arte,
secondo piani ed allineamenti di progetto

SOMMANO m 30,00 17,08 512,40 133,22 26,000

51 Zanelle in porfido come all'art. B7.04/050, ma a doppio petto spessore cm. 40
B7.04/051 Zanelle in porfido come all'art. B7.04/050, ma a doppio petto spessore cm. 40

SOMMANO m 30,00 25,76 772,80 200,93 26,000

52 Realiz. di allacciamento degli scarichi domestici, dist. mas. 10 m
B7.04/058 Realizzazione di allacciamento degli scarichi domestici ad una nuova fognatura,

compresa la demolizione o rimozione di pavimentazione stradale, scavi, tracce, sfondi
occorrenti per ... ito a perfetta regola d'arte fino al limite di proprietà, fino ad una
distanza dall'asse della fognatura fino a 10 ml.

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´232´433,03 278´962,58
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SOMMANO ognuno 5,00 413,17 2´065,85 578,44 28,000

53 Realiz. di allacciamento degli scarichi di acque meteoriche, dist. mas. 10 m
B7.04/060 Realizzazione di allacciamento degli scarichi di acque meteoriche ad una nuova

fognatura, compresa la demolizione o rimozione di pavimentazione stradale, scavi,
tracce, sfondi occo ...  finito a perfetta regola d'arte fino al limite di proprietà, per una
distanza dall'asse della fognatura fino a 10 ml.

SOMMANO ognuno 5,00 438,99 2´194,95 614,59 28,000

54 Fornitura e posa in opera di cordonati prefab. in c.a.; diritti cm.12x25x100
B7.04/063 Fornitura e posa in opera di cordonati prefabbricati in c.a. per opere stradali, compreso

la fondazione, il magrone per il piano di posa, la muratura, le sigillature ed ogni altro
onere e magistero necessario a rendere il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte;
diritti cm.12x25x100

SOMMANO m 176,00 22,50 3´960,00 1´188,00 30,000

55 Fornitura e posa in opera di cordonati prefab. in c.a.; curvilinei cm.15x25
B7.04/067 Fornitura e posa in opera di cordonati prefabbricati in c.a. per opere stradali, compreso

la fondazione, il magrone per il piano di posa, la muratura, le sigillature ed ogni altro
onere e magistero necessario a rendere il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte;
curvilinei cm.15x25

SOMMANO m 30,00 33,08 992,40 297,72 30,000

56 Targa in alluminio stazione di sollevamento
B7.04/070 Installazione di targa in alluminio da installare sulla recinzione della stazione di

sollevamento fognario, in alluminio verniciato con due mani di smalto sintetico nei
colori indi ... ne e le necessarie diciture che verranno apposte successivamente in
accordo con l'Ente Gestore. Fornito e posto in opera

SOMMANO ognuno 4,00 50,29 201,16 50,29 25,000

57 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio
D.4010.002 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio oltre i 40 km di

distanza.

Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilità sarà fatto r ... a mc. Le
evidenti difformità, a discrezione della DL, dovranno essere giustificate come materiale
destinato a riutilizzo

SOMMANO t 6´171,00 8,95 55´230,45 9´389,18 17,000

58 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a smaltimento
D.4010.003 Oneri di smaltimento a discarica autorizzata per rifiuti a smaltimento, oltre i 40 km di

distanza

Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilità sarà fatto rif ...  mc. Le
evidenti difformità, a discrezione della DL, dovranno essere giustificate come materiale
destinato a riutilizzo

SOMMANO t 340,00 15,00 5´100,00 867,00 17,000

59 Compenso per caratterizzazione terre di scavo per le segu ... , stagno, tallio, vanadio,
D.4010.004 zinco. Per ogni determinazione.

Compenso per caratterizzazione terre di scavo per le seguenti determinazioni con tecnica
analitica tramite spettrometria al Plasma : antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto,
cromo totale, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, stagno, tallio, vanadio, zinco. Per
ogni determinazione.

SOMMANO cadauno 40,00 20,00 800,00 136,00 17,000

60 Formazione ancoraggi tubazioni fognarie  con posa in opera  magrone in cls
D3.03/001 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione per fognatura compresa la fornitura

e la posa in opera di magrone di calcestruzzo come da misure richieste dalla D.L.
(indicativamente delle misure di 1.00*0.80*1.00), compreso l'eventuale cassonatura e
quant'altro occorra

SOMMANO mc 60,00 90,00 5´400,00 1´620,00 30,000

61 Recinzione di confine in rete metallica
H1.00/0030 Realizzazione di recinzione di confine per i manufatti realizzata con rete metallica in filo

di ferro zincato plastificato a maglia sciolta 50x50 mm con sostegni in profilati di fe ...
lastificato;
- legature;
- tenditori in acciaio zincato;
- quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´308´377,84 293´703,80
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SOMMANO ml. 154,50 40,00 6´180,00 1´854,00 30,000

62 Cancello per recinzione
H1.00/0031 Fornitura e posa in opera di cancello scorrevole zincato, altezza da terra ml 2,00

larghezza esterno colonna ml 4,30, grigliato 60/132 25x2, telaio in tubo 120x60x3
completo di ret ... il lavoro a regola d' arte e funzionante. Il prezzo comprende inoltre la
fornitura di serratura con chiavi di tipo Yale.

SOMMANO ognuno 3,00 1´500,00 4´500,00 1´350,00 30,000

63 Ponte per sollevamento elettropompe con paranco manuale
H1.00/013 Fornitura, posa in opera e montaggio di struttura di sostegno a ponte monotrave in

acciaio di idonee dimensioni formata da elementi tubolari e trave di scorrimento tipo
IPE/HEA per ... ccio;

Il tutto per fornire la struttura di sollevamento completata a perfetta regola d'arte e
pienamente funzionante.

SOMMANO cadauno 3,00 2´050,00 6´150,00 1´230,00 20,000

64 Noleggio di piastre da cantiere in profili in acciaio dimensioni 380cm x 240 cm.
PC001_FO Cadauno Al mese.

Noleggio di piastre da cantiere in profili in acciaio dimensioni 380cm x 240 cm.
Cadauno Al mese.

SOMMANO cad*mese 40,00 128,00 5´120,00 512,00 10,000

65 Posa in opera di piastre da cantiere in profili in acciaio dimensioni 380cm x 240 cm.
PC002_FO Al metro lineare.

Posa in opera piastra per pista da cantiere in profili di acciaio dimensioni 380cm x 240
cm.
Compreso eventuale trasporto e scarico da magazzini di deposito temporaneo e tra un si
... suto sopra il terreno di campagna al fine di garantire la facile estrazione durante lo
smantellamento.
Al metro lineare

SOMMANO m 150,00 35,00 5´250,00 3´150,00 60,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´335´577,84 301´799,80 22,597

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´335´577,84 301´799,80
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LAVORI A CORPO

66 Pulizia di vasche e fabbricati all'interno del depuratore di S. M. a Monte
B1.00/006 Pulizia e ripristino delle vasche e dei fabbricati esistenti e di tutti i corpi accessori

(tubazioni, impianti vari, etc.), ubicati all'interno dell'area dell'attuale impianto di S ...
ntanamento, lo spianamento dell'intera area interessata dalla demolizione e delle
eventuali superfici scoperte annesse).

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,02 3´000,02 1´200,01 40,000

67 Formazione di pista di cantiere eseguita a mano e con l'a ... e, in modo da restituire i
B2.01/003a terreni alla loro funzionalità.

Formazione di pista di cantiere eseguita a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici,
compreso lo spianamento del terreno onde consentire l'accesso dei mezzi per
l'esecuzione dei lav ... ino successivo dei luoghi una volta posate le condotte fognarie, in
modo da restituire i terreni alla loro funzionalità.

SOMMANO a corpo 1,00 13´000,00 13´000,00 3´250,00 25,000

68  Apparecchiature elettriche Sollevamento d - Dep. Santa Maria a Monte
B9.09/028 Realizzazione di impianto elettrico per l'alimentazione di stazione di sollevamento

fognario, denominata "Sollevamento D - depuratore Santa Maria a Monte", costituita da
n°2 elettr ... ura dei softstarters e ogni altro accessorio o lavoro necessario a dare il
lavoro finito e
funzionante a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 15´177,34 15´177,34 3´035,47 20,000

69  Apparecchiature elettriche Sollevamento E - Zona Industr SMM
B9.09/029 Realizzazione di impianto elettrico per l'alimentazione di stazione di sollevamento

fognario, denominata "Sollevamento E - zona Indust SMM", costituita da n°3
elettropompe di poten ... ione degli inverters e ogni altro accessorio o lavoro necessario a
dare il lavoro finito e
funzionante a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 22´605,57 22´605,57 4´521,11 20,000

70  Apparecchiature elettriche Sollevamento F - Castelfranco 1
B9.09/030 Realizzazione di impianto elettrico per l'alimentazione di stazione di sollevamento

fognario, denominata "Sollevamento F - Castelfranco 1", costituita da n°3 elettropompe
di potenz ... ione degli inverters e ogni altro accessorio o lavoro necessario a dare il
lavoro finito e
funzionante a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 25´205,06 25´205,06 5´041,01 20,000

71  Apparecchiature elettriche Sollevamento H - Castelfranco 3
B9.09/032 Realizzazione di impianto elettrico per l'alimentazione di stazione di sollevamento

fognario, denominata "Sollevamento H - Castelfranco 3", costituita da n°3 elettropompe
di potenz ... ione degli inverters e ogni altro accessorio o lavoro necessario a dare il
lavoro finito e
funzionante a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 25´205,06 25´205,06 5´041,01 20,000

72 Realizzazione sollevamento D - Ex depuratore S.M.Monte - parte elettromeccanica
H1.00/0014 Stazione di sollevamento Ex depuratore di S.M. Monte, sollevamento D.

Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al corretto funzionamento della stazione di
sollevamento, ovvero ... to a regole d'arte come evidenziato nelle tavole di progetto ad
esclusione delle opere edili e delle opere elettriche.

SOMMANO a corpo 1,00 24´678,12 24´678,12 6´169,53 25,000

73 Realizzazione sollevamento E - Zona industriale S.Maria a Monte - parte
H1.00/0015 elettromeccanica

Stazione di sollevamento zona Industriale di S.Maria a Monte, sollevamento E.
Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al corretto funzionamento della stazione di
sollevamento ... nte ed eseguito a regole d'arte come evidenziato nelle tavole di progetto
ad esclusione delle opere edili ed elettriche.

SOMMANO a corpo 1,00 58´987,93 58´987,93 12´977,34 22,000

74 Realizzazione sollevamento F - Castelfranco di Sotto - parte elettromeccanica
H1.00/0016 Stazione di sollevamento Castelfranco 1, sollevamento F.

Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al corretto funzionamento della stazione di
sollevamento, ovvero la posa in o ... to a regole d'arte come evidenziato nelle tavole di
progetto ad esclusione delle opere edili e delle opere elettriche.

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´523´436,94 343´035,28
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SOMMANO a corpo 1,00 62´727,93 62´727,93 13´800,14 22,000

75 Realizzazione sollevamento H - Castelfranco 3 - parte elettromeccanica
H1.00/0018 Stazione di sollevamento Catelfranco 3, sollevamento H.

Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al corretto funzionamento della stazione di
sollevamento, ovvero la posa in op ... to a regole d'arte come evidenziato nelle tavole di
progetto ad esclusione delle opere edili e delle opere elettriche.

SOMMANO a corpo 1,00 68´381,38 68´381,38 15´043,90 22,000

76 Realizzazione sollevamento D - Ex depuratore S.M.Monte - parte edile
H1.00/007 Centralina di sollevamento D presso il depuratore di S. Maria a Monte

Ristrutturazione della stazione di sollevamento esistente a servizio dell'impianto di
depurazione. La vace co ... azione di sollevamento completata a perfetta regola d'arte e
pienamente funzionante come meglio riportato nella Tav. 9

SOMMANO a corpo 1,00 10´579,57 10´579,57 2´750,69 26,000

77 Realizzazione sollevamento E - Zona industriale S.Maria a Monte - parte edile
H1.00/008 Realizzazione sollevamento E - Zona industriale S.Maria a Monte

Realizzazione parte edile stazione di sollevamento ubicata presso ila zona industriale di
Santa Maria a Monte indic ... zione di sollevamento completata a perfetta regola d'arte e
pienamente funzionante come meglio riportato nella Tav. 9a

SOMMANO a corpo 1,00 64´396,51 64´396,51 14´167,23 22,000

78 Realizzazione sollevamento F - Castelfranco di Sotto - parte edile
H1.00/009 Centralina di sollevamento F - Castelfranco 1- in prossimità della circonvallazione di

Castelfranco S.P 55 Francesca Bis.
Realizzazione parte edile stazione di sollevamento ubicat ... zione di sollevamento
completata a perfetta regola d'arte e pienamente funzionante come meglio riportato nella
Tav. 10

SOMMANO a corpo 1,00 68´658,12 68´658,12 15´104,79 22,000

79 Realizzazione sollevamento H - Castelfranco 3 - parte edile
H1.00/011 Realizzazione sollevamento H - Castelfranco 3

Realizzazione parte edile stazione di sollevamento ubicata lungo la S. P. Francesca Bis
n. 66 indicata con la lettera H, costituita d ... tazione di sollevamento completata a
perfetta regola d'arte e pienamente funzionante come meglio riportato nella Tav. 11

SOMMANO a corpo 1,00 64´466,26 64´466,26 14´182,58 22,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 527´068,87 116´284,81 22,063

T O T A L E   euro 1´862´646,71 418´084,61 22,446

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 
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M LAVORI A MISURA euro 1´335´577,84 301´799,80 22,597

M:002 Lavori a misura euro 1´303´641,02 281´615,76 21,602

M:002.002      Scavi euro 125´075,20 18´983,20 15,177
M:002.003      Riempimenti degli scavi euro 242´060,90 39´545,59 16,337
M:002.004      Ripristini stradali euro 167´359,52 37´767,68 22,567
M:002.005      Fornitura e posa di tubazioni euro 522´477,51 128´958,77 24,682
M:002.006      Fornitura e posa di pozzetti per fognatura euro 128´940,00 31´287,20 24,265
M:002.007      Opere edili/idrauliche euro 39´566,28 10´196,85 25,772
M:002.008      Gestione terre e rocce da scavo euro 61´130,45 10´392,18 17,000
M:002.009      Stazioni di sollevamento euro 17´031,16 4´484,29 26,330

M:003 Lavori in economia euro 31´936,82 20´184,04 63,200

M:003.001      Materiali e noli euro 31´936,82 20´184,04 63,200

C LAVORI A CORPO euro 527´068,87 116´284,81 22,063

C:001 Lavori a corpo euro 527´068,87 116´284,81 22,063

C:001.002      Scavi euro 13´000,00 3´250,00 25,000
C:001.007      Opere edili/idrauliche euro 3´000,02 1´200,01 40,000
C:001.009      Stazioni di sollevamento euro 511´068,85 111´834,80 21,883

TOTALE  euro 1´862´646,71 418´084,61 22,446

     Data, 03/02/2014

Il Tecnico
Ing. Simonelli G. - Geom. Iacopini L.

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 


