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CAPITOLO 1, OGGETTO ED AMMONTARE
DELL'APPALTO

DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI
DELLE OPERE

Art 1.0 Disposizioni Generali

In caso di conflitto tra una o piu disposizioni dei primi due capitoli del presente capitolato speciale ed una
0 piu disposizioni contenute nei restanti capitoli del presente capitolato speciale, prevarranno le disposizioni
dei primi due capitoli.

In caso di conflitto tra una disposizione del presente capitolato speciale ed una disposizione contenuta in
altro documento contrattuale (Ordini di intervento, Contratto, altri allegati al capitolato speciale), prevarra la
seconda.

Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i “LAVORI DI FORNITURA E POSA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA SU RETI E IMPIANTI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ZONA
EMPOLESE VALDELSA " e precisamente :

Manutenzioni/Riparazioni di tubazioni reti;

Manutenzione e Nuovi allacciamenti utenza;
Manutenzione impianti;

Nuove estensioni e sostituzioni reti;

Ripristino sedi viarie, marciapiedi, etc.

Carpenteria metallica e idraulica su impianti e reti;
Manutenzione opere edili e nuove modeste costruz  ioni;

NogkrwbdrE

Sia le manutenzioni, che i nuovi allacci o sostituzioni reti, si intendono su qualsiasi tipo di materiale,
comprese le tubazioni contenenti amianto.

Gli interventi su tubazioni contenenti amianto saranno svolti come previsto dal Titolo IX, Capo Il del
D.Lgs. 81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011, nonché dalla procedura
interna di Acque Spa “GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IT 8.1.1 REV. 5 del 18/09/2012".

Art. 1.2 FORMA DELL'APPALTO

In via meramente indicativa, si indicano le incidenze delle varie categorie di lavoro affidato nel seguente
prospetto:

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI
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N. Designazione delle categorie omogenee Categoria | Incidenza %
prevalente
1 |Manutenzioni/Riparazioni di tubazioni reti 0G6 60,00%
2 |Manutenzione e Nuovi allacciamenti utenza 0G6 5,00%
3 |Nuove estensioni e sostituzioni reti 0G6 7,00%
4 |Ripristino sedi viarie, marciapiedi, etc. 0G6 10,00%
5 | Manutenzione opere edili e nuove modeste costruzioni 0G1 7,00%
6 | Reperibilita 0G6 3,00%
7 |Interventi diversi da compensarsi con liste in economia 0G6 3,00%
8 |Carpenteria metallica e idraulica su impianti e reti 0G6 5,00%
Totale 100,00%

In relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, le percentuali sopra riportate debbono intendersi
del tutto indicative e pertanto potranno modificarsi per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, tanto in via
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che |'Appaltatore possa trarne argomento e ragione per
chiedere compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi.

| lavori sono appaltati a misura in base alle prescrizioni del vigente capitolato e con I'applicazione dei
prezzi di elenco che si intendono comprensivi di tutti gli oneri e alee a carico dell'Appaltatore, per I'esecuzione
a perfetta regola d'arte dei lavori, ad esso affidati, come specificato nel presente capitolato.

L'affidamento ha la durata indicata nel Contratto, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Le norme ed i prezzi del presente Capitolato sono validi per l'intero territorio di Acque SpA.

L'Appaltatore con [l'accettazione dell'affidamento dichiara, assumendosi ogni consequenziale
responsabilita, di aver preso visione dei luoghi e zone interessate dai lavori.

La categoria di riferimento dei lavori di cui al presente Capitolato €& individuata nella OG6 (Categoria
prevalente).

Art. 1.3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

| lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
| lavori, oggetto dell'affidamento, consistono nelle seguenti singole lavorazioni:

1) Relativamente al servizio idrico e di fognatura, I'effettuazione di tutte le opere di scavo, murarie
ed affini, compresa la fornitura dei materiali, relative alla riparazione delle reti, alla posa di alcune
nuove tubazioni, alla manutenzione ed esecuzione di nuovi allacciamenti ed alla manutenzione di
tutti gli impianti;

2) effettuazione di opere, provviste e lavori occorrenti per la sorveglianza, il rifacimento, la
manutenzione e la ricostruzione dei piani viabili che sono stati alterati in seguito a lavori di
gualsiasi natura, eseguiti anche da altre Imprese, commissionati a qualsiasi titolo e tempo dai
tecnici Aziendali, sia su strade aventi semplice massicciata compressa oppure pavimentazione
permanente di qualsiasi tipo e natura, siano esse statali, provinciali, comunali, vicinali, private;

3) fornitura e posa in opera di materiale idraulico necessario per I'esecuzione di lavori, sia
programmati che di pronto intervento, eseguiti direttamente dall'lmpresa, secondo le particolarita
indicate nel presente capitolato, oppure come da indicazioni dettate dalla DL. L’'Impresa dovra
gestire in completa autonomia la fornitura del materiale necessario alla corretta esecuzione
dell'intervento per tubazioni sino ad un DN 250mm compreso);

4) prestazione di manodopera idraulica specializzata in grado di operare in maniera autonoma per
interventi di riparazione delle reti idriche e fognarie di qualsiasi materiale, di posa di nuove
condotte idriche e fognarie di qualsiasi materiale, di allacciamenti d'utenza sia idrici che fognari di
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gualsiasi materiale e diametro anche con servizio in atto.
Quindi I'operatore potra trovarsi a lavorare:

o] nel caso di tubazioni idriche, in presenza di fuoriuscita continua di acqua in pressione;
o] nel caso di tubazioni fognarie, in presenza di fuoriuscita di liquami, sia in pressione che a
gravita.

Ne consegue che I'impresa dovra mettere in campo tutte le precauzioni necessarie affinché sia
garantita la salute e la sicurezza del lavoratore che andra ad operare in tali condizioni;

5) esecuzione di tutte le opere e prestazioni occorrenti per il mantenimento in sicurezza del cantiere
per I'apposizione e conservazione dei segnali di pericolo;
6) onere per la sorveglianza e la vigilanza dello stato di manutenzione degli interventi effettuati nelle

varie sedi stradali a seguito dei lavori di cui ai punti precedenti, comprese tutte le opere di ripristino
e messa in sicurezza,;

7 turno di reperibilita da effettuarsi 365gg all’anno anche in caso di scioperi ufficiali e\o di altri eventi
che potrebbero anche pregiudicare la regolare disponibilita/presenza del personale; nel dettaglio
si fa riferimento all’Art 1.10;

8) Realizzazione di carpenterie metalliche ed idrauliche per la formazione di parapetti, grigliati,
recinzioni, cancelli, passerelle, collettori/tubazioni in acciaio, montaggio di pezzi speciali quali
saracinesche, curve, TE, flange, compreso I' eventuale fornitura dei materiali. Le specifiche che
di volta in volta Acque spa richiedera per l'intervento saranno indicate all'impresa con apposito
ordine di lavoro, la realizzazione di tali opere é richiesta mediante I'utilizzo di personale altamente
specializzato e in possesso di specifici requisiti quali patentino di saldatore ottenuto con apposito
ente certificatore.

9) Lavori di natura edile su impianti e reti comprensivi di demolizioni, costruzioni e ristrutturazioni di
manufatti esistenti o di nuova realizzazione.
10) formazione di cassonetti sulla traccia dello scavo e stesura di conglomerato bituminoso per

ripresa con binder a caldo, per uno spessore non inferiore a cm. 10, mediante rullo o piastra
vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si compatti e si distribuisca in maniera uniforme su
tutta la traccia di scavo, rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarita, in quota
con il piano esistente.

11) Ricostruzione di pavimentazioni stradali in materiale lapideo precedentemente rimosse per
'esecuzione di interventi di manutenzione o posa in opera tubazioni o allacci d’'utenza,;

12) realizzazione di tappetini stradali tramite scarifica e posa di manto d’usura in conglomerato
bituminoso.

Acque SpA si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i lavori che riterra opportuni. Si riserva
pure il diritto insindacabile di stipulare, per lavori contemplati nel presente capitolato, contratti anche con altre
imprese ed in tempi diversi, senza che ci0 possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte
dell'Appaltatore.

Qualora lo si rendesse necessario, Acque SPA siris  erva la facolta di far intervenire I'’Appaltatore
su altre Zone dell’area in gestione, anche se al di fuori del territorio di gara, il tutto previo appo sito
ordine d’intervento/servizio da parte della DL.

Inoltre i lavori di rifacimento e ripristino delle sovrastrutture stradali potranno essere direttamente eseguiti
dagli Enti preposti alla sorveglianza ed alla manutenzione delle strade, senza che per questo I'Appaltatore
possa sollevare eccezione alcuna.

Fara carico totalmente all'Appaltatore, sotto qualsiasi aspetto, I'adozione di tutte le disposizioni imposte
dalla Legge, dai vari Regolamenti nonché dal Nuovo Codice della Strada, atte a salvaguardare la pubblica
incolumita e regolarita del transito lungo le strade ed i luoghi aperti al pubblico transito.
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I lavori che formano oggetto degli interventi, possono essere realizzati anche in ambienti confinati di cui
agli artt. 66 e 121 e all' allegato IV, punto 3 del D.Lgs. 81/2008; I appaltatore, al fine di eseguire tali
lavorazioni, dovra dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 14/09/2011, n. 177.

Gli interventi su tubazioni contenenti amianto dovranno essere svolti come previsto dal Titolo 1X, Capo Il
del D.Lgs. 81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011, nonché dalla procedura
interna di Acque Spa “GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IT 8.1.1 REV. 5 del 18/09/2012",
della quale, di seguito, se ne riporta un estratto a beneficio di una miglior chiarezza:

.. OMissis ...

“6.4 Manutenzione di tubazioni contenenti amianto

Acque SpA, in qualita di gestore del servizio idrico integrato del’ATO 2 Basso Valdarno,
nel’ambito della manutenzione delle reti idriche e dei relativi interventi di riparazione,
appalta a ditte esterne i lavori di manutenzione delle reti; i lavori da eseguire sono sia lavori
in pronto intervento, dovuti a rotture improvvise, sia lavori di sostituzione di tratti di rete
vetusti o di collegamento di nuovi tratti di tubazione.

Acque SPA si avvale della ditta Acque Servizi srl per gli interventi di manutenzione e per il
corretto trasporto e smaltimento secondo la vigente normativa in materia. Acque Servizi &
iscritta all’Albo Gestori Rifiuti Cat.10/A e cat.5/F e pertanto abilitata al trasporto di rifiuti
contenenti amianto.

6.4.1 Lavori ordinari di rimozione MCA

Nell'ambito dei lavori di manutenzione delle reti (sostituzione di tratti di rete vetusti o di
collegamento di nuovi tratti di tubazione)Acque SpA provvede a rispettare quanto indicato
sia al Titolo 1V che al Titolo IX Capo Ill del D.Lgs 81/08; in particolare Acque SpA:

0 verifica, prima di affidare i lavori, I'idoneita tecnico-professionale delle imprese cui
intende affidare i lavori e in particolare

verifica I'iscrizione alla categoria 10A dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

) designa le figure previste per legge: Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza che
si occupano di redigere tutti i documenti necessari alla gestione dei cantieri, in particolare
predisposizione di Piano di Sicurezza e Coordinamento;

[ richiede alle imprese esecutrici la predisposizione dei relativi Piani di Lavoro ai sensi
dell'art. 256 del D.Lgs 81/08 e relativa trasmissione all’organo di vigilanza almeno 30 giorni
prima dell'inizio dei lavori (tale invio sostituisce gli adempimenti di notifica);

0 richiede all'impresa esecutrice di effettuare una notifica ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs
81/08 ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento
significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti
amianto;

[ richiede il rispetto di tutte le misure di prevenzione e protezione e misure igieniche al fine
di garantire il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nelle
operazioni di rimozione dei MCA,;

0 richiede il rispetto delle norme di tutela ambientale con particolare riferimento alla
gestione dei rifiuti prodotti dalle operazioni di rimozione amianto e del loro corretto
smaltimento.

6.4.2 Lavori in urgenza che comportano la rimozione di MCA

In caso di ritrovamento di condotte in cemento amianto durante lavori di manutenzione
straordinaria dovuta a rotture improvvise, in cui sia necessario un intervento di rimozione
delle condotte in cemento-amianto, il Direttore Lavori ha I'obbligo di fermare i lavori, di far
allontanare il personale non abilitato delle ditte presenti e di attivare la ditta Acque Servizi
incaricata di gestire la rimozione e il trasporto (Acque Servizi € iscritta all’ Albo Nazionale
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dei Gestori Ambientali Cat.10/A e cat.5/F). L'impresa cui sono stati affidati i lavori ritrova e
mette a nudo la parte di tubazione in cemento-amianto ammalorata da rimuovere e si
allontana dall’area di cantiere, Acque Servizi effettua i lavori di rimozione amianto e solo
dopo che tale fase € terminata, I'impresa appaltatrice provvede al reinterro dello scavo ed
al ripristino della pavimentazione stradale.

Per questi interventi, aventi carattere d’urgenza e non programmabili, verra inviata apposita
segnalazione all’Azienda USL di competenza mediante il Mod 8.1.1.1 Comunicazione per
interventi su tubazioni in cemento amianto . La comunicazione avverra contestualmente
all'avvio dell'intervento.

Le modalita operative in caso di ritrovamento di tubazioni in cemento-amianto sono
descritte nel Piano di Lavoro Amianto in cui gli interventi di bonifica sono distinti in varie
tipologie che prevedono diverse modalita di lavoro.

L'intervento, compreso il trasporto e lo smaltimento dei materiali rimossi, verra eseguito da
personale specializzato e formato di Acque Servizi srl.

L'esecuzione dell'intervento, registrata sul Mod 8.1.1.1 Comunicazione per interventi su
tubazioni in cemento amianto, deve essere comunicata al settore esercizio che
provvedera a registrarlo, archiviarlo ed elaborarlo in occasione della redazione della
Relazione annuale Amianto.

6.4.3 Lavori in urgenza che NON comportano rimozion e di MCA (attivita ESEDI)

In caso di ritrovamento di condotte in cemento amianto durante lavori di manutenzione
della rete idrica (sostituzione di tratti di rete vetusti o di collegamento di nuovi tratti di
tubazione, ecc) o nel caso di lavori di manutenzione straordinaria dovuta a rotture
improvvise, in cui non sia necessario un intervento di rimozione delle condotte in cemento-
amianto, I'impresa cui sono stati affidati i lavori ritrova e mette a nudo la parte di tubazione
e provvede alla eliminazione della perdita con fascia a serraggio meccanico (di acciaio inox
0 in ghisa). Non é previsto in questo caso presenza di materiale di risulta contenente
amianto.

6.5 Utilizzo dei DPI di protezione delle vie respir  atorie
Il D.Lgs 81/08 prevede (art. 251, comma 1 lettera b) I'obbligo di utilizzo per TUTTI i
lavoratori esposti (anche sporadicamente e debolmente) di DPI di protezione delle vie
respiratorie. Questi DPI devono avere un fattore di protezione operativo FPO adeguato
(non inferiore a 30) alla concentrazione di fibre di amianto nell’'aria; pertanto si predispone
di:
[0 Non consentire mai I'impiego di facciali filtranti FFP1 e maschere o semimaschere
con filtro P1;
[ Far rispettare I'utilizzo, per ogni tipo di esposizione, di facciali filtranti e maschere o
semimaschere con grado di protezione non inferiore a FFP2;
[ Far utilizzare filtri P3 quando vi sia una certa imprevedibilita dell’esposizione;
[ Far rispettare il periodo di riposo previsto di ¥ ora ogni 2 ore di lavoro con DPI delle
vie respiratorie quando I'impegno fisico della lavorazione lo richiede (rimozione di
grandi quantita).”

.. OMissis ...

Art. 1.4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'appalto & da considerarsi di tipo “aperto”. La stazione Appaltante ordinera di volta in volta, a seconda
delle priorita/lemergenze, gli interventi da eseguire all’Appaltatore; i lavori riguarderanno esclusivamente
interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle reti e degli impianti in Gestione ed avranno un grado
di priorita variabile a seconda della circostanza e della programmabilita degli stessi.
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Si precisa comungue che la forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano
dall’elenco prezzi e dagli altri elaborati allegati alla gara, in particolar modo dalle voci che riguardano la
manutenzione delle reti idriche “scavi, rinterri e perdite ” che, come da percentuali al precedente punto 1.2,
rappresentano la parte predominante dell’appalto.

Art. 1.5 Durata dell'affidamento

L'affidamento ha la durata indicata nel Contratto, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Poiché le opere da eseguire sono da intendersi di pubblica utilita, I'’Appaltatore prende atto che non e
ammesso neppure un giorno di mancata copertura del servizio e si obbliga ad organizzare 'intero cantiere per
essere completamente operativo entro il giorno di inizio dell’affidamento. Per tale scopo I'Appaltatore e
obbligato a comunicare almeno 10 giorni prima dell'inizio dell’affidamento, i nominativi del personale che
intende impiegare nel cantiere, la sede del cantiere, il programma del turno di reperibilita per il primo mese, i
riferimenti telefonici di almeno un Coordinatore, I'elenco dei mezzi d’opera con i numeri di targa che saranno
poi impiegati nei cantieri, I'elenco delle strumentazioni d'ufficio previste, i numeri telefonici di tutti i
responsabili/operatori di cantiere.

Art. 1.6 Validita del Affidamento

Le norme ed i prezzi del presente Capitolato sono validi per l'intero territorio di Acque SpA .
L'Appaltatore con [l'accettazione dell'affidamento dichiara, assumendosi ogni consequenziale
responsabilita, di aver preso visione dei luoghi e zone interessate dai lavori.

Art. 1.7 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il ricorso al sub appalto, che dovra comunque essere autorizzato dal Responsabile del Procedimento, &
ammesso esclusivamente nel completo rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
La disciplina del subappalto & quella prevista nella Procedura.

Art. 1.8 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'’Appaltatore & tenuto ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda
da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione
dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’'Appaltatore € responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore € inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini
mutualistici e per la scuola professionale.

L’Appaltatore & altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche,
ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
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Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale al momento dell’ affidamento dell’appalto.
Art. 1.9 Opere particolari per conto di Acque SpA

Acque SpA si riserva la facolta di ordinare all'Appaltatore I'esecuzione di opere di straordinaria
manutenzione o di qualunque altra nuova opera, inerenti al Servizio, che si rendessero di volta in volta
necessarie; dette opere saranno regolarmente affidate da parte di Acque SpA con specifici provvedimenti nei
quali potranno essere fissate norme integrative che non siano in contrasto con il presente capitolato.

Nello specifico I'Appaltatore deve comunqgue essere in grado di realizzare tutte le opere indicate al punto
1.3 — DESCRIZIONI DEI LAVORI

Art.1.10 Reperibilita e Rappresentanza dell’Appalta  tore suo recapito

La Stazione Appaltante nominera I'ufficio di Direzione Lavori in conformita a quanto stabilito dall'art.147 del
D.P.R 207/2010 e di cio fornira comunicazione all'Impresa.

L'Appaltatore dovra allestire un proprio cantiere, idoneo a svolgere tutte le attivita di supporto, di
rimessaggio, di coordinamento, di ufficio, di servizio per il personale, possibilmente baricentrico sul territorio
dei comuni interessati dal presente affidamento.

L'Appaltatore ha I'obbligo di nominare il proprio Rappresentante, al quale sara affidata la responsabilita
tecnica dei lavori da eseguire, e di comunicarne il nominativo a Acque SpA prima dell'inizio dei lavori.

Inoltre dovra comunicare i nominativi dei Tecnici Assistenti ai lavori, I'elenco del personale operaio (con
qualifica), il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Detto Rappresentante dovra prendere contatti giornalmente con gli uffici di Acque SpA per ricevere gli
ordini e le comunicazioni riguardanti i vari lavori.

La Stazione Appaltante puo esigere la sostituzione immediata del Rappresentante dell’Appaltatore, previa
motivata comunicazione.

Con il termine “reperibilita”, si intendono tutti quegli interventi che il Committente Acque SPA, al di fuori del
proprio orario di lavoro, richiede all'lmpresa; Nel dettaglio si intendono interventi eseguiti in reperibilita tutti
quelli commissionati ed eseguiti nei giorni di Sabato, Domenica, Festivi e dalle ore 17,00 alle ore 7.00 dal
Lunedi al Venerdi.

Il turno & da intendersi per 365gg all'anno anche in caso di scioperi ufficiali e\o di altri eventi che potrebbero
anche pregiudicare la regolare disponibilita/presenza del personale.

L'Appaltatore, durante il turno di reperibilita, si impegna a garantire un numero minimo di squadre
adeguato a far fronte alle richieste di intervento effettuate dalla Committenza, nel rispetto della tempistica
indicata negli stessi ordini.
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CAPITOLO 2, DIREZIONE LAVORI, NORME GENERALI

Art. 2.1 Affidamento e programma dei Lavori

Dopo la stipula del Contratto, la Direzione Lavori, alla presenza del Coordinatore per I'Esecuzione, convoca
I'Appaltatore per la verifica del rispetto di quanto previsto nel Piano di Sicurezza elaborato dal Coordinatore
per la Progettazione.

L'Appaltatore, ove lo ritenga necessario, redige e consegna al Coordinatore per la Esecuzione dei lavori le
eventuali proposte integrative al “Piano di sicurezza e coordinamento” per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dellimpresa appaltatrice.

L'affidamento dei lavori avverra attraverso la consegna dei singoli ordinativi di lavoro sui quali si indichera
il tempo utile per l'ultimazione di cui al successivo Art. 2.4. Nel computo del termine non verra conteggiato il
tempo occorrente per ottenere il rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti preposti.

Il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori tiene conto dell'incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole stabiliti nella misura delle normali previsioni, convenendo che pur nell'aleatorieta delle
previsioni stesse, tali tempi devono ritenersi convenzionalmente assorbenti dei giorni di effettiva sospensione
dei lavori che si verifichera nel corso dell'affidamento in ragione delle condizioni climatiche avverse.

Conseguentemente un andamento stagionale sfavorevole piu 0 meno lungo dovuto a cause normali non
sara suscettibile di recupero.

Parimenti I'eventuale periodo di andamento stagionale sfavorevole piu breve del consueto non produrra
abbreviazioni del tempo contrattuale.

Per ultimazione lavori si dovra considerare la data in cui la singola riparazione e\o intervento risultera
completo in ogni sua parte ed idoneo al servizio; dovranno inoltre essere state ultimate tutte le altre opere
accessorie, compreso il collaudo delle condotte (qualora previsto), il ripristino con binder a caldo delle sedi
stradali asfaltate e il ripristino dei marciapiedi. Si specifica ancora che per termine di ultimazione lavori di un
allacciamento si intende il momento dell’esecuzione del binder a caldo in strada asfaltata e del ripristino del
marciapiede. Quanto sopra vale anche per il termine di ultimazione lavori di un intervento di riparazione perdite
0 manutenzione, il tutto riferito all’art. 2.4 del presente C.S.A.

L'impresa, la sera prima dell'inizio del turno lavorativo, dovra comunicare alla DL\CSE\Uff.Tecnico di Zona
la programmazione giornaliera degli interventi; viene comunque richiesto che la stessa comunichi ogni
spostamento e cambiamento di cantiere durante tutta la giornata sia in conseguenza di una modifica del
programma dei lavori sia nel suo regolare svolgimento.

E inoltre richiesto al’lmpresa un elenco, al termine di ogni giornata lavorativa, di tutti gli interventi
effettivamente eseguiti e conclusi, da inviare a mezzo fax\email a tutti i soggetti interessati DL\CSE Uff Tecnico
di Zona

Art. 2.2 Direzione Tecnica dei lavori a cura del’A  ppaltatore — Vigilanza di Acque SpA

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita di quanto stabilito dall'affidamento
e dal presente C.S.A,, sotto la direzione tecnica del Rappresentante dell'lmpresa e nel pieno rispetto delle
disposizioni previste e richiamate nel Piano di Sicurezza elaborato ed approvato dalla Stazione Appaltante e
dall'Appaltatore.

La responsabilita dell'esecuzione dei lavori compete all'Appaltatore, che se ne assume ogni conseguenza
sia civile che penale.

Prima dell'inizio dei lavori, I'lmpresa deve comunicare a Acque SpA il nominativo del proprio Responsabile,
in possesso dei necessari requisiti, preposto alla Direzione Tecnica dei Lavori, come pure il nominativo del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e dei responsabili di cantiere, mantenendo
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continuamente aggiornata tale comunicazione.

Acque SpA avra la facolta di controllare e sorvegliare, esclusivamente nel proprio interesse, I'esatto
adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo
date in affidamento, fermo restando I'obbligo dell'Appaltatore stesso di provvedere alla direzione, al controllo
ed alla sorveglianza, sia al fine delle obbligazioni contrattuali verso Acque SpA, sia al fine di evitare che
possano verificarsi danni a persone o a cose di proprieta anche di terzi.

Pertanto fara esclusivamente ed interamente carico all'’Appaltatore ogni e qualunque responsabilita in caso
di danni a persone, cose o animali che potessero verificarsi in conseguenza di trascuratezza o cattiva
esecuzione dei lavori, dall'insufficienza numerica o dalla poco visibile ubicazione delle lampade di
segnalazione notturna e segnaletica stradale, dallo spegnimento delle lampade stesse, dalla mancata
applicazione di una o piu prescrizioni indicate nel presente capitolato, successivamente a ciascuna singola
comunicazione fatta con le modalita previste nel susseguente art. 2.3.

In ogni caso, I'Appaltatore rilevera indenne Acque SpA, i funzionari ed i dipendenti dello stesso da qualsiasi
richiesta di risarcimento di danni e da ogni responsabilita.

Si ribadisce in ogni caso, per qualsiasi intervento eseguito nel’ambito del presente affidamento,
I'Appaltatore se ne assume la completa responsabilita civile e penale rilevando indenne Acque SpA ed i suoi
rappresentanti per qualsiasi richiesta di risarcimento danni e relative responsabilita.

La Direzione Lavori per ottenere il pieno ed integrale rispetto di tutte le prescrizioni previste nel Piano di
Sicurezza relativo, viene affiancata dal Coordinatore della Sicurezza per 'Esecuzione.

Art. 2.3 Consegna dei Lavori — Inizio intervento

In considerazione della particolare natura dell'affidamento, ogni singolo lavoro sara oggetto di specifica
consegna, che potra avvenire sia tramite ordini scritti che verbali denominati Ordine di Intervento

Le opere oggetto del presente capitolato speciale d’appalto sono necessarie per assicurare il regolare
funzionamento di un pubblico servizio, per cui I'’Appaltatore si obbliga ad intervenire nei tempi e nei modi
richiesti da ACQUE spa e riportati in ogni Ordine di Intervento emesso, in modo tale da eliminare
tempestivamente ogni situazione di pericolo e I'interruzioni del servizio.

Ogni singola lavorazione richiesta da Acque SpA sara oggetto di specifica consegna, che avverra con
Ordine di Intervento scritto o verbale (cui seguira comunque un ordine scritto). Detti Ordini di Intervento (scritti
o verbali) integrano e/o sostituiscono ad ogni effetto il verbale di consegna dei lavori di cui all'art.154 del D.P.R.
n. 207 del 05 ottobre 2010

Per i lavori inerenti la riparazione di guasti improvvisi, sia che si presentino nelle ore diurne che in quelle
notturne e/o festive, la comunicazione all'Appaltatore verra data di norma telefonicamente, con sms, o con
altro sistema informatico e contestualmente o non appena possibile, tramite specifico ordine di intervento
scritto, inviato via fax, email o tramite apposito software messo a disposizione dell'appaltatore da Acque SPA.
Sara obbligo poi dell'Appaltatore, indipendentemente dal tipo di urgenza evidenziata nell’Ordine d’Intervento,
provvedere tempestivamente, in qualsiasi momento ed in qualsiasi localita, alla messa in sicurezza dell'area
e/o all’esecuzione dell'intervento se ritenuto necessario da Acque SpA.

Nei casi evidenziati come urgenti, le attivita dovranno iniziare entro 1 ora dalla chiamata telefonica, dall'invio
dell’ sms da parte del personale di Acque SpA o da qualunque altro tipo di comunicazione.

Quando € richiesto specificatamente dal personale di Acque Spa, i lavori dovranno essere iniziati anche di
notte, in giornata festiva ed in condizioni meteorologiche avverse, salvo eventi atmosferici ritenuti dalla DL
proibitivi per la tipologia di lavoro da eseguire, senza che I'lmpresa possa presentare lamentele e osservazioni.

Il mancato rispetto dell'inizio dei suddetti lavori sara considerato una grave inadempienza e causera
I'applicazione di provvedimenti nei confronti dell’impresa.

Qualsiasi intervento effettuato non da diritto a richiesta di ulteriori compensi in quanto & da ritenersi inserito
nella contabilizzazione delle opere finite successivamente.

Fara carico all'Appaltatore di provvedere ad installare, su tutti i cantieri di estensione o di risanamento delle
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reti, che gli verranno consegnati, apposito cartello lavori, collocato in sito ben visibile indicato dalla D.L..
Per le opere conrilevante sviluppo dimensionale, il Direttore dei Lavori avra la facolta di provvedere affinché
vengano installate un numero di cartelli dei lavori adeguato alla estensione del cantiere.

Art. 2.4 Sviluppo dei Lavori
Ad ulteriore specificazione dell'art. 1.3, i lavori commissionati da Acque SpA saranno di norma:

a) Apposizione della segnaletica necessaria, secondo il Codice della Strada, per la delimitazione del cantiere
e la regolazione del traffico;

a bis) Apposizione di cartello dei lavori, collocato in sito ben visibile e appositamente indicato dal Direttore
Lavori o suo assistente incaricato, con indicati in maniera indelebile la Stazione appaltante, il titolo
generale dell'opera, i nominativi del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dell'lmpresa
esecutrice (compreso indirizzo e numero telefonico), del Committente, del Direttore Lavori e del
Responsabile di cantiere, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, 'importo e I'indicazione del Contratto,
la data di notifica preliminare, I'’Atto Amministrativo di autorizzazione ai lavori

b) demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi spessore e tipo;

C) scavo a sezione obbligata in terreno di qualunque natura e consistenza per la riparazione, la posa e la
manutenzione delle condotte e degli allacciamenti compreso oneri per trasporto e conferimento a
discariche autorizzate;

d) trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta;

e) eventuale fornitura e posa di tubazioni, pezzi speciali e raccorderia idraulica;

f)  riparazione di condotte idriche e fognarie, con fornitura e posa in opera di tutto il materiale idraulico
occorrente per la riparazione, rispondente alle specifiche tecniche indicate (compresi pezzi speciali in
inox da realizzare su misura ed eventuali blocchi di ancoraggio con longarine metalliche);

g) nuovi allacciamenti di utenza idrici e fognari di qualsiasi diametro e materiale;

g bis) riparazione di allacci idrici e fognari previa la loro totale rimozione e sostituzione con nuovi allacci nei
materiali indicati dalla D.L.;

g ter) riparazione di parti di allacciamento idrico, comprese colonne montanti, e fognario;

h) costruzione e manutenzione di opere murarie, quali camere di manovra, pozzetti, rifacimenti di fognature
in muratura, ecc.;

i) riempimento degli scavi con i materiali richiesti;

j)  ripristino delle pavimentazioni stradali di qualsiasi genere e natura;

k) fornitura e posizionamento di chiusini e tombini stradali;

I) lavori murari di qualsiasi tipo e natura, quali: demolizioni, costruzioni, intonaci, tinteggiature, ecc.;

m) saldature, fornitura e posa di tubazioni e pezzi speciali in acciaio in genere;

n) turno di reperibilita 365gg all’'anno;

Tutti i lavori dovranno essere completati nei termini stabiliti nel relativo Ordine di Intervento, ed in caso di
inadempienza, I'Appaltatore sara passibile delle penalita previste dal successivo art. 2.13.

| lavori da Acque SpA dichiarati urgenti dovranno essere iniziati entro un ora dopo la comunicazione (anche
verbale) data da Acque SpA e proseguiti senza interruzione per quella parte che Acque SpA stesso giudichera
necessaria per I'esecuzione delle operazioni indifferibili ai fini della sicurezza e del ripristino del servizio.

L'impresa dovra comunicare tempestivamente alla DL\CSE la programmagzione giornaliera degli interventi
e trasmettere a fine giornata il consuntivo dei lavori eseguiti.

| ripristini dei manti stradali relativi ad allacciamenti, canalizzazioni e a riparazioni di perdite, eseguite in
carreggiata stradale, salvo diverse indicazioni dell’Ente proprietario\gestore della strada, dovranno essere
eseguiti immediatamente con con conglomerato bituminoso a caldo. Il tappetino di usura dovra essere

lavori di fornitura e posa per manutenzione ordinar ia e straordinaria su reti e impianti acquedotto
rev.8.5.8 Aprile 2014

pag.16



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (Fl)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260

www.acque.net

A‘ l ' E info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE spa I Servizi Idrici

realizzato dopo che sia trascorso un periodo di tempo, per il consolidamento del riempimento dello scavo,
ritenuto sufficiente da parte della Direzione Lavori o dal’Ente stesso. | suddetti termini potranno essere
modificati su richiesta dell'Ente proprietario\gestore della strada interessata dai lavori senza che I'’Appaltatore
possa vantare richieste di compensi.

Per I'esecuzione ed i ripristini dei tappeti di usura su strade Comunali (urbane e locali), sara cura della D.L.
inviare opportuni ordini di intervento all'Impresa; al contrario su tutte le altre strade di viabilita principale, quali
strade extraurbane principali, secondarie e di scorrimento (SS, SR, SP ecc) 'impresa dovra provvedere al
ripristino definitivo nei tempi e nei modi richiesti nelle specifiche autorizzazioni rilasciate dall’ente
gestore\proprietario 0 a seconda di quanto esplicitamente richiesto dalla DL.

Nel caso I'lmpresa non provveda all’esecuzione dei ripristini dei tappeti d’'usura nei tempi richiesti, Acque
Spa si riserva la facolta di applicare sanzioni e, qualora lo ritenga necessario, di far eseguire tali lavorazioni
ad altra Impresa (gli eventuali sovrapprezzi saranno addebitati all'Impresa inadempiente)

Tutte le sanzioni che a causa di tali mancanze saranno emesse nei confronti di Acque Spa, verranno
addebitate all'impresa appaltatrice.

L’intervento si considera completato e quindi conta bilizzabile, con il ripristino della pavimentazione
stradale con _conglomerato bituminoso a caldo o con il_ripristino_delle condizioni iniziali qualora
l'intervento sia fuori sede stradale.

In via puramente indicativa, da un archivio storico di ACQUE spa, si riporta I'incidenze media mensile degli
interventi effettuati nell’anno:
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Valdelsa Acquedotto (circa 2100 perdite)
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Empolese Valdelsa Fognatura (circa 900 interventi)

L'Appaltatore si impegna a garantire il numero di squadre tipo adeguato a far fronte a tutte le richieste di
intervento effettuate dalla DL, nel rispetto della tempistica indicata negli stessi ordini.

In relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, le percentuali sopra riportate debbono intendersi
del tutto indicative e pertanto potranno modificarsi per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, tanto in via
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che I'Appaltatore possa trarne argomento e ragione per
chiedere compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi.

Art. 2.5 Sospensione dei Lavori

Quando circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori possano procedere
convenientemente, Acque SpA avra facolta di ordinare le sospensioni, salvo riprenderli appena cessate le
ragioni che hanno determinato tali provvedimenti.

La durata della sospensione sara calcolata come proroga al termine prescritto dall'ordinativo.

Art. 2.6 Proprieta dei materiali di scavo e Rinveni  mento di Oggetti

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono da intendersi come rifiuto e il
produttore deve smaltirli tramite impianti autorizzati come da normativa vigente, salvo diversa indicazione della
D.L..

In caso di rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, I' appaltatore é tenuto a fare immediata denuncia alla Stazione Appaltante (anche scritta)
e ad averne la massima cura fino alla consegna; I' appaltatore non pud demolire 0 comunque alterare i reperti,
né puo rimuoverli senza I’ autorizzazione della Stazione Appaltante o dell’Ente preposto.
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Art. 2.7 Contabilita e Riserve — Pagamenti

La contabilita verra tenuta con sistemi informatici nel rispetto dei principi desumibili dal Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006.

In ogni caso, su stampati informatici, verranno emessi il Libretto di Misura, il Registro di Contabilita, le Liste
in Economia, il Sommario del Registro di Contabilita, lo Stato di Avanzamento Lavori ed il Certificato di
Pagamento.

Ogni onere inerente e conseguente relativo agli atti contabili ed amministrativi tenuti dalla Direzione Lavori
sono a carico dell'Impresa.

Le osservazioni e le eventuali riserve dell’Appaltatore sui documenti contabili dovranno essere presentate
per iscritto, pena la decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dagli art. 190 e 191 del DPR 207 del 05 ottobre
2010.

L'Appaltatore, fatte valere nel modo suddetto le proprie ragioni durante il corso dei lavori, sara tuttavia
tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni di Acque SpA senza sospendere o ritardare I'esecuzione delle
opere appaltate.

Al fini contabili, il contraddittorio fra le parti sara tenuto non oltre il Martedi successivo alla settimana in cui
sono stati conclusi i lavori; per guesto motivo € esplicitamente richiesto che la rendicontazione dei lavori sia
redatta dall'impresa con cadenza settimanale.

Qualora l'impresa non si presenti nei termini richiesti per il contraddittorio, Acque SpA provvedera
unilateralmente alla contabilizzazione dei lavori. Resta salvo il diritto dell’Appaltatore a formulare le proprie
osservazioni o le eventuali riserve nei termini e nei modi stabiliti dagli art. 190 e 191 del DPR 207 del 05
ottobre 2010.

| pagamenti all'Appaltatore, in dipendenza dell'affidamento, saranno effettuati secondo le prescrizioni di cui
agli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. di cui
al D.M. 19/4/2000 n° 145.

Al termine di ogni bimestre verra redatto uno stato di avanzamento lavori, indipendentemente dall'importo
del medesimo, sul quale saranno operate le ritenute a garanzia pari a quanto previsto in materia dalle
disposizioni sui Lavori Pubblici, ed applicate le decurtazioni per eventuali penali come previste al successivo
Art. 2.12 .

Non potranno essere contabilizzati e quindi non saranno inseriti nello stato d’avanzamento i lavori non
terminati come prescritto all’art. 2.1 e 2.4 del presente CSA.

Per quanto riguarda il rifacimento dei tappeti di usura in strada, la loro esecuzione dovra essere effettuata
dopo che sia trascorso un certo periodo temporale dalla data di esecuzione del binder, come da disposizioni
che saranno impartite dalla DL o dall'Ente Gestore della strada stessa.

Alla completa e regolare ultimazione di tutti i lavori consegnati nell'ambito dell’ affidamento il Direttore dei
Lavori redigera il prescritto Certificato di Ultimazione dei Lavori di cui all'art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, il Conto Finale dei Lavori verra redatto entro 90 (novanta) giorni
a far data dall’emissione del Certificato di Ultimazione dei lavori di cui al periodo precedente.

Art. 2.8 Prezzi e loro variazioni — Revisione

| prezzi unitari in base ai quali, con la deduzione del ribasso convenuto, saranno liquidati i lavori a misura
nonché le somministrazioni, i noleggi ed i materiali, sono quelli indicati nell’elenco prezzi allegato al Contratto.

Essi sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per I'esecuzione dei lavori secondo la regola
dell'arte, in conformita alle prescrizioni del presente capitolato e sono comprensivi delle quote per spese
generali ed utili dimpresa, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature da lavoro in genere,
all'organizzazione dell'Appaltatore ed ai dispositivi di protezione atti a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'’Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi,
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.
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Le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio od usati per lavori in economia, dovranno
essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Oltre alle forniture ed opere esplicitamente comprese nell'offerta, I'Appaltatore € tenuto a fornire tutte quelle
attrezzature e prestazioni necessarie allo svolgimento di tutti i lavori rientranti nella filosofia dell'affidamento
ed esplicitamente richieste dal Committente.

A norma dell’art. 133 comma 2 del D.lgs. 163/2006 per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non
si puo procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo
guanto previsto nei successivi commi 3, 3 bis, 4, 5, 6, 6 bis, 7 e 8 dello stesso Decreto Legislativo.

Art. 2.9 Varianti e modifiche ai lavori

All'Appaltatore € fatto divieto di apportare qualsiasi modifica o variante alle singole lavorazioni o servizi
richiesti senza ordine scritto del Direttore Lavori. Il Direttore Lavori potra in qualsiasi momento ordinare la
demolizione, a spese dell’Appaltatore, di quei lavori eseguiti dall’Appaltatore contravvenendo a tale
prescrizione. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda conservare le opere arbitrariamente eseguite
dall’Appaltatore in variante alle previsioni contrattuali, ne corrispondera all’Appaltatore medesimo l'importo in
base ai prezzi di Contratto.

In caso di valore inferiore dell'opera o servizio previsto nello specifico ordinativo contrattuale, dipendenti
dall'esecuzione di varianti non autorizzate, la Stazione Appaltante ne terra conto in sede di misurazione, di
applicazione e di corresponsione dei corrispettivi.

Art. 2.10 Nuovi Prezzi

Qualora si dovessero eseguire lavorazioni appartenenti a categorie di lavoro non previste e non presenti
nell’elenco prezzi di gara, per la determinazione del nuovo prezzo si provvedera, in primo luogo, a verificare
gli Elenchi Prezzi Generali di Acque spa del biennio in corso di validita (pubblicati e scaricabili dal sito internet
di www.acque.net) relativi alla fascia d’interventi fino a 150'000€ per le categorie di lavoro specifiche; in
secondo luogo, se il prezzo non dovesse essere rinvenuto, si provvedera alla relativa determinazione sulla
base dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

In casi eccezionali, previa autorizzazione del D.L. e specifico ordinativo, potra essere scelto il sistema di
esecuzione in economia.

La mancata determinazione dei nuovi prezzi non autorizzera comunque I'Appaltatore a sospendere i lavori.

Art. 2.11 Lavoro Notturno e Festivo

Per lavoro notturno si intende quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 7.00 del giorno successivo, mentre
per lavoro festivo si intende quello eseguito tra le ore 0,00 e le ore 24,00 della Domenica o delle Festivita.

Per i lavori eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro di Acque spa sara applicata all'lmpresa, in fase
di contabilita, I'indennita per 'intervento della squadra in servizio di reperibilita; pertanto non saranno applicati
aumenti relativi a lavori supplementari, straordinari, notturni e/o festivi.

Qualora lo si rendesse necessario, Acque SPA siriserva la facolta di far intervenire I'Appaltatore su altre
Zone in gestione al di fuori del territorio di gara, il tutto previo apposito ordine d’intervento da parte della DL.

Art. 2.12 Responsabilita dell’ Appaltatore

L'Appaltatore € responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di affidamento e
della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.
Rimane inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nel Piano di Sicurezza
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e nell'offerta presentata, sono da esso riconosciute idonee per la realizzazione delle opere affidate. La loro
osservanza quindi non limita, né riduce la sua responsabilita.

La presenza sul luogo dei lavori del personale del Committente, sia esso di direzione che di sorveglianza,
l'eventuale approvazione di opere, di disegni, di calcoli e l'accettazione di materiali da parte della Direzione
dei Lavori, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilita dell'’Appaltatore.

L'Appaltatore sara in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dal Committente e da terzi, in dipendenza
o in occasione dell'esecuzione dei lavori, ed a sollevare il Committente stesso da ogni corrispondente richiesta
di risarcimento danni.

L'Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Art. 2.12.1 Polizze assicurative

Come previsto nel Contratto, I'’Appaltatore & obbligato a produrre, al momento della sottoscrizione del
contratto di appalto polizze di assicurazione per rischi di esecuzione e di responsabilita civile. La copertura
assicurativa dovra decorrere dalla data di consegna delle attivita contrattuali e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E. o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.

La copertura assicurativa deve prevedere:

A. idanni cagionati per una qualsiasi causa alle opere temporanee e permanenti, eseguite o in corso di

esecuzione, compresi i beni della stazione appaltante destinati alle opere;

B. idannicausati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’'opera

C. idanniche I'Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso
dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti  dell’Appaltatore stesso ancorché
non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049
c.c.;

D. i danni derivanti, per qualsiasi causa, a persone dellimpresa o della stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, compresi consulenti dell'appaltatore o della
stazione appaltante;

E. lindicazione specifica che trai“terzi” si intendono compresiirappresentanti della stazione appaltante
autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori della
sicurezza, i collaudatori;

F. chel'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non
comporta l'inefficacia della garanzia.

La validita e I'efficacia della polizza assicurativa sono condizioni entrambe essenziali ai fini dell’efficacia

del Contratto.

Art. 2.12.2 Cauzione definitiva

Come previsto nel Contratto, a garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale danno
causato dal mancato o inesatto adempimento dei propri obblighi, I’Appaltatore presta cauzione definitiva, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 113, d. Igs. 12 aprile 2006, n. 163.

La garanzia copre i danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento da parte del
Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed in particolare:

- il rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,

salva comunque la risarcibilita del maggior danno;

- le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno

dell’Appaltatore;

- le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
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comungue presenti in cantiere.
La Stazione Appaltante potra disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad
essa dovuto dall’Appaltatore senza necessita di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio
di altre sanzioni previste nel presente capitolato, in altri documenti qui richiamati ovvero da disposizioni di

legge.
Art. 2.13 Penalita

Di seguito vengono stabilite le penalita da applicare all’Appaltatore per ogni specifica inadempienza alle
prescrizioni del presente CSA e di quanto indicato negli ordinativi dei singoli lavori.

Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo complessivo
dell'affidamento.

Le penali di cui sotto, come ogni altra penale prevista nel presente capitolato, saranno addebitate
al'lmpresa ad ogni emissione bimestrale di stato di avanzamento e piu precisamente la Direzione Lavori
emettera certificato di pagamento per i lavori eseguiti e nota di addebito per le penali il cui importo verra scalato
direttamente dal pagamento del certificato riferito al S.A.L..

Unita di Importo

Rif. Art. Tipologia penalita ey penalita

2.3-2.4 | Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione di ogni singolo
Consegna dei Lavori | |aygrg consegnato, nei termini stabiliti dal precedente art. 2.4-2.3, & applicata la
—Inizio intervento . . . .. .
Sviluppo dei Lavori | Penale di Euro 100,00, per ciascun giorno di ritardo, salvo recupero degli

oneri/danni eventualmente sostenuti dall’Azienda.

giorno ritardo | Euro 100,00

2.15-2.16
Oneri ed Obblighi a | Qualora verra riscontrato, da parte della Direzione Lavori inadeguatezza e/o A irregolarita e
carico mancanza di quanto esplicitamente richiesto nell’art. 2.15 - 2.16 sara applicata a giorno di Euro 100,00
dellAppaltatore | ,na penale di Euro 100,00 per ogni cantiere e per ogni irregolarita. ritardo
Manuale Utilizzo di materiale idraulico non conforme a quanto specificato nel CSA e/o A verifica Euro 50.00
materiali esplicitamente richiesto dalla DL oltre ripristino
Ogni qualvolta I'Appaltatore, per inadempienza, non sia in possesso del
Manuale S ) . , ) - N .
- materiale idraulico necessario all'esecuzione dell'intervento assegnato, verra Ad intervento | Euro 100,00
materiali . ) .
applicata una penale di Euro 100,00 ad intervento.
Il mancato rispetto della procedura e della normativa per lavorazioni in ambienti
Luoghi confinati di cui agli artt. 66 e 121 e all’ allegato 1V, punto 3 del D.Lgs. 81/2008 A verifica Euro 300.00
confinati oltre allimmediata sospensione delle lavorazioni comporta una penale di euro '
300.00€
Sicurezza Qualora sia accertata, dal Committente o dal CSE, la violazione degli art.96 e 97 A verifica Euro 100.00

81/2008 del digs 81/2008 e successive, sara applicata una penale di 100.00€

Qualora si verifichi la condizione per cui il CSE sospenda le lavorazioni per
“pericolo grave ed imminente” in riferimento all’art.92 comma F del digs 81/2008 A verifica Euro 300.00
e successive sara applicata una penale di euro 300.00€

Sicurezza
81/2008
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Amianto Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011 oltre allimmediata A verifica Euro 300.00
sospensione delle lavorazioni comporta una penale di euro 300.00€
2.21 Qualora verra riscontrato, da parte della Direzione Lavori inadeguatezza e/o
Personale, mezzie | mancanza di quanto esplicitamente richiesto nell’art. 2.19 sara applicata una o
attrezzature penale di Euro 100,00 per ogni cantiere e per ogni punto riscontrato inadeguato A verifica Euro 100.00
a quanto richiesto.
2.7 Il ritardo nella consegna della rendicontazione SETTIMANALE causa
Cg'i‘s‘gt’\'/'ga_e I'applicazione di una penale giornaliera di € 50.00 per ogni giorno di ritardo. A giorno di Euro 50.00
Pagamenti La penalita € applicata sino a quando la contabilita non sara consegnata in ritardo '
maniera completa.
Disciplinari Utilizzo di materiale da riempimento non conforme a quanto esplicitamente A verifica Euro 100.00
Enti richiesto e\o prescritto dall’ente proprietario oltre ripristino
Mancato rispetto delle prescrizioni amministrative e tecniche dettate dalla
stazione appaltante nel CSA e nellEP.
2 17 Verifiche - _Lav_orl tgmporaneamente non collaudabili per vizi tef:nlm e\o non conformi B Euro 150.00
Lavori a!le d|rc_att|\_/e richieste. (_ad es. binder non eseguito, riempimento non confo_r_me, A verifica oltre rioristino
piano viabile avvallato, intervento non coerente alla contabilith approvata, utilizzo gltre ripristino
di materiali idraulici non conformi ecc.)
Art. 7.10
MODALITA' DI Qualora rinterruzione del flusso di acqua per la riparazione di perdita o Euro 1.000
RIPARAZIONE | I'esecuzione di allaccio sia ottenuta schiacciando le tubazioni in materiale plastico, A verifica oltre ripristino
DI PERDITE | qualsiasi sia il dispositivo utilizzato per compiere tale I'operazione allimpresa sara del tratto
SULLA RETE | applicata la penalita economica ammalorato
IDRICA

Ai sensi del Regolamento e della Procedura vigente in Acque Spa, al verificarsi delle fattispecie ivi previste

negli articoli di riferimento, potranno essere applicate anche le penalizzazioni del punteggio di valutazione del

comportamento dell’Operatore Economico iscritto in Elenco.

Art. 2.14 Cause di Forza Maggiore

| giorni di ritardo sul termine di esecuzione dei lavori dovuti a cause di forza maggiore, quando riconosciuti,
saranno scontati agli effetti del calcolo delle penalita.

Sono cause di forza maggiore le seguenti:

- terremoti, calamita naturali, scioperi di categoria della durata singola superiore ad un giorno;

- giorni di pioggia o neve solo se caduta per almeno 7 (sette) ore nell'arco compreso fra le ore 8,00 e
le ore 18,00 della giornata.

Le cause di forza maggiore saranno prese in considerazione solo se I'Appaltatore le comunichera per
iscritto entro e non oltre tre giorni dal loro evento.

Art. 2.15 Oneri ed Obblighi diversi a carico dell’'A

ppaltatore

Oltre a quanto dettagliatamente specificato nel Capitolato Generale di Appalto delle opere di competenza
del Ministero dei Lavori Pubblici, sara a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore, dovendosi
intendere interamente compensato con i prezzi di affidamento, ogni altro onere sostenuto per consegnare i
lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

In particolare modo I'Appaltatore ha I'obbligo di:
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a) Redigere per particolari ordini di lavoro e prima dell'inizio dei lavori eventuali proposte integrative per
'aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento.

b) Redigere un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

C) Nominare il Responsabile di Cantiere come stabilito all'art. 8 che dovra essere professionalmente
competente anche sulle problematiche della sicurezza e costantemente presente in tutte le fasi di lavoro; il
Responsabile di Cantiere dell'Impresa dovra inoltre sovrintendere alla esecuzione dei lavori nel pieno rispetto
del piano di sicurezza e delle disposizioni del Coordinatore per la Esecuzione dei lavori.

d) attuare i provvedimenti ordinari e straordinari per allontanare dagli scavi le acque di qualsiasi
provenienza e per la posa in opera di eventuali sbadacchiature qualora gli scavi abbiano pareti instabili;

e) provvedere agli eventuali spostamenti temporanei ed al successivo riporto del materiale scavato ove
cio necessiti per lasciare libero il transito sia veicolare che pedonale;

f) risarcire a terzi eventuali danni che avessero a verificarsi in conseguenza dei lavori in atto, ed
assumersi gli oneri relativi alla loro riparazione ;

0) provvedere alla manutenzione delle sovrastrutture stradali ovvero di tutte le opere eseguite fino al
relativo collaudo;

h) provvedere alla accurata segnalazione ed alla recinzione dei lavori come richiesto dal CSE,
all'applicazione della segnaletica di qualunque tipo, a scopo di sicurezza, in osservanza al nuovo Codice della
Strada (DL. 30/4/1992 n°285 D.P.R. 16/12/1992 n° 495), alla idonea protezione della manodopera propria e
di quella aziendale e delle stesse opere in corso di esecuzione o gia ultimate dal traffico veicolare in prossimita
degli scavi. Tutto cid allo scopo di prevenire qualsiasi situazione di pericolo.

i) Provvedere alla fornitura e posa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale provvisoria o fissa
necessaria per le variazioni al traffico conseguenti ai lavori, ed inoltre al rifacimento della segnaletica
orizzontale preesistente ai lavori, da eseguirsi dopo il ripristino della pavimentazione stradale;

k) tenere efficiente, giorno e notte, un posto fisso di recapito, provvisto di telefono su rete fissa, mobile
e dispositivi informatici per la ricezione di email e\o altre forme di comunicazione, tale da garantire in breve
tempo ed in qualsiasi momento del giorno e della notte, I'organizzazione e la fornitura di una o pit squadre di
pronto intervento dotata di mezzi d'opera adeguati agli interventi richiesti.

) eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica le opere urgenti di pronto
intervento che verranno indicate da Acque SpA (le opere stesse verranno contabilizzate con i prezzi di elenco).

m)  L'Appaltatore dovra in ogni momento, ed a semplice richiesta di Acque Spa, dimostrare di aver
provveduto ad ottenere le autorizzazioni, prima della consegna dei lavori, per I'attivita temporanea che utilizza
macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge 26/10/99 n. 447 “Legge Quadro
sullinquinamento acustico”, nonché adempiere a proprio carico quanto disposto dalla Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 77 del 22.02.2000 e da i regolamenti comunali vigenti in merito a normative sul rumore”;

n) osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore o che
potranno essere emanati nel corso dell'affidamento, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene
del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assunzione obbligatoria
al lavoro degli invalidi e dei reduci di guerra, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, la
tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore dovra in ogni momento ed
a semplice richiesta di Acque SpA, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

0) applicare il contenuto dell'art. 36 della Legge 10.05.1970 n° 300, Statuto dei Lavoratori, ovvero
attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente capitolato - e
se Cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste
nei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle localita e nei tempi in cui si svolgono i lavori medesimi e con le
eventuali integrazioni e modifiche che si verranno in seguito a verificare. L'Appaltatore & tenuto altresi ad
applicare i contratti collettivi sopra indicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

p) adottare all'interno del cantiere recintato ed in prossimita dello stesso tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie a garantire la vita e I'incolumita degli operai e delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per
evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati . In tal caso Acque SpA resta sollevata da ogni
responsabilita sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone animali od a cose;
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q) provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri;

r provvedere a tutte le spese di affidamento (bollo, registrazione, copie, stampa, ecc.), alle spese di
bollo per la documentazione tecnico-contabile prevista dall’art. 9 del D.P.R. 16/07/1962 n° 1063.

s) provvedere alla assunzione di tutte le informazioni utili presso gli Enti proprietari e/o gestori dei
servizi, relative ai servizi collocati nel sottosuolo, per evitare in corso d'opera eventuali danneggiamenti. In
ogni caso, qualsiasi danno causato dovra essere risarcito integralmente dall'lmpresa;

t) dotarsi di idonea strumentazione volta alla individuazione di sottoservizi interrati con particolare
riferimento ai cavi elettrici, da utilizzarsi, a cura di personale formato e informato, in caso di interventi non
programmabili in mancanza di tempestiva risposta da parte degli enti competenti;

t.1) esibire in sede di sopralluogo di cantiere, e comunque all'atto della contabilita settimanale, verbale
di avvenuta segnalazione dei sottoservizi secondo le modalita di cui al punto precedente; tale verbale deve
essere redatto secondo il form allegato ai documenti di gara (VERBALE DI SEGNALAZIONE
SOTTOSERVIZI Allegato 178 PII 8.3 Gestione del coordinamento e delle interferenze) Ciascuna segnalazione &
compensata dalla relativa voce di elenco prezzi solo in presenza del verbale di segnalazione, che costituisce
parte integrante della contabilita del singolo intervento.

u) ogni eventuale sanzione emanata dagli Enti proprietari delle strade nei confronti di Acque Spa per il
mancato rispetto delle norme dei disciplinari da parte dellimpresa saranno decurtate direttamente dalla
successiva contabilita lavori;

V) eseguire secondo la norma UNI 10576 gli scavi di saggio per i lavori di riparazione, sostituzione o
estensione reti per verificare la posizione effettiva dei sottoservizi esistenti.;

w)  sostenere le spese per le operazioni di collaudo, escluso l'onorario per il collaudatore;

X) provvedere all'apposizione, nell'ambito del cantiere, di appositi cartelli con l'indicazione dei lavori e
di tutte le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori, come previsto dall'art. 18 Legge n. 55
del 1990 e dalla circolare del Ministero dei LL.PP .1729

y) I'Appaltatore deve altresi eseguire la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi,
ecc. e comunque tutte le opere prowvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la
continuita dei corsi d'acqua,;

2) deve provvedere, a lavori ultimati ed entro il termine stabilito dalla Direzione lavori, allo sgombero di
ogni opera provvisoria, dei detriti, dei macchinari, dei materiali non impiegati, ecc., allo smontaggio del cantiere
provvedendo, anche alla spazzatura della carreggiata stradale interessata dai lavori, e in previsione di
temperature inferiori gli zero gradi centigradi, allo spargimento di sale per evitare il formarsi di ghiaccio sulla
carreggiata stradale;

aa) € a carico delllImpresa effettuare la richiesta di ordinanza e provvedere al pagamento dei relativi
oneri presso gli uffici Comunali di Polizia Municipale. E' anche a carico dell’impresa, senza riconoscimento di
alcun onere aggiunto, I'osservanza delle prescrizioni riportate nell’Ordinanza; in particolar modo I'apposizione
di tutta la segnaletica necessaria alla regolamentazione del traffico da apporre anche nei giorni precedenti
l'intervento;

bb)  Aggiornare, tramite apposito dispositivo mobile (eventualmente messo a disposizione dalla Stazione
Appaltante) i software Aziendali e/o in alternativa, su specifica richiesta della stazione Appaltante, provvedere
alla riproduzione di grafici ed all’aggiornamento della banca-dati.

- In generale dovranno essere eseguiti i seguenti tipi di elaborati:

1. planimetrie generali;

2. tracciato di tutte le condotte posate e compilazione di monografie

3. disegni costruttivi delle opere d'arte
- Nel caso di costruzione di:

1. reti, 'appaltatore dovra provvedere all’ esecuzione dei relativi rilievi compilando apposite monografie
consistenti in tracciati planimetrici, altimetrici, indicazioni di saracinesche, scarichi, sfiati, camerette, organi
speciali ecc.

2. impianti, 'appaltatore dovra provvedere alla esecuzione dei disegni costruttivi elle opere d'arte.

Tutto il materiale di cui sopra dovra essere consegnato alla direzione lavori di Acque SpA a lavori ultimati
e prima della contabilizzazione dei lavori medesimi. La mancata consegna del materiale, costituira motivo
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per la mancata emissione del relativo certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo.

cc) adottare nell’esecuzione dei lavori, i D.P.1. richiesti obbligatoriamente dal Piano di sicurezza e dalle
norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

dd) [I'Appaltatore ha altresi l'obbligo di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 18 della legge n° 55 del
19.03.1990 e con la successiva integrazione dell'art. 9 del D.C.P.M. N. 5 del 1991, ed in particolare:

1) presentare al Committente copia della documentazione dell'avvenuta denuncia gli Enti previdenziali;
2) provvedere al collocamento completo dei cartelli di cantiere nei modi e quantita stabilite dalla

Direzione Lavori.

ee) Eseguire lavori speciali disagiati quali quelli compiuti sotto la pioggia o neve, eseguiti su ponti, in
presenza di acqua, ecc., senza diritto ad ulteriori compensi;

ff) I'Appaltatore ha I'obbligo di ottemperare a tutto quanto previsto nel piano di sicurezza predisposto
dal Coordinatore per la Sicurezza;

gg) [I'Appaltatore dovra provvedere, su richieste di Acque SpA, alle segnalazioni di lavori che possono
presentare potenziali situazioni di pericolo svolti da altre imprese che operano per conto di Acque SpA. Tali
prestazioni saranno compensate con i prezzi dell’elenco;

hh)  L’Appaltatore ha I'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di
tessera di riconoscimento con fotografia o altri modi idonei atti alla identificazione. Tale obbligo & esteso a tutte
le Ditte subappaltatrici.

ii) Per interventi di riparazioni su massicciate stradali, ai fini contabili, per gli Oneri di conferimento a
discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio e/o per rifiuti a smaltimento, sara fatto riferimento alla minore
guantita risultante dal confronto tra la sommatoria delle quantita dei formulari e dei kg ricavati dal volume
effettivo di scavo considerando un peso specifico equivalente di 17 q.li a mc.

1)) All'Appaltatore, qualora lo si rendesse necessario, sono riconosciuti gli oneri per la caratterizzazione
delle terre e rocce da scavo con prelievo effettuato direttamente nel cantiere di provenienza; non verranno
riconosciute da questa stazione Appaltante caratterizzazioni provenienti da altri siti.

mm) Durante I'orario di reperibilita (Art.1.10) saranno svolte esclusivamente lavorazioni che riguardino
direttamente richieste d’intervento urgente; i lavori programmati non potranno essere eseguiti durante tale
orario ad eccezione di richieste esplicite da parte della DL\Committenza.

nn) Lo stato d’avanzamento Bimestrale sara emesso per tutti gli ordini d'intervento per i quali € presente
il formulario che testimonia il corretto conferimento delle terre e rocce da scavo; se questo non fosse presente
la contabilita riferita alla quota parte di ordini mancanti dei formulari sara sospesa.

00) [I'Appaltatore con cadenza regolare e comunque prima dell’emissione dello stato d’avanzamento
bimestrale, dovra fornire alla stazione Appaltante I'elenco di tutti gli interventi su cui si € provveduto ad
effettuare la ripresa definitiva con conglomerato bituminoso a caldo (Binder); I'elenco dovra riportare la totalita
degli ordini consegnati ed eseguiti dalla data del precedente SAL; la mancata ripresa causera la sospensione
dei pagamenti della quota di ordini mancanti di Binder a caldo, in quanto ordini di intervento non completati ai
sensi degli articoli 2.1 e 2.4 del presente CSA.

pp) L’Appaltatore, qualora ACQUE SPA ne faccia esplicita richiesta, ha I'obbligo d’intervenire su Comuni
diversi da quelli riportati nel bando di gara, ma dei quali la Stazione Appaltante gestisce il S.1.I., senza che
possa trarne argomento e ragione per chiedere compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi;

gq) L'Appaltatore, qualora ACQUE SPA ne faccia esplicita richiesta con Ordine di Servizio specifico, ha
'obbligo d'intervenire, per le medesime lavorazioni richieste nel presente CSA, su Canalizzazioni
Fognarie/idriche e Impianti Idrici e di Depurazione, senza che possa trarne argomento e ragione per chiedere
compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi. | prezzi applicati per tali lavorazioni saranno quelli dell’elenco
prezzi di gara o se necessario si utilizzeranno dei nuovi prezzi con le modalita riportate al punto 2.10;

rr) 'appaltatore s'impegna ad eseguire le lavorazioni affidate nel rispetto di quanto riportato nel presente
CSA e nella voce dell’Elenco Prezzi applicabile per I'attivita ordinata.

ss) Prima della posa in opera, al fine di avere una esatta documentazione degli impianti installati, dovranno
essere consegnati alla Direzione Lavori i manuali d’'uso e manutenzione delle apparecchiature da installare e,
prima dell’emissione del relativo Conto Finale, la certificazione di collaudo. In caso di Presa in Consegnha
Anticipata da parte della Stazione Appaltante, la certificazione di collaudo dovra essere allegata al Verbale di
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Presa in Consegna Anticipata.

tt) Al fine di garantire il servizio di pronto intervento 365 giorni 'anno e 24 ore su 24, su tutto il territorio di
pertinenza, secondo le modalita indicate al precedente articolo 1.10, I'Appaltatore provvede ad acquisire tutte
le necessarie autorizzazioni presso gli Enti competenti onde poter eseguire interventi, sia nei giorni festivi che
in aree a traffico limitato che nei casi di restrizione al traffico veicolare, senza timore di fermi o altri impedimenti
da parte delle Forze dell’Ordine, qualsiasi esse siano.

Art. 2.16 Obblighi Procedurali a carico dellAppalt  atore

L’Appaltatore é tenuto al rispetto delle seguenti procedure per una puntuale gestione delle attivita lavorative
affidate al fine di permettere a Acque SpA di fornire precise informazioni alla propria utenza.

1) Registrazione di tutti gli ordini verbali/scritti ricevuti dai tecnici di Acque SpA e nominativo del tecnico
che lo ha richiesto, eseguendo le lavorazioni in base alle priorita indicate.

2) Segnalare via fax/email/telefono/software alla Direzione dei Lavori eventuali richieste, provenienti da
terzi, di prestazioni o modalita operative che esulano dalle normali pratiche messe in campo per interventi
similari (ad esempio utilizzo di movieri o semafori quando non richiesti dal D.L./C.S.E, maggiori scavi ecc...).
La mancata segnalazione o I'esecuzione da tali lavorazioni senza I'autorizzazione esplicita da parte della D.L.,
comportera il mancato riconoscimento della lavorazione stessa in contabilita lavori.

3) Comunicare via fax/email/software all’'ufficio tecnico di Zona di Acque Spa e alla DL/CSE ogni sera
I'elenco degli interventi eseguiti e il programma lavori del giorno/i successivoli;

4) Comunicare quotidianamente la situazione degli interventi, non prioritari, che risultano ancora da
eseguire per dar modo a Acque SpA di avere la situazione aggiornata.

5) Comunicare agli uffici degli enti competenti (Comune, VvUu, Provincia ecc) e p.c. ad ACQUE SPA
via fax/email il giorno di inizio degli scavi ( x lavori programmabili).

6) Per lavori su strade di priorita principale, nelle quali il normale flusso veicolare ha richiesto Ordinanze
specifiche, I'’Appaltatore € tenuto a comunicare agli uffici degli enti competenti (Comune, VvUu, Provincia ecc)
e p.c. ad ACQUE SPA via fax/email/posta il giorno di ultimazione di ogni cantiere (con binder e\o tappeto di
usura, ripristino della segnaletica orizzontale e del marciapiede) per dar modo alla stazione appaltante di
fermare i tempi per eventuali oneri di occupazione del suolo pubblico e\o per altre esigenze di gestione nei
rapporti con tali enti..

7 Consegnare gli ordini di intervento eseguiti entro il martedi successivo alla settimana in cui sono stati
ultimati.

8) Non divulgare informazioni di cui I'’Appaltatore potesse venire a conoscenza a causa dei lavori da
svolgersi.

9) Aggiornare, tramite apposito dispositivo mobile (eventualmente messo a disposizione dalla Stazione
Appaltante) i software Aziendali e/o in alternativa provvedere alla riproduzione di grafici ed all’aggiornamento
della banca-dati.

10) Fornire alla stazione Appaltante a cadenza settimanale insieme alla contabilita, su supporto
informatico, le fotografie di ogni singolo intervento numerate in base al numero d’ordine e riferite alla fase
lavorativa di: Apertura Cantiere (foto della perdita); Scavo (foto dalla quale si evince la dimensione di scavo);
Riparazione (foto della riparazione e/o del pezzo sostituito); Fine Intervento (foto dell'intervento con binder a
caldo realizzato).

11) Qualora lintervento renda necessario modifiche sostanziali alla viabilita, I'appaltatore dovra munirsi
delle necessarie Ordinanze di regolamentazione del traffico presso gli enti di zona preposti (Polizia Municipale,
Comune ecc)

Art. 2.17 Verifiche in corso d’opera, Conto Finale e Verbale di visita di Certificato di Collaudo o di
Regolare Esecuzione.

lavori di fornitura e posa per manutenzione ordinar ia e straordinaria su reti e impianti acquedotto
rev.8.5.8 Aprile 2014

pag.27



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (Fl)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260

www.acque.net

A‘ l ' E info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE spa I Servizi Idrici

La stazione Appaltante si riserva la facolta di effettuare delle verifiche qualitative del lavoro svolto
dall'lmpresa, eseguendo a campione, delle ispezioni e dei saggi sui lavori affidati e conclusi.

L'appaltatore dovra mettere a disposizione della Stazione Appaltante una squadra completa di tutto
l'occorrente, come al punto 2.20, oltre eventuali ulteriori attrezzature specifiche alla verifica, come la
“carotatrice”, per poter verificare lo spessore del binder, e ogni quant’altro di volta in volta sara richiesto.

La Stazione Appaltante si riserva anche la facolta, qualora lo si rendesse necessario, di effettuare i controlli
anche con altre imprese al di fuori dell’appalto specifico, sara comunque cura della Stazione Appaltante
comunicare ufficialmente all’Appaltatore il giorno delle verifiche; la mancata partecipazione al contraddittorio
del rappresentante dell'lmpresa, da diritto ad Acque SpA a provvedere unilateralmente alla stesura del verbale
senza che le verifiche debbano essere in alcun modo rimandate.

Qualora le verifiche evidenzino non conformita a quanto esplicitamente richiesto, I'lmpresa dovra
provvedere a eseguire nuovamente lintervento a regola d’'arte e alla stessa non sara corrisposto alcun
ulteriore importo, né per la verifica né per il ripristino a regola d’arte.

Nel caso in cui la verifica che ha evidenziato la non conformita sia effettuata da altra impresa, il costo
dell'intervento sara addebitato all’appaltatore riportando in detrazione nel SAL successivo le voci di EP
utilizzate per il controllo.

Acque SPA, qualora I'esito delle verifiche nei confronti dell’ Appaltatore evidenzi non conformita in quanto
realizzato, si riserva la facolta di applicare allo stesso le decurtazioni al punteggio d’iscrizione all’Albo dei
Fornitori, cosi come meglio riportato nella Procedura PIl 2.11 sottoscritta dall'lmpresa in fase d'iscrizione
allAlbo.

Il conto finale sara compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito
certificato del Direttore dei Lavori.

Il Collaudo dei lavori dovra essere concluso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per
le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali
impiegati ove richiesti.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalita indicate dal titolo X del DPR 207 del 05 ottobre 2010,
assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al comma 2 art. 227 del DPR 207/2010,
I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso
assegnato.

Nellipotesi prevista al comma 3 art. 227 del DPR 207/2010 I'organo di collaudo determinera nell’emissione
del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore,
salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’appaltatore.

Qualora ricorrano i requisiti di cui all’articolo 141 comma 3 del Codice degli appalti, D.Lgs. 163/2006, il
Certificato di Collaudo € sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, e
confermato dal Committente, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 2.18 Manutenzione, custodia delle opere e pres  a in consegna anticipata.

L'appaltatore € obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e
'espletamento delle operazioni di collaudo fino all’emissione del relativo certificato, che deve essere emesso
non oltre sei mesi dall’'ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
C.R.E., salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 C.C., I'appaltatore & quindi garante delle opere
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e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle
prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in
conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena
d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi
di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando 'obbligo di manutenzione a carico dell’appaltatore, I'obbligo di custodia non sussiste se,
dopo l'ultimazione, I'opera € presa in consegna anticipata da Acque SpA, ai sensi dell'articolo 230 del D.P.R.
n. 207 del 05 ottobre 2010, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, I'obbligo di custodia é a carico di Acque
SpA.

Art. 2.19 Risoluzione del Affidamento per reati acc  ertati

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 135 del D.lgs. 163/2006, fermo restando quanto previsto da
altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui all'articolo 3,
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora
art. 6 e art. 67 del decreto legisiativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i delitti previsti dallarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale,
nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori,
di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi
attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Committente valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, l'opportunitd di procedere alla risoluzione del
affidamento.

Art. 2.20 Risoluzione del Affidamento per grave ina  dempimento, grave irregolarita e grave ritardo

L'affidamento pud essere risolto, per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo
dell'appaltatore, nelle ipotesi, secondo le modalita e in ottemperanza a quanto previsto negli artt. 136, 137,
138, 139 e 140 del D.Igs. 163/2006.

Acque SpA si riserva comunque il diritto al risarcimento di tutti i danni dovessero derivarle dalla risoluzione
del contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque
secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza
maggiore.

La sospensione od il ritardo nell'esecuzione di un ordinativo, gia accettato, dovranno essere comunicati e
motivati per iscritto a Acque SpA entro 3 (tre) giorni dal manifestarsi della causa.

E' fatto salvo il diritto di Acque SpA di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, lavori attinenti
ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo
le prescrizioni date, ogni qual volta I'appaltatore non vi abbia provveduto nonostante richiesta scritta di Acque
SpA. In questo caso Acque SpA dara notizia a mezzo raccomandata A/R all'Appaltatore, quantificando il lavoro
svolto ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura di
Acque SpA. Gli eventuali maggiori costi incontrati da Acque SpA saranno addebitati all'appaltatore.

E’ fatto salvo il diritto di Acque Spa a dichiarare risolto di diritto I'affidamento per continuata inosservanza
degli obblighi e prescrizioni previsti dal presente capitolato, nelle forme di legge consentite.

Art. 2.21 Personale, mezzi e attrezzature
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L’Appaltatore dovra fornire al proprio personale i dispositivi di protezione previsti dal D.Lgs 81/2008 e
dal Piano di Sicurezza e tutto cio che la Stazione Appaltante potra richiedere per la buona esecuzione dei
lavori e I'incolumita degli addetti ai medesimi e dei terzi, per garantire 'integrita delle proprie opere e dei beni
pubblici e privati.

L'appaltatore dovra garantire il numero di squadre adeguato a far fronte a tutti le richieste di Intervento
trasmesse nei tempi indicati dalle stesse.

La composizione delle squadre e le relative attrezzature devono essere tali da consentire il rispetto delle
tempistiche indicate e la realizzazione dell'intervento a regola d’arte.

Di sequito € riportata la dotazione minima della squadra che opera nella manutenzione delle reti idriche

e fognarie:

N° 2 operai, di cui almeno uno con la qualifica di operaio specializzato;

N° 1 operaio specializzato con la qualifica di idraulico;

N°1 escavatore adeguato al tipo di intervento da eseguire o secondo quanto richiesto dalla D.L;
N°1 autocarro comunque adeguato al tipo di intervento da eseguire o secondo quanto richiesto
dallaD.L;

N°1 mezzo di appoggio di dimensioni adeguate al trasporto dell’attrezzatura richiesta;

N°1 motopompa di dimensioni minime di 1"¥2 e comunque adeguata al tipo d’intervento richiesto
completa di tutti gli accessori e quant’altro occorra idonea all’aggottamento di acqua eventualmente
presente negli scavi;

N°1 motopompa idonea per il trasferimento di liquami, da impiegare congiuntamente all’utilizzo dei
“palloni” otturatori (qualora la squadra debba intervenire su rete fognaria);

N°2 *“palloni” otturatori, gonfiabili ad aria compressa, dei diametri indicati dalla D.L., per
l'interruzione dell’'afflusso del liquame in condotta (qualora la squadra debba intervenire su rete
fognaria);

N°1 motocompressore completo di tutti gli accessori e quant’altro occorra a disposizione della
squadra e\o richiesta della DL;

N°1 pestonatore meccanico (piastra vibrante o costipatore) da utilizzare durante il riempimento
degli scavi;

N°1 fresa a disco per tagli di conglomerati bituminosi necessario per sagomare l'area di scavo;
Set segnaletica di cantiere come da codice della strada a seconda del tipo d’intervento richiesto;
Dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge in vigore.

Attrezzature necessarie al montaggio e smontaggio di raccorderia idraulica e materiali di
riparazione su tubazioni di qualsiasi materiale e diametro;

Attrezzatura specifica per la foratura delle tubazioni per fori fino a diametro 100 mm.;

N° 1 generatore e o centralina oleodinamica completo di tutti gli accessori e quant’altro occorra a
disposizione della squadra e\o richiesta della DL;

Qualora necessario la squadra dovra avere a disposizione piedistalli con lampade per
lilluminazione del cantiere per tutti quei lavori che si dovranno svolgere in orari serali e notturni e
comungue con scarsa illuminazione;

Apparecchiature per il taglio delle condotte metalliche (troncatrice a disco);

Attrezzatura necessaria per piccoli interventi murari a supporto delle riparazioni;
Utensili/attrezzature di uso comune per la realizzazione dell'intervento richiesto

Eventuali dotazioni inferiori dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori a seguito di richiesta da
parte dell’Appaltatore.

Acque SpA non garantisce comungue I'impiego continuativo delle suddette squadre senza che |'appaltatore

possa trarne motivo di richiesta di compensi o indennizzi aggiuntivi.
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Si ricorda, come gia evidenziato al precedente paragrafo 2.15, che € onere e obbligo dell'impresa
provvedere, prima dell’esecuzione dell’intervento, ad effettuare le verifiche dei sottoservizi presenti nell’area
dell'intervento (come da procedura 8.5.10 Acque SPA).

lavori di fornitura e posa per manutenzione ordinar ia e straordinaria su reti e impianti acquedotto
rev.8.5.8 Aprile 2014

pag.31



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (Fl)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260

www.acque.net

A‘ l ' E info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE spa I Servizi Idrici

CAPITOLO 3, MATERIALI EDILI

Art. 3.1 NORME GENERALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purche, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
| materiali, inoltre, dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi
dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati. Le caratteristiche dei materiali da impiegare
dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dellElenco Prezzi allegato al
presente Capitolato.

| materiali possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione formale da parte del Direttore Lavori, il
guale ha diritto di rifiutarli qualora non li ritenga adatti per I'uso cui sono destinati. Sono sempre dovute, anche
in riferimento ai materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per difformita, vizi e difetti.

Per i materiali eventualmente forniti da Acque SpA, o recuperati durante l'esecuzione dei lavori,
I'Appaltatore si impegna a controllare, all'atto del ricevimento, la rispondenza della qualita e lo stato di
conservazione.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Acque SpA, in corso d'opera e in ogni momento, potra prelevare dai manufatti, campioni dei materiali
adoperati per verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati.

In questo caso I'impresa dovra mettere a disposizione di Acque SpA una squadra operativa per lo
svolgimento delle attivita necessarie all’esecuzione di detti controlli effettuati avvalendosi di apposita ditta
specializzata. Tali oneri saranno posti a carico dell’Appaltatore in caso di esito non conforme del controllo,
compresa I'eventuale demolizione e rifacimento delle opere risultate non conformi.

Art. 3.2 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATICEMENT IZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche

e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante.
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche
vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65
(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme
tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformita ai
sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197-4.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il
rilascio dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65
(e cioe i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati
presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i
cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di
produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
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dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti
dalle norme tecniche vigenti.

e) Gesso - |l gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. |l gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall'umidita e da agenti degradanti. Per I'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in
Genere" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo (o0 in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire
da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la
perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i
conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative
norme vigenti.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’
assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire con l'osservanza
delle migliori regole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI
EN 197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.3 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZ | E PER MALTE

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato
cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme
vigenti in materia.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non
nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono
avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
allingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci
e murature di parametro o in pietra da taglio.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti;
antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far
eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", I'attestazione di conformita
alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.

4) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie
parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620.
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.4 ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo
alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI EN 771.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni
del succitato D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M.
di cui sopra.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

E' facolta della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se
gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 3.5 ARMATURE PER CALCESTRUZZO

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M.
14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei
documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante
stesso.

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, € tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare
le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del produttore.

Centri di trasformazione

Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal
produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona
elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive
lavorazioni, pud ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione
prevista dalle norme vigenti.

Il Direttore dei Lavori & tenuto a verificare la conformita a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 14
gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del centro di
trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovra prendere atto il collaudatore, che riportera, nel
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Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

Art. 3.6 PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER CO PERTURE PIANE

1 - Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto
forma di:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali
armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.

a) Le membrane si designano in base:
1) al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero
plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto,
armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
3) al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene film da non
asportare, graniglie, ecc.);
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile,
ecc.).
b) | prodotti forniti in contenitori si designano come segue:
mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
asfalti colati;
malte asfaltiche;
prodotti termoplastici;
soluzioni in solvente di bitume;
emulsioni acquose di bitume;
prodotti a base di polimeri organici.
c) La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento della loro fornitura,
puod procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformita della fornitura alle norme vigenti e alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - Membrane

a) Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire
(esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore,
strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza od a loro completamento alle seguenti prescrizioni. Gli strati funzionali si intendono definiti
come riportato nella norma UNI 8178.

b) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare le
caratteristiche previste dalla norma UNI 9380-2 oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori
dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alla norma
UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

c) Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della pressione
di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento
o drenante devono soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI 9168-2, oppure per i prodotti
non normati, rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le
membrane rispondenti alle norme UNI 9380-2 e UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche precitate
sono valide anche per questo impiego.
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d)

e)

Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare le caratteristiche previste
dalla norma UNI 9168-2, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal produttore ed accettati
dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380-2 e UNI 8629 parti 4, 6, 7 e
8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare le caratteristiche previste
dalla norma UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8, oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati
dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

f) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche previste dalla

norma UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

3) I tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1 comma c) sono:

a) -

b)

membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si intende un
materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di
normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata);
- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale plastomerico si intende
un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente
generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per
esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili 0 gomme non
vulcanizzate);

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita, reticolato
0 non, polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura;

- membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna
ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla
membrana come fornita dal produttore.

Classi di utilizzo:

Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio,
bacini, dighe, sbarramenti, etc.).

Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti,
etc.).

Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, etc.).

Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla
luce.

Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per
esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, etc.).

Classe F  membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per
esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, etc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche
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caratteristiche comuni a piu classi, In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che
nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono essere
considerati tali.

c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purche rispettino le
caratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI EN 13491, UNI
EN 13492 e UNI EN 13493.

4 - | prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di
tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale costituente,
devono soddisfare le caratteristiche previste dalle norme UNI e devono essere conformi alle norme vigenti.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.7 MATERIALI METALLICI

| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove
appresso indicate.

In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro
difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.

Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurita o da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a
mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.

- Acciai
- Acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto
indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.

- Acciaio INOX tipo AISI 304, inossidabile austenitico, amagnetico allo stato ricotto, leggermente
magnetico se lavorato a freddo, non temprabile, induribile mediante deformazione a freddo. Buone
caratteristiche meccaniche. Carico di snervamento > 190 N/mm2; Carico di rottura tensile compreso
tra 500 e 700 N/mm2; durezza Brinnell< 215

- Acciaio INOX tipo AISI 316L, inossidabile austenitico, amagnetico allo stato ricotto, leggermente
magnetico se lavorato a freddo, non temprabile, induribile mediante deformazione a freddo. Resistente
alla corrosione intercristallina ed alla vaiolatura da cloruri. Carico di snervamento > 200 N/mm?2; Carico
di rottura tensile compreso tra 500 e 700 N/mm2; durezza Brinnell< 215

- Ghisa

La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla norma
UNI EN 1561.

La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita prescrizioni e prove, alla
norma UNI EN 1562.

La ghisa sferoidale per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla
norma UNI EN 1563.

- Rame

lavori di fornitura e posa per manutenzione ordinar ia e straordinaria su reti e impianti acquedotto
rev.8.5.8 Aprile 2014

pag.37



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (Fl)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net

A‘ l ' E info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE spa I Servizi Idrici

Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN
1977.

- Ferro
Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace,

di marcata struttura fibrosa; dovra essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, soluzioni
di continuita e difetti di qualsiasi natura.
| manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice

antiruggine.

- Zincatura
Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa malleabile e acciaio fuso,
dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 1461, UNI EN 10244-1 e UNI EN 10244-2.
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CAPITOLO 4, MATERIALI IDRAULICI

Art. 4.1 MATERIALI IDRAULICI IN GENERE

Generalita

Per le tubazioni, i materiali idraulici in genere e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni dell'art.
"Materiali in Genere" del capitolo "Materiali da Costruzione", inoltre esse devono corrispondere alle vigenti
Norme tecniche.

Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad
ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli (tubazioni di acciaio, di ghisa, ecc.) del capitolo "Tubazioni" tranne
per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.

Fornitura diretta dei materiali idraulici da parte della Stazione Appaltante

In caso di fornitura diretta, la Stazione Appaltante effettuera le ordinazioni - tenendo conto del programma
di esecuzione dei lavori - in base alle distinte risultanti dai rilievi esecutivi presentati dall'Appaltatore a norma
dell'art. "Oneri e Obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilita dell'Appaltatore”.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di disporre variazioni nello sviluppo delle opere in dipendenza
anche della consegna delle forniture; e comunque non assume nessuna responsabilita circa eventuali ritardi
nella consegna delle forniture, per cause ad essa non imputabili, rispetto alle previsioni.

La consegna delle forniture dirette della Stazione Appaltante avverra a criterio insindacabile della Stazione
Appaltante stessa.

All'atto della consegna, I'Appaltatore deve controllare i materiali ricevuti e nel relativo verbale di consegna
che andra a redigersi deve riportare eventuali contestazioni per materiali danneggiati (anche se solo nel
rivestimento.

| materiali consegnati che residueranno alla fine dei lavori dovranno essere riconsegnati alla Stazione
Appaltante - con relativo verbale in cui sara precisato lo stato di conservazione di materiali ed al quale sara
allegata una dettagliata distinta degli stessi - con le modalita che saranno da questa, o per essa dalla Direzione
dei Lavori, stabilite.

Per i materiali che a lavori ultimati risulteranno non impiegati né riconsegnati alla Stazione Appaltante
oppure che saranno riconsegnati ma in condizioni di deterioramento o danneggiamento, sara effettuata una
corrispondente operazione di addebito, al costo, sul conto finale.

Ordinazione

L'Appaltatore effettuera I'ordinazione dei materiali idraulici entro il termine che potra stabilire la Direzione
dei Lavori e che sara comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo svolgimento
dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale.

L'ordinazione dovra contenere la clausola seguente o equipollente.

"La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della lavorazione, libero accesso nella
sua fabbrica alle persone all'uopo delegate dalla Stazione Appaltante appaltatrice dei lavori e ad eseguire i
controlli e le verifiche che esse richiedessero, a cura dell'Appaltatore, sulla corrispondenza della fornitura alle
prescrizioni del contratto di appalto relativo ai lavori sopra indicati. Si obbliga inoltre ad assistere, a richiesta
ed a spese dell'Appaltatore, alle prove idrauliche interne delle tubazioni poste in opera”.

L'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sara in ogni caso
accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, attestante la conformita della
fornitura alle Norme vigenti e contenente la certificazione dell'avvenuto collaudo e l'indicazione dei valori
ottenuti nelle singole prove.

| risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuate in
stabilimento a controllo della produzione, alle quali potranno presenziare sia I'Appaltatore e sia la Direzione
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dei Lavori od altro rappresentante della Stazione Appaltante e le quali comunque si svolgeranno sotto la piena
ed esclusiva responsabilita della Ditta fornitrice, saranno valutati con riferimento al valore della pressione
nominale di fornitura PN.

L'Appaltatore richiedera alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare verra consegnato
alla Direzione dei Lavori, contenente le istruzioni sulle modalita di posa in opera della tubazione.

Accettazione dei materiali idraulici - Marcatura

| materiali possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione formale da parte del Direttore Lavori, il
quale ha diritto di rifiutarli qualora non li ritenga adatti per I'uso cui sono destinati. Sono sempre dovute, anche
in riferimento ai materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per difformita, vizi e difetti.

L'accettazione dei materiali idraulici & regolata dalle prescrizioni di questo capitolato e dei suoi allegati, nel
rispetto di quanto indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, del D.M. 6 aprile 2004, n. 174
“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” nonché delle
istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n.27291 e, per i tubi in cemento
armato ordinario e in cemento armato precompresso, delle Norme vigenti per le strutture in cemento armato,
in quanto applicabili.

Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti limiti
indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella I, per tubi di adduzione in pressione
(acquedotti) e Il, per le fognature.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta
costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego) e possibilmente I'anno di
fabbricazione; le singole partite della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove
eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.

La Stazione Appaltante ha la facolta di effettuare sui materiali idraulici forniti in cantiere - oltre che presso
la fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterra necessario, secondo le prescrizioni di questo capitolato
e le disposizioni della Direzione dei Lavori.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere conformi, ove applicabili, alle norme UNI EN 10311,
UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN 1124-1-2-3, UNI EN 10224, UNI EN 13160-1.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Apparecchiature idrauliche

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle
vigenti norme UNI.

Su richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra esibire, entro 3 (tre) mesi dalla data della
consegna (o della prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nominativo della ditta costruttrice, i
loro prototipi che la Direzione dei Lavori, se li ritenga idonei, potra fare sottoporre a prove di fatica nello
stabilimento di produzione od in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra resta a
carico dell'Appaltatore.

L'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera |'Appaltatore
dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti.

Art. 4.2. TUBAZIONE DI ACCIAIO AL CARBONIO per FORM AZIONE DI GUAINE

Tubi di acciaio senza saldatura e saldati.
| tubi di acciaio avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI EN 10224, con
diametro nominale DN da 40 a 900 mm e spessori commerciali indicati in progetto o dalla D.L.
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Saranno senza saldatura (per i diametri minori) oppure saldati longitudinalmente con saldatura elettrica a
resistenza (per i diametri maggiori).

Le estremita dei tubi saranno a cordone e a bicchiere cilindrico per tubi con DN <= 125 mm o sferico per
tubi con DN >= 150 mm, per giunti con saldatura autogena per sovrapposizione.

Possono anche prevedersi tubi con estremita predisposte per saldatura di testa.

Saranno in lunghezza da 8 a 13,5 m. ma saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 8 m. nella misura massima
dell'8% sull'intera fornitura; la lunghezza & misurata fra le due estremita di ogni tubo, dedotta la lunghezza
della profondita del bicchiere.

Saranno protetti internamente con una semplice bitumatura che soddisfi l'esigenza della buona
conservazione della superficie interna del tubo nel tempo intercorrente tra la fabbricazione del tubo e la sua
posa in opera.

Saranno protetti esternamente con rivestimento normale (realizzato con una pellicola di bitume ed uno
strato protettivo isolante di miscela bituminosa, la cui armatura é costituita da un doppio strato di feltro di vetro
impregnato con la stessa miscela bituminosa e con una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio)
oppure con rivestimento pesante (consistente in una pellicola di bitume ed uno strato protettivo isolante di
miscela bituminosa, la cui armatura € costituita da uno strato di feltro ed uno di tessuto di vetro impregnati con
la stessa miscela bituminosa, e in una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio).

| rivestimenti interni ed esterni dovranno corrispondere alle norme UNI EN 10224.

Insieme con i tubi dovra essere consegnato dal fornitore il materiale occorrente per la protezione dei giunti
saldati e per le eventuali riparazioni ai rivestimenti.

All'atto dell'ordinazione I'Appaltatore richiedera al fornitore il certificato di controllo.

Art. 4.3 TUBAZIONE E PEZZ| SPECIALI INOX CON RACCOR DI A SALDARE (ACQUEDOTTO)

Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.4 TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI INOX CON RACCOR DI A COMPRESSIONE
(ACQUEDOTTO)

Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.5 TUBAZIONI IN GHISA INTERNO IN MALTA (ACQUE DOTTI E FOGNATURE)

Tubazioni di ghisa sferoidale per acquedotto
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tubazioni di ghisa sferoidale per fognatura

| tubi di ghisa sferoidale avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI EN 598

Essi dovranno avere una struttura che ne permetta la lavorazione con particolare riguardo alle operazioni
di taglio e foratura e presentare alla rottura una grana grigia, compatta e regolare; non dovranno avere difetti
che pregiudichino I'impiego al quale sono destinati.

Essi avranno di norma un'estremita a bicchiere per giunzioni elastiche, a mezzo di anello in gomma del
tipo automatico (conforme alle norme UNI 9163) o del tipo meccanico conforme alle norme UNI 9164).

| tubi saranno in lunghezze di 6 m per DN <= 700 mm e di 6-7 e/o 8 m per DN >= 700 mm; ma il 10% dei
tubi potra essere fornito con una lunghezza utile ridotta di 0,5 m rispetto alle lunghezze predette.

| tubi per fognatura saranno rivestiti internamente ed esternamente secondo quanto richiesto dalle norme
vigenti in materia. Salvo diversa disposizione il rivestimento interno dovra essere in malta di cemento
alluminoso.
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| tubi per fognatura in pressione saranno sottoposti ad una prova idraulica di tenuta sotto pressione di 40
bar.

Raccordi di ghisa sferoidale per acquedotto
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Raccordi di ghisa sferoidale per fognatura

| raccordi per le tubazioni di fognatura - tranne quelli destinati al collegamento con strutture murarie, che
non saranno verniciati all'esterno allo scopo di favorire I'ancoraggio - saranno rivestiti sia all'esterno che
allinterno con vernice epossidica.

| giunti dei raccordi saranno a bicchiere del tipo elastico meccanico a bulloni e/o a flangia.

Marcatura dei tubi e raccordi di ghisa sferoidale e delle guarnizioni per fognatura

Ogni tubo portera i seguenti marchi:

- il marchio di fabbrica;

- il diametro nominale DN, in mm (p.e. DN 200);

- il tipo di materiale (p.e. 2GS; dove 2: tipo di profilo esterno del bicchiere; e GS: ghisa sferoidale);
- il tipo di giunto.

Ogni raccordo portera i seguenti marchi:

- il tipo del pezzo: p.e. Tl, per il pezzo a T (per le curve sara anche indicato il grado di deviazione angolare);
- il diametro nominale DN;

- il tipo di materiale.

Ogni guarnizione ad anello di gomma portera i seguenti marchi:
- il marchio di fabbrica;

- il diametro nominale DN;

- il tipo di giunto;

- il tipo di impiego;

- I'anno di fabbricazione.

Art. 4.6 TUBAZIONI IN GHISA CON INTERNO IN PUR (ACQ UEDOTTI e FOGNATURA)

Tubazioni in ghisa sferoidale rivestimento interno in PUR per acquedotti
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Raccordi in ghisa sferoidale per tubazioni rivestit e all'interno in PUR per acquedotti
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tubazioni in ghisa sferoidale rivestimento interno in PUR per fognatura

Si applica la specifica tecnica riportata all’articolo 4.5 del presente CSA per le tubazioni in ghisa da
fognatura con, per la tipologia di rivestimento interno, le specifiche del rivestimento in PUR indicato nel
Manuale dei Materiali Idraulici alle tubazioni in ghisa per acquedotti.

Raccordi in ghisa sferoidale per tubazioni rivestit e all'interno in PUR per fognature

Si applica la specifica tecnica riportata all’articolo 4.5 del presente CSA per i raccordi in ghisa da fognatura.

Art. 4.7 TUBAZIONI IN PRFV tipo HOBAS (FOGNATURA)
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Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRFV, prodotti per CENTRIFUGAZIONE, in
conformita alla norma UNI EN 14364 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio e fognatura, con
0 senza pressione).

| tubi dovranno avere resistenza alla pressione interna pari ad almeno PN 1 bar e rigidita RG = 10000 N/m2;

La parete delle tubazioni sara formata da piu strati che dovranno costituire un unico elemento strutturale.
In particolare, il tubo sara costituito da uno strato interno di spessore e composizione a discrezione del
produttore ma tale da garantire, come risultati del test secondo le norme DIN 1956 ed EN 295-3, un valore di
abrasione < 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre, e qualsiasi valore a 500.000 cicli, ma
rigorosamente senza affioramento di fibre ed uno strato esterno dello spessore minimo di 1 mm, costituito da
resina ed inerti, ed essere pertanto privo di fibre.

Lo strato protettivo esterno deve essere resistente ai raggi UV.

La giunzione si ottiene mediante un manicotto in P.R.F.V. nel quale la tenuta & assicurata da una
guarnizione continua in gomma elastomerica (EPDM) di larghezza corrispondente a quella del manicotto
stesso, con profilo a labbro.

| giunti dovranno essere in grado di mantenere inalterate le doti di tenuta anche con disallineamento ed
angolazione tra gli assi di tubi adiacenti. L’angolazione massima ammessa sara a discrezione del produttore,
ma in nessun caso potra essere inferiore a quella prescritta dalle norme EN14364 ed a quella prevista a
progetto, in funzione degli eventuali raggi di curvatura del tracciato.

Art. 4.8 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO ( ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche
ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti, dalla norma UNI EN ISO 1452 (acquedotti) o UNI
EN 1401 (fognature) ed alle Raccomandazioni I.I.P. e conformi, inoltre, al D.M. 6 aprile 2004, n.174
“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” se dovranno
essere impiegate per uso acquedottistico.

| tubi ed i raccordi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non
colorato artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purché il manufatto ottenuto risponda ai requisiti
stabiliti dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e additivi nelle quantita necessarie.

Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni e da striature
cromatiche notevoli, da porosita e bolle; presentare una sezione circolare costante; ed avere le estremita
rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto per le tubazioni stesse.

| tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformita IIP, o marchio di altro
istituto europeo equivalente, che ne assicura la rispondenza alle norme UNI ed avere le giunzioni dotate di
guarnizioni amovibili, a profilo divergente, in elastomero, conformi alla EN 681-1. Nel caso di tubazioni per
acquedotto, anche le guarnizioni dovranno essere conformi al DM 174/04.

| raccordi e i pezzi speciali in PVC per fognature dovranno rispondere alle caratteristiche stabilite
rispettivamente dalle norme UNI EN 1401-1 e UNI EN 1329. Nello specifico:

- isifoni dovranno essere ispezionabili e dotati di predisposizione per la ventilazione secondaria;

- le valvole antiriflusso dovranno inoltre essere realizzate conformemente alla EN 13564 per quanto

attiene alle capacita funzionali del pezzo.

| raccordi e i pezzi speciali per i tubi acquedotto in PVC dovranno essere invece in ghisa sferoidale, per i
quali si rimanda alla specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 4.9 TUBAZIONI IN PEAD (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)
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Tubi e pezzi speciali in pead a lenta propagazione  di frattura per acquedotto, Pe100 sigma80.
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tubi e pezzi speciali in pead a lenta propagazione di frattura per acquedotto, Pe100 sigma80,
CORAZZATO
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tubi in pead a lenta propagazione di frattura per f  ognatura, Pe100 sigma80.

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici per acquedotto, allegato al
presente CSA. Rispetto alla specifica per i materiali in Pead dell'acquedotto, il tubo da fognatura non ha
necessita di conformarsi alla norma EN 12007 per la verifica visiva dell'integrita, ma sara sufficiente che abbia
la superficie esterna con fasce coestruse di colore marrone.

Tubi in pead a lenta propagazione di frattura per f  ognatura, Pe100 sigma80, CORAZZATO

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici per acquedotto, allegato al
presente CSA. Rispetto alla specifica per i materiali in Pead dell'acquedotto, il tubo da fognatura dovra avere
la superficie esterna con fasce coestruse di colore marrone.

Pezzi speciali in Pead per fognatura

| pezzi speciali in Polietilene ad alta densita, destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformita
alla UNI EN 12201 vigente, dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell’lstituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo

| pezzi speciali in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con I'aggiunta di sostanze (nerofumo)
atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla radiazione
solare ed in modo particolare a quella ultravioletta.

| raccordi ed i pezzi speciali possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto
mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di
materiale, ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con
idonea attrezzatura presso l'officina del fornitore.

Art. 4.10 TUBAZIONI IN GRES CERAMICO (FOGNATURE)

Le tubazioni ed i materiali in gres ceramico per collettori di fogna devono corrispondere alle caratteristiche
ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme UNI EN 295, dotati di dichiarazione di prestazione e
marcatura CE secondo le prescrizioni del Regolamento CEE 305/2011 e prodotti in stabilimenti conformi alla
Norma UNI EN ISO 9001.

Essi sono fabbricati con miscela di argilla plastica, caolino, quarzo e feldispati ed avranno una copertura
vetrificata cioeé saranno coperti totalmente o parzialmente da una vetrina, esclusivamente o prevalentemente
a base di silicati, ottenuta ad alta temperatura mediante reazioni chimico-fisiche fra sostanze di apporto e le
argille costituenti il gres.

Dovranno presentarsi di impasto omogeneo, compatto anche in frattura, ben vetrificato, senza incrinature,
difetti 0 asperita, e dare, percossi al martello, un suono metallico.

Il sistema di giunzione richiesto é di tipo K o tipo S definito alla lettera “C” del prospetto XI della norma UNI
EN 295-1:giugno 2002, con tubi e pezzi speciali muniti di bicchiere e con dimensione funzionale definita dal
diametro interno del bicchiere stesso.

| tubi saranno forniti di doppia guarnizione in poliuretano (maschio e bicchiere) inserite in fase di
fabbricazione della tubazione. La guarnizione dovra essere conforme alla UNI EN 681.

L'Appaltatore richiedera alla fabbrica fornitrice il rilascio di un certificato di collaudo, per ciascun lotto in cui
sara suddivisa l'intera fornitura dei tubi. Ogni lotto comprendera di regola almeno 300 unita dello stesso
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diametro. Ogni certificato dovra attestare la conformita dei tubi di ogni lotto alle Norme vigenti, secondo le
quali in particolare:

- alla prova di tenuta idraulica, la giunzione dovra risultare stagna ad una pressione interna di prova di 0,5
kgf/cm2 per la durata di 5';

- i tubi interi (in posizione verticale) sottoposti ad una pressione idraulica interna, variabile a seconda del
diametro interno, non dovranno presentare in alcun punto rotture, perdite o trasudamenti.

Art. 4.11 FLANGE, BULLONI e DADI (ACQUEDOTTO)

Adattatori di flange antisfilamento per tubi PVC, P eAD, GS e Acciaio;

Giunti a grande adattabilita;

Flange in acciaio forgiato;

Bulloni in acciaio inox A2;

Bulloni in acciaio zincato.

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.12 CASSETTE E SPORTELLI VANO CONTATORE (ACQU EDOTTO), CHIUSINI

Cassetta per vano contatore;

Sportello per vano contatore;

Chiusini per allacci fissi e telescopici, per scari chi e passi d’'uomo.

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.13 RACCORDERIA PER DERIVAZIONI D’'UTENZA (ACQ UEDOTTO)

Collari di presa a staffa e di derivazione d'utenza

Raccorderia ad innesto rapido in ottone;

Raccordi filettati in ottone, zincati, tipo primofi t;

Tronchetti inox filettati per allacci;

Valvole a squadra, a sfera e di ritegno a clapet;

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.14 SARACINESCHE (ACQUEDOTTO)

Saracinesche a cuneo gommato in ghisa PN16 e PN25;
Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.15 ACCESSORI e COMPLEMENTI (ACQUEDOTTO)

Guarnizioni piane;

Nastro segnalatore;

Prolunga asta di manovra per saracinesche;

Idrante UNI 70 soprasuolo;

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.
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Art. 4.16 ACCESSORI per RIPARAZIONI (ACQUEDOTTO)

Collare di riparazione con morsettiera ad un bullon e

Collare di riparazione con morsettiera a pit bullon [

Collare di riparazione con due morsettiere a piu bu lloni per lato

Collare di riparazione con una morsettierainox ap iu bulloni

Collare di riparazione con due morsettiere inox a p it bulloni per lato

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.
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CAPITOLO 5, MATERIALI per LAVORI STRADALI

Art. 5.1 NORME GENERALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purche, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
| materiali, inoltre, dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi
dovranno essere della migliore qualita. Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere
alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.

| materiali possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione formale da parte del Direttore Lavori, il
quale ha diritto di rifiutarli qualora non li ritenga adatti per I'uso cui sono destinati. Sono sempre dovute, anche
in riferimento ai materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per difformita, vizi e difetti.

Per i materiali eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore si impegna a controllare,
all'atto del ricevimento, la rispondenza della qualita.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Nello specifico dei conglomerati bituminosi, I'appaltatore siimpegna a fornirli in cantiere ad una temperatura
idonea ad eseguire la fase di stesa e compressione a regola d’arte. In ogni caso la temperatura del bitume
all'atto della compressione non dovra essere inferiore a 120 °C, fatto salvo I'impiego di bitumi speciali, richiesti
ed approvati dalla D.L.. La D.L. per verificare il rispetto della temperatura di posa potra servirsi anche delle
apposite apparecchiature presenti a bordo della macchina finitrice.

Acque SpA, in corso d'opera e in ogni momento, potra prelevare campioni dei materiali adoperati per
verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati.

In questo caso l'impresa dovra mettere a disposizione di Acque SpA una squadra operativa per lo
svolgimento delle attivita necessarie all’esecuzione di detti controlli effettuati avvalendosi di apposita ditta
specializzata. Saranno posti a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'eventuale demolizione e rifacimento delle
opere risultate non conformi.

Art. 5.2 SABBIA da FRANTUMAZIONE PER IL RINFIANCO D ELLE TUBAZIONI

Aggregato naturale, di tipo fine, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 4.

Dovra provenire da impianti previa la frantumazione di materiali lapidei, comunque assolutamente scevro
da terra, argilla, materiali organici od altri componenti estranei alla propria natura silicea.

La rispondenza delle caratteristiche granulometriche ed organiche della sabbia approvvigionata sul
cantiere alle esigenze d'impiego dovranno in ogni caso essere verificate dalla Direzione Lavori, che avra piena
facolta di pretendere la sostituzione di partite giudicate non idonee.

In particolare la sabbia dovra avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione 0 - 4 mm

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- indice di plasticita uguale a zero

Art. 5.3 PIETRISCO, PIETRISCHETTO e RISETTA DI CAVA

Aggregato naturale, di tipo grosso, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 2+.
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Dovranno derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla compressione,
essere scevri da sabbia, polvere od altre sostanze eterogenee, inoltre dovranno essere formati da elementi
aventi piu facce a spigoli vivi;

In particolare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- per la risetta, dimensione 4 - 8 mm

- per il pietrischetto, dimensione 10 — 20 mm

- per il pietrisco, dimensione 20 — 32 mm

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- indice di plasticita uguale a zero

Art. 5.4 STABILIZZATO DI CAVAOQ - 32

Aggregato naturale, in frazione unica, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 2+.

Dovra derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla compressione,
essere scevri da polvere od altre sostanze eterogenee. Inoltre la parte di aggregato grosso dovra essere
formata da elementi aventi piu facce a spigoli vivi;

In particolare il fuso granulometrico dello stabilizzato dovra avere le seguenti caratteristiche:

Apertura crivelli e setacci UNI % di passante sul peso totale
Crivello mm.32 100

Crivello mm.20 65 — 100

Crivello mm.14 45-70

Crivello mm.10 35-60

Crivello mm.6 23 -45

Setaccio mm.2 14 - 30

Setaccio mm.0,4 6-14

Contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 12%

- la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al
30%;

- l'equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere compreso tra
25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori potra
chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati) che
l'indice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.5 STABILIZZATO DI CAVA 0 — 32 MISTO A CEMENT O

Aggregato naturale, in frazione unica, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 2+, miscelato a cemento R 32,5 nelle proporzioni indicate dalla D.L. e comunque
non superiori a 100 kg ogni mc di aggregato.

La miscelazione dovra avvenire in impianto. E' ammesso anche I'utilizzo di appositi macchinari per la
miscelazione presso il cantiere/sede dell'impresa purché ne garantiscano il completo ed intimo mescolamento
tra inerti e cemento.

L'aggregato dovra derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla
compressione, essere scevri da polvere od altre sostanze eterogenee. Inoltre la parte di aggregato grosso
dovra essere formata da elementi aventi piu facce a spigoli vivi;

In particolare lo stabilizzato dovra avere le caratteristiche di cui all’articolo 5.4 STABILIZZATO DI CAVA O - 32:

Per gli inerti 'equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere

lavori di fornitura e posa per manutenzione ordinar ia e straordinaria su reti e impianti acquedotto
rev.8.5.8 Aprile 2014

pag.48



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (Fl)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260

www.acque.net

A‘ l ' E info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE spa I Servizi Idrici

compreso tra 25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori
potra chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene pitu del 60% in peso di elementi frantumati) che
l'indice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.6 MISTO GRANULARE DI CAVA 0 - 32

L'aggregato, naturale ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, proveniente da frantumazione di
materiale lapideo, non deve avere dimensioni superiori a mm 32, né forma appiattita, allungata o lenticolare.

Dotato di marcatura CE con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Dovra risultare dalla composizione di sabbia, risetta, pietrischetto e pietrisco lavati, aventi le caratteristiche
indicate ai precedenti articoli 5.2 e 5.3. La successione granulometrica del misto deve comunque rispettare il
fuso indicato all'articolo 5.4 per lo stabilizzato di cava. Il contenuto in fini deve essere non superiore al 3%.

La perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al 30%;

L'equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere compreso tra 25
e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori potra chiedere
in ogni caso ( anche se la miscela contiene pit del 60% in peso di elementi frantumati) che I'indice di portanza
CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.7 MISTO GRANULARE DI CAVA 0 — 32 CEMENTATO

L'aggregato, naturale ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, proveniente da frantumazione di
materiale lapideo, non deve avere dimensioni superiori a mm 32, né forma appiattita, allungata o lenticolare.

Dotato di marcatura CE con valutazione di conformita secondo il sistema 2+, dovra essere miscelato a
cemento R 32,5 nelle proporzioni indicate dalla D.L. e comunque non superiori a 100 kg ogni mc di aggregato.
La miscelazione dovra avvenire in impianto. E' ammesso anche I'utilizzo di appositi macchinari per la
miscelazione presso il cantiere/sede dell'impresa purché ne garantiscano il completo ed intimo mescolamento
tra inerti e cemento.

L'aggregato dovra risultare dalla composizione di sabbia, risetta, pietrischetto e pietrisco lavati, aventi le
caratteristiche indicate ai precedenti articoli 5.2 e 5.3. La successione granulometrica del misto ed il contenuto
in fini deve comunque rispettare il fuso indicato all’articolo 5.6 per il misto granulare di cava 0 - 32.

La perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al 30%;

Per gli inerti I'equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere
compreso tra 25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori
potra chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati) che
l'indice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.8 STABILIZZATO GRANULARE DI CAVA 0 - 80

L'aggregato, naturale ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, proveniente da frantumazione di
materiale lapideo, non deve avere dimensioni superiori a mm.80, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
la granulometria deve essere compresa nel seguente fuso e avere andamento continuo e uniforme
praticamente concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli e setacci U.N.I. - Miscela passante: % totale in peso
Crivello 80 100

Crivello 40 75-100

Crivello 20 60-87

Crivello 10 35-67
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Crivello 6 25-55
Setaccio 2 15-40
Setaccio 0,4 7-22

Dovra inoltre:

- avere contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 12%

- esser dotato di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

- la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al
30%;

- l'equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere compreso tra
25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori potra
chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati) che
l'indice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.9 SPEZZATO DI CAVA 40 - 80

Aggregato naturale, di tipo grosso, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 4.

Dovranno derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla compressione,
essere scevri da sabbia, polvere od altre sostanze eterogenee, inoltre dovranno essere formati da elementi
aventi piu facce a spigoli vivi, senza forma appiattita, allungata o lenticolare.

In particolare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione massima dell'inerte: passante al setaccio 80 mm del gruppo base + gruppo due;

- dimensione minima dell'inerte: non passa al setaccio 32 mm del gruppo base + gruppo due;

- la successione granulometrica deve avere andamento continuo e uniforme tra i limiti dei due setacci;

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al

30%;

Art. 5.10 SABBIA DA FRANTOI DI RECUPERO PER IL RINF IANCO DELLE TUBAZIONI

Aggregato riciclato, di tipo fine, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 4.

Dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe Al delle norme CNR-
UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali etc.).

L'Appaltatore, prima dell'utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

In particolare la sabbia dovra avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione 0 - 4 mm

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- indice di plasticita uguale a zero

Art. 5.11 STABILIZZATO 0 — 32 DA FRANTOI DI RECUPER O:

L'aggregato, riciclato ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, dovra esser dotato di marcatura CE,
con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.
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