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Per eseguire le operazioni relative al'abbattimento della falda {dewatering) con
sistema well points dowd essere eseguito un monitoraggio permanente della falda, in
continuo con letture dei livelliisofreatici e del chimismo.

Il sistema di monitoraggio avviserd la D.L. e il Responsabile di Cantiere delle variazioni
significative del chimismo e presa visione dei dati potrd essere decisa la sospensione
delllabbattimento della fakda (dewatering), e di conseguenza anche dei lavori fino a
che non si saranno rista bilite le condizioni di equilibrio tra le falde come all'inizio delle
operazioni di canfiere o comunque fino a che non saranno ristabilite ke condizioni
minime per evitare con il dewatering un inquinamente di acqua salata e la
scomparsa di acqua doke.

Al sensi degli art.8 e 24 del capitclato speciale d'appalto, nessun cnere aggiuntivo
sard riconoscivto allimpresa per i fermi di cantiere sopra esposti.

Vincol e condizioni ambientali UTOE n.39 Tirrenia della VARIANTE PARZIALE AL PIANO
STRUTTURALE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO TERRITORIALE E AL CONSOLIDAMENTO E
RIORGANIZZAIIONE FUNZIONALE DELLE UTOE N. 17, 36 ,39 ,40. (Titolo Il, Capo I, L.R. 3

genndaic 2005, n. 1) Schede UTOE n. 17, 364, 3%, 40 allegate <.8 approvata con
deliberazione del C. C. n. 546 del20.07.2006

LEGENDA
Manufatto incerto

Manufatto certo

Rete elettrosaldata

(1.25)

Sottoservizio certo
Sottoservizio incerto

Tombini, pozzetti, caditoie

Traccia di sezione

Progressiva riferimento

Scansioni georadar

Al momento della redazicne del progettc sono risultate disponibil ke indicazioni
relative ai sottoservizi riportate nelle tavok allegate. Tai indicazioni, pur non
cosfituendo elementi di certezza assoluta circa la reale posizione delle reti, ne
indicano sa la presenza che la probabile uvbicazione planimetrica e di quota, e
pongono il conseguente obbligo di agire con cauteka durante le lavorazioni di scavo
previste. Prima dellinizio delle lavorazioni ente gestore interferente dowd essere
convocato dallappaltatore a fornire indicazioni in loco.

Risulta a totale carico del’appaliatore l'individuazione dell’ esatta ubicazione di tutti i
softosenizi (elethicita, telefoni, cavi, reti gas metano, acquedottio, fognatura, ecc.)
prima di iniziare le operazioni di scavo, compres i saggi in kbco che s rendessero
necessari; imarranno comungue a totale carico dellimpresa appaltatice tutti i costi
necessari per il ripristno dei sottoservizi eventualmente danneggiati durante le
operazioni di scavo ed i costi per i danni arrecati alka stazione appaltante ed a terzi.

&NGEGNERIE TOSCANE

Area Territoriale A.T.O. 2
56121 PISA - Loc. OSPEDALETTO

ACQUE S.p.A.
Uffici e Sede amministrativa:
56121 PISA - Loc. OSPEDALETTO
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tel. 050/843111 - Fax 050/843260
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Via A. Bellatalla, 1
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ACQUE

ACQUE spa | Servizi Idrici
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