Al momento della redazione del progetto sono risultate disponibili le indicazioni
relative ai sotftoservizi riportate nelle tavole dllegate. Tali indicazioni, pur non
costifuendo elementi di cedezza assoluta circa la reale posizione delle reti, ne
indicano sia la pressnza che la probabilke ubicazione plkanimetica e di quota, e
pongono il conseguente obbligo di agire con cautelk durante le lavorazioni di scavo
previste. Prima dell'inizio delle lavorazioni I'ente gestore interferente dowd essere
convocato dall'appdliatore a fornire indicazioni in loco.

Risulta a fotale carico del’appaltatore I'individuazione dell’ esatta ubicazione di tuttii
sottoservizi (eletticitd, felefoni, cavi, reti gas metano, acquedotto, fognatura, ecc.)
prima di iniziare le operazioni di scavo, compresi i saggi in loco che si rendessero
necessari; rimaranno comungue d totale carico dell'impresa appaltatrice tutti i costi
necessari per il ripristihno dei sottoservizi eventualmente danneggiati durante le
operazioni di scavo ed i costi per i danni arrecati alla stazione appaltante ed aterzi.
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Per eseguire le operazioni relative allabbattimento della falda (dewatering) con
sistema well points dovrd essere eseguito un monitoraggio permanente della falda, in
§ continuo con letfture dei livelliisofreatici e del chimismo.
2 Il sistema di monitoraggio avviserd la D.L. e il Responsabile di Cantiere delle variazioni
significative del chimismo e presa visione dei dati potrd essere decisa la sospensione
SEZ T _2 delllabbattimento della falda (dewatering), e di conseguenza anche dei lavori fino a
' che non si saranno rista bilite le condizioni di equilibrio tra le falde come all’inizio delle
30 -20 -10 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 operazioni di cantiere ¢ comunque fino a che non saranno ristabilite le condizioni
minime per evitare con il dewatering un inquinamento di acqua salata e la
scomparsa diacqua dolce.
1.0 @ L 4
. . /_-—— bl Al sensi degli artt.8 e 24 del capitolato speciale d'appalio, nessun onere aggiuntivo
r|fe mento /‘3‘3 50 sard riconoscivto allimpresa perifermi di cantiere sopra esposti.
Vincoli e condizioni ambientali UTOE n.39 Tirrenia della VARIANTE PARIZIALE AL PIANO
STRUTTURALE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO TERRITORIALE E AL CONSOLID AMENTO E
. RIOR GANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE UTOE N. 17, 36 ,3%9 ,40. (Titolo I, Capo Il, L.R. 3
Zero dl gennaic 2005, n. 1) Schede UTOE n. 17, 34, 3%, 40 allegato <¢.8 approvata con
. . deliberazione del C. C. n. 56 del20.07.2004
riferimento
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Sezione con blindaggio verticale delle pareti di scavo con pannello a cassero.
Trincea per posa condotta in PVC.
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Installazione well point

Installazione well point

Quota di riferimento p.c. 0.00 m
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