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Installazione well point

Per eseqguire le operazioni relative alllabbattimento della falda {dewatering) con

sistema well points dovrd essere eseguito un monitoraggio permanente della falda, in
continuo con letture dei livelliisofreatici e del chimismo.

Il sistema di monitoraggio avviserd la D.L. e il Responsabile di Cantiere delle variazioni
significative del chimismo e presa visione dei dati potrd essere decisa la sospensione
dell'abbattimento della falda (dewatering), e di conseguenza anche dei lavori fino a
che non si saranno rista bilite le condizioni di equilibrio tra le falde come all’inizio delle
operazioni di cantiere ¢ comunque fino a che non saranno ristabilite le condizioni

minime per evitare con il dewatering un inquinamento di acqua salata e la
scomparsa diacqua dolce.

Al sensi degli artt.8 e 24 del capitolato speciale d'appalto, nessun onere aggiuntivo
sard riconoscivto alllimpresa peri fermi di cantiere sopra esposti.

Vincoli e condizioni ambientali UTOE n.39 Tirrenia della VARIANTE PARZIALE AL PIANO
STRUTTUR ALE FINALIZZIATA ALLO SVILUPPO TERRITORIALE E AL CONSOLIDAMENTO E
RIORGANIZZIAIIONE FUNZIONALE DELLEUTOE N. 17,36 ,39 ,40. (Titolo I, Capo Il, L.R. 3

gennaic 2005, n. 1) Schede UTOE n. 17, 34, 39, 40 allegato <¢.8 approvata con
deliberazione del C. C.n. 56 del20.0/7.20046

Ubicazione planimetrica - Scala 1:1.000
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Al momento della redazione del progetto sono risultate disponibili le indicazioni
relative ai sottoservizi tiportate nelle tavole allegate. Tal indicazioni, pur non
costituendo elementi di cerezza asscluta circa la reale posizione delle reti, ne
indicano sia la presenza che la probabile vbicazione planimetica e di quotqa, e

pongono il conseguente obbigo di agire con cavutela durante le lavorazioni di scavo
previste. Prima dellinizio delle lavorazioni I'ente gestore interferente dowd essere
convocato dallap paltatore a fornire indicazioni in loco.

Risulta a totale carico del’ap paltatore l'individuazione dell’ esatta vbicazione di tuttii
sottoservizi (elefticitd, telefoni, cavi, reti gas metano, acquedotto, fognatura, ecc.)
prima di iniziare le operazioni di scavo, compresi i saggi in loco che si rendessero
necessari; rimaranno comungque a totale carico dellimpresa ap paltatrice tuttii costi
necessari per il rpristine dei sottoservizi eventualmente danneggiati durante le
operazioni di scavo ed i costi peridanni arrecati alla stazione appaltante ed a terzi.
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Livello dinamico di falda
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Quota di installazione well point

Quota di installazione well point
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