Per eseguire le operazioni relative alllabbattimento della falda (dewatering) con
sistema well points dovrd essere eseguito un monitoraggio permanente della falda, in
confinuo con letfture dei livelliisofreatici e del chimismo.

Il sistema di monitoraggio avviserd la D.L. e il Responsabile di Cantiere delle variazioni
significative del chimismo e presa visione dei dati pofrd essere decisa la sospensione
delllabbattimento della falda {(dewatering), e di conseguenzd anche dei lavori fino a
che non si saranno ristabilite le condizioni di equilibrio fra le falde come all’inizio delle
operazioni di cantiere ¢ comunque fino a che non saranno ristabilite le condizioni
minime per evitare con il dewatering un inquinamento di acqua salata e la
scomparsa diacqua dolce.

Al sensi degli artt.8 e 24 del capitolato specidle d'appalto, nessun onere aggivntivo
sard riconosciuto allimpresa perifermi di cantiere sopra esposti.

Vincoli e condizioni ambientali UTOE n.39 Tirrenia delln VARIANTE PARZIALE AL PIANO
STRUTTURALE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO TERRITORIALE E AL CONSOLIDAMENTO E

RIORGANIZIAZIONE FUNZIONALE DELLE UTOE N. 17,36 39 ,40. (Titolo Il, Capo I, L.R. 3

genndaio 2005, n. 1) Schede UTOE n. 17, 34, 3%, 40 allegato <¢.8 approvata con
deliberazione del C. C.n. 56 del20.07.20064

Al momento della redazione del progetto sono risultate disponibili le indicazioni
relative ai sottoservizi riportate nelle tavole allegate. Tali indicazioni, pur non
coslfituendo elementi di certezza asscluta circa la reale posizione delle reti, ne
indicano sia la presenza che la probabile ubicazione planimetrica e di quotqa, e
pongono ilconseguente cbbligo di agire con cautela durante le lavorazioni di scavo
previste. Prima dell'inizio delle lavorazioni 'ente gestore interferente dovrd essere
convocato dallap paltatore a fornire indicazioniin loco.

Risulta a totale carico del’appaltatore l'individuazione del’esatta vbicazione di tuttii
sottoservizi (elettrcita, telefoni, cavi, reti gas metano, acquedotto, fognatura, ecc.)
prima di iniziare le operazioni di scavo, compresi i saggi in loco che si rendessero
necessdari; rimarannc comunque da totale carico dellimpresa ap paltatrice tuttii costi
necessari per il ripristine dei sotfttoservizi eventualmente danneggiati durante le
operazioni di scavo ed i costi peridanni arrecati alla stazione appaltante ed a terzi.
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