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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
A.1010.001
27/08/2010

2
A.1010.002
27/08/2010

3
A.1010.003
27/08/2010

4
B.1030.004
27/08/2010

5
D.9000.001
27/08/2010

LAVORI A MISURA

Prestazione d'opera di operaio specializzato,
compreso og ... e.

Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente
prestata.

Prestazione d'opera di operaio specializzato,
compreso ogni onere ed indennita contemplate dai
contratti di lavoro, vigenti al momento della
prestazione.

Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente
prestata.

SpCat 6 - Economie

SOMMANO ore

Prestazione d'opera d'operaio qualificato,
compreso ogni ... e.

Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente
prestata.

Prestazione d'opera d'operaio qualificato, compreso
ogni onere ed indennita contemplate dai contratti di
lavoro vigenti al momento della prestazione.

Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente
prestata.

SpCat 6 - Economie

SOMMANQO ore

Prestazione d'opera d'operaio comune,
compreso ogni onere ... i.

Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente
prestata.

Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso
ogni onere ed indennita contemplate dai contratti di
lavoro, vigenti al momento delle prestazioni.

Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente
prestata.

SpCat 6 - Economie

SOMMANO ore

Autocarro ribaltabile con portata fino a g.li 120.
Autocarro ribaltabile con portata fino a g.li 120.
SpCat 6 - Economie

SOMMANO ore

Autospurgo combinato da usare in servizi di
pulizia fogna ... sondada 1/2" a 1" 100 Im
compreso conducente e operatore
Autospurgo combinato da usare in servizi di pulizia
fognature ed impianti di depurazione ecc.:
cisterna da 5000 a 10000 It

cisterna acqua da 1000 3000 It

pompa aspirante da 800 ... a 1500 mc/h
pompa a pistoni da 120 fino a 180 It/m 150 bar
sonda da 1/2" a 1" 100 Im

compreso conducente e operatore

SpCat 6 - Economie

SOMMANO ora

80,00

80,00

81,00

81,00

42,00

42,00

40,00

40,00

35,00

35,00

33,75

31,38

28,30

32,19

80,24

2°700,00

2'541,78

1188,60

1287,60

2°808,40

A RIPORTARE

10°526,38

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°526,38
6 Palloni da fogna fino a un diametro di 800
D.9000.008 |mmcompreso ogni altroonere di trasporto
27/08/2010 |posizionamento
erimozione
Palloni da fogna fino a un diametro di 800
mmcompreso ogni altroonere di trasporto
posizionamento
e rimozione
SpCat 6 - Economie
4,00
SOMMANO giorno 4,00 20,40 81,60
7 Escavatore meccanico semovente su ruote
B.1031.001 |gommate, completo ... a escavatrice e pala
27/08/2010 |caricatrice con motore fino a HP 50).
Escavatore meccanico semovente su ruote
gommate, completo di attrezzatura anteriore e
posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice con
motore fino a HP 50).
SpCat 6 - Economie
46,00
SOMMANO ore 46,00 15,04 691,84
8 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato
D.3001.003 |bituminoso ...
09/09/2014  |Fresatura e scarifica stradale su conglomerato
bituminoso, da eseguire con fresatrice meccanica e/
0 a mano,
successiva spazzolatura del piano scarificato,
mediante spazzola ... lavoro a regola d'arte.
SpCat 1 - Lavori di scavo
strada prov. sez. 4-14 160,00 1,000 14,000 2°240,00
strada prov. sez. 14-18 10,00 1,100 14,000 154,00
strada prov. sez. 18-23 105,00 1,000 14,000 1°470,00
strada prov. sez. 23-30 180,00 1,000 1,000 180,00
strada prov. sez. 30-33 10,00 1,100 14,000 154,00
strada prov. sez. 33-35 45,00 1,000 14,000 630,00
SP SEZ 35-38 10,00 1,200 14,000 168,00
SP SEZ. 38-70 1135,00 1,000 14,000/ 15°890,00
SP SEZ 70-75 10,00 1,100 14,000 154,00
SP SEZ 75-79 74,00 1,000 14,000 1°036,00
SP SEZ 79-83 10,00 1,100 14,000 154,00
incrocio via di Gello sez. 92-94 25,00 1,000 14,000 350,00
tratto via dell'Industria sez. 102-110 105,00 1,000 14,000 1°470,00
SOMMANO cm*m2 24°050,00 0,39 9°379,50
9 Taglio di pavimentazione stradale in
D.3001.001 |conglomerato bitumin ... co diamantato,
27/08/2010 |compreso carburante e quant'altro occorra.
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso fino alla profondita di 20 cm. eseguito
con macchina taglia asfalto con disco diamantato,
compreso carburante e quantaltro occorra.
SpCat 1 - Lavori di scavo
strada prov. sez. 4-14 2,00, 159,00 318,00
strada prov. sez. 4-14 2,01 0,91 1,83
strada prov. sez. 14-18 2,00 10,00 20,00
strada prov. sez. 18-23 2,00 105,00 210,00
strada prov. sez. 23-30 2,00 180,00 360,00
strada prov. sez. 30-33 2,00 10,00 20,00
strada prov. sez. 33-35 2,00 45,00 90,00
SP SEZ 35-38 2,00 10,00 20,00
SP SEZ. 38-70 2,00/ 1135,00 2°270,00
SP SEZ 70-75 2,00 10,00 20,00
SP SEZ 75-79 2,00 74,00 148,00
SP SEZ 79-83 2,00 10,00 20,00
A RIPORTARE 37497,83 20°679,32

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37497,83 20°679,32
incrocio via di Gello sez. 92-94 2,00 25,00 50,00
tratto via dell'Industria sez. 102-110 2,00, 105,00 210,00
SOMMANO ml 37757,83 1,91 7°177,46
10 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posain
D.3001.008 |opera ... cavo ordinato; Questo prezzo si applica
27/08/2010 |su tutto il volume
Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in
opera di tubazioni di acquedotto o fognatura, da
effettuarsi su strade pubbliche o private anche con
traffico in atto, eseguito i ... ppalto.
per volumi complessivi di scavo oltre 100 mc di
scavo ordinato;
Questo prezzo si applica su tutto il volume
SpCat 1 - Lavori di scavo
strada bianca e depuratore fornacette sez. 1-4 70,00 0,700 1,500 73,50
strada prov. sez. 4-14 160,00 0,700 1,500 168,00
strada prov. sez. 14-18 10,00 1,000 1,500 15,00
strada prov. sez. 18-23 105,00 0,700 1,400 102,90
strada prov. sez. 23-30 180,00 0,700 1,500 189,00
strada prov. sez. 30-33 10,00 1,000 1,500 15,00
strada prov. sez. 33-35 45,00 0,700 1,500 47,25
SP SEZ 35-38 10,00 1,000 1,500 15,00
SP SEZ. 38-70 1135,00 0,700 1,500 1°191,75
SP SEZ 70-75 10,00 1,000 1,500 15,00
SP SEZ 75-79 74,00 0,700 1,500 77,70
SP SEZ 79-83 10,00 1,000 1,500 15,00
incrocio via di Gello sez. 92-94 25,00 0,700 1,400 24,50
tratto via dell'Industria sez. 102-110 105,00 0,700 1,500 110,25
tubazione ingresso depuratore 50,00 1,200 2,500 150,00
eccesso scavo binder *(lung.=1670+50+105+25) 1850,00 0,400 0,100 74,00
collegamenti elettrici interni al depuratore. 40,00 0,600 0,800 19,20
SOMMANO mc 2°303,05 14,22 32°749,37
11 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posain
D.3001.011 |opera ... nato; Questo prezzo si applica su tutto
17/12/2010 |il volume di scavo
Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in
opera di tubazioni di acquedotto o fognatura, da
effettuarsi su strade pubbliche o private anche con
traffico in atto, eseguito i ... Ito.
ma per volumi complessivi oltre 100 mc. di scavo
ordinato;
Questo prezzo si applica su tutto il volume di scavo
SpCat 1 - Lavori di scavo
terreno naturale parallelo a Viale America sez. 94-
102 220,00 0,700 1,500 231,00
SOMMANO mc 231,00 8,75 2°021,25
12 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la
D.3003.007 |scritta: "Attenzione tubazione fognaria/
27/08/2010 |acquedotto";
Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta:
"Attenzione tubazione fognaria/acquedotto”;
SpCat 2 - Riempimenti degli scavi
2175,00 2°175,00
SOMMANO ml 2°175,00 0,41 891,75
13 TUBO IN GHISA SFEROIDALE PUR, UNI EN 545/
D.3510.012_ 2003 conformi al ... <= 230 HB Tubo in ghisa
b sferoidaile in mmm DN 250, DE 274
21/12/2010 |FPO TUBO IN GHISA SFEROIDALE PUR, UNI EN
545/2003 conformi alle norme UNI EN 545 ed ISO
A RIPORTARE 63'519,15

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63'519,15
2531 ed avere uno spessore di parete
corrispondente a k = 9.
Dette tubazioni dovranno esser ... 0 occorra per le
prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.
Diametro 250 mm.
SpCat 4 - Fornitura e posa tubazioni e pozzetti
2175,00 2°175,00
SOMMANO ml 2°175,00 120,00 261°000,00
14 Fornitura e posain opera di tubazione in PVC
D.3550.002 |pesante sec ... titolo compiuto e finito aregola
17/12/2010 |d'arte; diametro 200 mm
Fornitura e posa in opera di tubo estruso con
miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
(PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi
alle norme UNI EN 1401-2 ... altro occorra per le
prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte;
diametro 200 mm
SpCat 4 - Fornitura e posa tubazioni e pozzetti
nuova tubazione in ingresso fognatura in deviazione
da Pardossi 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 19,94 398,80
15 Fornitura e posain opera di tubazione in PVC
D.3550.006 |pesante sec ... titolo compiuto e finito a regola
17/12/2010 |d'arte; diametro 500 mm
Fornitura e posa in opera di tubo estruso con
miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
(PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi
alle norme UNI EN 1401-2 ... altro occorra per le
prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte;
diametro 500 mm
SpCat 4 - Fornitura e posa tubazioni e pozzetti
condotta in ingresso sollevamento 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 86,05 2'581,50
16 Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art.
D.3003.001 |(D.300 ... elle eventuali materie di resulta al
27/08/2010 |momento del rinterro;
Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art.
(D.3001.006 o0 D.3001.009), di letto di sabbia
dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare tutte
le tubazioni, e ricoprimento, ... d i maggiori oneri per
carico, trasporto a rifiuto e scarico delle eventuali
materie di resulta al momento del rinterro;
SpCat 2 - Riempimenti degli scavi
strada bianca e depuratore fornacette sez. 1-4 60,00 0,700 0,500 21,00
strada prov. sez. 4-14 160,00 0,700 0,500 56,00
strada prov. sez. 14-18 10,00 1,000 0,500 5,00
strada prov. sez. 18-23 105,00 0,700 0,500 36,75
strada prov. sez. 23-30 180,00 0,700 0,500 63,00
strada prov. sez. 30-33 10,00 1,000 0,500 5,00
strada prov. sez. 33-35 45,00 0,700 0,500 15,75
SP SEZ 35-38 10,00 1,000 0,500 5,00
SP SEZ. 38-70 1135,00 0,700 0,500 397,25
SP SEZ 70-75 10,00 1,000 0,500 5,00
SP SEZ 75-79 74,00 0,700 0,500 25,90
SP SEZ 79-83 10,00 1,000 0,500 5,00
incrocio via di Gello sez. 92-94 25,00 0,700 0,500 8,75
tratto via dell'Industria sez. 102-110 105,00 0,700 0,500 36,75
tubazione ingresso depuratore 50,00 1,200 0,500 30,00
terreno naturale parallelo a Viale America sez. 94-
102 220,00 0,700 0,500 77,00
collegamenti elettrici interni al depuratore. 40,00 0,600 0,300 7,20
A RIPORTARE 800,35 327°499,45

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 800,35 327°499,45
SOMMANO mc 800,35 31,69 25°363,09
17 Riempimento dello scavo di cui agli artt.
D.3003.003 |(D.3001.006 o D ... 001.016) eseguito
17/12/2010 |esclusivamente con stabilizzato di cava;
Riempimento dello scavo di cui agli artt.
(D.3001.006 o D.3001.009) con le modalita di cui
all'art. (D.3001.016) eseguito esclusivamente con
stabilizzato di cava;
SpCat 2 - Riempimenti degli scavi
tratto via dell'Industria sez. 102-110 105,00 0,700 1,000 73,50
strada bianca e depuratore fornacette sez. 1-4 60,00 0,700 1,000 42,00
tubazione ingresso depuratore 50,00 1,200 2,000 120,00
collegamenti elettrici interni al depuratore. 40,00 0,600 0,500 12,00
SOMMANO mc 247,50 32,65 8080,88
18 Riempimento dello scavo di cui agli artt.
D.3003.005 |(D.3001.006 o D ... rto delle materie stesse se
17/12/2010 |prelevate da aree di deposito;
Riempimento dello scavo di cui agli artt.
(D.3001.006 o D.3001.009) con le materie escavate,
posate a strati di cm. 30-50 bagnate e pestonate
con costipatore ad aria compressa, compreso il
carico ed il trasporto delle materie stesse se
prelevate da aree di deposito;
SpCat 2 - Riempimenti degli scavi
terreno naturale parallelo a Viale America sez. 94-
102 220,00 0,700 1,000 154,00
SOMMANO mc 154,00 10,20 1'570,80
19 Riempimento dello scavo con conglomerato
D.3003.003a |cementizio tipo ... ra ogni onere incluso fino alla
09/09/2014 |quotaindicata dallaD.L.
Riempimento dello scavo con conglomerato
cementizio tipo misto cementato di sabbia e ghiaia
lavate con 100 Kg a mc. di cemento R 325 a mc di
impasto fornito e posto in opera ogni onere incluso
fino alla quota indicata dalla D.L.
SpCat 2 - Riempimenti degli scavi
strada prov. sez. 4-14 160,00 0,700 0,900 100,80
strada prov. sez. 14-18 10,00 1,000 0,900 9,00
strada prov. sez. 18-23 105,00 0,700 0,800 58,80
strada prov. sez. 23-30 180,00 0,700 0,900 113,40
strada prov. sez. 30-33 10,00 1,000 0,900 9,00
strada prov. sez. 33-35 45,00 0,700 0,900 28,35
SP SEZ 35-38 10,00 1,000 0,900 9,00
SP SEZ. 38-70 1135,00 0,700 0,900 715,05
SP SEZ 70-75 10,00 1,000 0,900 9,00
SP SEZ 75-79 74,00 0,700 0,900 46,62
SP SEZ 79-83 10,00 1,000 0,900 9,00
incrocio via di Gello sez. 92-94 25,00 0,700 0,800 14,00
SOMMANO m3 1'122,02 78,00 87'517,56
20 Ripresa di strada a stabilizzato mediante
D.1300.018a |fornitura, sten ... carico delle materie di resulta.
06/11/2009 Ogni altro onere incluso
Formazione di pista di cantiere per accesso su
terreni naturali fuori strada in stabilizzato mediante
fornitura, stendimento e compressione di
stabilizzato di cava pezzatura 4/7, o ... preso:
- formazione di cassonetto;
- carico, trasporto e scarico delle materie di resulta.
Ogni altro onere incluso
SpCat 2 - Riempimenti degli scavi
strada bianca sez. 1-4 60,00 4,000 240,00
A RIPORTARE 240,00 450°031,78

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240,00 450°031,78
SOMMANO mq 240,00 3,10 744,00
21 Ripristino della pavimentazione stradale relativo
D.1300.009 |alavor ... der gia eseguito, a seguito
27/08/2010 |dell'assestamento degli scavi.
Ripristino della pavimentazione stradale relativo a
lavori su condotte idriche, con conglomerato
bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20
mm., impastato a caldo da appo ... allamenti che si
dovessero verificare sulla superficie del binder gia
eseguito, a seguito dell'assestamento degli scavi.
SpCat 3 - Ripristini stradali
strada prov. sez. 4-14 160,00 1,100 176,00
strada prov. sez. 14-18 10,00 1,300 13,00
strada prov. sez. 18-23 105,00 1,100 115,50
strada prov. sez. 23-30 180,00 1,100 198,00
strada prov. sez. 30-33 10,00 1,300 13,00
strada prov. sez. 33-35 45,00 1,100 49,50
SP SEZ 35-38 10,00 1,300 13,00
SP SEZ. 38-70 1135,00 1,100 1'248,50
SP SEZ 70-75 10,00 1,300 13,00
SP SEZ 75-79 74,00 1,100 81,40
SP SEZ 79-83 10,00 1,300 13,00
incrocio via di Gello sez. 92-94 25,00 1,100 27,50
tratto via dell'Industria sez. 102-110 105,00 1,100 115,50
ricariche binder su Via di Gello H med 5 cm 500,00 3,000 1'500,00
SOMMANO mq 3'576,90 17,65 637132,28
22 Ripristino della pavimentazione stradale relativo
D.1300.010 |alavor ....
29/07/2014 |Ogni onere ncluso per qualsiasi dimemsione di
superfici
Ripristino della pavimentazione stradale relativo a
lavori su condotte idriche, con conglomerato
bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20
mm., od anche di pezzatura inf ... lo D.1300.009,
ogni cm in meno verra computato in detrazione.
Ogni onere incluso per qualsiasi dimemsione di
superficie
SpCat 3 - Ripristini stradali
strada prov. sez. 4-14 160,00 1,100 4,000 704,00
strada prov. sez. 14-18 10,00 1,300 4,000 52,00
strada prov. sez. 18-23 105,00 1,100 4,000 462,00
strada prov. sez. 23-30 180,00 1,100 4,000 792,00
strada prov. sez. 30-33 10,00 1,300 4,000 52,00
strada prov. sez. 33-35 45,00 1,100 4,000 198,00
SP SEZ 35-38 10,00 1,300 4,000 52,00
SP SEZ. 38-70 1135,00 1,100 4,000 47994,00
SP SEZ 70-75 10,00 1,300 4,000 52,00
SP SEZ 75-79 74,00 1,100 4,000 325,60
SP SEZ 79-83 10,00 1,300 4,000 52,00
incrocio via di Gello sez. 92-94 25,00 1,100 4,000 110,00
a detrarre 5 cm per ricariche binder su via di Gello -1,00| 500,00 3,000 5,000, -7°500,00
Sommano positivi mq 7°845,60
Sommano negativi mq -7°500,00
SOMMANO mq 345,60 1,85 639,36
23 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato
D.1300.013 |bituminoso ... e del lavoro aregola d'arte fino ad
17/12/2010 |uno spessore dicm. 3
Fresatura e scarifica stradale su conglomerato
bituminoso, da eseguirsi con fresatura meccanica,
successiva spazzolatura del piano scarificato
mediante spazzolatura meccanica, comp ... ei
materiali di resulta e quanto altro occorra per
I'esecuzione del lavoro a regola d'arte fino ad uno
A RIPORTARE 514°547,42

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 514°547,42
spessore dicm. 3
SpCat 1 - Lavori di scavo
tratto via dell'industria sez. 102-110 105,00 3,000 315,00
via di gello sez. 4 - ripresa asfalto 10,00 3,000 30,00
via di gello sez. 72 e 73 - ripresa asfalto 2,00 10,00 3,000 60,00
SOMMANO mq 405,00 2,07 838,35
24 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
D.1300.015 |pezzatura 0/0 ... resso di cm. 3,00, compreso
27/08/2010 |rullatura con rullo vibrante.
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
pezzatura 0/05 - 0/10 steso a caldo, previa mano
d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,80 kg./mq., per uno spessore finito
compresso di cm. 3,00, compreso rullatura con rullo
vibrante.
SpCat 3 - Ripristini stradali
Vedi voce n° 23 [mq 405.00] 405,00
via di gello a tutta strada sez. 4-83 1750,00 8,300 14’525,00
via di gello attraversamento sez. 72-73 25,00 10,000 250,00
SOMMANO mq 157180,00 7,58 115°064,40
25 Oneri per conferimento a discarica autorizzata
D.4010.002 |per rifiuti ariciclaggio
27/08/2010 |Oneri per conferimento a discarica autorizzata per
rifiuti a riciclaggio
Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in
contabilita sara fatto riferimento alla minore quan ...
mc. Le evidenti difformita, a discrezione della DL,
dovranno essere giustificate come materiale
destinato a riutilizzo
SpCat 9 - Oneri discarica
Vedi voce n° 23 [mq 405.00] 1,70 0,030 20,66
strada bianca e depuratore fornacette sez. 1-4 1,70 70,00 0,700 1,300 108,29
strada prov. sez. 4-14 1,70 160,00 0,700 1,300 247,52
strada prov. sez. 14-18 1,70 10,00 1,000 1,300 22,10
strada prov. sez. 18-23 1,70, 105,00 0,700 1,300 162,44
strada prov. sez. 23-30 1,70, 180,00 0,700 1,300 278,46
strada prov. sez. 30-33 1,70 10,00 1,000 1,300 22,10
strada prov. sez. 33-35 1,70 45,00 0,700 1,300 69,62
SP SEZ 35-38 1,70 10,00 1,000 1,300 22,10
SP SEZ. 38-70 1,70, 1135,00 0,700 1,300 1'755,85
SP SEZ 70-75 1,70 10,00 1,000 1,300 22,10
SP SEZ 75-79 1,70 74,00 0,700 1,300 114,48
SP SEZ 79-83 1,70 10,00 1,000 1,300 22,10
incrocio via di Gello sez. 92-94 1,70 25,00 0,700 1,300 38,68
tratto via dell'Industria sez. 102-110 1,70 105,00 0,700 1,300 162,44
tubazione ingresso depuratore 1,70 50,00 1,200 1,300 132,60
eccesso scavo binder *(lung.=1670+50+105+25) 1,70/ 1850,00 0,400 0,100 125,80
cls letti di essiccamento 2,20 80,00 176,00
SOMMANO t 3'503,34 19,80 69°366,13
26 Oneri per conferimento a discarica autorizzata
D.4010.003 |per rifiuti a smaltimento
15/09/2010 |Oneri di smaltimento a discarica autorizzata per
rifiuti a smaltimento
Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in
contabilita sara fatto riferimento alla minore quanti ...
mc. Le evidenti difformita, a discrezione della DL,
dovranno essere giustificate come materiale
destinato a riutilizzo
SpCat 9 - Oneri discarica
strada bianca e depuratore fornacette sez. 1-4 1,70 70,00 0,700 0,200 16,66
strada prov. sez. 4-14 1,70, 160,00 0,700 0,200 38,08
strada prov. sez. 14-18 1,70 10,00 1,000 0,200 3,40
A RIPORTARE 58,14 699°816,30

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58,14 699816,30
strada prov. sez. 18-23 1,70 105,00 0,700 0,200 24,99
strada prov. sez. 23-30 1,70 180,00 0,700 0,200 42,84
strada prov. sez. 30-33 1,70 10,00 1,000 0,200 3,40
strada prov. sez. 33-35 1,70 45,00 0,700 0,200 10,71
SP SEZ 35-38 1,70 10,00 1,000 0,200 3,40
SP SEZ. 38-70 1,70, 1135,00 0,700 0,200 270,13
SP SEZ 70-75 1,70 10,00 1,000 0,200 3,40
SP SEZ 75-79 1,70 74,00 0,700 0,200 17,61
SP SEZ 79-83 1,70 10,00 1,000 0,200 3,40
incrocio via di Gello sez. 92-94 1,70 25,00 0,700 0,200 5,95
tratto via dell'Industria sez. 102-110 1,70, 105,00 0,700 0,200 24,99
tubazione ingresso depuratore 1,70 50,00 1,200 0,200 20,40
tratto parallelo viale america sez 94-102 1,70, 220,00 0,700 0,200 52,36
terra interna ai letti di essiccamento 1,70 34,00 5,000 0,500 144,50
SOMMANO t 686,22 32,00 21°959,04
27 NUOVO ATTACCO della tubazione al pozzetto in
V-018 calcestruzzo ... utto per dare il lavoro compiuto e
23/11/2010 (finito aregola d'arte.
Attacco della tubazione di progetto alla tubazione
esistente da realizzarsi mediante:
- scavo per intercettazione tubazione esistente;
- gli oneri tutti per determinare la posizi ... si, di relitti
di muratura e di conglomerato cementizio.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola
d'arte.
SpCat 4 - Fornitura e posa tubazioni e pozzetti
collegamento con sollevamento esistente 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00
28 Forn. e p.in o. di poz. di ispezione per tubazioni
PI_001_P in presione, con altezza variabile da 1.50 a 2.50
22/02/2008 |m
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione
per fognature in pressione in ghisa del diametro dal
125 al diametro 350, del tipo prefabbricato ad
elementi componibili in calce ... materiali ed oneri
per dare il pozzetto eseguito, funzionante e
collaudato a norma di legge e come richiesto dalla
D.L..
SpCat 4 - Fornitura e posa tubazioni e pozzetti
6,00
SOMMANO ognuno 6,00 1300,00 7°800,00
29 Fornitura e posa in opera di scarico per
PS_001_P |fognaturain pressione da DN 250 a DN 350
25/07/2009 |Fornitura e posa in opera di scarico di linea per
fognatura in pressione per condotte di diametro
compreso tra 250 e 350 mm.
La voce e comprensiva di:
- formazione di basamento ... lloneria e dadi di
fissaggio in acciaio inox.
Ogni onere incluso per dare |'opera completa e
perfettamente funzionante.
SpCat 4 - Fornitura e posa tubazioni e pozzetti
3,00
SOMMANO ognuno 3,00 1°400,00 4°200,00
30 Fornitura e posa in opera di pozzetto di
PI_002_g derivazione fognatura esistente verso il nuovo
06/11/2009 |sollevamento
Fornitura e posa in opera di pozzetto di
intercettazione della fognatura esistente all'interno
del depuratore e deviazione della fognatura verso il
nuovo sollevamento in progetto. ... a di 50 x 50 cm
A RIPORTARE 734°275,34

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

73

4°275,34

31
D.4040.003
23/12/2009

32
D.1300.024
27/08/2010

33
D.1300.025
17/12/2010

34
PO01_ATTRA
V

CALLARE
07/04/2011

a protezione del chiusino);

Ogni onere incluso per dare I'opera completa e
perfettamente funzionante.
SpCat 4 - Fornitura e posa tubazioni e pozzetti

SOMMANO ognuno

Formazione di ancoraggi delle tubazioni in
pressione sia ... e il lavoro finito a perfetta
regola d'arte;

oltre il mc.

Formazione di ancoraggi delle tubazioni in
pressione sia a seguito di riparazioni che della
costruzione di nuove reti idriche, compresa la
fornitura e la posa in opera di magrone d ... ra la
condotta e il calcestruzzo quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

oltre il mc.
SpCat 2 - Riempimenti degli scavi

SOMMANO mc

Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico
rifrange ... ecuzione in presenza di traffico.
Larghezzada 12 a 15 cm.

Esecuzione di strisce con vernice spatrtitraffico
rifrangente di colore bianco, continue o discontinue
(non vengono misurate vuoto per pieno) compreso
I'onere del tracciamento e dell'esecuzione in
presenza di traffico. Larghezza da 12 a 15 cm.
SpCat 3 - Ripristini stradali

strada provinciale

strada provinciale incrocio gello

via dell'industria

SOMMANO ml.

Ripasso di strisce della larghezza superiore a
cm. 15; ... ente, con l'onere dell'esecuzione in
presenza di traffico.

Ripasso di strisce della larghezza superiore a cm.
15; scritte, frecce, zebrature ecc. con vernice
spartitraffico rinfrangente, con l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico.

SpCat 3 - Ripristini stradali

SOMMANO mg.

Realizzazione di attraversamento di callare di
fognatura ... te per il completo riempimento
dello scavo; fpo di binder;

Realizzazione di attraversamento di callare di
fognatura bianca compreso:

- maggiorazione dello scavo per la condotta in ghisa
dn250 di progetto per attraversamento callare;

- 1i ... ndicazioni della D.L e/o quanto previsto nel
progetto.

Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola
d'arte.

SpCat 10 - Attraversamento canali

15,00

3,00
3,00
3,00

1700,00
50,00
105,00

2,000

200,000

2,00

2,00

30,00

30,00

57100,00
150,00
315,00

5565,00

200,00

200,00

6,00

3°000,00

165,00

0,71

4,37

6°000,00

47950,00

37951,15

874,00

A RIPORTARE

6,00

75

0°050,49

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 750°050,49
SOMMANO cadauno 6,00 37200,00 19°200,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 769°250,49
A RIPORTARE 769°250,49

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

769°250,49

35
POO_ATTRA
Vv

fosso
21/01/2007

36
P002_pozz
ingresso
11/05/2011

37
STAF_003
06/11/2009

LAVORI A CORPO

Attraversamento fosso mediante staffaggio
Realizzazione dell'attraversamento del fosso di via
dell'industria mediante staffaggio alla soletta del
ponte (10 m circa ) di una tubazione in Acciaio Inox
AlSI 316 s=3mm per f ... ia dalla D.L. o dalla stessa
Impresa a dare l'attraversamento completo e
funzionante, eseguito a perfetta regola d'arte.

SpCat 10 - Attraversamento canali

SOMMANO a corpo

Realizzazione di pozzetti di intercettazione
fognature es ... utto per dare il lavoro compiuto e
finito aregola d'arte.

Realizzazione di pozzetti di intercettazione
fognature esistenti presso l'impianto di depurazione
di Fornacette.

compreso:

- scotico del piano campagna per la profondita di 1.5
m ... idi, rasatura mediante malta cementizia
bicomponente.

Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola
d'arte.
SpCat 7 - sollevamento

SOMMANO a corpo

Realizzazione attraversamento Canale
Scolmatore

Realizzazione attraversamento Canale Scolmatore
in corispondenza della spalletta del ponte esistente,
paramento di valle.

I lavori, che comprendono il completamento del
tratto in ... audata e funzionante, sulla base delle
prescrizioni degli enti competenti (provincia di Pisa)
e la direzione dei lavori.

SpCat 8 - Scolmatore

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8000,00 8°000,00

407000,00 407000,00

60°000,00 60°000,00

108°000,00

A RIPORTARE

877°250,49

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

877°250,49

38
D.3001.002a
17/12/2010

LAVORI A MISURA

Demolizione di solette e muri in calcestruzzo
armato con ... rmatura, carico, trasporto a rifiuto
e oneri di discarica.

Demolizione di solette e muri in calcestruzzo armato
con l'impiego di mezzi meccanici, compresa la
separazione e taglio delle barre di armatura, carico,
trasporto a rifiuto e oneri di discarica.

SpCat 1 - Lavori di scavo

demolizione letti di essiccamento interni al
depuratore

SOMMANO mc.

Parziale LAVORI A MISURA euro

80,00

80,00

80,00

76,00

6°080,00

6°080,00

A RIPORTARE

8837330,49

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

883"330,49

39
H1.00/012
10/11/2006

40
soll_01_vano
08/05/2012

41
H1.00/0160
10/11/2006

42
H1.00/0170
03/12/2009

43
B9.09/020
10/11/2006

LAVORI A CORPO

Realizzazione sollevamento all'interno del
depuratore di Fornacette - parte edile
Realizzazione sollevamento "Depuratore di
Fornacette"

Realizzazione parte edile stazione di sollevamento
ubicata all'interno del depuratore di Fornacette da
dismettere, costituita ... rollo;

Il tutto per fornire la stazione di sollevamento
completata a perfetta regola d'arte e pienamente
funzionante.

SpCat 7 - sollevamento

SOMMANO a corpo

vano alloggio contatori

Realizzazione vano alloggio contatori, mediante
muratura retta o curva di mattoni comuni o blocchi
cassero intonacati dello spessore di due o piu teste,
da eseguirsi con malta di c ... mmita in modo da
creare una tettoia di protezione; il tutto come meglio
evidenziato negli elaborati grafici di progetto.

SpCat 7 - sollevamento

armadio alloggio contatori e telecontrollo

SOMMANO

FPO parti elettromeccaniche sollevamento
Fornacette Reali ... nelle tavole di progetto ad
esclusione delle opere edili.

FPO parti elettromeccaniche sollevamento
Fornacette

Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al
corretto funzionamento della stazione di
sollevamento, ovvero la posa in opera ... nita,
funzionante ed eseguito a regole d'arte come
evidenziato nelle tavole di progetto ad esclusione
delle opere edili.

SpCat 7 - sollevamento

SOMMANO a corpo

FPO di griglia fine installata direttamente nel
canale da ... ci e idraulici per dare I'opera
perfettamente funzionante;

FPO di griglia fine installata direttamente nel canale
da grigliare costituita principalmente da una serie di
elementi filtranti posti in movimento, controcorrente
da due catenarie ... nto e montaggio;

- linee, accessori, collegamenti elettrici e idraulici
per dare l'opera perfettamente funzionante.

SpCat 7 - sollevamento

SOMMANO a corpo

Apparecchiature elettriche per stazione di
sollevamento Depuratore di Fornacette

Fornitura e posa in opera di impianti elettrici, in
esecuzione indicata dagli elaborati grafici, a servizio
della stazione sollevamento, in partenza dal quadro
QDGBT e composti da ... Impianti elettrici e
speciali" redatte dalla societa "Ingegnerie Toscane"
sita in via Bellatalla,1 - Ospedaletto - Pisa

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

69°000,00

2'500,00

65°000,00

26°000,00

69°000,00

2500,00

65°000,00

26°000,00

A RIPORTARE

1°0457830,49

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'045°830,49
SpCat 7 - sollevamento
1,00

SOMMANO a corpo 1,00/ 38°252,00 387252,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 200°752,00
TOTALE euro 1'084°082,49

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 775°330,49
M:001 Lavori di scavo euro 587245,93
M:002 Riempimenti degli scavi euro 129°118,08
M:003 Ripristini stradali euro 183'661,19
M:004 Fornitura e posa tubazioni e pozzetti euro 282°480,30
M:006 Economie euro 11299,82
M:009 Oneri discarica euro 91325,17
M:010 Attraversamento canali euro 19°200,00
C LAVORI A CORPO euro 308°752,00
C:007 sollevamento euro 240°752,00
C:008 Scolmatore euro 607000,00
C:010 Attraversamento canali euro 8°000,00
TOTALE euro 1'084°082,49

Data, 29/08/2014

Il Tecnico
Geom. Luca lacopini

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUE SPA




