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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Prestazione d'opera di operaio specializzato,
A.1010.001 compreso og ... e.
27/08/2010 Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente

prestata.
Prestazione d'opera di operaio specializzato,
compreso ogni onere ed indennità contemplate dai
contratti di lavoro, vigenti al momento della
prestazione.
Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente
prestata.
SpCat 6 - Economie

80,00

SOMMANO ore 80,00 33,75 2´700,00

2 Prestazione d'opera d'operaio qualificato,
A.1010.002 compreso ogni  ... e.
27/08/2010 Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente

prestata.
Prestazione d'opera d'operaio qualificato, compreso
ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di
lavoro vigenti al momento della prestazione.
Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente
prestata.
SpCat 6 - Economie

81,00

SOMMANO ore 81,00 31,38 2´541,78

3 Prestazione d'opera d'operaio comune,
A.1010.003 compreso ogni onere ... i.
27/08/2010 Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente

prestata.
Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso
ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di
lavoro, vigenti al momento delle prestazioni.
Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente
prestata.
SpCat 6 - Economie

42,00

SOMMANO ore 42,00 28,30 1´188,60

4 Autocarro ribaltabile con portata fino a  q.li 120.
B.1030.004 Autocarro ribaltabile con portata fino a  q.li 120.
27/08/2010 SpCat 6 - Economie

40,00

SOMMANO ore 40,00 32,19 1´287,60

5 Autospurgo combinato da usare in servizi di
D.9000.001 pulizia fogna ... sonda da 1/2'' a 1" 100 lm
27/08/2010 compreso conducente e operatore

Autospurgo combinato da usare in servizi di pulizia
fognature ed impianti di depurazione ecc.:
cisterna da 5000 a 10000 lt
cisterna acqua da 1000 3000 lt
pompa aspirante da 800  ... a 1500 mc/h
pompa a pistoni da 120 fino a 180 lt/m 150 bar
sonda da 1/2'' a 1" 100 lm
compreso conducente e operatore
SpCat 6 - Economie

35,00

SOMMANO ora 35,00 80,24 2´808,40

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 10´526,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´526,38

6 Palloni da fogna fino a un diametro di 800
D.9000.008 mmcompreso ogni altroonere di trasporto
27/08/2010 posizionamento

e rimozione
Palloni da fogna fino a un diametro di 800
mmcompreso ogni altroonere di trasporto
posizionamento
e rimozione
SpCat 6 - Economie

4,00

SOMMANO giorno 4,00 20,40 81,60

7 Escavatore meccanico semovente su ruote
B.1031.001 gommate, completo ... a escavatrice e pala
27/08/2010 caricatrice con motore fino a HP 50).

Escavatore meccanico semovente su ruote
gommate, completo di attrezzatura anteriore e
posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice con
motore fino a HP 50).
SpCat 6 - Economie

46,00

SOMMANO ore 46,00 15,04 691,84

8 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato
D.3001.003 bituminoso ...
09/09/2014 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato

bituminoso, da eseguire con fresatrice meccanica e/
o a mano,
successiva spazzolatura del piano scarificato,
mediante spazzola ... lavoro a regola  d'arte.
SpCat 1 - Lavori di scavo
strada prov. sez. 4-14 160,00 1,000 14,000 2´240,00
strada prov. sez. 14-18 10,00 1,100 14,000 154,00
strada prov. sez. 18-23 105,00 1,000 14,000 1´470,00
strada prov. sez. 23-30 180,00 1,000 1,000 180,00
strada prov. sez. 30-33 10,00 1,100 14,000 154,00
strada prov. sez. 33-35 45,00 1,000 14,000 630,00
SP SEZ 35-38 10,00 1,200 14,000 168,00
SP SEZ. 38-70 1135,00 1,000 14,000 15´890,00
SP SEZ 70-75 10,00 1,100 14,000 154,00
SP SEZ 75-79 74,00 1,000 14,000 1´036,00
SP SEZ 79-83 10,00 1,100 14,000 154,00
incrocio via di Gello sez. 92-94 25,00 1,000 14,000 350,00
tratto via dell'Industria sez. 102-110 105,00 1,000 14,000 1´470,00

SOMMANO cm*m2 24´050,00 0,39 9´379,50

9 Taglio di pavimentazione stradale in
D.3001.001 conglomerato bitumin ... co diamantato,
27/08/2010 compreso carburante  e quant'altro occorra.

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso fino alla profondità di 20 cm. eseguito
con macchina taglia asfalto con disco diamantato,
compreso carburante  e quant'altro occorra.
SpCat 1 - Lavori di scavo
strada prov. sez. 4-14 2,00 159,00 318,00
strada prov. sez. 4-14 2,01 0,91 1,83
strada prov. sez. 14-18 2,00 10,00 20,00
strada prov. sez. 18-23 2,00 105,00 210,00
strada prov. sez. 23-30 2,00 180,00 360,00
strada prov. sez. 30-33 2,00 10,00 20,00
strada prov. sez. 33-35 2,00 45,00 90,00
SP SEZ 35-38 2,00 10,00 20,00
SP SEZ. 38-70 2,00 1135,00 2´270,00
SP SEZ 70-75 2,00 10,00 20,00
SP SEZ 75-79 2,00 74,00 148,00
SP SEZ 79-83 2,00 10,00 20,00

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 3´497,83 20´679,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´497,83 20´679,32

incrocio via di Gello sez. 92-94 2,00 25,00 50,00
tratto via dell'Industria sez. 102-110 2,00 105,00 210,00

SOMMANO ml 3´757,83 1,91 7´177,46

10 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in
D.3001.008 opera  ... cavo ordinato; Questo prezzo si applica
27/08/2010 su tutto il volume

Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in
opera di tubazioni di acquedotto o fognatura, da
effettuarsi su strade pubbliche o private anche con
traffico in atto, eseguito i ... ppalto.

 per volumi complessivi di scavo oltre 100 mc di
scavo ordinato;
Questo prezzo si applica su tutto il volume
SpCat 1 - Lavori di scavo
strada bianca e depuratore fornacette sez. 1-4 70,00 0,700 1,500 73,50
strada prov. sez. 4-14 160,00 0,700 1,500 168,00
strada prov. sez. 14-18 10,00 1,000 1,500 15,00
strada prov. sez. 18-23 105,00 0,700 1,400 102,90
strada prov. sez. 23-30 180,00 0,700 1,500 189,00
strada prov. sez. 30-33 10,00 1,000 1,500 15,00
strada prov. sez. 33-35 45,00 0,700 1,500 47,25
SP SEZ 35-38 10,00 1,000 1,500 15,00
SP SEZ. 38-70 1135,00 0,700 1,500 1´191,75
SP SEZ 70-75 10,00 1,000 1,500 15,00
SP SEZ 75-79 74,00 0,700 1,500 77,70
SP SEZ 79-83 10,00 1,000 1,500 15,00
incrocio via di Gello sez. 92-94 25,00 0,700 1,400 24,50
tratto via dell'Industria sez. 102-110 105,00 0,700 1,500 110,25
tubazione ingresso depuratore 50,00 1,200 2,500 150,00
eccesso scavo binder *(lung.=1670+50+105+25) 1850,00 0,400 0,100 74,00
collegamenti elettrici interni al depuratore. 40,00 0,600 0,800 19,20

SOMMANO mc 2´303,05 14,22 32´749,37

11 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in
D.3001.011 opera  ... nato; Questo prezzo si applica su tutto
17/12/2010 il volume di scavo

Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in
opera di tubazioni di acquedotto o fognatura, da
effettuarsi su strade pubbliche o private anche con
traffico in atto, eseguito i ... lto.

ma per volumi complessivi oltre 100 mc. di scavo
ordinato;
Questo prezzo si applica su tutto il volume di scavo
SpCat 1 - Lavori di scavo
terreno naturale parallelo a Viale America sez. 94-
102 220,00 0,700 1,500 231,00

SOMMANO mc 231,00 8,75 2´021,25

12 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la
D.3003.007 scritta: "Attenzione tubazione fognaria/
27/08/2010 acquedotto";

Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta:
"Attenzione tubazione fognaria/acquedotto";
SpCat 2 - Riempimenti degli scavi

2175,00 2´175,00

SOMMANO ml 2´175,00 0,41 891,75

13 TUBO IN GHISA SFEROIDALE PUR, UNI EN 545/
D.3510.012_ 2003 conformi al ... <= 230 HB Tubo in ghisa
b sferoidaile in  mmm DN 250, DE 274
21/12/2010 FPO TUBO IN GHISA SFEROIDALE PUR, UNI EN

545/2003 conformi alle norme UNI EN 545 ed ISO

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 63´519,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´519,15

2531 ed avere uno spessore di parete
corrispondente a k = 9.
Dette tubazioni dovranno esser ... o occorra per le
prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.
 Diametro 250 mm.
SpCat 4 - Fornitura e posa tubazioni e pozzetti

2175,00 2´175,00

SOMMANO ml 2´175,00 120,00 261´000,00

14 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC
D.3550.002 pesante sec ...  titolo compiuto e finito a regola
17/12/2010 d'arte; diametro 200 mm

Fornitura e posa in opera di tubo estruso con
miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
(PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi
alle norme UNI EN 1401-2 ... altro occorra per le
prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte;
diametro 200 mm
SpCat 4 - Fornitura e posa tubazioni e pozzetti
nuova tubazione in ingresso fognatura in deviazione
da Pardossi 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 19,94 398,80

15 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC
D.3550.006 pesante sec ...  titolo compiuto e finito a regola
17/12/2010 d'arte; diametro 500 mm

Fornitura e posa in opera di tubo estruso con
miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
(PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi
alle norme UNI EN 1401-2 ... altro occorra per le
prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte;
diametro 500 mm
SpCat 4 - Fornitura e posa tubazioni e pozzetti
condotta in ingresso sollevamento 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 86,05 2´581,50

16 Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art.
D.3003.001 (D.300 ... elle eventuali materie di resulta al
27/08/2010 momento del rinterro;

Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art.
(D.3001.006 o D.3001.009),  di letto di sabbia
dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare tutte
le tubazioni, e ricoprimento, ... d i maggiori oneri per
carico, trasporto a rifiuto e scarico delle eventuali
materie di resulta al momento del rinterro;
SpCat 2 - Riempimenti degli scavi
strada bianca e depuratore fornacette sez. 1-4 60,00 0,700 0,500 21,00
strada prov. sez. 4-14 160,00 0,700 0,500 56,00
strada prov. sez. 14-18 10,00 1,000 0,500 5,00
strada prov. sez. 18-23 105,00 0,700 0,500 36,75
strada prov. sez. 23-30 180,00 0,700 0,500 63,00
strada prov. sez. 30-33 10,00 1,000 0,500 5,00
strada prov. sez. 33-35 45,00 0,700 0,500 15,75
SP SEZ 35-38 10,00 1,000 0,500 5,00
SP SEZ. 38-70 1135,00 0,700 0,500 397,25
SP SEZ 70-75 10,00 1,000 0,500 5,00
SP SEZ 75-79 74,00 0,700 0,500 25,90
SP SEZ 79-83 10,00 1,000 0,500 5,00
incrocio via di Gello sez. 92-94 25,00 0,700 0,500 8,75
tratto via dell'Industria sez. 102-110 105,00 0,700 0,500 36,75
tubazione ingresso depuratore 50,00 1,200 0,500 30,00
terreno naturale parallelo a Viale America sez. 94-
102 220,00 0,700 0,500 77,00
collegamenti elettrici interni al depuratore. 40,00 0,600 0,300 7,20

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 800,35 327´499,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 800,35 327´499,45

SOMMANO mc 800,35 31,69 25´363,09

17 Riempimento dello scavo di cui agli artt.
D.3003.003 (D.3001.006 o D ... 001.016) eseguito
17/12/2010 esclusivamente con stabilizzato di cava;

Riempimento dello scavo di cui agli artt.
(D.3001.006 o D.3001.009) con le modalità di cui
all'art. (D.3001.016) eseguito esclusivamente con
stabilizzato di cava;
SpCat 2 - Riempimenti degli scavi
tratto via dell'Industria sez. 102-110 105,00 0,700 1,000 73,50
strada bianca e depuratore fornacette sez. 1-4 60,00 0,700 1,000 42,00
tubazione ingresso depuratore 50,00 1,200 2,000 120,00
collegamenti elettrici interni al depuratore. 40,00 0,600 0,500 12,00

SOMMANO mc 247,50 32,65 8´080,88

18 Riempimento dello scavo di cui agli artt.
D.3003.005 (D.3001.006 o D ... rto delle materie stesse se
17/12/2010 prelevate da aree di deposito;

Riempimento dello scavo di cui agli artt.
(D.3001.006 o D.3001.009) con le materie escavate,
posate a  strati  di cm. 30-50 bagnate e pestonate
con costipatore ad aria compressa, compreso il
carico ed il trasporto delle materie stesse se
prelevate da aree di deposito;
SpCat 2 - Riempimenti degli scavi
terreno naturale parallelo a Viale America sez. 94-
102 220,00 0,700 1,000 154,00

SOMMANO mc 154,00 10,20 1´570,80

19 Riempimento dello scavo  con conglomerato
D.3003.003a cementizio tipo ... ra ogni onere incluso fino alla
09/09/2014 quota indicata dalla D.L.

Riempimento dello scavo  con conglomerato
cementizio tipo   misto cementato  di sabbia e ghiaia
lavate  con 100 Kg a mc. di cemento R 325 a mc di
impasto fornito e posto in opera ogni onere incluso
fino alla quota indicata dalla D.L.
SpCat 2 - Riempimenti degli scavi
strada prov. sez. 4-14 160,00 0,700 0,900 100,80
strada prov. sez. 14-18 10,00 1,000 0,900 9,00
strada prov. sez. 18-23 105,00 0,700 0,800 58,80
strada prov. sez. 23-30 180,00 0,700 0,900 113,40
strada prov. sez. 30-33 10,00 1,000 0,900 9,00
strada prov. sez. 33-35 45,00 0,700 0,900 28,35
SP SEZ 35-38 10,00 1,000 0,900 9,00
SP SEZ. 38-70 1135,00 0,700 0,900 715,05
SP SEZ 70-75 10,00 1,000 0,900 9,00
SP SEZ 75-79 74,00 0,700 0,900 46,62
SP SEZ 79-83 10,00 1,000 0,900 9,00
incrocio via di Gello sez. 92-94 25,00 0,700 0,800 14,00

SOMMANO m3 1´122,02 78,00 87´517,56

20 Ripresa di strada a stabilizzato mediante
D.1300.018a fornitura, sten ... carico delle materie di resulta.
06/11/2009  Ogni altro onere incluso

Formazione di pista di cantiere per accesso su
terreni naturali fuori strada in stabilizzato mediante
fornitura, stendimento e compressione di
stabilizzato di cava pezzatura 4/7, o ... preso:
 - formazione di cassonetto;
 - carico, trasporto e scarico delle materie di resulta.
Ogni altro onere incluso
SpCat 2 - Riempimenti degli scavi
strada bianca sez. 1-4 60,00 4,000 240,00

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 240,00 450´031,78



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240,00 450´031,78

SOMMANO mq 240,00 3,10 744,00

21 Ripristino della pavimentazione stradale relativo
D.1300.009 a lavor ... der già eseguito, a seguito
27/08/2010 dell'assestamento degli scavi.

Ripristino della pavimentazione stradale relativo a
lavori su condotte idriche, con conglomerato
bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20
mm., impastato a caldo da appo ... allamenti che si
dovessero verificare sulla superficie del binder già
eseguito, a seguito dell'assestamento degli scavi.
SpCat 3 - Ripristini stradali
strada prov. sez. 4-14 160,00 1,100 176,00
strada prov. sez. 14-18 10,00 1,300 13,00
strada prov. sez. 18-23 105,00 1,100 115,50
strada prov. sez. 23-30 180,00 1,100 198,00
strada prov. sez. 30-33 10,00 1,300 13,00
strada prov. sez. 33-35 45,00 1,100 49,50
SP SEZ 35-38 10,00 1,300 13,00
SP SEZ. 38-70 1135,00 1,100 1´248,50
SP SEZ 70-75 10,00 1,300 13,00
SP SEZ 75-79 74,00 1,100 81,40
SP SEZ 79-83 10,00 1,300 13,00
incrocio via di Gello sez. 92-94 25,00 1,100 27,50
tratto via dell'Industria sez. 102-110 105,00 1,100 115,50
ricariche binder su Via di Gello H med 5 cm 500,00 3,000 1´500,00

SOMMANO mq 3´576,90 17,65 63´132,28

22 Ripristino della pavimentazione stradale relativo
D.1300.010 a lavor ... .
29/07/2014 Ogni onere ncluso per qualsiasi dimemsione di

superfici
Ripristino della pavimentazione stradale relativo a
lavori su condotte idriche, con conglomerato
bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20
mm., od anche di pezzatura inf ... lo D.1300.009,
ogni cm in meno verrà computato in detrazione.
Ogni onere incluso per qualsiasi dimemsione di
superficie
SpCat 3 - Ripristini stradali
strada prov. sez. 4-14 160,00 1,100 4,000 704,00
strada prov. sez. 14-18 10,00 1,300 4,000 52,00
strada prov. sez. 18-23 105,00 1,100 4,000 462,00
strada prov. sez. 23-30 180,00 1,100 4,000 792,00
strada prov. sez. 30-33 10,00 1,300 4,000 52,00
strada prov. sez. 33-35 45,00 1,100 4,000 198,00
SP SEZ 35-38 10,00 1,300 4,000 52,00
SP SEZ. 38-70 1135,00 1,100 4,000 4´994,00
SP SEZ 70-75 10,00 1,300 4,000 52,00
SP SEZ 75-79 74,00 1,100 4,000 325,60
SP SEZ 79-83 10,00 1,300 4,000 52,00
incrocio via di Gello sez. 92-94 25,00 1,100 4,000 110,00
a detrarre 5 cm per ricariche binder su via di Gello -1,00 500,00 3,000 5,000 -7´500,00

Sommano positivi mq 7´845,60
Sommano negativi mq -7´500,00

SOMMANO mq 345,60 1,85 639,36

23 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato
D.1300.013 bituminoso ... e del lavoro a regola d'arte fino ad
17/12/2010 uno spessore di cm. 3

Fresatura e scarifica stradale su conglomerato
bituminoso, da eseguirsi con fresatura meccanica,
successiva spazzolatura del piano scarificato
mediante spazzolatura meccanica, comp ... ei
materiali di resulta e quanto altro occorra per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte fino ad uno

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 514´547,42
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R I P O R T O 514´547,42

spessore di cm. 3
SpCat 1 - Lavori di scavo
tratto via dell'industria sez. 102-110 105,00 3,000 315,00
via di gello sez. 4 - ripresa asfalto 10,00 3,000 30,00
via di gello sez. 72 e 73 - ripresa asfalto 2,00 10,00 3,000 60,00

SOMMANO mq 405,00 2,07 838,35

24 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
D.1300.015 pezzatura 0/0 ... resso di cm. 3,00,  compreso
27/08/2010 rullatura con rullo vibrante.

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
pezzatura 0/05 - 0/10 steso a caldo, previa mano
d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,80 kg./mq., per uno spessore finito
compresso di cm. 3,00,  compreso rullatura con rullo
vibrante.
SpCat 3 - Ripristini stradali
Vedi voce n° 23 [mq 405.00] 405,00
via di gello a tutta strada sez. 4-83 1750,00 8,300 14´525,00
via di gello attraversamento sez. 72-73 25,00 10,000 250,00

SOMMANO mq 15´180,00 7,58 115´064,40

25 Oneri per conferimento a discarica autorizzata
D.4010.002 per rifiuti a riciclaggio
27/08/2010 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per

rifiuti a riciclaggio

Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in
contabilità sarà fatto riferimento alla minore quan ...
mc. Le evidenti difformità, a discrezione della DL,
dovranno essere giustificate come materiale
destinato a riutilizzo
SpCat 9 - Oneri discarica
Vedi voce n° 23 [mq 405.00] 1,70 0,030 20,66
strada bianca e depuratore fornacette sez. 1-4 1,70 70,00 0,700 1,300 108,29
strada prov. sez. 4-14 1,70 160,00 0,700 1,300 247,52
strada prov. sez. 14-18 1,70 10,00 1,000 1,300 22,10
strada prov. sez. 18-23 1,70 105,00 0,700 1,300 162,44
strada prov. sez. 23-30 1,70 180,00 0,700 1,300 278,46
strada prov. sez. 30-33 1,70 10,00 1,000 1,300 22,10
strada prov. sez. 33-35 1,70 45,00 0,700 1,300 69,62
SP SEZ 35-38 1,70 10,00 1,000 1,300 22,10
SP SEZ. 38-70 1,70 1135,00 0,700 1,300 1´755,85
SP SEZ 70-75 1,70 10,00 1,000 1,300 22,10
SP SEZ 75-79 1,70 74,00 0,700 1,300 114,48
SP SEZ 79-83 1,70 10,00 1,000 1,300 22,10
incrocio via di Gello sez. 92-94 1,70 25,00 0,700 1,300 38,68
tratto via dell'Industria sez. 102-110 1,70 105,00 0,700 1,300 162,44
tubazione ingresso depuratore 1,70 50,00 1,200 1,300 132,60
eccesso scavo binder *(lung.=1670+50+105+25) 1,70 1850,00 0,400 0,100 125,80
cls letti di essiccamento 2,20 80,00 176,00

SOMMANO t 3´503,34 19,80 69´366,13

26 Oneri per conferimento a discarica autorizzata
D.4010.003 per rifiuti a smaltimento
15/09/2010 Oneri di smaltimento a discarica autorizzata per

rifiuti a smaltimento

Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in
contabilità sarà fatto riferimento alla minore quanti ...
mc. Le evidenti difformità, a discrezione della DL,
dovranno essere giustificate come materiale
destinato a riutilizzo
SpCat 9 - Oneri discarica
strada bianca e depuratore fornacette sez. 1-4 1,70 70,00 0,700 0,200 16,66
strada prov. sez. 4-14 1,70 160,00 0,700 0,200 38,08
strada prov. sez. 14-18 1,70 10,00 1,000 0,200 3,40

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 58,14 699´816,30



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58,14 699´816,30

strada prov. sez. 18-23 1,70 105,00 0,700 0,200 24,99
strada prov. sez. 23-30 1,70 180,00 0,700 0,200 42,84
strada prov. sez. 30-33 1,70 10,00 1,000 0,200 3,40
strada prov. sez. 33-35 1,70 45,00 0,700 0,200 10,71
SP SEZ 35-38 1,70 10,00 1,000 0,200 3,40
SP SEZ. 38-70 1,70 1135,00 0,700 0,200 270,13
SP SEZ 70-75 1,70 10,00 1,000 0,200 3,40
SP SEZ 75-79 1,70 74,00 0,700 0,200 17,61
SP SEZ 79-83 1,70 10,00 1,000 0,200 3,40
incrocio via di Gello sez. 92-94 1,70 25,00 0,700 0,200 5,95
tratto via dell'Industria sez. 102-110 1,70 105,00 0,700 0,200 24,99
tubazione ingresso depuratore 1,70 50,00 1,200 0,200 20,40
tratto parallelo viale america sez 94-102 1,70 220,00 0,700 0,200 52,36
terra interna ai letti di essiccamento 1,70 34,00 5,000 0,500 144,50

SOMMANO t 686,22 32,00 21´959,04

27 NUOVO ATTACCO della tubazione al pozzetto in
V-018 calcestruzzo ... utto per dare il lavoro compiuto e
23/11/2010 finito a regola d'arte.

Attacco della tubazione di progetto alla tubazione
esistente da realizzarsi mediante:
- scavo per intercettazione tubazione esistente;
- gli oneri tutti per determinare la posizi ... si, di relitti
di muratura e di conglomerato cementizio.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola
d'arte.
SpCat 4 - Fornitura e posa tubazioni e pozzetti
collegamento con sollevamento esistente 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

28 Forn. e p. in o. di poz. di ispezione per tubazioni
PI_001_P in presione, con altezza variabile da 1.50 a 2.50
22/02/2008 m

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione
per fognature in pressione in ghisa del diametro dal
125 al diametro 350, del tipo prefabbricato ad
elementi componibili in calce ... materiali ed oneri
per dare il pozzetto eseguito, funzionante e
collaudato a norma di legge e come richiesto dalla
D.L..
SpCat 4 - Fornitura e posa tubazioni e pozzetti

6,00

SOMMANO ognuno 6,00 1´300,00 7´800,00

29 Fornitura e posa in opera di scarico per
PS_001_P fognatura in pressione da DN 250 a DN 350
25/07/2009 Fornitura e posa in opera di scarico di linea per

fognatura in pressione per condotte di diametro
compreso tra 250 e 350 mm.
La voce è comprensiva di:
- formazione di basamento  ... lloneria e dadi di
fissaggio in acciaio inox.
Ogni onere incluso per dare l'opera completa e
perfettamente funzionante.
SpCat 4 - Fornitura e posa tubazioni e pozzetti

3,00

SOMMANO ognuno 3,00 1´400,00 4´200,00

30 Fornitura e posa in opera di pozzetto di
PI_002_g derivazione fognatura esistente verso  il nuovo
06/11/2009 sollevamento

Fornitura e posa in opera di pozzetto di
intercettazione della fognatura esistente all'interno
del depuratore e deviazione della fognatura verso il
nuovo sollevamento in progetto.  ... a di 50 x 50 cm

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 734´275,34
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R I P O R T O 734´275,34

a protezione del chiusino);

Ogni onere incluso per dare l'opera completa e
perfettamente funzionante.
SpCat 4 - Fornitura e posa tubazioni e pozzetti

2,00

SOMMANO ognuno 2,00 3´000,00 6´000,00

31 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in
D.4040.003 pressione sia  ... e il lavoro finito a perfetta
23/12/2009 regola d'arte;

oltre il mc.
Formazione di ancoraggi delle tubazioni in
pressione sia a seguito di riparazioni che della
costruzione di nuove reti idriche, compresa la
fornitura e la posa in opera di magrone d ... ra la
condotta e il calcestruzzo quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

oltre il mc.
SpCat 2 - Riempimenti degli scavi

15,00 2,000 30,00

SOMMANO mc 30,00 165,00 4´950,00

32 Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico
D.1300.024 rifrange ... ecuzione in presenza di traffico.
27/08/2010 Larghezza da 12 a 15 cm.

Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico
rifrangente di colore bianco, continue o discontinue
(non vengono misurate vuoto per pieno) compreso
l'onere del tracciamento e dell'esecuzione in
presenza di traffico. Larghezza da 12 a 15 cm.
SpCat 3 - Ripristini stradali
strada provinciale 3,00 1700,00 5´100,00
strada provinciale incrocio gello 3,00 50,00 150,00
via dell'industria 3,00 105,00 315,00

SOMMANO ml. 5´565,00 0,71 3´951,15

33 Ripasso di strisce della larghezza superiore a
D.1300.025 cm. 15;    ... ente, con l'onere dell'esecuzione in
17/12/2010 presenza di traffico.

Ripasso di strisce della larghezza superiore a cm.
15;   scritte, frecce, zebrature ecc. con vernice
spartitraffico rinfrangente, con l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico.
SpCat 3 - Ripristini stradali

200,000 200,00

SOMMANO mq. 200,00 4,37 874,00

34 Realizzazione di attraversamento di callare di
P001_ATTRA fognatura  ... te per il completo riempimento
V dello scavo; fpo di binder;
CALLARE Realizzazione di attraversamento di callare di
07/04/2011 fognatura bianca compreso:

- maggiorazione dello scavo per la condotta in ghisa
dn250 di progetto per attraversamento callare;
- ri ... ndicazioni della D.L e/o quanto previsto nel
progetto.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola
d'arte.
SpCat 10 - Attraversamento canali

6,00

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 6,00 750´050,49
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R I P O R T O 6,00 750´050,49

SOMMANO cadauno 6,00 3´200,00 19´200,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 769´250,49

-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 769´250,49
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R I P O R T O 769´250,49

LAVORI A CORPO

35 Attraversamento fosso mediante staffaggio
P00_ATTRA Realizzazione dell'attraversamento del fosso di via
V dell'industria mediante staffaggio alla soletta del
fosso ponte  (10 m circa ) di una tubazione in  Acciaio Inox
21/01/2007 AISI 316 s=3mm  per f ... ia dalla D.L. o dalla stessa

Impresa a dare l'attraversamento completo e
funzionante, eseguito a perfetta regola d'arte.
SpCat 10 - Attraversamento canali

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

36 Realizzazione di pozzetti di intercettazione
P002_pozz fognature es ... utto per dare il lavoro compiuto e
ingresso finito a regola d'arte.
11/05/2011 Realizzazione di pozzetti di intercettazione

fognature esistenti presso l'impianto di depurazione
di Fornacette.
compreso:
- scotico del piano campagna per la profondità di 1.5
m ... idi,  rasatura mediante malta cementizia
bicomponente.

Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola
d'arte.
SpCat 7 - sollevamento

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00

37 Realizzazione attraversamento Canale
STAF_003 Scolmatore
06/11/2009 Realizzazione attraversamento Canale Scolmatore

in corispondenza della spalletta del ponte esistente,
paramento di valle.
I lavori, che comprendono il completamento del
tratto in  ... audata e funzionante, sulla base delle
prescrizioni degli enti competenti (provincia di Pisa)
e la direzione dei lavori.
SpCat 8 - Scolmatore

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 60´000,00 60´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 108´000,00

-----------------------------------
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COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 877´250,49
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R I P O R T O 877´250,49

LAVORI A MISURA

38 Demolizione di solette e muri in calcestruzzo
D.3001.002a armato con  ... rmatura, carico, trasporto a rifiuto
17/12/2010 e oneri di discarica.

Demolizione di solette e muri in calcestruzzo armato
con l'impiego di mezzi meccanici, compresa la
separazione e taglio delle barre di armatura, carico,
trasporto a rifiuto e oneri di discarica.
SpCat 1 - Lavori di scavo
demolizione letti di essiccamento interni al
depuratore 80,00 80,00

SOMMANO mc. 80,00 76,00 6´080,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´080,00
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COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 883´330,49
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R I P O R T O 883´330,49

LAVORI A CORPO

39 Realizzazione sollevamento all'interno del
H1.00/012 depuratore di Fornacette - parte edile
10/11/2006 Realizzazione sollevamento "Depuratore di

Fornacette"
Realizzazione parte edile stazione di sollevamento
ubicata all'interno del depuratore di Fornacette da
dismettere, costituita ... rollo;

Il tutto per fornire la stazione di sollevamento
completata a perfetta regola d'arte e pienamente
funzionante.
SpCat 7 - sollevamento

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 69´000,00 69´000,00

40 vano alloggio contatori
soll_01_vano Realizzazione vano alloggio contatori, mediante
08/05/2012 muratura retta o curva di mattoni comuni o blocchi

cassero intonacati dello spessore di due o più teste,
da eseguirsi con malta di c ... mmità in modo da
creare una tettoia di protezione; il tutto come meglio
evidenziato negli elaborati grafici di progetto.
SpCat 7 - sollevamento
armadio alloggio contatori e telecontrollo 1,00

SOMMANO 1,00 2´500,00 2´500,00

41 FPO parti elettromeccaniche sollevamento
H1.00/0160 Fornacette Reali ...  nelle tavole di progetto ad
10/11/2006 esclusione delle opere edili.

FPO parti elettromeccaniche sollevamento
Fornacette
Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al
corretto funzionamento della stazione di
sollevamento, ovvero la posa in opera  ... nita,
funzionante ed eseguito a regole d'arte come
evidenziato nelle tavole di progetto ad esclusione
delle opere edili.
SpCat 7 - sollevamento

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 65´000,00 65´000,00

42 FPO di griglia fine installata direttamente nel
H1.00/0170 canale da ... ci e idraulici per dare l'opera
03/12/2009 perfettamente funzionante;

FPO di griglia fine installata direttamente nel canale
da grigliare costituita principalmente da una serie di
elementi filtranti posti in movimento, controcorrente
da due catenarie ... nto e montaggio;
- linee, accessori, collegamenti elettrici e idraulici
per dare l'opera perfettamente funzionante.
SpCat 7 - sollevamento

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 26´000,00 26´000,00

43 Apparecchiature elettriche per stazione di
B9.09/020 sollevamento Depuratore di Fornacette
10/11/2006 Fornitura e posa in opera di impianti elettrici, in

esecuzione indicata dagli elaborati grafici, a servizio
della stazione sollevamento, in partenza dal quadro
QDGBT e composti da  ...  Impianti elettrici e
speciali" redatte dalla società "Ingegnerie Toscane"
sita in via Bellatalla,1 - Ospedaletto - Pisa

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´045´830,49
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R I P O R T O 1´045´830,49

SpCat 7 - sollevamento
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 38´252,00 38´252,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 200´752,00

T O T A L E   euro 1´084´082,49
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COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 775´330,49

M:001 Lavori di scavo euro 58´245,93
M:002 Riempimenti degli scavi euro 129´118,08
M:003 Ripristini stradali euro 183´661,19
M:004 Fornitura e posa tubazioni e pozzetti euro 282´480,30
M:006 Economie euro 11´299,82
M:009 Oneri discarica euro 91´325,17
M:010 Attraversamento canali euro 19´200,00

C LAVORI A CORPO euro 308´752,00

C:007 sollevamento euro 240´752,00
C:008 Scolmatore euro 60´000,00
C:010 Attraversamento canali euro 8´000,00

TOTALE  euro 1´084´082,49

     Data, 29/08/2014

Il Tecnico
Geom. Luca Iacopini

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 


