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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
SIC_002
25/01/2008

2
SIC_003
25/01/2008

3
SIC_005
25/01/2008

4
SIC_006
25/01/2008

5
SIC 010
25/01/2008

6
SIC 011
25/01/2008

LAVORI A MISURA

Progetto generale in ogni suo punto e luogo per impianto ... re
comprensivo di modifiche e/o varianti in corso d’opera.

Progetto generale in ogni suo pu nto e luogo per impianto di terra di
cantiere comprensivo di modifiche e/o varianti in corso d’opera.

SpCap 3 - Varie

SOMMANO a corpo

Progetto generale in ogni suo punto e luogo per impianto ... e
comprensivo di modifiche e/o varianti in corso d’opera .

Progetto ge nerale in ogni suo punt o e luogo per impianto c ontro le
scariche atmosferiche di cantiere comprensivo di modifiche e/o varianti
in corso d’opera .

SpCap 3 - Varie

SOMMANO a corpo

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al
fine della loro applicazione.

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine
della loro applicazione.

SpCap 3 - Varie

Info - formazione lavoratori specifica per il cantiere

SOMMANO ora

Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampa
in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro.

SpCap 3 - Varie

SOMMANO ora

Bagno chimico autopulente, TIPO SEBAC
Bagno chimico autopulente, TIPO SEBAC
SpCap 1 - Allestimento di cantiere

Bagno chimico campo base

SOMMANO mesi

Cassetta di pronto soccorso (art. 29 DPR 303/56 e art. 2 ... o/argento,
1 apribocca, 1 cannula, 1 elenco del contenuto.

Cassetta di pronto soccorso (art. 29 DPR 303/56 e art. 2 DM 28 luglio
1958):1 flacone disapone liquido, I flacone di sinfettante 250c c., 1
pomata per scottature, 1 ¢ onfezione da 8 b ende ga rza a ssortite, 10
confezioni da 10 ga rzest erili 10x10cm., 1 f laconedi pom ata
antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g., 5 garze
sterili 18x40cm., 2 confezioni da 2 guanti in vinile, 2 flaconi di acqua
ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da
13 cm., 1 pinzetta sterile da 9 cm., 2 rocchetti di cerotto 2,5c m.x5m.,
confezioni 20 cerotti 2x7¢ m., 2 lacci emostatici, 1 confezione d i
ghiaccio i stantaneo, 5 s acchetti p olietilene m onouso, 1 t ermometro
clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm., 1 bisturi monouso sterile, 1
bacinella reniforme, 4 st ecche per frattura, 1 ¢ onfezione dan. 10
siringhe sterili da Scc., 1 confezione da n. 10 siringhe sterili da 10 cc.,
2 m ascherine ¢ on visiera, 1 ¢ onfezione di benda tubolare a rete, 1
coperta isotermica or o/argento, 1 apribocca, I cannula, 1 elenco del
contenuto.

SpCap 1 - Allestimento di cantiere

1,000

1,00

1,00

20,00

20,00

12,00

12,00

200,00

150,00

20,00

20,00

150,00

200,00

150,00

400,00

120,00

17800,00

A RIPORTARE

2'670,00

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'670,00

7
SIC 012
25/01/2008

8
SIC 013
25/01/2008

9
SIC 014
28/01/2008

10
SIC 015
28/01/2008

11
SIC 016
28/01/2008

12
SIC 017
28/01/2008

Cassetta primo soccorso

SOMMANO cadauno

Estintore portatile a polvere ad kg 6 omologato (DM 20.12 ...
one.Compresa la manutenzione periodica prevista per legge.

Estintore p ortatile a p olvere adk g 6 omologato (DM 20 .12.1992),
montato a pa rete ¢ on a pposita st affa e c¢ orredato di ¢ artello di
segnalazione.Compresa la manutenzione periodica prevista per legge.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere

SOMMANO a corpo

Pulizia locali servizi per il personale.Costo mensile per baracca.
Pulizia locali servizi per il personale.Costo mensile per baracca.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere

Ufficio

Spogliatoio

Mensa

SOMMANO mesi

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche op ... ci e tutto
quello necessario ed occorrente per il cantiere

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche opportunamente
dimensionato per i box, le macchine operatrici e tutto quello necessario
ed occorrente per il cantiere

SpCap 1 - Allestimento di cantiere

Campo base

Stazioni di sollevamento

SOMMANO a corpo

Impianto elettrico e Impianto di terra per I’intero canti ... ) con
conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmag.

Impianto elettrico e Impianto di terra per I’intero cantiere - apparecchi
utilizzatori ip otizzati: betoniera, s ega circolare, p uliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili -
con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da c onduttore di terrainrame
isolato d irettamente interrato da 1 6 mmgq, e n. 2 picchetti di acciaio
zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di
resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale
in rame isolato da 16 mmq.

SpCap 1 - Allestimento di cantiere

Campo Base

Stazioni di sollevamento

SOMMANO a corpo

Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, ... unzioni,
allacci e pezzi speciali; diametro fino a 25 mm.

Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con
tubazione a vi stai n P EAD, ¢ ompreso gi unzioni, a llaccie p ezzi
speciali; diametro fino a 25 mm.

SpCap 1 - Allestimento di cantiere

Campo Base

Stazioni di sollevamento

SOMMANO a corpo

Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto
trasportabile da 500 W 1P65.

Illuminazione di cantiere ot tenuta tramite faro alogeno su cavalletto
trasportabile da 500 W IP65. Costo a corpo per punto di illuminazione.

12,00
12,00
12,00

36,00

1,00
3,00

4,00

1,00
3,00

4,00

1,00
3,00

4,00

55,00 165,00

40,00 120,00

20,00 720,00

200,00 800,00

800,00 37200,00

300,00 17200,00

A RIPORTARE

87875,00

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'875,00
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 40,00 200,00
13 Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.
SIC 018 Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.
28/01/2008 |SpCap 1 - Allestimento di cantiere
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 15,00 150,00
14 Recinzione prowvisionale di aree di cantiere realizzata c ... inferiore a
SIC 019 1100 kg/m. Fornitura per altezza pari a m 2,00
28/01/2008 |Recinzione pr ovvisionale dia ree di cantierer ealizzata conr ete
elettrosaldata su basamenti in cls e rete in polietilene ad alta densita di
peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di color arancio brillante
a maglie ov oidali, r esistenza a trazione non inferiorea 1100 kg/m.
Fornitura per altezza pari a m 2,00
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
Recinzione aree di cantiere per stazioni sollevamento 2,00 100,00 200,00
Recinzione campo base (area 50mx30m) *(lung.=50+30+50+30) 160,00 160,00
SOMMANO m 360,00 10,00 37600,00
15 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno contro ... ggio, la
SIC 020 rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori.
28/01/2008 |Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete
di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il
montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
Accesso al campo base 1,00 6,000 6,00
Accesso area stazione sollevamento 2,00 6,000 12,00
SOMMANO m2 18,00 20,00 360,00
16 Cartello di norme e istruzioni da parete, in alluminio, d ... mm 1.0,
SIC 021 distanza lettura max 4metri; Cartello da cantiere
28/01/2008 |Cartello di normee istruzioni d a pa rete,i na lluminio, d i forma
rettangolare, di mensione 500x700, spessore mm 1.0, di stanza 1 ettura
max 4metri; Cartello da cantiere
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
Campo base 1,00
Stazioni di sollevamento 2,00
SOMMANO a corpo 3,00 200,00 600,00
17 Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza, divieto ... peciali di
SIC 022 ostacolo, illuminazione notturna; costo mensile
28/01/2008 |Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) e di
pericolo, di qu alsiasi f orma e di mensione, i n lamiera di alluminio
spessore 25/ 10, interamente ricoperta ¢ on pe llicola, c ompresi se gnali
compositi e de lineatori spe ciali di os tacolo, il luminazione not turna;
costo mensile
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
60,00 12,000 720,00
SOMMANO n*mese 720,00 6,00 4'320,00
18 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di
SIC 023 sabbia arrivando a meta capienza, misure 60x40 cm
28/01/2008  |Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia
arrivando a meta capienza, misure 60x40 cm
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
10,00 12,00 120,00
A RIPORTARE 120,00 187105,00

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120,00 187105,00
SOMMANO cad * mese 120,00 3,50 420,00
19 Transenna in tubo di acciaio @ 33 mm di lunghezza 300 cm ... ne,
SIC 024 zincata a caldo e gambe smontabili; costo per un mese.
28/01/2008 |Transenna in tubo di acciaio @ 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza
100 ¢ m, componibile ¢ on quella suc cessiva e orientabilei n ogni
direzione, zincata a caldo e gambe smontabili; costo per un mese.
SpCap 1 - Allestimento di cantiere
100,00 12,00 17200,00
SOMMANO n*mese 17200,00 2,00 2400,00
20 Gruppo elettrogeno per garanzia del funzionamento ininter ... ione
SIC 025 aria, da 10 kw (compreso il consumo di combustibile).
28/01/2008 |Gruppo elettrogeno pe rga ranzia delf unzionamentoi ninterrotto
dell'impianto di e strazione aria, da 10 kw (compreso il ¢ onsumo di
combustibile).
SpCap 3 - Varie
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 700,00 700,00
21 Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'e
SIC 026 9,97%.Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico.
28/01/2008 |Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'esterno dell'area
di b onifica ( confinamento d inamico), a funzionamento i ninterrotto
durante l'intero periodo deilavori, costituito da unita di a spirazione
completa d i p refiltri a ssoluti H EPA a 19 9,97%, ¢ ondottoi np vc
corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di raccordo al condotto
flessibile c ompleto di filtro assoluto HEPA al99,97% .Portata pari a
3500 mec. Compreso allaccio elettrico.
SpCap 3 - Varie
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 100,00 100,00
22 Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136, dotata di
SIC_027 lastica In gomma siliconica resistente agli urti classe 11
28/01/2008 |Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136, dotata di raccordo
filettato per filtri e/o di raccordo per a pparecchi di alimentazione di
aria, schermo in policarbonato o pol imetalcrilato per un ¢ ampo visivo
non inferiore al 70%, con camera compensatrice, dispositivo acustico e
bardatura elastica In gomma siliconica resistente agli urti classe 1T
SpCap 3 - Varie
da utilizzare per pulizia stazioni di sollevamento esistenti 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 10,00 30,00
23 Autorespiratore, da utilizzare in presenza di carenza di ... one
SIC 028 negativa e sovrappressione, bombola di aria compressa.
28/01/2008 |Autorespiratore, da ut ilizzare i n pr esenza di carenza di ossi geno o
quando la ¢ oncentrazione de | ¢ ontaminante ¢ sup eriore a i | imiti di
esposizione consentiti 0 quando le concentrazioni del contaminate sono
sconosciute o in presenza di gas/vapori con soglia olfattiva superiore al
TLV, c ostituito da maschera con s chermo, e rogatore per pr essione
negativa e sovrappressione, bombola di aria compressa.
SpCap 3 - Varie
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 50,00 100,00
24 Piattaforma telescopica articolata autocarrata, in regola ... il
SIC 029 manovratore ed il carburante, altezza 10m, braccio 20m
28/01/2008 |Piattaforma telescopica articolata autocarrata, in regola con le vigenti
A RIPORTARE 21'855,00

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

21°855,00

25
SIC_030
28/01/2008

26
SIC 031
28/01/2008

27

normative i n m ateria  infortunistica, ¢ ompresi i | manovratore ed il
carburante, altezza 10m, braccio 20 m
SpCap 3 - Varie

SOMMANO ora

Pannelli antifrana: Impiego di pannelli antifrana con o s ... per il
trasporto, infissione, estrazione, movimentazione)

Pannelli antifrana: Impiego di pannelli antifrana con o senza infissione
per l'armatura c ontinua di sost egno a lle pareti de llo scavo fino a lla
profondita massima di progetto r ealizzata con sistema di blindaggio
tipo DOWN della Pilosio o similare, realizzato mediante casseforme
metalliche atte a contenere la spinta d el terreno m ediante or gani di
contrasto (vitoni o martinetti idraulici), sia del tipo a cassone che a
guide semplici e/o doppie; compreso l'onere per il trasporto in cantiere
dell'attrezzatura, il posizionamento con m ezzi ido nei, il fermo ne llo
scavo de Il'attrezzatura per t utto il periodo dit empo ne cessario a d
eseguire il avori, lar imozione dellaste ssa durante la fase di
riempimento dello sc avo., i1t utto per | a pr otezione del personale
operante ne gli scavi. Contabilizzato a m etro lineare di pannelli
impiegati, e non per altezza d ei cassoni, p er la realizzazione della
fognatura.(incluso gl i one ripe r il trasporto, i nfissione, estrazione,
movimentazione)

SpCap 2 - Protezione pareti degli scavi

Sistema di sostegno delle pareti dello scavo fino alla profondita di
progetto - per ogni metro di scavo effettivamente armato

SOMMANO m

Palancole - Costo di realizzazione ed utilizzo, per la si ... , per tutto il
tempo necessario all'esecuzione dei lavori.

Palancole - Costo dir ealizzazione e d utilizzo, perla sicurezza e la
salute dei la voratori, di armatura d egli scavi per il c ontenimento del
terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli
metallici modulari (palancole), fornite e poste in opera e realizzate con
collegamento i n t esta m ediante ido nee tr avi ( puntoni e diagonali).
L’apprestamento si rende obbligatorio quando il terreno da scavare non
garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da
compiere all’interno dello scavo, quando non ¢ possibile allargare la
trincea se condo 1’angolo dia ttrito del m ateriale scavato, oppure
realizzando gr adoni atti a d allargare 1 a se zione di scavo, quando si
operain presenza di edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, ecc.
L’armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno
cm 30. Sono compresi: 1’'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio
e lo smontaggio; la macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso
da gru, martello idraulico a caduta) per I’infissione delle palancole; il
libretto del mezzo; il documento che indica le caratteristiche tecniche e
le istruzioni per I’uso e la manutenzione; le verifiche periodiche delle
diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata previsti dalla normativa vigente; il fermo
macchina; [’allontanamento a f ineo pera; l’accatastamento e lo
smaltimento a fine o pera d elle palancole. T utti i m ateriali s ono e
restano di pr oprieta dell’impresa. E ' ino ltre ¢ ompreso qua nto altro
occorre perl ’utilizzo temporaneo de 1laa rmatura dipr otezione.
Misurata a I metro quadrato di pannello postoinoperaal fine di
garantire la sicurezza dei la voratori, per t utto il te mpo ne cessario
all'esecuzione dei lavori.

SpCap 2 - Protezione pareti degli scavi

protezione scavi per sollevamento E - zona industriale

protezione scavi per sollevamento E - zona industriale

protezione scavi per sollevamento F - castelfranco 1

protezione scavi per sollevamento H - castelfranco 3

SOMMANO m2

Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 1 ... e lo

800,00

28,00
12,00
28,00
28,00

12,000

7,000
15,000
15,000

800,00

800,00

336,00

84,00
420,00
420,00

17260,00

100,00

800,00

25,00 20°000,00

80,00 100800,00

A RIPORTARE

1437455,00

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.




pag. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

143°455,00

SIC 036
07/12/2010

28
SIC 037
07/12/2010

29
SIC 038
07/12/2010

30
SIC_039
07/12/2010

31
SIC_040
07/12/2010

32
SIC_048
13/12/2010

33

smontaggio di tutti gli elementi costituenti I'opera.

Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, compresi
ilm ontaggioe 1 o smontaggio dit utti glie lementic ostituenti
l'opera:sottostruttura po rtante i n t ubolari m etallici gi untati; pi ano di
lavoroc on tavole dise zione minimac m30x 5 e traversidi
collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto
a cm90di altezzae tavola fermapiede dia Itezza minimadi cm
20,compresi il mo ntaggioe 1 o smontaggio di tuttig li e lementi
costituenti 1'opera.

SpCap 0 - <nessuna>

Andatoie e passerelle

SOMMANO ml * mese

Costo di utilizzo di parapetto costituito da corrimano, ¢ ... m aderente
al piano di camminamento, montanti ogni 100 cm.

Costo di ut ilizzo di pa rapetto costituito da ¢ orrimano, corrente
intermedio e fermapiedi in legno con corrimano collocato all'altezza di
1 metro dal piano di calpestio, tavola fermapiedi alta 20 cm aderente al
piano di camminamento, montanti ogni 100 cm.

SpCap 0 - <nessuna>

Parapetti

SOMMANO ml * mese

Sistema di blindaggio con cassero per palancole

Sistema di blindaggio con cassero per palancole

SpCap 0 - <nessuna>

Sistema di blindaggio con cassero per palancole da utilizzarsi nel caso
di interferenze con sottoservizi - per ogni metro di scavo effettivamente
armato

SOMMANO ml

Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricar ... del traffico,
cavo da 100 m, il montaggio e lo smontaggio.

Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricaricabili da 15 ore
di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da
100 m, il montaggio e lo smontaggio.

SpCap 0 - <nessuna>

Coppia di semafori

SOMMANO mese

Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantie ... il
trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione.

Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere stradale,
posizionati ognuno a d interasse di m 2,00, ¢ ompreso il trasporto, la
posa in opera e la successiva rimozione.

SpCap 0 - <nessuna>

SOMMANO cad mese

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito material ... lusa),
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio.

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa
esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio.

SpCap 1 - Allestimento di cantiere

Baracca da adibire a magazzino

SOMMANO n.

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ... sclusi

15,00

12,00

58,00

12,00

30,00

12,00

180,00

180,00

360,00

360,00

30,00

30,00

6,00

6,00

696,00

696,00

1,00

1,00

7,50

0,75

60,00

90,00

254,34

17350,00

270,00

1'800,00

540,00

696,00

254,34

A RIPORTARE

1487365,34

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

148°365,34

SIC_047
13/12/2010

34
SIC_046
13/12/2010

35
SIC_045
13/12/2010

36
SIC_044
13/12/2010

37
SIC_043
13/12/2010

38
SIC_049
14/12/2010

gli allacciamenti e la realizzazione del basamento.

Box prefabbricato di dimensioni ¢ m 240x45 0x240, a dibito a mensa,
avente s truttura portantei npr ofilatim etallici, tamponamento e
copertura in pa nnelli s andwich a utoportanti in | amiera zincata con
interposto i solante, pavimentazionei n PVCsusupp ortoin legno
idrofugo, infissi in alluminio a nodizzato, i mpianto e lettrico, i mpianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi
gli allacciamenti e la realizzazione del basamento.

SpCap 1 - Allestimento di cantiere

Box uso mensa

SOMMANO n.

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ... sclusi
gli allacciamenti e la realizzazione del basamento.

Box pr efabbricato di dimensioni ¢ m 240x45 0x240, a dibito a
spogliatoio, a ventes truttura portantei np rofilatim etallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera
zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, i nfissi in a lluminio anodizzato, impianto e lettrico,
impianto t ermico, impianto idrico (acqua caldae fredda) e fognario.
Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento.

SpCap 1 - Allestimento di cantiere

Box uso spogliatoio

SOMMANO n.

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ... sclusi
gli allacciamenti e la realizzazione del basamento.

Box prefabbricato di di mensioni ¢ m 240x450x240, adibito a ufficio,
avente s truttura portantei npr ofilatim etallici, tamponamento e
copertura in pa nnelli s andwich a utoportanti in | amiera zincata con
interposto i solante, pavimentazione i n PVCsusupp ortoin legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, i mpianto e lettrico, i mpianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi
gli allacciamenti e la realizzazione del basamento.

SpCap 1 - Allestimento di cantiere

Box uso ufficio

SOMMANO n.

Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-
rosso; dimensioni 8 cm x 500 m

Nastro in polietilene non adesivo per d elimitazioni di ¢ olore bianco-
rosso; dimensioni 8 cm x 500 m.

SpCap 1 - Allestimento di cantiere

Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni

SOMMANO cadauno

Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bico ... opera, il
riempimento con acqua e la successiva rimozione.

Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New
Jersey", compreso il trasporto, la posa in opera, il riempimento con
acqua e la successiva rimozione.

SpCap 1 - Allestimento di cantiere

Barriera stradale in plastica bicolore

SOMMANO m

Estintore a polvere da Kg 6; costo mensile

Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe,
completo di c artello di se gnalazione, nel pr ezzo ¢ c ompresa la
manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg
6; costo mensile.

SpCap 1 - Allestimento di cantiere

1,00

1,00

30,00

30,00

40,00

40,00

1798277

17719,07

1'916,53

9,04

37,00

17982,77

17719,07

1'916,53

271,20

1°480,00

A RIPORTARE

1557734,91

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.




pag. 9

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1557734,91

39
SIC 041
14/12/2010

40
SIC_042
14/12/2010

41
SIC_043
19/12/2010

42
SIC_044
13/07/2011

43
SIC_045
14/07/2011

Estintori

SOMMANO n.*mesi

Riunione periodica di coordinamento alla quale partecipano CSE ed
imprese esecutrici

Riunione periodica di ¢ oordinamento a lla qua le pa rtecipano C SE ed
imprese esecutrici

SpCap 0 - <nessuna>

Riunioni periodiche di coordinamento (almeno una al mese)

SOMMANO ora

SPAZI CONFINATI - Esecuzione e presisposizione di quanto ... N
SPAZI CONFINATI con riferimento alle modalita operative.

SPAZI CONFINATI - Esecuzione e presisposizione di quanto indicato
nella procedura integrata ed infragruppo di Acque Spa PII 8.8 (versione
corrente al momento dell'esecuzione) allegataal PSC - LAVORI IN
SPAZI CONFINATI con riferimento alle modalita operative.

SpCap 0 - <nessuna>

Stazione di sollevamento nr.3 sulla sp francescana

Stazione di sollevamento nr.6 (D) depuratore Santa Maria a Monte

SOMMANO corpo

Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico p ... e e
magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Basamento i n ¢ onglomerato ¢ ementizio a rmato a ntisismico per box
prefabbricati o ba racche di di mensioni ¢ m 240x450x240, po sato i n
opera compreso ogni onere ¢ magistero per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

SpCap 0 - <nessuna>

Basamento per box ufficio *(lung.=2,4*4,5%0,15)

Basamento per box spogliatoio *(lung.=2,4*4,5%0,15)

Basamento per box mensa *(lung.=2,4*4,5*0,15)

SOMMANO mc

Barriere di protezione per linee elettriche esterne aeree ... erasse fino
a 3 ml, protezione fino ad altezza 1 m. circa.

Barriere di protezione pe r linee e lettriche e sterne aeree realizzate
mediante apposite strutture di tavole su pali di sostegno in legno idonee
a proteggere le linee da urti derivanti dall'azione di macchine operatrici
o da movimentazione di carichi appesi a gru. Pali altezza fino a 6 ml,
interasse fino a 3 ml, protezione fino ad altezza 1 m. circa.

SpCap 0 - <nessuna>

Barriere di protezione per linee elettriche esterne aeree

SOMMANO ml

costi di interruzione dell’energia elettrica
costi di interruzione dell’energia elettrica
SpCap 0 - <nessuna>

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

4,00

12,00

1,00
1,00
1,00

10,00

12,00

2,00

1,62
1,62
1,62

4,00

2,000

48,00

48,00

48,00

48,00

1,00
1,00

2,00

1,62
1,62
1,62

4,86

40,00

40,00

2,48

50,00

17000,00

192,00

80,56

500,00

119,04

2400,00

2000,00

933,12

3222,40

4°000,00

168°409,47

168°409,47

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.
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Num.Ord IMPORTI incid
T/l;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 168°409,47| 100,000
M:000 <nessuna> euro 17°211,52| 10,220
M:001 Allestimento di cantiere euro 27°797,95| 16,506
M:001.000 <nessuna> euro 20°055,00| 11,908
M:001.001 overflow euro 7°742,95) 4,598
M:002 Protezione pareti degli scavi euro 120°800,00| 71,730
M:003 Varie euro 2°600,00 1,544
TOTALE euro 168°409,47| 100,000

Data, 15/09/2014

Il Coordinatore
geom. Luca lacopini

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.






