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m - COMUNI DI S. MARIA A MONTE E
&% CASTELFRANCO DI SOTTO
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PROGETTO PER IL COLLEGAMENTO DEL 7 S s ///
SISTEMA FOGNARIO DI S. MARIA A MONTE CON 7 7\

IL DEPURATORE DI CASTELFRANCO
Il STRALCIO

Tavola PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE T oo 201

o 17 a AREE DI STOCCAGGIO — 7 doflev.
TEMPORANEO 1:2.000 \ < / industri
T . ona industriale
AN RN S
Committente: Progettisti
_ Dott. Ing. Roberto CECCHINI Dott.Ing. Giovanni SIMONELLI
E Geom. Luca  IACOPINI
Responsabile df Commessa. Collaboratori tecnici .
Geom. Claudio LASTRAIOLI Dott.Ing. David FATTORINI
Indice rev. Data Oggetto Controllato Approvato
REV. 0 18/03/2010 | Approvazione progefto definitivo con Conferenza Servizi lacopini Simonelli
REV. 1 Giugno 2077 | Prima emissione progeffo esecutivo lacopini Simonelli
REV. 2 Luglio 2072 | Emissione progefio esecufivo Tacopini Simonelli
REV. 3 02/2013 Affidamento lavori - | STRALCIO- Ponticelli lacopini Simonelli
REV. 4 02/2074 Emissione progefto esecutivo - I STRALCIO lacopini Simonelli
REV. 5 092074 Revisione progefio esecufivo - [l STRALCIO lacopini Simonelli
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La proprieta del presente elaborato ¢ tutelata a termini di legge. E' vietato quindi usarlo, modificarlo, renderlo noto a terzi.
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——— Tubazione a gravita' in previsione nel Il Stralcio

—— Tubazione in pressione in previsione nel lll Stralcio

Tubazione a pressione realizzata nel | Stralcio 77 1) . R\ SN A NG | \
S / . X . Sollevamento

>8m_soc_m Qm,.\_mﬁo _o mom<o .o_m__m ﬁm:mm . N ,, , ,, mnm_?m:mo;
loro trasporto a discarica autorizzata o 1 AN . N o
utilizzo in altri cantieri 0 UK .

Volume stimato= 3.200 mc circa.

b

Aree in cui € previsto lo scavo delle terre e utilizzo
in loco delle stesso per il reinterro;
Volume stimato= 9.850 mc circa.
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Superficie totale a disposizione= 1490 mq circa. ) SN O ,

Aree di stoccaggio temporaneo delle terre e rocce DN e U N N T o o Ny

Aree di occupazione temporanea per installazione
aree di cantiere e campo base;
Superficie totale a disposizione= 5.000 mq circa.




