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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso fino alla
D.3001.001 |profondita di 20 cm. eseguito con macchina taglia asfalto con disco
31/05/2012  |diamantato, compreso carburante e quant'altro occorra.
VIA DELLE CASE BIANCHE
PD09-PD10 2,00 50,00 100,00
PD10-PD11 2,00 42,00 84,00
PD11-PD12 2,00 38,00 76,00
PD12-PD13 2,00 30,00 60,00
PD13-PD14 2,00 40,00 80,00
PD14-PD15 2,00 35,00 70,00
PD15-PD16 2,00 30,00 60,00
PD16-PD17 2,00 48,00 96,00
PD17-PD18 2,00 50,00 100,00
PD18-PD19 2,00 40,00 80,00
PD19-PD20 2,00 44,00 88,00
PD20-PD21 2,00 21,00 42,00
PD21-PD22 2,00 22,00 44,00
PRESSIONE PD22-PD23 2,00 25,00 50,00
PD23-P04 2,00 24,00 48,00
Parziale ml 1078,00
VIA PAPA GIOVANNI XXIIT
P04-P05 2,00 37,00 74,00
P05-P06 2,00 43,00 86,00
P06-P07 2,00 45,00 90,00
P07-P08 2,00 44,00 88,00
P08-P09 2,00 44,00 88,00
P09-P10 2,00 44,00 88,00
P10-P11 2,00 42,00 84,00
P11-P12 2,00 42,00 84,00
P12-P13 2,00 43,00 86,00
P13-P14 2,00 40,00 80,00
P14-P15 2,00 40,00 80,00
P15-P16 2,00 40,00 80,00
P16-P17 2,00 40,00 80,00
Parziale ml 1°088,00
VIA DEL CHIESINO
P17-P18 2,00 45,00 90,00
P18-P19 2,00 50,00 100,00
P19-P20 2,00 47,00 94,00
P20-P21 2,00 48,00 96,00
P21-P22 2,00 31,00 62,00
P22-P23 2,00 35,00 70,00
P23-P24 2,00 38,00 76,00
P24-P25 2,00 50,00 100,00
P25-P26 2,00 33,00 66,00
P26-P27 2,00 41,00 82,00
P27-P28 2,00 41,00 82,00
P28-P29 2,00 41,00 82,00
P29-P30 2,00 43,00 86,00
P30-P31 2,00 41,00 82,00
P31-P32 2,00 42,00 84,00
P32-P33 2,00 44,00 88,00
P33-P34 2,00 44,00 88,00
P34-Sollevamento 2,00 16,00 32,00
Parziale ml 17460,00
PRESSIONE
STACCHI IMMISSIONI SECONDARIE *(par.ug.=2+*7) 14,00 6,00 84,00
Parziale ml 84,00
VIA CAMONE
Tratto COla-CO1 2,00{ 170,00 340,00
Tratto CO1-B26 2,00] 270,00 540,00
Parziale ml 880,00
SOMMANO ml 47590,00 1,91 87766,90
A RIPORTARE 87766,90

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87766,90
2 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso fino alla
D.3001.001 |profondita di 20 cm. eseguito con macchina taglia asfalto con disco
04/07/2012  |diamantato, compreso carburante e quant'altro occorra.
SEZ 18-31 2,00 240,00 480,00
SEZ 31-36 2,00/ 140,00 280,00
SEZ 41-44 2,000 130,00 260,00
SEZ 44-55 2,00{ 210,00 420,00
SEZ 57-78 2,00| 420,00 840,00
TOSCO ROMAGNOLA DN250
VIA TOSCO ROMAGNOLA collegamento sez_142-149 *(lung.=2944-
2716) 2,00 228,00 456,00
TOSCO ROMAGNOLA SEZ 149-157 *(lung.=3133-2944) 2,00/ 189,00 378,00
VIALE AMERICA SEZ 161-170 2,00{ 110,00 220,00
PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI SEZ 170-178 2,00{ 160,00 320,00
VIAB INTERNA DEP SEZ 181-193 2,00{ 130,00 260,00
ingresso depuratore
tubazione ovest
sez 1-2 2,00 5,00 10,00
sez 8-10 2,00 20,00 40,00
tubazione est 2,00 5,00 10,00
SOMMANO ml 37974,00 191 77590,34
3 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in opera di tubazioni di
D.3001.008 |acquedotto, da effettuarsi su strade pubbliche o private anche con traffico in
31/05/2012 |atto, eseguito in terreni di ... e d'Appalto. per volumi complessivi di scavo
oltre 100 mc di scavo ordinato; Questo prezzo si applica su tutto il volume
VIA DELLE CASE BIANCHE
PD09-PD10 50,00 1,200 2,200 132,00
PD10-PD11 42,00 1,200 2,500 126,00
PD11-sollevamento 10,00 1,200 2,600 31,20
PD11-PD12 18,00 1,200 1,650 35,64
PD12-PD13 31,50 1,200 1,610 60,86
PD13-PD14 58,00 1,000 1,600 92,80
PD14-PD15 35,00 1,100 1,600 61,60
PD15-PD16 30,00 1,100 1,600 52,80
PD16-PD17 48,00 1,100 1,700 89,76
PD17-PD18 50,00 1,100 1,700 93,50
PD18-PD19 40,00 1,100 1,650 72,60
PD19-PD20 44,00 1,100 1,650 79,86
PD20-PD21 21,00 1,100 1,650 38,12
PD21-PD22 22,00 1,100 1,650 39,93
PD23-P04 24,00 0,800 1,400 26,88
PRESSIONE PD22-PD23 25,00 0,500 1,400 17,50
Parziale mc 1°051,05
VIA PAPA GIOVANNI XXIIT
P04-P05 37,00 1,200 1,650 73,26
P05-P06 43,00 1,200 1,650 85,14
P06-P0O7 45,00 1,200 1,700 91,80
P07-P08 44,00 1,200 1,750 92,40
P08-P09 44,00 1,200 1,800 95,04
P09-P10 44,00 1,200 1,850 97,68
P10-P11 42,00 1,200 1,900 95,76
P11-P12 42,00 1,200 1,950 98,28
P12-P13 43,00 1,200 2,050 105,78
P13-P14 40,00 1,200 2,050 98,40
P14-P15 40,00 1,200 2,050 98,40
P15-P16 40,00 1,200 2,100 100,80
P16-P17 40,00 1,200 2,100 100,80
Parziale mc 1233,54
VIA DEL CHIESINO
P17-P18 45,00 1,200 2,200 118,80
P18-P19 50,00 1,200 2,350 141,00
P19-P20 47,00 1,200 2,550 143,82
P20-P21 48,00 1,200 2,550 146,88
P21-P22 31,00 1,200 2,400 89,28
P22-P23 35,00 1,200 2,450 102,90
P23-P24 38,00 1,200 2,500 114,00
P24-P25 50,00 1,200 2,550 153,00
A RIPORTARE 37294,27 167357,24

COMMITTENTE: ACQUE SPA




pag. 4

Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37294,27 167357,24
P25-P26 33,00 1,200 2,650 104,94
P26-P27 41,00 1,200 2,700 132,84
P27-P28 41,00 1,200 2,700 132,84
P28-P29 41,00 1,200 2,750 135,30
P29-P30 43,00 1,200 2,800 144,48
P30-P31 41,00 1,200 2,900 142,68
P31-P32 42,00 1,200 3,050 153,72
P32-P33 44,00 1,200 3,100 163,68
P33-P34 44,00 1,200 3,350 176,88
P34-Sollevamento 16,00 1,200 3,400 65,28
Parziale mc 27362,32
VIA CAMONE
Tratto C01a-CO1 170,00 0,600 1,400 142,80
Tratto C01-B26 270,00 1,200 2,050 664,20
Parziale mc 807,00
PRESSIONE
VIA TOSCO ROMAGNOLA 142-149 228,00 0,800 1,400 255,36
VIA TOSCO ROMAGNOLA 149-157 189,00 0,800 1,400 211,68
VIALE AMERICA 161-170 110,00 0,800 1,400 123,20
PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI 170-178 160,00 0,800 1,800 230,40
VIABILITa INTERNA DEPURATORE 181-193 130,00 0,800 1,400 145,60
Parziale mc 966,24
STACCHI IMMISSIONI SECONDARIE 7,00 6,00 1,200 2,500 126,00
ECCEDENZA BINDER
VIA DELLE CASE BIANCHE 539,00 0,400 0,100 21,56
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 544,00 0,400 0,100 21,76
VIA DEL CHIESINO 730,00 0,400 0,100 29,20
VIA CAMONE 440,00 0,400 0,100 17,60
PRESSIONE TOSCOROMAGNOLA 142-157 *(lung.=228+189) 417,00 0,400 0,100 16,68
STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE 7,00 6,00 0,400 0,100 1,68
Parziale mc 234,48
SOMMANO mc 6°654,63 14,22 94°628,84
4 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in opera di tubazioni di
D.3001.008 |acquedotto, da effettuarsi su strade pubbliche o private anche con traffico in
04/07/2012  |atto, eseguito in terreni di ... e d'Appalto. per volumi complessivi di scavo
oltre 100 mc di scavo ordinato; Questo prezzo si applica su tutto il volume
Calcinaia- Chiesino
SEZ 1-6 50,00 0,800 1,500 60,00
SEZ 6-12 100,00 1,200 1,700 204,00
SEZ 12-15 30,00 1,200 2,000 72,00
VIA DI CALDERETO
SEZ 18-25 95,00 1,200 1,700 193,80
SEZ25-31 145,00 0,800 1,500 174,00
VIA MARTIRI SEZ 31-36 140,00 0,800 1,450 162,40
VIA MATTEOTTI SEZ 41-44 130,00 0,800 1,500 156,00
VIA GIOVANNI XXIII
SEZ 44-55 210,00 0,800 1,450 243,60
SEZ 57-78 420,00 0,800 1,400 470,40
ECCEDENZA BINDER
VIA DI CALDERETO *(lung.=95+145) 240,00 0,400 0,100 9,60
VIA MARTIRI 140,00 0,400 0,100 5,60
VIA MATTEOTTI 130,00 0,400 0,100 5,20
VIA GIOVANNI XXIII *(lung.=1707-969-120) 618,00 0,400 0,100 24,72
VIALE AMERICA SEZ 161-170 110,00 0,400 0,100 4,40
PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI SEZ 170-178 160,00 0,400 0,100 6,40
VIAB INTERNA DEP SEZ 181-193 130,00 0,400 0,100 5,20
ingresso depuratore
tubazione ovest
VIA DI CALDERETO
sez 1-2 5,00 2,000 3,300 33,00
sez 8-10 20,00 2,000 3,300 132,00
VIAB INTERNA DEP SEZ 8-15 65,00 2,000 3,300 429,00
TUBAZIONE EST
VIA DI CALDERETO 5,00 2,000 2,500 25,00
VIAB INTERNA DEP SEZ 9-12 60,00 2,000 2,200 264,00
eccedenza binder 30,00 0,400 2,500 30,00
A RIPORTARE 27710,32 1107986,08

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27710,32 1107986,08
SOMMANO mc 27710,32 14,22 387540,75
5 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta: "Attenzione tubazione
D.3003.007 |fognaria/acquedotto”;
31/05/2012 | VIA DELLE CASE BIANCHE 2,00/ 539,00 1078,00
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 544,00 544,00
VIA DEL CHIESINO 730,00 730,00
VIA CAMONE 440,00 440,00
PRESSIONE
TOSCOROMAGNOLA 142-157 417,00 417,00
VIALE AMERICA 110,00 110,00
PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI 160,00 160,00
VIABILITa INTERNA DEPURATORE 130,00 130,00
STACCHI PER IMMISIONI SECONDARIE 7,00 6,00 42,00
SOMMANO ml 37651,00 0,41 17496,91
6 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta: "Attenzione tubazione
D.3003.007 |fognaria/acquedotto";
04/07/2012  |ingresso dep *(lung.=90+65) 155,00 155,00
GHISA DN 200 1291,00 17291,00
SOMMANO ml 17446,00 0,41 592,86
7 Fornitura a pi¢ d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto
B.1440.002 |omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con giunto a bicchiere -
18/06/2012 |sistema C - in conformita alle ... ono compresi tutti i pezzi speciali, curve e
giunzioni che si renderanno necessari al fine della corretta posa in opera.
VIA DELLE CASE BIANCHE 539,00 539,00
STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE 7,00 6,00 42,00
VIA CAMONE 440,00 440,00
SOMMANO ml 1°021,00 20,98 217420,58
8 Posa in opera di tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere compreso
D.1440.002 |la posa di pezzi speciali, curve, raccordi con opere in c.a. o pozzetti;
29/01/2014  |apposizione e mantenimento di s ... a riconsegna dei materiali non impiegati
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Diametro 200 mm.
Vedi voce n° 7 [ml 1 021.00] 17021,00
SOMMANO m 17021,00 15,20 157519,20
9 Fornitura a pi¢ d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto
B.1440.007 |omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con giunto a bicchiere -
14/12/2014  |sistema C - in conformita alle ... i dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN
350 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 120 KN/m2 equivalente a
42 KN/m.
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 544,00 544,00
VIA DEL CHIESINO 730,00 730,00
SOMMANO ml 1274,00 53,73 687452,02
10 Posa in opera di tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere compreso
D.1440.005 |la posa di pezzi speciali, curve, raccordi con opere in c.a. o pozzetti;
14/12/2014 |apposizione e mantenimento di s ... a riconsegna dei materiali non impiegati
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. diametro 350 mm.
Vedi voce n° 9 [ml 1 274.00] 17274,00
SOMMANO m 17274,00 38,10 48°539,40
11 Fornitura e posa in opera di tubazione in PeAD PN 16 PE 100 Sigma 80 a
D.3533.009 |lenta propagazione di frattura , con le caratteristiche di cui allallegato
31/05/2012 |disciplinare, per canalizzazioni ... sa in pressione e la esecuzione di prove di
tenuta che verranno richieste dalla D.L Ogni altro onere incluso.
De mm.140
A RIPORTARE 3057547,80

COMMITTENTE: ACQUE SPA




pag. 6

Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3057547,80
PD12a-PD23 395,00 395,00
SOMMANO m 395,00 22,72 87974,40
12 Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale con caratteristiche
D.3510.003 |meccaniche e dimensionali conformi alle norme UNI ISO 2531 ed UNT EN
09/01/2014  |598, rivestita internamente con ... altro occorra per le prove sotto carico; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Diametro 200 mm.
PRESSIONE
SEZ 1-6 50,00 50,00
SEZ 6-12 100,00 100,00
SEZ 12-15 30,00 30,00
VIA DI CALDERETO
SEZ 18-25 95,00 95,00
SEZ25-31 145,00 145,00
VIA MARTIRI SEZ 31-36 125,00 125,00
VIA MATTEOTTI SEZ 41-44 120,00 120,00
VIA GIOVANNI XXIII
SEZ 44-55 206,00 206,00
SEZ 57-78 420,00 420,00
SOMMANO m 17291,00 45,32 587508,12
13 Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale con caratteristiche
D.3510.004 |meccaniche e dimensionali conformi alle norme UNI ISO 2531 ed UNI EN
10/07/2012  |598, rivestita internamente con ... altro occorra per le prove sotto carico; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Diametro 250 mm.
PRESSIONE
TOSCOROMAGNOLA 142.149 228,00 228,00
VIA TOSCO ROMAGNOLA 149-157 189,00 189,00
VIALE AMERICA 110,00 110,00
PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI 190,00 190,00
VIABILITa INTERNA DEPURATORE 130,00 130,00
SOMMANO m 847,00 59,16 507108,52
14 Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. (D.3001.006 o
D.3003.001 |D.3001.009), di letto di sabbia dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare
31/05/2012  |tutte le tubazioni, e ricoprimento, ... d i maggiori oneri per carico, trasporto a
rifiuto e scarico delle eventuali materie di resulta al momento del rinterro;
VIA DELLE CASE BIANCHE
PD09-PD10 50,00 1,200 0,450 27,00
PDI10-PD11 42,00 1,200 0,450 22,68
PDI11-PDI12 38,00 1,200 0,450 20,52
PD12-PD13 30,00 1,200 0,450 16,20
PD13-PD 14 40,00 1,200 0,450 21,60
PD14-PD15 35,00 1,200 0,450 18,90
PD15-PD16 30,00 1,200 0,450 16,20
PD16-PD17 48,00 1,200 0,450 25,92
PD17-PD18 50,00 1,200 0,450 27,00
PD18-PD19 40,00 1,200 0,450 21,60
PD19-PD20 44,00 1,200 0,450 23,76
PD20-PD21 21,00 1,200 0,450 11,34
PD21-PD22 22,00 1,200 0,450 11,88
PD23-P04 24,00 0,800 0,400 7,68
PRESSIONE PD22-PD23 25,00 0,800 0,400 8,00
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
P04-P05 37,00 1,200 0,550 24,42
P05-P06 43,00 1,200 0,550 28,38
P06-P0O7 45,00 1,200 0,550 29,70
P07-P0O8 44,00 1,200 0,550 29,04
P08-P09 44,00 1,200 0,550 29,04
P09-P10 44,00 1,200 0,550 29,04
P10-P11 42,00 1,200 0,550 27,72
P11-P12 42,00 1,200 0,550 27,72
P12-P13 43,00 1,200 0,550 28,38
P13-P14 40,00 1,200 0,550 26,40
P14-P15 40,00 1,200 0,550 26,40
P15-P16 40,00 1,200 0,550 26,40
A RIPORTARE 612,92 423°138,84

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 612,92 423°138,84
P16-P17 40,00 1,200 0,550 26,40
VIA DEL CHIESINO
P17-P18 45,00 1,200 0,550 29,70
P18-P19 50,00 1,200 0,550 33,00
P19-P20 47,00 1,200 0,550 31,02
P20-P21 48,00 1,200 0,550 31,68
P21-P22 31,00 1,200 0,550 20,46
P22-P23 35,00 1,200 0,550 23,10
P23-P24 38,00 1,200 0,550 25,08
P24-P25 50,00 1,200 0,550 33,00
P25-P26 33,00 1,200 0,550 21,78
P26-P27 41,00 1,200 0,550 27,06
P27-P28 41,00 1,200 0,550 27,06
P28-P29 41,00 1,200 0,550 27,06
P29-P30 43,00 1,200 0,550 28,38
P30-P31 41,00 1,200 0,550 27,06
P31-P32 42,00 1,200 0,550 27,72
P32-P33 44,00 1,200 0,550 29,04
P33-P34 44,00 1,200 0,550 29,04
P34-Sollevamento 16,00 1,200 0,550 10,56
VIA CAMONE
Tratto CO1a-CO1 170,00 0,600 0,500 51,00
Tratto C01-B26 270,00 1,200 0,500 162,00
PRESSIONE
VIA TOSCO ROMAGNOLA 142-149 228,00 0,800 0,550 100,32
VIA TOSCO ROMAGNOLA 149-157 189,00 0,800 0,550 83,16
VIALE AMERICA 110,00 0,600 0,550 36,30
PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI 160,00 0,600 0,550 52,80
VIABILIT2 INTERNA DEPURATORE 130,00 0,600 0,550 42,90
STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE 7,00 6,00 1,200 0,550 27,72
SOMMANO mc 1677,32 31,69 537154,27
15 Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. (D.3001.006 o
D.3003.001 |D.3001.009), di letto di sabbia dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare
04/07/2012  |tutte le tubazioni, e ricoprimento, ... d i maggiori oneri per carico, trasporto a
rifiuto e scarico delle eventuali materie di resulta al momento del rinterro;
STRADA BIANCA INTERNA DEP
SEZ 1-6 50,00 0,800 0,550 22,00
SEZ 6-12 100,00 1,200 0,550 66,00
SEZ 12-15 30,00 1,200 0,550 19,80
VIA DI CALDERETO
SEZ 18-25 95,00 1,200 0,550 62,70
SEZ25-31 145,00 0,800 0,550 63,80
VIA MARTIRI SEZ 31-36 140,00 0,800 0,550 61,60
VIA MATTEOTTI SEZ 41-44 130,00 0,800 0,550 57,20
VIA GIOVANNI XXIII
SEZ 44-55 210,00 0,800 0,550 92,40
SEZ 57-78 420,00 0,800 0,550 184,80
ingresso depuratore
tubazione ovest
VIA DI CALDERETO
sez 1-2 5,00 2,000 0,650 6,50
sez 8-10 20,00 2,000 0,650 26,00
VIAB INTERNA DEP SEZ 8-15 65,00 2,000 0,650 84,50
TUBAZIONE EST
VIA DI CALDERETO 5,00 2,000 0,650 6,50
VIAB INTERNA DEP SEZ9-12 60,00 2,000 0,650 78,00
SOMMANO mc 831,80 31,69 267359,74
16 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009) con le
D.3003.003 |modalita di cui all'art. (D.3001.016) eseguito esclusivamente con stabilizzato
01/06/2012  |di cava;
VIA DELLE CASE BIANCHE
PD09-PD 10 *(H/pes0=2,200-0,55) 50,00 1,200 1,650 99,00
PD10-PD11 *(H/peso=2,500-0,55) 42,00 1,200 1,950 98,28
PD11-PD12 *(H/peso=2,700-0,55) 38,00 1,200 2,150 98,04
PD12-PD13 *(H/peso=2,800-0,55) 30,00 1,200 2,250 81,00
PD13-PD 14 *(H/peso=1,600-0,55) 40,00 1,200 1,050 50,40
PD14-PD15 *(H/peso=1,600-0,55) 35,00 1,200 1,050 44,10
A RIPORTARE 470,82 5027652,85

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 470,82 5027652,85
PD15-PD16 *(H/peso=1,600-0,55) 30,00 1,200 1,050 37,80
PD16-PD17 *(H/peso=1,700-0,55) 48,00 1,200 1,150 66,24
PD17-PD18 *(H/peso=1,700-0,55) 50,00 1,200 1,150 69,00
PD18-PD19 *(H/peso=1,650-0,55) 40,00 1,200 1,100 52,80
PD19-PD20 *(H/peso=1,650-0,55) 44,00 1,200 1,100 58,08
PD20-PD21 *(H/peso=1,650-0,55) 21,00 1,200 1,100 27,72
PD21-PD22 *(H/peso=1,650-0,55) 22,00 1,200 1,100 29,04
PD23-P04 *(H/peso=1,4-0,5) 24,00 0,800 0,900 17,28
Parziale mc 828,78
PRESSIONE PD22-PD23 *(H/peso=1,4-0,5) 25,00 0,800 0,900 18,00
VIA PAPA GIOVANNI XXIIT
P04-P05 *(H/peso=1,650-0,65) 37,00 1,200 1,000 44,40
P05-P06 *(H/peso=1,65-0,65) 43,00 1,200 1,000 51,60
P06-P07 *(H/peso=1,700-0,65) 45,00 1,200 1,050 56,70
P07-PO8 *(H/peso=1,750-0,65) 44,00 1,200 1,100 58,08
P08-P09 *(H/peso=1,800-0,65) 44,00 1,200 1,150 60,72
P09-P10 *(H/peso=1,850-0,65) 44,00 1,200 1,200 63,36
P10-P11 *(H/peso=1,900-0,65) 42,00 1,200 1,250 63,00
P11-P12 *(H/peso=1,950-0,65) 42,00 1,200 1,300 65,52
P12-P13 *(H/peso=2,050-0,65) 43,00 1,200 1,400 72,24
P13-P14 *(H/peso=2,050-0,65) 40,00 1,200 1,400 67,20
P14-P15 *(H/peso=2,050-0,65) 40,00 1,200 1,400 67,20
P15-P16 *(H/peso=2,100-0,65) 40,00 1,200 1,450 69,60
P16-P17 *(H/peso=2,100-0,65) 40,00 1,200 1,450 69,60
Parziale mc 827,22
VIA DEL CHIESINO
P17-P18 *(H/peso=2,200-0,65) 45,00 1,200 1,550 83,70
P18-P19 *(H/peso=2,350-0,65) 50,00 1,200 1,700 102,00
P19-P20 *(H/peso=2,550-0,65) 47,00 1,200 1,900 107,16
P20-P21 *(H/peso=2,550-0,65) 48,00 1,200 1,900 109,44
P21-P22 *(H/peso=2,400-0,65) 31,00 1,200 1,750 65,10
P22-P23 *(H/peso=2,450-0,65) 35,00 1,200 1,800 75,60
P23-P24 *(H/peso=2,500-0,65) 38,00 1,200 1,850 84,36
P24-P25 *(H/peso=2,550-0,65) 50,00 1,200 1,900 114,00
P25-P26 *(H/peso=2,650-0,65) 33,00 1,200 2,000 79,20
P26-P27 *(H/peso=2,700-0,65) 41,00 1,200 2,050 100,86
P27-P28 *(H/peso=2,700-0,65) 41,00 1,200 2,050 100,86
P28-P29 *(H/peso=2,750-0,65) 41,00 1,200 2,100 103,32
P29-P30 *(H/peso=2,800-0,65) 43,00 1,200 2,150 110,94
P30-P31 *(H/peso=2,900-0,65) 41,00 1,200 2,250 110,70
P31-P32 *(H/peso=3,050-0,65) 42,00 1,200 2,400 120,96
P32-P33 *(H/peso=3,100-0,65) 44,00 1,200 2,450 129,36
P33-P34 *(H/peso=3,350-0,65) 44,00 1,200 2,700 142,56
P34-Sollevamento *(H/peso=3,400-0,65) 16,00 1,200 2,750 52,80
Parziale mc 17792,92
VIA CAMONE
Tratto COla-CO1 170,00 0,600 0,800 81,60
Tratto C01-B26 270,00 1,200 1,550 502,20
Parziale mc 583,80
PRESSIONE ghisa dn 250
VIALE AMERICA *(H/peso=1,4-0,65) 110,00 0,600 0,750 49,50
PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI *(H/peso=1,8-0,65) 160,00 0,600 1,150 110,40
VIABILITA' INTERNA DEPURATORE *(H/peso=1,4-0,65) 130,00 0,600 0,750 58,50
Parziale mc 218,40
SOMMANO mc 47251,12 32,65 1387799,07
17 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009) con
D.3003.006 |malta di cemento di consistenza autolivellante, non soggetta ad essudazione
01/06/2012  |e/o segregazione, avente allo st ... re incluso fino alla quota indicata dalla
D.L., compreso nel prezzo l'eventuale mancato completo carico della
betoniera;
VIA CAMONE - tratto iniziale 30,00 1,000 0,450 13,50
PRESSIONE
TOSCOROMAGNOLA 142-149 *(H/peso=1,4-0,650) 228,00 0,800 0,750 136,80
VIA TOSCO ROMAGNOLA 149-157 *(H/peso=1,4-0,650) 189,00 0,800 0,750 113,40
STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE *(H/peso=2,5-0,65) 7,00 6,00 1,200 1,850 93,24
A RIPORTARE 356,94 641°451,92

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 356,94 641°451,92
SOMMANO mc 356,94 107,10 387228,27
18 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009) con le
D.3003.003 |modalita di cui all'art. (D.3001.016) eseguito esclusivamente con stabilizzato
04/07/2012  |di cava;
STRADA BIANCA INTERNA DEP
SEZ 1-6 *(H/peso=1,500-0,55) 50,00 0,800 0,950 38,00
SEZ 6-12 *(H/peso=1,700-0,55) 100,00 1,200 1,150 138,00
SEZ 12-15 *(H/peso=2,000-0,55) 30,00 1,200 1,450 52,20
VIA DI CALDERETO
SEZ 18-25 *(H/peso=1,700-0,65) 95,00 1,200 1,050 119,70
SEZ25-31 *(H/peso=1,500-0,65) 145,00 0,800 0,850 98,60
VIA MARTIRI SEZ 31-36 *(H/peso=1,450-0,65) 140,00 0,800 0,800 89,60
VIA MATTEOTTI SEZ 41-44 *(H/peso=1,500-0,65) 130,00 0,800 0,850 88,40
VIA GIOVANNI XXIII
SEZ 44-55 *(H/peso=1,450-0,65) 210,00 0,800 0,800 134,40
SEZ 57-78 *(H/peso=1,400-0,65) 420,00 0,800 0,750 252,00
tubazione ovest
VIA DI CALDERETO
sez 1-2 *(H/peso=3,300-0,75) 5,00 2,000 2,550 25,50
sez 8-10 *(H/peso=3,300-0,75) 20,00 2,000 2,550 102,00
VIAB INTERNA DEP SEZ 8-15 *(H/peso=3,300-0,65) 65,00 2,000 2,650 344,50
TUBAZIONE EST
VIA DI CALDERETO *(H/pes0=2,500-0,75) 5,00 2,000 1,750 17,50
VIAB INTERNA DEP SEZ 9-12 *(H/peso=2,200-0,65) 60,00 2,000 1,550 186,00
SOMMANO mc 17686,40 32,65 557060,96
19 Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavori su condotte idriche,
D.1300.009 |con conglomerato bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20 mm.,
01/06/2012  |impastato a caldo da appos ... allamenti che si dovessero verificare sulla
superficie del binder gia eseguito, a seguito dell'assestamento degli scavi.
VIA DELLE CASE BIANCHE 539,00 1,600 862,40
VIA PAPA GIOVANNI XXIIT 544,00 1,600 870,40
VIA DEL CHIESINO 730,00 1,600 1°168,00
VIA CAMONE
Tratto C01a-CO1 170,00 1,400 238,00
Tratto C01-B26 270,00 1,000 270,00
PRESSIONE
TOSCOROMAGNOLA 142-149 228,00 1,200 273,60
VIA TOSCO ROMAGNOLA 149-157 189,00 1,200 226,80
VIALE AMERICA 110,00 0,600 66,00
PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI 160,00 0,600 96,00
VIABILITa INTERNA DEPURATORE 130,00 0,600 78,00
STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE 7,00 6,00 1,600 67,20
SOMMANO mq 47216,40 17,65 74°419,46
20 Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavori su condotte idriche,
D.1300.009 |con conglomerato bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20 mm.,
04/07/2012 |impastato a caldo da appos ... allamenti che si dovessero verificare sulla
superficie del binder gia eseguito, a seguito dell'assestamento degli scavi.
VIA DI CALDERETO
SEZ 18-25 95,00 1,200 114,00
SEZ25-31 145,00 0,800 116,00
VIA MARTIRI SEZ 31-36 140,00 0,800 112,00
VIA MATTEOTTI SEZ 41-44 130,00 0,800 104,00
VIA GIOVANNI XXIII
SEZ 44-55 210,00 0,800 168,00
SEZ 57-78 420,00 0,800 336,00
ECCEDENZA BINDER
VIA DI CALDERETO *(lung.=95+145) 240,00 0,400 96,00
VIA MARTIRI 140,00 0,400 56,00
VIA MATTEOTTI 130,00 0,400 52,00
VIA GIOVANNI XXITII *(lung.=210+420) 630,00 0,400 252,00
ingresso depuratore
tubazione ovest
VIA DI CALDERETO
sez 1-2 5,00 2,400 12,00
A RIPORTARE 17418,00 8097160,61

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17418,00 8097160,61
sez 8-10 20,00 2,400 48,00
TUBAZIONE EST
VIA DI CALDERETO 5,00 2,400 12,00
SOMMANO mgq 1°478,00 17,65 267086,70
21 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con
D.1300.013 |fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato mediante
15/06/2012  |spazzolatura meccanica, comp ... ei materiali di resulta e quanto altro occorra
per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte fino ad uno spessore di cm. 3
VIA DELLE CASE BIANCHE *(lung.=1078,00/2) 539,00 4,000 2°156,00
VIA PAPA GIOVANNI XXIII *(lung.=1088,00/2) 544,00 4,000 2°176,00
VIA DEL CHIESINO *(lung.=1460,00/2) 730,00 4,000 27920,00
STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE 7,00 6,00 4,000 168,00
VIA CAMONE
Tratto COla-C04a 120,00 4,500 540,00
Tratto C04a-B26 320,00 3,000 960,00
SOMMANO mq 8920,00 2,07 187464,40
22 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con
D.1300.014 |fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato mediante
01/06/2012  |spazzolatura meccanica, comp ... ei materiali di resulta e quanto altro occorra
per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte fino ad uno spessore di cm. 4
PRESSIONE
SP TOSCO ROMAGNOLA 142-157 417,00 4,000 17668,00
SOMMANO mgq 1°668,00 2,47 4°119,96
23 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con
D.1300.013 |fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato mediante
04/07/2012  |spazzolatura meccanica, comp ... ei materiali di resulta e quanto altro occorra
per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte fino ad uno spessore di cm. 3
VIA DI CALDERETO
SEZ 18-25 95,00 4,000 380,00
SEZ25-31 145,00 4,000 580,00
VIA MARTIRI SEZ 31-36 140,00 4,000 560,00
VIA MATTEOTTI SEZ 41-44 130,00 4,000 520,00
VIA GIOVANNI XXIII
SEZ 44-55 210,00 4,000 840,00
SEZ 57-78 420,00 4,000 1'680,00
ingresso depuratore
tubazione ovest
VIA DI CALDERETO
sez 1-2 5,00 4,000 20,00
sez 8-10 20,00 4,000 80,00
TUBAZIONE EST
VIA DI CALDERETO 5,00 4,000 20,00
SOMMANO mq 4°680,00 2,07 9°687,60
24 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10 steso a
D.1300.015 |caldo, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di
01/06/2012 |0,80 kg./mq., per uno spessore finito compresso di cm. 3,00, compreso
rullatura con rullo vibrante per superfici oltre 100 mq..
VIA DELLE CASE BIANCHE 539,00 4,000 2°156,00
VIA PAPA GIOVANNI XXIIT 544,00 4,000 2°176,00
VIA DEL CHIESINO 730,00 4,000 27920,00
PRESSIONE
TOSCOROMAGNOLA 142-157 420,00 4,000 17680,00
STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE 7,00 6,00 1,200 50,40
VIA CAMONE
Tratto COla-C04a 120,00 4,500 540,00
Tratto C04a-B26 320,00 3,000 960,00
SOMMANO mq 107482,40 7,58 797456,59
25 Per ogni cm. in pitt 0 in meno alla voce D.1330.016;
A RIPORTARE 9467975,86
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9467975,86,
D.1300.017 |PRESSIONE
18/06/2012 | TOSCOROMAGNOLA 420,00 4,000 1,000 17680,00
SOMMANO mg/cm 1°680,00 1,37 27301,60
26 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10 steso a
D.1300.015 |caldo, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di
04/07/2012 |0,80 kg./mq., per uno spessore finito compresso di cm. 3,00, compreso
rullatura con rullo vibrante per superfici oltre 100 mq..
Vedi voce n° 23 [mq 4 680.00] 47680,00
SOMMANO mq 47680,00 7,58 35°474,40
27 Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco,
D.1300.024 |continue o discontinue (non vengono misurate vVuoto per pieno) compreso
04/07/2012  |l'onere del tracciamento e del ... m, spessore come da regolamento dellEnte
proprietario o Gestore della strada interessata e di colore indicato dalla DL.
VIA DELLE CASE BIANCHE 3,000 539,00 1617,00
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 3,000 544,00 17632,00
VIA DEL CHIESINO 3,000 730,00 2°190,00
VIA CAMONE 2,00/ 100,00 200,00
PRESSIONE
TOSCOROMAGNOLA 3,000 417,00 17251,00
STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE *(par.ug.=7,00%*3) 21,00 6,00 126,00
SOMMANO ml. 7°016,00 0,71 47981,36
28 Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco,
D.1300.024 |continue o discontinue (non vengono misurate vVuoto per pieno) compreso
04/07/2012  |Tonere del tracciamento e del ... m, spessore come da regolamento dell'Ente
proprietario o Gestore della strada interessata e di colore indicato dalla DL.
VIA DI CALDERETO
SEZ 18-25 3,00 95,00 285,00
SEZ25-31 3,000 145,00 435,00
VIA MARTIRI SEZ 31-37 3,000 200,00 600,00
VIA VITT EMANUELE SEZ 37-39 3,000 165,00 495,00
PIAZZA INDIPENDENZA SEZ 39-41 3,00 65,00 195,00
VIA MATTEOTTI SEZ 41-44 3,000 130,00 390,00
VIA GIOVANNI XXIII
SEZ 44-55 3,000 210,00 630,00
SEZ 57-78 3,000 420,00 17260,00
ingresso depuratore
tubazione ovest
VIA DI CALDERETO
sez 1-2 3,00 5,00 15,00
sez 8-10 3,00 20,00 60,00
TUBAZIONE EST
VIA DI CALDERETO 3,00 5,00 15,00
SOMMANO ml. 47380,00 0,71 37109,80
29 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio Criterie
D.4010.002 |di misurazione: ai fini dellinserimento in contabilita sara fatto riferimento
01/06/2012  |alla minore quantit ... a mc. Le evidenti difformita, a discrezione della DL,
dovranno essere giustificate come materiale destinato a riutilizzo
Vedi voce n° 3 [mc 6 654.63] 1,70 0,950, 107747,23
fresatura
Vedi voce n° 21 [mq 8 920.00] 1,90 0,030 508,44
Vedi voce n° 22 [mq 1 668.00] 1,90 0,040 126,77
SOMMANO t 117382,44 19,80 2257372,31
30 Oneri di smaltimento a discarica autorizzata per rifiuti a smaltimento Criterie
D.4010.003 |di misurazione: ai fini dellinserimento in contabilita sara fatto riferimento
01/06/2012  |alla minore quantita ... a mc. Le evidenti difformita, a discrezione della DL,
dovranno essere giustificate come materiale destinato a riutilizzo
Vedi voce n° 3 [mc 6 654.63] 1,70 0,050 565,64
A RIPORTARE 565,64 12187215,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 565,64 12187215,33
SOMMANO t 565,64 32,00 187100,48
31 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio Criterie
D.4010.002 |di misurazione: ai fini dellinserimento in contabilita sara fatto riferimento
04/07/2012 |alla minore quantit ... a mc. Le evidenti difformita, a discrezione della DL,
dovranno essere giustificate come materiale destinato a riutilizzo
Vedi voce n° 23 [mq 4 680.00] 1,90 0,030 266,76
Vedi voce n° 4 [mc 2 710.32] 1,70 0,950,  47377,17
SOMMANO t 47643,93 19,80 917949,81
32 Oneri di smaltimento a discarica autorizzata per rifiuti a smaltimento Criterie
D.4010.003 |di misurazione: ai fini dellinserimento in contabilita sara fatto riferimento
04/07/2012  |alla minore quantita ... a mc. Le evidenti difformita, a discrezione della DL,
dovranno essere giustificate come materiale destinato a riutilizzo
Vedi voce n° 4 [mc 2 710.32] 1,70 0,050 230,38
SOMMANO t 230,38 32,00 77372,16
33 Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico per fognature in pressione in
P156 ghisa del diametro dal 125 al diametro 400, del tipo prefabbricato ad
13/12/2011 |elementi componibili in calcest ... materiali ed oneri per dare il pozzetto
eseguito, funzionante e collaudato a norma di legge e come richiesto dalla
D.L.
Pozzetto di scarico 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 17350,00 27700,00
34 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico DN 100 per fognatura tripla
B6.09/006d |funzione, o doppia funzione con protezione contro il colpo di ariete, con
13/12/2011 |corpo realizzato in Ghisa GS 40 ... la presa d'aria.
11 tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Pressione di esercizio massima 10 bar.
Pozzetto di sfiato 2,00
SOMMANO ognuno 2,00 27500,00 57000,00
35 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per fognatura del tipo
D.3570.021 |prefabbricato ad elementi componibili in calcestruzzo vibrato, di forma
01/06/2012  |cilindrica, diametro interno pari ... uito; - tutto quanto possa occorrere in
mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito a regole d'arte.
gravita 45,00
VIA CAMONE 11,00
SOMMANO ognuno 56,00 17250,00 707000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1413°337,78
A RIPORTARE 14137337,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14137337,78
LAVORI A CORPO
36 Realizzazione sollevamento Chiesino - parte edile
SOLL_02_E |Realizzazione parte edile stazione di sollevamento ubicata in Via del
D Chiesino nel Comune di Pontedera , delle dimensioni esterne ... sollevamento
14/12/2014 |completata a perfetta regola d'arte e pienamente funzionante come meglio
riportato nelle Tavole 8a e 8b.
Sollevamento Via del Chiesino 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 697323,40 697323,40
37 Realizzazione dell'impianto elettrico e di automazione a servizio della
SOLL_02_E |stazione di sollevamento fognario Chiesino nel comune di Pontedera,
L comprendente:
14/12/2014
F. e P.O. di Quadro Ele ... i spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
Sore
- Avviamento, Regolazione e Collaudo nuovo impianto elettrico
Sollevamento Chiesino 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 34%678,00 34°678,00
38 Stazione di sollevamento Chiesino - parte elettromeccanica.
SOLL_02_E |Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al corretto funzionamento della
M stazione di sollevamento, ovvero la posa i ... e ed eseguito a regole d'arte
14/12/2014  |come evidenziato nelle tavole di progetto ad esclusione delle opere edili ed
elettriche.
Sollevamenro Chiesino 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 707586,00 707586,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 1747587,40
A RIPORTARE 15877925,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15877925,18
LAVORI A MISURA
39 Fornitura e posa in opera di cancello scorrevole zincato, altezza da terra ml
SOLL_01_ca |1,80 larghezza interno colonna utile ml 3,50, grigliato 60/132 25x2, telaio in
ncello tubo 100x50x3 completo ... 1lavoro a regola d' arte e funzionante. Il prezzo
15/01/2014  |comprende inoltre la fornitura di serratura con chiavi di tipo Yale.
cancello di ingresso sollevamento via del Chiesino 1,00
cancello di ingresso sollevamento via Case Bianche 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 17700,00 37400,00
40 Ripristino della pavimentazione stradale all'interno della proprieta comunale
B5.02/001  |in seguito al passaggio con tubazione in pressione e allinstallazione del
03/11/2005 |cantiere di pressotrivellaz ... samento ferroviario.
Ogni altro onere incluso per ripristinare la situazione precedente
all'installazione del cantiere.
8,00 7,000 56,00
SOMMANO m2 56,00 35,00 17960,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 57360,00
A RIPORTARE 175937285,18

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 175937285,18
LAVORI A CORPO
41 Realizzazione stazione di sollevamento ubicata in Loc. Chiesino, lungo via
C0.00/002 delle Case Bianche nel comune di Calcinaia, delle dimensioni esterne
02/11/2005 |indicative di 240x250xh400 cm costi ... etta regola d'arte,pienamente
funzionante e collaudata a norma di legge e secondo le disposizioni aziendali
Acque spa.
Stazione di sollevamento Via delle Case Bianche 1,00
SOMMANO corpo 1,00/ 477030,79 477030,79
42 Realizzazione dell'impianto elettrico e di automazione a servizio della
B9.09/020a |stazione di sollevamento fognario "Via delle Case Bianche" nel comune di
15/09/2011 |Calcinaia, comprendente:
- Fornitu ... e collaudato in ogni sua parte a perfetta a regola d'arte secondo le
indicazioni contenute negli elaborati di progetto.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 147465,73 147°465,73
Parziale LAVORI A CORPO euro 617496,52

A RIPORTARE

1654781,70

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1654781,70
LAVORI A MISURA
43 Realizzazione di attraversamento di fosso stradale a sud del depuratore
POO1_ATTR |compreso:
AV - maggiorazione dello scavo per la condotta di progetto per attraversamento
fosso fosso;
11/07/2012 |- rinfianco i ... le materie escavate:
- ripristino del piano campagna.
11 tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
2,00
SOMMANO cadauno 2,000 4°000,00 87000,00
44 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. )
B.1450.006 |per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigido per traffico
06/05/2013  |stradale medio e leggero co ... unto e anello di tenuta di materiale
elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4, del diametro
di mm. 400.
tubazione ovest 90,00 90,00
tubazione est 65,00 65,00
SOMMANO ml 155,00 34,99 57423,45
45 Posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
D.1450.005 |plastificato (PVC rigido) tipo SN 8 per traffico pesante, con giunto del tipo a
11/07/2012  |bicchiere completo di ... altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; diametro 400 mm
tubazione ovest 90,00 90,00
tubazione est 65,00 65,00
SOMMANO m 155,00 21,80 37379,00
46 Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico per fognature in pressione in
P156 ghisa del diametro dal 125 al diametro 400, del tipo prefabbricato ad
04/07/2012 |elementi componibili in calcest ... materiali ed oneri per dare il pozzetto
eseguito, funzionante e collaudato a norma di legge e come richiesto dalla
D.L..
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 17350,00 27700,00
47 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico DN 100 per fognatura tripla
B6.09/006d |funzione, o doppia funzione con protezione contro il colpo di ariete, con
13/12/2011 |corpo realizzato in Ghisa GS 40 ... la presa d'aria.
11 tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Pressione di esercizio massima 10 bar.
Pozzetto di sfiato 2,00
SOMMANO ognuno 2,00 27500,00 57000,00
48 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per fognature in pressione
PI_002 del diametro dal 100 al diametro 350, del tipo prefabbricato ad elementi
08/06/2006 |componibili in calcestruzzo v ... materiali ed oneri per dare il pozzetto
eseguito, funzionante e collaudato a norma di legge e come richiesto dalla
D.L..
PRESSIONE 18,00
SOMMANO ognuno 18,00 17150,00 207700,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 457202,45
A RIPORTARE 16997984,15

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16997984,15
LAVORI A CORPO
49 Realizzazione di attraversamento del Canale Scolmatore con tubazione in
H1.00/001B |acciaio inox AISI 304 Dn 250 PN 10, spessore 3 mm, staffata al ponte. La
04/07/2012  |realizzazione dell'opera prevede:
... sa a staffa in ghisa per montaggio sfiato su tubazione.
11 tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 857830,00 857830,00
50 Realizzazione di attraversamento del FIUME ARNO con tubazione in acciaio
H1.00/001C |inox AISI 304 Dn 200 PN 10, spessore 3 mm, staffata al ponte. La
04/07/2012  |realizzazione dell'opera prevede:
- noleg ... sa a staffa in ghisa per montaggio sfiato su tubazione.
11 tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00,  367000,00 367000,00
51 Realizzazione di attraversamento della linea ferroviaria Pontedera-Pisa nella
H1.00/002B |zona prospiciente il depuratore di via Hangar nel Comune di Pontedera in
04/07/2012  |corrispondenza del pozzetto d ... e dalla direzione dei lavori; fornito e posto
in opera.
11 tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 487000,00 48°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 169°830,00
A RIPORTARE 1'8697814,15

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18697814,15
LAVORI A MISURA
52 Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere per
TOC.001 perforazioni orizzontali guidate di cui all'art. TOC_002_1 compresi: trasporto
03/02/2012 |andata e ritorno, lo scarico ed il m ... ti elettrici ed idraulici e lo smontaggio
di tutte le attrezzature a lavorazione ultimata.
Per diametri fino a DN 450
VIA CAFFI 1,00
VIA VITTORIO EMANUELE 2,00
SP2 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 37500,00 14°000,00
53 Perforazione orizzontale direzionabile (teleguidata) per la posa in opera di
TOC.002_1 |nuove condotte in PEAD, DN 250 PE 100 PN 10 conformi alla norma UNI
04/06/2012  |10910-2 e al UNI EN 12.201-2, con r ... he del C.S.A.; ogni altro onere e
magistero per lasciare la condotta ininterrotta.
01. - del diametro esterno di 250 mm
SP2 45,00 45,00
VIA SAFFI 75,00 75,00
VIA VITTORIO EMANUELE 230,00 230,00
SOMMANO m 350,00 300,00 105°000,00
54 Fornitura di tubazione per Perforazione orizzontale direzionabile
TOC_002 (teleguidata) per la posa in opera di nuove condotte in PEAD, PE 100 PN 10
06/05/2013  |conformi alla norma UNI 10910-2 e al UN ... e magistero per lasciare la
condotta ininterrotta.
Al metro lineare per condotta:
01. - del diametro esterno di 250 mm
SP2 45,00 45,00
VIA CAFFI 75,00 75,00
VIA VITTORIO EMANUELE 230,00 230,00
SOMMANO m 350,00 80,51 287178,50
55 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia a seguito di
D.4040.002 |riparazioni che della costruzione di nuove reti idriche, compresa la fornitura e
11/07/2012  |la posa in opera di magrone d ... il calcestruzzo quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte; ancoraggi da 0.41 mc. a 1.00 mc.
pead de 140 2,00
pead de 225 10,00
SOMMANO cadauno 12,00 151,00 17812,00
56 Pozzetto di confluenza fra due collettori di fognatura, del tipo prefabbricato
B6.09/009 |ad elementi componibili, a pianta circolare di diametro interno pari a 1,00 m
02/11/2005  |per un'altezza finoa 3 ... 0;
- tutto quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare il
pozzetto eseguito a regole d'arte;
Confluenza tra Via Maremmana e Via delle Case Bianche 1,00
Pozzetto D13 di confluenza tra i due tratti a gravita e immissione nella
stazione di sollevamento 1,00
VIA PAPA GIOVANNI XII
Tratto BO5-B14 2,00
Tratto B14-B36 7,00
SOMMANO ognuno 11,00 17350,00 147850,00
57 Realizzazione in opera di pozzetto sfioratore di piena in calcestruzzo del tipo
B6.09/007 |a salto di fondo ovvero a parete laterale con soglia sfiorante, a pianta
29/08/2011 |rettangolare, per un'altezz ... c;
- tutto quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare il
pozzetto eseguito a regole d'arte;
pozzetti di sfioro su condotte fognarie miste esistenti, per il collegamento alla
nuova fognatura nera 2,00
A RIPORTARE 2,00 270337654,65

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 270337654,65
SOMMANO ognuno 2,00 172250,00 27500,00
58 Realizzazione di allacciamento degli scarichi domestici ad una nuova
B7.04/058  |fognatura, compresa la demolizione o rimozione di pavimentazione stradale,
02/11/2005 |scavi, tracce, sfondi occorrenti per ... ito a perfetta regola d'arte fino al limite
di proprieta, fino ad una distanza dall'asse della fognatura fino a 10 mlL
Allacciamenti delle varie lottizzazioni esistenti mediante tubazione in gres
DN200 4,00
Allacciamento Coop in corrispondenza del sollevamento Via del Chiesino 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 413,17 27065,85
59 Realizzazione di allacciamento degli scarichi di acque meteoriche ad una
B6.09/0011 |nuova fognatura, compresa la demolizione o rimozione di pavimentazione
29/08/2011 |stradale, scavi, tracce, sfondi occo ... ro finito a perfetta regola d'arte fino al
limite di proprieta, per una distanza dall'asse della fognatura fino a 10 ml.
ripristino caditoie esistenti 25,00
SOMMANO ognuno 25,00 457,00 117425,00
60 Fornitura e posa in opera di pozzetto di allaccio al depuratore esistente per
B6.09/011  |fognatura in pressione in ghisa del diametro dal 125 al diametro 350, del tipo
14/11/2005 |prefabbricato ad elemen ... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito,
funzionante e collaudato a norma di legge e come richiesto dalla D.L..
pozzetto di collegamento e immissione della tubazione in pressione
all'impianto di depurazione 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17300,00 17300,00
61 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato doppio strato per passaggio cavi
G2.01/002 di telecomando, elettrici o simili, compreso giunzioni, l'inserimento del filo
14/11/2005 |di guida zincato ed ogni ... si altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. per tubi fino a diam. interno da mm. 110 a mm. 150..
Diametro interno 150 mm. 50,00 50,00
Diametro interno 125 mm. 150,00 150,00
SOMMANO ml 200,00 7,36 17472,00
62 Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata in conglomerato cementizio
D.4070.001 |murata con malta cementizia a q.li 3,5 di cemento R 325, compresa la
11/07/2012  |stuccatura dei giunti con malta cementizia a q.li 4,5 di cemento R 325
compresa la fondazione in cls Rck 150. Ad un petto cm 6/8 x 25/30 x 100
ripristini 75,00 75,00
SOMMANO ml 75,00 15,87 17190,25
63 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in cls vibrocompresso
D.4070.008 |liscio, murato con malta cementizia a q.li 3,5 di cemento R 325, compresa la
11/07/2012  |stuccatura dei giunti con malta cementizia a q.li 4,5 di cemento R 325
compresa la fondazione in cls Rck 150. Diritto cm 8/15 x 25 x100
ripristini 75,00 75,00
SOMMANO ml 75,00 16,40 17230,00
64 Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni onere ed
A.1010.001 |indennita contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento della
07/05/2013  |prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.
si prevedono per collegamento fognature esistenti alla nuova fognatura 20,00 3,00 8,000 480,00
SOMMANO ore 480,00 28,93 137886,40
65 Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ed indennita
A.1010.003 |contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle prestazioni. Per
07/05/2013  |ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.
si prevedono per collegamento fognature esistenti alla nuova fognatura 20,00 3,00 8,000 480,00
A RIPORTARE 480,00 2°0687724,15

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 480,00 2°0687724,15
SOMMANO ore 480,00 24,36 117692,80
66 Autocarro con portata q.1i 120 con gru idraulica portata q.li 60.
B.1030.006 |si prevedono per collegamento fognature esistenti alla nuova fognatura 20,00 2,00 8,000 320,00
07/05/2013
SOMMANO ore 320,00 19,58 67265,60
67 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale e rovescia con ralla a 360 HP
B.1031.004 |150.
07/05/2013  |si prevedono per collegamento fognature esistenti alla nuova fognatura 1,00 20,00 8,000 160,00
SOMMANO ore 160,00 30,59 4°894,40
68 Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00
B.1031.030 |ml. da 150 mm.
07/05/2013 | AGGOTTAMENTO ACQUA SCAVI 300,00 8,000  27400,00
SOMMANO ore 2°400,00 3,10 7°440,00
69 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia a seguito di
D.4040.002 |riparazioni che della costruzione di nuove reti idriche, compresa la fornitura e
11/07/2012  |la posa in opera di magrone d ... il calcestruzzo quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte; ancoraggi da 0.41 mc. a 1.00 mc.
20,000 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 151,00 37020,00
70 Realizzazione di attraversamento di callare di fognatura bianca compreso:
POO1_ATTR |- maggiorazione dello scavo per la condotta di progetto per attraversamento
AV callare;
CALLARE |- rinfianco in cls ... ndicazioni della D.L e/o quanto previsto nel progetto.
07/04/2011 |11 tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 17684,00 107104,00
71 Realizzazione in opera di pozzetto sfioratore di piena in cls prefabbricato o
PS_001 gettato in opera con soglia sfiorante, a pianta rettangolare, per un'altezza del
08/06/2006 |corpo in c.l.s. fino ... 0;
- tutto quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare il
pozzetto eseguito a regole d'arte;
Pozzetti ingresso dep 2,00
SOMMANO ognuno 2,000 37500,00 7°000,00
72 Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni onere ed
A.1010.001 |indennita contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento della
06/05/2013 | prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.
Lavori interni depuratore 10,00 5,00 4,000 200,00
SOMMANO ore 200,00 28,93 57786,00
73 Prestazione d'opera d'operaio qualificato, compreso ogni onere ed indennita
A.1010.002 |contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per
06/05/2013  |ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.
10,00 8,00 2,000 160,00
SOMMANO ore 160,00 26,78 47284,80
74 Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ed indennita
A.1010.003 |contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle prestazioni. Per
06/05/2013  |ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.
10,00 8,00 2,000 160,00
A RIPORTARE 160,00 2°1297211,75

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 160,00 2°1297211,75
SOMMANO ore 160,00 24,36 37897,60
75 Autocarro con portata q.1i 120 con gru idraulica portata q.li 60.
B.1030.006 8,00 8,00 2,000 128,00
06/05/2013
SOMMANO ore 128,00 19,58 27506,24
76 Martello oleodinamico da HP 100, martello q.li 2,00 per escavatore
B.1031.006 5,00 8,00 2,000 80,00
06/05/2013
SOMMANO ore 80,00 10,00 800,00
77 Minipala caricatrice semovente gommata 40 CV.
B.1031.007 5,00 8,00 2,000 80,00
06/05/2013
SOMMANO ore 80,00 13,36 17068,80
78 Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00
B.1031.030 |ml. da 150 mm.
06/05/2013 600,00 2,000 17200,00
SOMMANO ore 17200,00 3,10 37720,00
79 Decespugliatore attrezzato per taglio a filo e a lama o motosega per taglio
B.1031.038 |superfici a verde, arbusti e piante di alt fusto, escluso operatore, ma
06/05/2013  |compreso consumi e quant'altro occorre per il corretto funzionamento
5,00 8,00 2,000 80,00
SOMMANO ore 80,00 1,72 137,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 271°527,84
A RIPORTARE 2°1417341,99

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°1417341,99
LAVORI A CORPO
80 Realizzazione sollevamento depuratore Calcinaia - parte edile
SOLL_O1_E |Realizzazione parte edile stazione di sollevamento ubicata all'interno del
D depuratore di Calcinaia, costituita da:
06/05/2013 |- ... amento completata a perfetta regola d'arte e pienamente funzionante
come meglio riportato nelle Tavole 9 - 9a - 9b.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 697323,40 697323,40
81 Realizzazione dell'impianto elettrico e di automazione a servizio della
SOLL_OI_E |stazione di sollevamento fognario "Depuratore Calcinaia”" nel comune di
L Calcinaia, comprendente:
06/05/2013 e collaudato in ogni sua parte a perfetta a regola d'arte
secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto.
1,00
SOMMANO a corpo 1,000 367377,25 367377,25
82 Stazione di sollevamento depuratore di Calcinaia - parte elettromeccanica.
SOLL_O1_E |Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al corretto funzionamento della
M stazione di sollevamento, o ... e ed eseguito a regole d'arte come evidenziato
06/05/2013  |nelle tavole di progetto ad esclusione delle opere edili ed elettriche.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 667736,83 667736,83
83 FPO di griglia fine installata direttamente nel canale da grigliare costituita
SOLL_01_G |principalmente da una serie di elementi filtranti posti in movimento,
RIGLIA controcorrente da due catenarie ... mento € montaggio;
06/05/2013 |- linee, accessori, collegamenti elettrici e idraulici per dare l'opera
perfettamente funzionante.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 297976,00 297976,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 2027413,48
TOTALE euro 273437755,47
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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PISA, 12/12/2014

Il Tecnico
geom. Luca lacopini

Num.Ord. [IMPORTI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Lavori di scavo 192°516,79
002 Riempimenti degli scavi 3167434,31
003 Ripristini stradali 237°596,16,
004 Fornitura e posa tubazioni 3127064,96|
005 Fornitura e posa pozzetti 1317750,00
006 Allacciamenti 137490,85
007 Economie 667380,24
008 sollevamento 4417897,40
009 Attraversamento Canali e Fiumi 1217830,00
010 Oneri discarica 3427794,76
011 TOC 1197000,00
012 Attraversamento Ferrovia 487000,00
Totale CATEGORIE euro 273437755,47

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUE SPA





