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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai

A.1010.001 contratti di lavoro, vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno

effettivamente prestata.

SOMMANO ore 680,00 28,93 19´672,40 19´672,40 100,000

2 Prestazione d'opera d'operaio qualificato, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai

A.1010.002 contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno

effettivamente prestata.

SOMMANO ore 160,00 26,78 4´284,80 4´284,80 100,000

3 Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai

A.1010.003 contratti di lavoro, vigenti al momento delle prestazioni. Per ogni ora di lavoro diurno

effettivamente prestata.

SOMMANO ore 640,00 24,36 15´590,40 15´590,40 100,000

4 Autocarro con portata q.li 120 con gru idraulica portata q.li 60.

B.1030.006 SOMMANO ore 448,00 19,58 8´771,84 0,00

5 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale e rovescia con ralla a 360 HP 150.

B.1031.004 SOMMANO ore 160,00 30,59 4´894,40 0,00

6 Martello oleodinamico da HP 100, martello q.li 2,00 per escavatore

B.1031.006 SOMMANO ore 80,00 10,00 800,00 0,00

7 Minipala caricatrice semovente gommata 40 CV.

B.1031.007 SOMMANO ore 80,00 13,36 1´068,80 0,00

8 Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00 ml. da 150 mm.

B.1031.030 SOMMANO ore 3´600,00 3,10 11´160,00 1´116,00 10,000

9 Decespugliatore attrezzato per taglio a filo e a lama o motosega per taglio superfici a verde,

B.1031.038 arbusti e piante di alt fusto, escluso operatore, ma compreso consumi e quant'altro occorre per

il corretto funzionamento

SOMMANO ore 80,00 1,72 137,60 0,00

10 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto omogeneo, verniciati

B.1440.002 internamente ed esternamente, con giunto a bicchiere - sistema C - in conformità alle ... ono

compresi tutti i pezzi speciali, curve e giunzioni che si renderanno necessari al fine della

corretta posa in opera.

SOMMANO ml 1´021,00 20,98 21´420,58 2´142,06 10,000

11 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto omogeneo, verniciati

B.1440.007 internamente ed esternamente, con giunto a bicchiere - sistema C - in conformità alle ... i dalla

norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 350 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 120 KN/

m2 equivalente a 42 KN/m.

SOMMANO ml 1´274,00 53,73 68´452,02 0,00

12 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate

B.1450.006 civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigido per traffico stradale medio e leggero co ... unto e

anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4, del

diametro di mm. 400.

SOMMANO ml 155,00 34,99 5´423,45 542,35 10,000

13 Ripristino della pavimentazione stradale all'interno della proprietà comunale in seguito al

B5.02/001 passaggio con tubazione in pressione e all'installazione del cantiere di pressotrivellaz ...

samento ferroviario.

Ogni altro onere incluso per ripristinare la situazione precedente all'installazione del cantiere.

SOMMANO m2 56,00 35,00 1´960,00 588,00 30,000

14 Realizzazione di allacciamento degli scarichi di acque meteoriche ad una nuova fognatura,

B6.09/0011 compresa la demolizione o rimozione di pavimentazione stradale, scavi, tracce, sfondi occo ...

ro finito a perfetta regola d'arte fino al limite di proprietà, per una distanza dall'asse della

fognatura fino a 10 ml.

SOMMANO ognuno 25,00 457,00 11´425,00 3´427,50 30,000

15 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico DN 100 per fognatura tripla funzione, o doppia

B6.09/006d funzione con protezione contro il colpo di ariete, con corpo realizzato in Ghisa GS 40 ... la

presa d'aria.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Pressione di esercizio massima 10 bar.

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 175´061,29 47´363,51
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SOMMANO ognuno 4,00 2´500,00 10´000,00 1´500,00 15,000

16 Realizzazione in opera di pozzetto sfioratore di piena in calcestruzzo del tipo a salto di fondo

B6.09/007 ovvero a parete laterale con soglia sfiorante, a pianta rettangolare, per un'altezz ... c;

- tutto quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito

a regole d'arte;

SOMMANO ognuno 2,00 1´250,00 2´500,00 500,00 20,000

17 Pozzetto di confluenza fra due collettori di fognatura, del tipo prefabbricato ad elementi

B6.09/009 componibili, a pianta circolare di diametro interno pari a 1,00 m per un'altezza fino a 3 ... o;

- tutto quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito

a regole d'arte;

SOMMANO ognuno 11,00 1´350,00 14´850,00 2´970,00 20,000

18 Fornitura e posa in opera di pozzetto di allaccio al depuratore esistente per fognatura in

B6.09/011 pressione in ghisa del diametro dal 125 al diametro 350, del tipo prefabbricato ad elemen ...

materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a norma di legge e

come richiesto dalla D.L..

SOMMANO cadauno 1,00 1´300,00 1´300,00 325,00 25,000

19 Realizzazione di allacciamento degli scarichi domestici ad una nuova fognatura, compresa la

B7.04/058 demolizione o rimozione di pavimentazione stradale, scavi, tracce, sfondi occorrenti per ... ito a

perfetta regola d'arte fino al limite di proprietà, fino ad una distanza dall'asse della fognatura

fino a 10 ml.

SOMMANO cadauno 5,00 413,17 2´065,85 619,76 30,000

20 Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavori su condotte idriche, con conglomerato

D.1300.009 bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20 mm., impastato a caldo da appos ...

allamenti che si dovessero verificare sulla superficie del binder già eseguito, a seguito

dell'assestamento degli scavi.

SOMMANO mq 5´694,40 17,65 100´506,16 20´101,23 20,000

21 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura

D.1300.013 meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato mediante spazzolatura meccanica,

comp ... ei materiali di resulta e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte

fino ad uno spessore di cm. 3

SOMMANO mq 13´600,00 2,07 28´152,00 5´630,40 20,000

22 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura

D.1300.014 meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato mediante spazzolatura meccanica,

comp ... ei materiali di resulta e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte

fino ad uno spessore di cm. 4

SOMMANO mq 1´668,00 2,47 4´119,96 823,99 20,000

23 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10 steso a caldo, previa mano

D.1300.015 d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg./mq., per uno spessore finito

compresso di cm. 3,00, compreso rullatura con rullo vibrante per superfici oltre 100 mq..

SOMMANO mq 15´162,40 7,58 114´930,99 19´538,27 17,000

24 Per ogni cm. in più o in meno alla voce D.1330.016;

D.1300.017 SOMMANO mq/cm 1´680,00 1,37 2´301,60 460,32 20,000

25 Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, continue o

D.1300.024 discontinue (non vengono misurate vuoto per pieno) compreso l'onere del tracciamento e del ...

m, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore della strada interessata e di

colore indicato dalla DL.

SOMMANO ml. 11´396,00 0,71 8´091,16 2´427,35 30,000

26 Posa in opera di tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere compreso la posa di pezzi

D.1440.002 speciali, curve, raccordi con opere in c.a. o pozzetti; apposizione e mantenimento di s ... a

riconsegna dei materiali non impiegati il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Diametro 200 mm.

SOMMANO m 1´021,00 15,20 15´519,20 11´639,40 75,000

27 Posa in opera di tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere compreso la posa di pezzi

D.1440.005 speciali, curve, raccordi con opere in c.a. o pozzetti; apposizione e mantenimento di s ... a

riconsegna dei materiali non impiegati il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

diametro 350 mm.

SOMMANO m 1´274,00 38,10 48´539,40 36´404,55 75,000

28 Posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC

D.1450.005 rigido) tipo SN 8 per traffico pesante, con giunto del tipo a bicchiere completo di  ...  altro

occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte;

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 527´937,61 150´303,78
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diametro 400 mm

SOMMANO m 155,00 21,80 3´379,00 2´703,20 80,000

29 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso fino alla profondità di 20 cm.

D.3001.001 eseguito con macchina taglia asfalto con disco diamantato, compreso carburante e quant'altro

occorra.

SOMMANO ml 8´564,00 1,91 16´357,24 4´907,17 30,000

30 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in opera di tubazioni di acquedotto, da effettuarsi

D.3001.008 su strade pubbliche o private anche con traffico in atto, eseguito in terreni di ... e d'Appalto. per

volumi complessivi di scavo oltre 100 mc di scavo ordinato; Questo prezzo si applica su tutto il

volume

SOMMANO mc 9´364,95 14,22 133´169,59 26´633,92 20,000

31 Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. (D.3001.006 o D.3001.009), di letto di sabbia

D.3003.001 dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare tutte le tubazioni, e ricoprimento,  ... d i

maggiori oneri per carico, trasporto a rifiuto e scarico delle eventuali materie di resulta al

momento del rinterro;

SOMMANO mc 2´509,12 31,69 79´514,01 16´697,95 21,000

32 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009) con le modalità di cui

D.3003.003 all'art. (D.3001.016) eseguito esclusivamente con stabilizzato di cava;

SOMMANO mc 5´937,52 32,65 193´860,03 38´772,00 20,000

33 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009) con malta di cemento di

D.3003.006 consistenza autolivellante, non soggetta ad essudazione e/o segregazione, avente allo st ... re

incluso fino alla quota indicata dalla D.L., compreso nel prezzo l'eventuale mancato completo

carico della betoniera;

SOMMANO mc 356,94 107,10 38´228,27 6´116,52 16,000

34 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta: "Attenzione tubazione fognaria/

D.3003.007 acquedotto";

SOMMANO ml 5´097,00 0,41 2´089,77 626,93 30,000

35 Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche e

D.3510.003 dimensionali conformi alle norme UNI ISO 2531 ed UNI EN 598, rivestita internamente con

... altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d'arte. Diametro 200 mm.

SOMMANO m 1´291,00 45,32 58´508,12 12´871,79 22,000

36 Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche e

D.3510.004 dimensionali conformi alle norme UNI ISO 2531 ed UNI EN 598, rivestita internamente con

... altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d'arte. Diametro 250 mm.

SOMMANO m 847,00 59,16 50´108,52 11´023,87 22,000

37 Fornitura e posa in opera di tubazione in PeAD PN 16 PE 100 Sigma 80 a lenta propagazione

D.3533.009 di frattura , con le caratteristiche di cui all'allegato disciplinare, per canalizzazioni  ... sa in

pressione e la esecuzione di prove di tenuta che verranno richieste dalla D.L Ogni altro onere

incluso.

De mm.140

SOMMANO m 395,00 22,72 8´974,40 2´243,60 25,000

38 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per fognatura del tipo prefabbricato ad

D.3570.021 elementi componibili in calcestruzzo vibrato, di forma cilindrica, diametro interno pari  ... uito;

- tutto quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito

a regole d'arte.

SOMMANO ognuno 56,00 1´250,00 70´000,00 14´000,00 20,000

39 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio Criterie di misurazione:

D.4010.002 ai fini dell'inserimento in contabilità sarà fatto riferimento alla minore quantit ... a mc. Le

evidenti difformità, a discrezione della DL, dovranno essere giustificate come materiale

destinato a riutilizzo

SOMMANO t 16´026,37 19,80 317´322,12 47´598,32 15,000

40 Oneri di smaltimento a discarica autorizzata per rifiuti a smaltimento Criterie di misurazione:

D.4010.003 ai fini dell'inserimento in contabilità sarà fatto riferimento alla minore quantità  ... a mc. Le

evidenti difformità, a discrezione della DL, dovranno essere giustificate come materiale

destinato a riutilizzo

SOMMANO t 796,02 32,00 25´472,64 3´566,17 14,000

41 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia a seguito di riparazioni che della

D.4040.002 costruzione di nuove reti idriche, compresa la fornitura e la posa in opera di magrone d ... il

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´524´921,32 338´065,22
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calcestruzzo quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; ancoraggi da

0.41 mc. a 1.00 mc.

SOMMANO cadauno 32,00 151,00 4´832,00 1´063,04 22,000

42 Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata in conglomerato cementizio murata con malta

D.4070.001 cementizia a q.li 3,5 di cemento R 325, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia

a q.li 4,5 di cemento R 325 compresa la fondazione in cls Rck 150. Ad un petto cm 6/8 x 25/30

x 100

SOMMANO ml 75,00 15,87 1´190,25 357,08 30,000

43 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in cls vibrocompresso liscio, murato con

D.4070.008 malta cementizia a q.li 3,5 di cemento R 325, compresa la stuccatura dei giunti con malta

cementizia a q.li 4,5 di cemento R 325 compresa la fondazione in cls Rck 150. Diritto cm 8/15

x 25 x100

SOMMANO ml 75,00 16,40 1´230,00 369,00 30,000

44 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato doppio strato per passaggio cavi di telecomando,

G2.01/002 elettrici o simili, compreso giunzioni, l'inserimento del filo di guida zincato ed ogni ... si altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per tubi fino a diam. interno da mm. 110

a mm. 150..

SOMMANO ml 200,00 7,36 1´472,00 294,40 20,000

45 Realizzazione di attraversamento di callare di fognatura bianca compreso:

P001_ATTR - maggiorazione dello scavo per la condotta di progetto per attraversamento callare;

AV - rinfianco in cls  ... ndicazioni della D.L e/o quanto previsto nel progetto.

CALLARE Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 1´684,00 10´104,00 2´222,88 22,000

46 Realizzazione di attraversamento di fosso stradale a sud del depuratore compreso:

P001_ATTR - maggiorazione dello scavo per la condotta di progetto per attraversamento fosso;

AV - rinfianco i ... le materie escavate:

fosso - ripristino del piano campagna.

Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 4´000,00 8´000,00 2´400,00 30,000

47 Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico per fognature in pressione in ghisa del diametro

P156 dal 125 al diametro 400, del tipo prefabbricato ad elementi componibili in calcest ... materiali

ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a norma di legge e come

richiesto dalla D.L..

SOMMANO cadauno 4,00 1´350,00 5´400,00 1´134,00 21,000

48 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per fognature in pressione del diametro dal

PI_002 100 al diametro 350, del tipo prefabbricato ad elementi componibili in calcestruzzo v ...

materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante e collaudato a norma di legge e

come richiesto dalla D.L..

SOMMANO ognuno 18,00 1´150,00 20´700,00 4´347,00 21,000

49 Realizzazione in opera di pozzetto sfioratore di piena in cls prefabbricato o gettato in opera con

PS_001 soglia sfiorante, a pianta rettangolare, per un'altezza del corpo in c.l.s. fino  ... o;

- tutto quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito

a regole d'arte;

SOMMANO ognuno 2,00 3´500,00 7´000,00 2´100,00 30,000

50 Fornitura e posa in opera di cancello scorrevole zincato, altezza da terra ml 1,80 larghezza

SOLL_01_ca interno colonna utile ml 3,50, grigliato 60/132 25x2, telaio in tubo 100x50x3 completo  ... l

ncello lavoro a regola d' arte e funzionante.  Il prezzo comprende inoltre la fornitura di serratura con

chiavi di tipo Yale.

SOMMANO cadauno 2,00 1´700,00 3´400,00 578,00 17,000

51 Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere per perforazioni orizzontali

TOC.001 guidate di cui all'art. TOC_002_1 compresi: trasporto andata e ritorno, lo scarico ed il m ... ti

elettrici ed idraulici e lo smontaggio di tutte le attrezzature a lavorazione ultimata.

Per diametri fino a DN 450

SOMMANO cadauno 4,00 3´500,00 14´000,00 3´500,00 25,000

52 Perforazione orizzontale direzionabile (teleguidata) per la posa in opera di nuove condotte in

TOC.002_1 PEAD, DN 250 PE 100 PN 10 conformi alla norma UNI 10910-2 e al UNI EN 12.201-2, con r

... he del C.S.A.; ogni altro onere e magistero per lasciare la condotta ininterrotta.

01. - del diametro esterno di 250 mm

SOMMANO m 350,00 300,00 105´000,00 23´100,00 22,000

53 Fornitura di tubazione per Perforazione orizzontale direzionabile (teleguidata) per la posa in

TOC_002 opera di nuove condotte in PEAD, PE 100 PN 10 conformi alla norma UNI 10910-2 e al UN ...

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´707´249,57 379´530,62
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e magistero per lasciare la condotta ininterrotta.

Al metro lineare per condotta:

01. - del diametro esterno di 250 mm

SOMMANO m 350,00 80,51 28´178,50 4´226,78 15,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´735´428,07 383´757,40 22,113
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COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´735´428,07 383´757,40
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LAVORI A CORPO

54 Realizzazione dell'impianto elettrico e di automazione a servizio della stazione di sollevamento

B9.09/020a fognario "Via delle Case Bianche" nel comune di Calcinaia, comprendente:

- Fornitu ...  e collaudato in ogni sua parte a perfetta a regola d'arte secondo le indicazioni

contenute negli elaborati di progetto.

SOMMANO a corpo 1,00 14´465,73 14´465,73 2´893,15 20,000

55 Realizzazione stazione di sollevamento ubicata in Loc. Chiesino, lungo via delle Case Bianche

C0.00/002 nel comune di Calcinaia,  delle dimensioni esterne indicative di 240x250xh400 cm costi ... etta

regola d'arte,pienamente funzionante e collaudata a norma di legge e secondo le disposizioni

aziendali Acque spa.

SOMMANO corpo 1,00 47´030,79 47´030,79 8´465,54 18,000

56 Realizzazione di attraversamento del Canale Scolmatore con tubazione in acciaio inox AISI

H1.00/001B 304 Dn 250 PN 10, spessore 3 mm, staffata al ponte. La realizzazione dell'opera prevede:

 ... sa a staffa in ghisa per montaggio sfiato su tubazione.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 85´830,00 85´830,00 21´457,50 25,000

57 Realizzazione di attraversamento del FIUME ARNO con tubazione in acciaio inox AISI 304

H1.00/001C Dn 200 PN 10, spessore 3 mm, staffata al ponte. La realizzazione dell'opera prevede:

- noleg ... sa a staffa in ghisa per montaggio sfiato su tubazione.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 36´000,00 36´000,00 9´000,00 25,000

58 Realizzazione di attraversamento della linea ferroviaria Pontedera-Pisa nella zona prospiciente

H1.00/002B il depuratore di via Hangar nel Comune di Pontedera in corrispondenza del pozzetto d ... e dalla

direzione dei lavori; fornito e posto in opera.

 Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 48´000,00 48´000,00 12´000,00 25,000

59 Realizzazione sollevamento depuratore Calcinaia - parte edile

SOLL_01_E Realizzazione parte edile stazione di sollevamento ubicata all'interno del depuratore di

D Calcinaia, costituita da:

- ... amento completata a perfetta regola d'arte e pienamente funzionante come meglio riportato

nelle Tavole  9 - 9a - 9b.

SOMMANO a corpo 1,00 69´323,40 69´323,40 20´797,02 30,000

60 Realizzazione dell'impianto elettrico e di automazione a servizio della stazione di sollevamento

SOLL_01_E fognario "Depuratore Calcinaia" nel comune di Calcinaia, comprendente:

L ___________ ...  e collaudato in ogni sua parte a perfetta a regola d'arte secondo le indicazioni

contenute negli elaborati di progetto.

SOMMANO a corpo 1,00 36´377,25 36´377,25 7´275,45 20,000

61 Stazione di sollevamento depuratore di Calcinaia - parte elettromeccanica.

SOLL_01_E Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al corretto funzionamento della stazione di

M sollevamento, o ... e ed eseguito a regole d'arte come evidenziato nelle tavole di progetto ad

esclusione delle opere edili ed elettriche.

SOMMANO a corpo 1,00 66´736,83 66´736,83 16´684,21 25,000

62 FPO di griglia fine installata direttamente nel canale da grigliare costituita principalmente da

SOLL_01_G una serie di elementi filtranti posti in movimento, controcorrente da due catenarie ... mento e

RIGLIA montaggio;

- linee, accessori, collegamenti elettrici e idraulici per dare l'opera perfettamente funzionante.

SOMMANO a corpo 1,00 29´976,00 29´976,00 6´894,48 23,000

63 Realizzazione sollevamento Chiesino - parte edile

SOLL_02_E Realizzazione parte edile stazione di sollevamento ubicata in Via del Chiesino nel Comune di

D Pontedera , delle dimensioni esterne ... sollevamento completata a perfetta regola d'arte e

pienamente funzionante come meglio riportato nelle Tavole  8a e 8b.

SOMMANO a corpo 1,00 69´323,40 69´323,40 20´797,02 30,000

64 Realizzazione dell'impianto elettrico e di automazione a servizio della stazione di sollevamento

SOLL_02_E fognario Chiesino nel comune di Pontedera, comprendente:

L

F. e P.O. di Quadro Ele ... i spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% 5ore

- Avviamento, Regolazione e Collaudo nuovo impianto elettrico

SOMMANO a corpo 1,00 34´678,00 34´678,00 6´935,60 20,000

65 Stazione di sollevamento Chiesino - parte elettromeccanica.

SOLL_02_E Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al corretto funzionamento della stazione di

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 2´273´169,47 516´957,37
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´273´169,47 516´957,37

M sollevamento, ovvero la posa i ... e ed eseguito a regole d'arte come evidenziato nelle tavole di

progetto ad esclusione delle opere edili ed elettriche.

SOMMANO a corpo 1,00 70´586,00 70´586,00 17´646,50 25,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 608´327,40 150´846,47 24,797

T O T A L E   euro 2´343´755,47 534´603,87 22,810
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COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Lavori di scavo 192´516,79 41´141,16 21,370

  002 Riempimenti degli scavi 316´434,31 62´649,51 19,799

  003 Ripristini stradali 237´596,16 45´318,45 19,074

  004 Fornitura e posa tubazioni 312´064,96 84´718,93 27,148

  005 Fornitura e posa pozzetti 131´750,00 26´876,00 20,399

  006 Allacciamenti 13´490,85 4´047,26 30,000

  007 Economie 66´380,24 40´663,60 61,259

  008 sollevamento 441´897,40 108´966,97 24,659

  009 Attraversamento Canali e Fiumi 121´830,00 30´457,50 25,000

  010 Oneri discarica 342´794,76 51´164,49 14,926

  011 TOC 119´000,00 26´600,00 22,353

  012 Attraversamento Ferrovia 48´000,00 12´000,00 25,000

Totale CATEGORIE euro 2´343´755,47 534´603,87 22,810

     PISA, 12/12/2014

Il Tecnico

geom. Luca Iacopini
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COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 




