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PISA, 12/12/2014

LOTTO 17A
DISMISSIONE E COLLETTAMENTO IMPIANTO DI CALCINAIA
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO NELLE LOCALITA' 
OLTRARNO E IL CHIESINO
PROGETTO ESECUTIVO

ACQUE SPA

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso fino alla

D.3001.001 profondità di 20 cm. eseguito con macchina taglia asfalto con disco

31/05/2012 diamantato, compreso carburante e quant'altro occorra.

VIA DELLE CASE BIANCHE

PD09-PD10 2,00 50,00 100,00

PD10-PD11 2,00 42,00 84,00

PD11-PD12 2,00 38,00 76,00

PD12-PD13 2,00 30,00 60,00

PD13-PD14 2,00 40,00 80,00

PD14-PD15 2,00 35,00 70,00

PD15-PD16 2,00 30,00 60,00

PD16-PD17 2,00 48,00 96,00

PD17-PD18 2,00 50,00 100,00

PD18-PD19 2,00 40,00 80,00

PD19-PD20 2,00 44,00 88,00

PD20-PD21 2,00 21,00 42,00

PD21-PD22 2,00 22,00 44,00

PRESSIONE PD22-PD23 2,00 25,00 50,00

PD23-P04 2,00 24,00 48,00

Parziale ml 1´078,00

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

P04-P05 2,00 37,00 74,00

P05-P06 2,00 43,00 86,00

P06-P07 2,00 45,00 90,00

P07-P08 2,00 44,00 88,00

P08-P09 2,00 44,00 88,00

P09-P10 2,00 44,00 88,00

P10-P11 2,00 42,00 84,00

P11-P12 2,00 42,00 84,00

P12-P13 2,00 43,00 86,00

P13-P14 2,00 40,00 80,00

P14-P15 2,00 40,00 80,00

P15-P16 2,00 40,00 80,00

P16-P17 2,00 40,00 80,00

Parziale ml 1´088,00

VIA DEL CHIESINO

P17-P18 2,00 45,00 90,00

P18-P19 2,00 50,00 100,00

P19-P20 2,00 47,00 94,00

P20-P21 2,00 48,00 96,00

P21-P22 2,00 31,00 62,00

P22-P23 2,00 35,00 70,00

P23-P24 2,00 38,00 76,00

P24-P25 2,00 50,00 100,00

P25-P26 2,00 33,00 66,00

P26-P27 2,00 41,00 82,00

P27-P28 2,00 41,00 82,00

P28-P29 2,00 41,00 82,00

P29-P30 2,00 43,00 86,00

P30-P31 2,00 41,00 82,00

P31-P32 2,00 42,00 84,00

P32-P33 2,00 44,00 88,00

P33-P34 2,00 44,00 88,00

P34-Sollevamento 2,00 16,00 32,00

Parziale ml 1´460,00

PRESSIONE

STACCHI IMMISSIONI SECONDARIE *(par.ug.=2*7) 14,00 6,00 84,00

Parziale ml 84,00

VIA CAMONE

Tratto C01a-C01 2,00 170,00 340,00

Tratto C01-B26 2,00 270,00 540,00

Parziale ml 880,00

SOMMANO ml 4´590,00 1,91 8´766,90

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 8´766,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´766,90

2 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso fino alla

D.3001.001 profondità di 20 cm. eseguito con macchina taglia asfalto con disco

04/07/2012 diamantato, compreso carburante e quant'altro occorra.

SEZ 18-31 2,00 240,00 480,00

SEZ 31-36 2,00 140,00 280,00

SEZ 41-44 2,00 130,00 260,00

SEZ 44-55 2,00 210,00 420,00

SEZ 57-78 2,00 420,00 840,00

TOSCO ROMAGNOLA DN250

VIA TOSCO ROMAGNOLA collegamento sez_142-149 *(lung.=2944-

2716) 2,00 228,00 456,00

TOSCO ROMAGNOLA SEZ 149-157 *(lung.=3133-2944) 2,00 189,00 378,00

VIALE AMERICA SEZ 161-170 2,00 110,00 220,00

PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI SEZ 170-178 2,00 160,00 320,00

VIAB INTERNA DEP SEZ 181-193 2,00 130,00 260,00

ingresso depuratore

tubazione ovest

sez 1-2 2,00 5,00 10,00

sez 8-10 2,00 20,00 40,00

tubazione est 2,00 5,00 10,00

SOMMANO ml 3´974,00 1,91 7´590,34

3 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in opera di tubazioni di

D.3001.008 acquedotto, da effettuarsi su strade pubbliche o private anche con traffico in

31/05/2012 atto, eseguito in terreni di ... e d'Appalto. per volumi complessivi di scavo

oltre 100 mc di scavo ordinato; Questo prezzo si applica su tutto il volume

VIA DELLE CASE BIANCHE

PD09-PD10 50,00 1,200 2,200 132,00

PD10-PD11 42,00 1,200 2,500 126,00

PD11-sollevamento 10,00 1,200 2,600 31,20

PD11-PD12 18,00 1,200 1,650 35,64

PD12-PD13 31,50 1,200 1,610 60,86

PD13-PD14 58,00 1,000 1,600 92,80

PD14-PD15 35,00 1,100 1,600 61,60

PD15-PD16 30,00 1,100 1,600 52,80

PD16-PD17 48,00 1,100 1,700 89,76

PD17-PD18 50,00 1,100 1,700 93,50

PD18-PD19 40,00 1,100 1,650 72,60

PD19-PD20 44,00 1,100 1,650 79,86

PD20-PD21 21,00 1,100 1,650 38,12

PD21-PD22 22,00 1,100 1,650 39,93

PD23-P04 24,00 0,800 1,400 26,88

PRESSIONE PD22-PD23 25,00 0,500 1,400 17,50

Parziale mc 1´051,05

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

P04-P05 37,00 1,200 1,650 73,26

P05-P06 43,00 1,200 1,650 85,14

P06-P07 45,00 1,200 1,700 91,80

P07-P08 44,00 1,200 1,750 92,40

P08-P09 44,00 1,200 1,800 95,04

P09-P10 44,00 1,200 1,850 97,68

P10-P11 42,00 1,200 1,900 95,76

P11-P12 42,00 1,200 1,950 98,28

P12-P13 43,00 1,200 2,050 105,78

P13-P14 40,00 1,200 2,050 98,40

P14-P15 40,00 1,200 2,050 98,40

P15-P16 40,00 1,200 2,100 100,80

P16-P17 40,00 1,200 2,100 100,80

Parziale mc 1´233,54

VIA DEL CHIESINO

P17-P18 45,00 1,200 2,200 118,80

P18-P19 50,00 1,200 2,350 141,00

P19-P20 47,00 1,200 2,550 143,82

P20-P21 48,00 1,200 2,550 146,88

P21-P22 31,00 1,200 2,400 89,28

P22-P23 35,00 1,200 2,450 102,90

P23-P24 38,00 1,200 2,500 114,00

P24-P25 50,00 1,200 2,550 153,00

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 3´294,27 16´357,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´294,27 16´357,24

P25-P26 33,00 1,200 2,650 104,94

P26-P27 41,00 1,200 2,700 132,84

P27-P28 41,00 1,200 2,700 132,84

P28-P29 41,00 1,200 2,750 135,30

P29-P30 43,00 1,200 2,800 144,48

P30-P31 41,00 1,200 2,900 142,68

P31-P32 42,00 1,200 3,050 153,72

P32-P33 44,00 1,200 3,100 163,68

P33-P34 44,00 1,200 3,350 176,88

P34-Sollevamento 16,00 1,200 3,400 65,28

Parziale mc 2´362,32

VIA CAMONE

Tratto C01a-C01 170,00 0,600 1,400 142,80

Tratto C01-B26 270,00 1,200 2,050 664,20

Parziale mc 807,00

PRESSIONE

VIA TOSCO ROMAGNOLA 142-149 228,00 0,800 1,400 255,36

VIA TOSCO ROMAGNOLA 149-157 189,00 0,800 1,400 211,68

VIALE AMERICA 161-170 110,00 0,800 1,400 123,20

PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI 170-178 160,00 0,800 1,800 230,40

VIABILITà INTERNA DEPURATORE 181-193 130,00 0,800 1,400 145,60

Parziale mc 966,24

STACCHI IMMISSIONI SECONDARIE 7,00 6,00 1,200 2,500 126,00

ECCEDENZA BINDER

VIA DELLE CASE BIANCHE 539,00 0,400 0,100 21,56

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 544,00 0,400 0,100 21,76

VIA DEL CHIESINO 730,00 0,400 0,100 29,20

VIA CAMONE 440,00 0,400 0,100 17,60

PRESSIONE TOSCOROMAGNOLA 142-157 *(lung.=228+189) 417,00 0,400 0,100 16,68

STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE 7,00 6,00 0,400 0,100 1,68

Parziale mc 234,48

SOMMANO mc 6´654,63 14,22 94´628,84

4 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in opera di tubazioni di

D.3001.008 acquedotto, da effettuarsi su strade pubbliche o private anche con traffico in

04/07/2012 atto, eseguito in terreni di ... e d'Appalto. per volumi complessivi di scavo

oltre 100 mc di scavo ordinato; Questo prezzo si applica su tutto il volume

Calcinaia- Chiesino

SEZ 1-6 50,00 0,800 1,500 60,00

SEZ 6-12 100,00 1,200 1,700 204,00

SEZ 12-15 30,00 1,200 2,000 72,00

VIA DI CALDERETO

SEZ 18-25 95,00 1,200 1,700 193,80

SEZ 25-31 145,00 0,800 1,500 174,00

VIA MARTIRI SEZ 31-36 140,00 0,800 1,450 162,40

VIA MATTEOTTI SEZ 41-44 130,00 0,800 1,500 156,00

VIA GIOVANNI XXIII

SEZ 44-55 210,00 0,800 1,450 243,60

SEZ 57-78 420,00 0,800 1,400 470,40

ECCEDENZA BINDER

VIA DI CALDERETO *(lung.=95+145) 240,00 0,400 0,100 9,60

VIA MARTIRI 140,00 0,400 0,100 5,60

VIA MATTEOTTI 130,00 0,400 0,100 5,20

VIA GIOVANNI XXIII *(lung.=1707-969-120) 618,00 0,400 0,100 24,72

VIALE AMERICA SEZ 161-170 110,00 0,400 0,100 4,40

PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI SEZ 170-178 160,00 0,400 0,100 6,40

VIAB INTERNA DEP SEZ 181-193 130,00 0,400 0,100 5,20

ingresso depuratore

tubazione ovest

VIA DI CALDERETO

sez 1-2 5,00 2,000 3,300 33,00

sez 8-10 20,00 2,000 3,300 132,00

VIAB INTERNA DEP SEZ 8-15 65,00 2,000 3,300 429,00

TUBAZIONE EST

VIA DI CALDERETO 5,00 2,000 2,500 25,00

VIAB INTERNA DEP SEZ 9-12 60,00 2,000 2,200 264,00

eccedenza binder 30,00 0,400 2,500 30,00

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 2´710,32 110´986,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´710,32 110´986,08

SOMMANO mc 2´710,32 14,22 38´540,75

5 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta: "Attenzione tubazione

D.3003.007 fognaria/acquedotto";

31/05/2012 VIA DELLE CASE BIANCHE 2,00 539,00 1´078,00

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 544,00 544,00

VIA DEL CHIESINO 730,00 730,00

VIA CAMONE 440,00 440,00

PRESSIONE

TOSCOROMAGNOLA 142-157 417,00 417,00

VIALE AMERICA 110,00 110,00

PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI 160,00 160,00

VIABILITà INTERNA DEPURATORE 130,00 130,00

STACCHI PER IMMISIONI SECONDARIE 7,00 6,00 42,00

SOMMANO ml 3´651,00 0,41 1´496,91

6 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta: "Attenzione tubazione

D.3003.007 fognaria/acquedotto";

04/07/2012 ingresso dep *(lung.=90+65) 155,00 155,00

GHISA DN 200 1291,00 1´291,00

SOMMANO ml 1´446,00 0,41 592,86

7 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto

B.1440.002 omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con giunto a bicchiere -

18/06/2012 sistema C - in conformità alle ... ono compresi tutti i pezzi speciali, curve e

giunzioni che si renderanno necessari al fine della corretta posa in opera.

VIA DELLE CASE BIANCHE 539,00 539,00

STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE 7,00 6,00 42,00

VIA CAMONE 440,00 440,00

SOMMANO ml 1´021,00 20,98 21´420,58

8 Posa in opera di tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere compreso

D.1440.002 la posa di pezzi speciali, curve, raccordi con opere in c.a. o pozzetti;

29/01/2014 apposizione e mantenimento di s ... a riconsegna dei materiali non impiegati

il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Diametro 200 mm.

Vedi voce n° 7 [ml 1 021.00] 1´021,00

SOMMANO m 1´021,00 15,20 15´519,20

9 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto

B.1440.007 omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con giunto a bicchiere -

14/12/2014 sistema C - in conformità alle ... i dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN

350 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 120 KN/m2 equivalente a

42 KN/m.

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 544,00 544,00

VIA DEL CHIESINO 730,00 730,00

SOMMANO ml 1´274,00 53,73 68´452,02

10 Posa in opera di tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere compreso

D.1440.005 la posa di pezzi speciali, curve, raccordi con opere in c.a. o pozzetti;

14/12/2014 apposizione e mantenimento di s ... a riconsegna dei materiali non impiegati

il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. diametro 350 mm.

Vedi voce n° 9 [ml 1 274.00] 1´274,00

SOMMANO m 1´274,00 38,10 48´539,40

11 Fornitura e posa in opera di tubazione in PeAD PN 16 PE 100 Sigma 80 a

D.3533.009 lenta propagazione di frattura , con le caratteristiche di cui all'allegato

31/05/2012 disciplinare, per canalizzazioni  ... sa in pressione e la esecuzione di prove di

tenuta che verranno richieste dalla D.L Ogni altro onere incluso.

De mm.140

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 305´547,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 305´547,80

PD12a-PD23 395,00 395,00

SOMMANO m 395,00 22,72 8´974,40

12 Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale con caratteristiche

D.3510.003 meccaniche e dimensionali conformi alle norme UNI ISO 2531 ed UNI EN

09/01/2014 598, rivestita internamente con  ... altro occorra per le prove sotto carico; il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Diametro 200 mm.

PRESSIONE

SEZ 1-6 50,00 50,00

SEZ 6-12 100,00 100,00

SEZ 12-15 30,00 30,00

VIA DI CALDERETO

SEZ 18-25 95,00 95,00

SEZ 25-31 145,00 145,00

VIA MARTIRI SEZ 31-36 125,00 125,00

VIA MATTEOTTI SEZ 41-44 120,00 120,00

VIA GIOVANNI XXIII

SEZ 44-55 206,00 206,00

SEZ 57-78 420,00 420,00

SOMMANO m 1´291,00 45,32 58´508,12

13 Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale con caratteristiche

D.3510.004 meccaniche e dimensionali conformi alle norme UNI ISO 2531 ed UNI EN

10/07/2012 598, rivestita internamente con  ... altro occorra per le prove sotto carico; il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Diametro 250 mm.

PRESSIONE

TOSCOROMAGNOLA 142.149 228,00 228,00

VIA TOSCO ROMAGNOLA 149-157 189,00 189,00

VIALE AMERICA 110,00 110,00

PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI 190,00 190,00

VIABILITà INTERNA DEPURATORE 130,00 130,00

SOMMANO m 847,00 59,16 50´108,52

14 Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. (D.3001.006 o

D.3003.001 D.3001.009), di letto di sabbia dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare

31/05/2012 tutte le tubazioni, e ricoprimento,  ... d i maggiori oneri per carico, trasporto a

rifiuto e scarico delle eventuali materie di resulta al momento del rinterro;

VIA DELLE CASE BIANCHE

PD09-PD10 50,00 1,200 0,450 27,00

PD10-PD11 42,00 1,200 0,450 22,68

PD11-PD12 38,00 1,200 0,450 20,52

PD12-PD13 30,00 1,200 0,450 16,20

PD13-PD14 40,00 1,200 0,450 21,60

PD14-PD15 35,00 1,200 0,450 18,90

PD15-PD16 30,00 1,200 0,450 16,20

PD16-PD17 48,00 1,200 0,450 25,92

PD17-PD18 50,00 1,200 0,450 27,00

PD18-PD19 40,00 1,200 0,450 21,60

PD19-PD20 44,00 1,200 0,450 23,76

PD20-PD21 21,00 1,200 0,450 11,34

PD21-PD22 22,00 1,200 0,450 11,88

PD23-P04 24,00 0,800 0,400 7,68

PRESSIONE PD22-PD23 25,00 0,800 0,400 8,00

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

P04-P05 37,00 1,200 0,550 24,42

P05-P06 43,00 1,200 0,550 28,38

P06-P07 45,00 1,200 0,550 29,70

P07-P08 44,00 1,200 0,550 29,04

P08-P09 44,00 1,200 0,550 29,04

P09-P10 44,00 1,200 0,550 29,04

P10-P11 42,00 1,200 0,550 27,72

P11-P12 42,00 1,200 0,550 27,72

P12-P13 43,00 1,200 0,550 28,38

P13-P14 40,00 1,200 0,550 26,40

P14-P15 40,00 1,200 0,550 26,40

P15-P16 40,00 1,200 0,550 26,40

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 612,92 423´138,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 612,92 423´138,84

P16-P17 40,00 1,200 0,550 26,40

VIA DEL CHIESINO

P17-P18 45,00 1,200 0,550 29,70

P18-P19 50,00 1,200 0,550 33,00

P19-P20 47,00 1,200 0,550 31,02

P20-P21 48,00 1,200 0,550 31,68

P21-P22 31,00 1,200 0,550 20,46

P22-P23 35,00 1,200 0,550 23,10

P23-P24 38,00 1,200 0,550 25,08

P24-P25 50,00 1,200 0,550 33,00

P25-P26 33,00 1,200 0,550 21,78

P26-P27 41,00 1,200 0,550 27,06

P27-P28 41,00 1,200 0,550 27,06

P28-P29 41,00 1,200 0,550 27,06

P29-P30 43,00 1,200 0,550 28,38

P30-P31 41,00 1,200 0,550 27,06

P31-P32 42,00 1,200 0,550 27,72

P32-P33 44,00 1,200 0,550 29,04

P33-P34 44,00 1,200 0,550 29,04

P34-Sollevamento 16,00 1,200 0,550 10,56

VIA CAMONE

Tratto C01a-C01 170,00 0,600 0,500 51,00

Tratto C01-B26 270,00 1,200 0,500 162,00

PRESSIONE

VIA TOSCO ROMAGNOLA 142-149 228,00 0,800 0,550 100,32

VIA TOSCO ROMAGNOLA 149-157 189,00 0,800 0,550 83,16

VIALE AMERICA 110,00 0,600 0,550 36,30

PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI 160,00 0,600 0,550 52,80

VIABILITà INTERNA DEPURATORE 130,00 0,600 0,550 42,90

STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE 7,00 6,00 1,200 0,550 27,72

SOMMANO mc 1´677,32 31,69 53´154,27

15 Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. (D.3001.006 o

D.3003.001 D.3001.009), di letto di sabbia dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare

04/07/2012 tutte le tubazioni, e ricoprimento,  ... d i maggiori oneri per carico, trasporto a

rifiuto e scarico delle eventuali materie di resulta al momento del rinterro;

STRADA BIANCA INTERNA DEP

SEZ 1-6 50,00 0,800 0,550 22,00

SEZ 6-12 100,00 1,200 0,550 66,00

SEZ 12-15 30,00 1,200 0,550 19,80

VIA DI CALDERETO

SEZ 18-25 95,00 1,200 0,550 62,70

SEZ 25-31 145,00 0,800 0,550 63,80

VIA MARTIRI SEZ 31-36 140,00 0,800 0,550 61,60

VIA MATTEOTTI SEZ 41-44 130,00 0,800 0,550 57,20

VIA GIOVANNI XXIII

SEZ 44-55 210,00 0,800 0,550 92,40

SEZ 57-78 420,00 0,800 0,550 184,80

ingresso depuratore

tubazione ovest

VIA DI CALDERETO

sez 1-2 5,00 2,000 0,650 6,50

sez 8-10 20,00 2,000 0,650 26,00

VIAB INTERNA DEP SEZ 8-15 65,00 2,000 0,650 84,50

TUBAZIONE EST

VIA DI CALDERETO 5,00 2,000 0,650 6,50

VIAB INTERNA DEP SEZ 9-12 60,00 2,000 0,650 78,00

SOMMANO mc 831,80 31,69 26´359,74

16 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009) con le

D.3003.003 modalità di cui all'art. (D.3001.016) eseguito esclusivamente con stabilizzato

01/06/2012 di cava;

VIA DELLE CASE BIANCHE

PD09-PD10 *(H/peso=2,200-0,55) 50,00 1,200 1,650 99,00

PD10-PD11 *(H/peso=2,500-0,55) 42,00 1,200 1,950 98,28

PD11-PD12 *(H/peso=2,700-0,55) 38,00 1,200 2,150 98,04

PD12-PD13 *(H/peso=2,800-0,55) 30,00 1,200 2,250 81,00

PD13-PD14 *(H/peso=1,600-0,55) 40,00 1,200 1,050 50,40

PD14-PD15 *(H/peso=1,600-0,55) 35,00 1,200 1,050 44,10

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 470,82 502´652,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 470,82 502´652,85

PD15-PD16 *(H/peso=1,600-0,55) 30,00 1,200 1,050 37,80

PD16-PD17 *(H/peso=1,700-0,55) 48,00 1,200 1,150 66,24

PD17-PD18 *(H/peso=1,700-0,55) 50,00 1,200 1,150 69,00

PD18-PD19 *(H/peso=1,650-0,55) 40,00 1,200 1,100 52,80

PD19-PD20 *(H/peso=1,650-0,55) 44,00 1,200 1,100 58,08

PD20-PD21 *(H/peso=1,650-0,55) 21,00 1,200 1,100 27,72

PD21-PD22 *(H/peso=1,650-0,55) 22,00 1,200 1,100 29,04

PD23-P04 *(H/peso=1,4-0,5) 24,00 0,800 0,900 17,28

Parziale mc 828,78

PRESSIONE PD22-PD23 *(H/peso=1,4-0,5) 25,00 0,800 0,900 18,00

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

P04-P05 *(H/peso=1,650-0,65) 37,00 1,200 1,000 44,40

P05-P06 *(H/peso=1,65-0,65) 43,00 1,200 1,000 51,60

P06-P07 *(H/peso=1,700-0,65) 45,00 1,200 1,050 56,70

P07-P08 *(H/peso=1,750-0,65) 44,00 1,200 1,100 58,08

P08-P09 *(H/peso=1,800-0,65) 44,00 1,200 1,150 60,72

P09-P10 *(H/peso=1,850-0,65) 44,00 1,200 1,200 63,36

P10-P11 *(H/peso=1,900-0,65) 42,00 1,200 1,250 63,00

P11-P12 *(H/peso=1,950-0,65) 42,00 1,200 1,300 65,52

P12-P13 *(H/peso=2,050-0,65) 43,00 1,200 1,400 72,24

P13-P14 *(H/peso=2,050-0,65) 40,00 1,200 1,400 67,20

P14-P15 *(H/peso=2,050-0,65) 40,00 1,200 1,400 67,20

P15-P16 *(H/peso=2,100-0,65) 40,00 1,200 1,450 69,60

P16-P17 *(H/peso=2,100-0,65) 40,00 1,200 1,450 69,60

Parziale mc 827,22

VIA DEL CHIESINO

P17-P18 *(H/peso=2,200-0,65) 45,00 1,200 1,550 83,70

P18-P19 *(H/peso=2,350-0,65) 50,00 1,200 1,700 102,00

P19-P20 *(H/peso=2,550-0,65) 47,00 1,200 1,900 107,16

P20-P21 *(H/peso=2,550-0,65) 48,00 1,200 1,900 109,44

P21-P22 *(H/peso=2,400-0,65) 31,00 1,200 1,750 65,10

P22-P23 *(H/peso=2,450-0,65) 35,00 1,200 1,800 75,60

P23-P24 *(H/peso=2,500-0,65) 38,00 1,200 1,850 84,36

P24-P25 *(H/peso=2,550-0,65) 50,00 1,200 1,900 114,00

P25-P26 *(H/peso=2,650-0,65) 33,00 1,200 2,000 79,20

P26-P27 *(H/peso=2,700-0,65) 41,00 1,200 2,050 100,86

P27-P28 *(H/peso=2,700-0,65) 41,00 1,200 2,050 100,86

P28-P29 *(H/peso=2,750-0,65) 41,00 1,200 2,100 103,32

P29-P30 *(H/peso=2,800-0,65) 43,00 1,200 2,150 110,94

P30-P31 *(H/peso=2,900-0,65) 41,00 1,200 2,250 110,70

P31-P32 *(H/peso=3,050-0,65) 42,00 1,200 2,400 120,96

P32-P33 *(H/peso=3,100-0,65) 44,00 1,200 2,450 129,36

P33-P34 *(H/peso=3,350-0,65) 44,00 1,200 2,700 142,56

P34-Sollevamento *(H/peso=3,400-0,65) 16,00 1,200 2,750 52,80

Parziale mc 1´792,92

VIA CAMONE

Tratto C01a-C01 170,00 0,600 0,800 81,60

Tratto C01-B26 270,00 1,200 1,550 502,20

Parziale mc 583,80

PRESSIONE ghisa dn 250

VIALE AMERICA *(H/peso=1,4-0,65) 110,00 0,600 0,750 49,50

PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI *(H/peso=1,8-0,65) 160,00 0,600 1,150 110,40

VIABILITA' INTERNA DEPURATORE *(H/peso=1,4-0,65) 130,00 0,600 0,750 58,50

Parziale mc 218,40

SOMMANO mc 4´251,12 32,65 138´799,07

17 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009) con

D.3003.006 malta di cemento di consistenza autolivellante, non soggetta ad essudazione

01/06/2012 e/o segregazione, avente allo st ... re incluso fino alla quota indicata dalla

D.L., compreso nel prezzo l'eventuale mancato completo carico della

betoniera;

VIA CAMONE - tratto iniziale 30,00 1,000 0,450 13,50

PRESSIONE

TOSCOROMAGNOLA 142-149 *(H/peso=1,4-0,650) 228,00 0,800 0,750 136,80

VIA TOSCO ROMAGNOLA 149-157 *(H/peso=1,4-0,650) 189,00 0,800 0,750 113,40

STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE *(H/peso=2,5-0,65) 7,00 6,00 1,200 1,850 93,24

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 356,94 641´451,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 356,94 641´451,92

SOMMANO mc 356,94 107,10 38´228,27

18 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o D.3001.009) con le

D.3003.003 modalità di cui all'art. (D.3001.016) eseguito esclusivamente con stabilizzato

04/07/2012 di cava;

STRADA BIANCA INTERNA DEP

SEZ 1-6 *(H/peso=1,500-0,55) 50,00 0,800 0,950 38,00

SEZ 6-12 *(H/peso=1,700-0,55) 100,00 1,200 1,150 138,00

SEZ 12-15 *(H/peso=2,000-0,55) 30,00 1,200 1,450 52,20

VIA DI CALDERETO

SEZ 18-25 *(H/peso=1,700-0,65) 95,00 1,200 1,050 119,70

SEZ 25-31 *(H/peso=1,500-0,65) 145,00 0,800 0,850 98,60

VIA MARTIRI SEZ 31-36 *(H/peso=1,450-0,65) 140,00 0,800 0,800 89,60

VIA MATTEOTTI SEZ 41-44 *(H/peso=1,500-0,65) 130,00 0,800 0,850 88,40

VIA GIOVANNI XXIII

SEZ 44-55 *(H/peso=1,450-0,65) 210,00 0,800 0,800 134,40

SEZ 57-78 *(H/peso=1,400-0,65) 420,00 0,800 0,750 252,00

tubazione ovest

VIA DI CALDERETO

sez 1-2 *(H/peso=3,300-0,75) 5,00 2,000 2,550 25,50

sez 8-10 *(H/peso=3,300-0,75) 20,00 2,000 2,550 102,00

VIAB INTERNA DEP SEZ 8-15 *(H/peso=3,300-0,65) 65,00 2,000 2,650 344,50

TUBAZIONE EST

VIA DI CALDERETO *(H/peso=2,500-0,75) 5,00 2,000 1,750 17,50

VIAB INTERNA DEP SEZ 9-12 *(H/peso=2,200-0,65) 60,00 2,000 1,550 186,00

SOMMANO mc 1´686,40 32,65 55´060,96

19 Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavori su condotte idriche,

D.1300.009 con conglomerato bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20 mm.,

01/06/2012 impastato a caldo da appos ... allamenti che si dovessero verificare sulla

superficie del binder già eseguito, a seguito dell'assestamento degli scavi.

VIA DELLE CASE BIANCHE 539,00 1,600 862,40

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 544,00 1,600 870,40

VIA DEL CHIESINO 730,00 1,600 1´168,00

VIA CAMONE

Tratto C01a-C01 170,00 1,400 238,00

Tratto C01-B26 270,00 1,000 270,00

PRESSIONE

TOSCOROMAGNOLA 142-149 228,00 1,200 273,60

VIA TOSCO ROMAGNOLA 149-157 189,00 1,200 226,80

VIALE AMERICA 110,00 0,600 66,00

PARCHEGGIO E PIAZZALE PRIVATI 160,00 0,600 96,00

VIABILITà INTERNA DEPURATORE 130,00 0,600 78,00

STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE 7,00 6,00 1,600 67,20

SOMMANO mq 4´216,40 17,65 74´419,46

20 Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavori su condotte idriche,

D.1300.009 con conglomerato bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20 mm.,

04/07/2012 impastato a caldo da appos ... allamenti che si dovessero verificare sulla

superficie del binder già eseguito, a seguito dell'assestamento degli scavi.

VIA DI CALDERETO

SEZ 18-25 95,00 1,200 114,00

SEZ 25-31 145,00 0,800 116,00

VIA MARTIRI SEZ 31-36 140,00 0,800 112,00

VIA MATTEOTTI SEZ 41-44 130,00 0,800 104,00

VIA GIOVANNI XXIII

SEZ 44-55 210,00 0,800 168,00

SEZ 57-78 420,00 0,800 336,00

ECCEDENZA BINDER

VIA DI CALDERETO *(lung.=95+145) 240,00 0,400 96,00

VIA MARTIRI 140,00 0,400 56,00

VIA MATTEOTTI 130,00 0,400 52,00

VIA GIOVANNI XXIII *(lung.=210+420) 630,00 0,400 252,00

ingresso depuratore

tubazione ovest

VIA DI CALDERETO

sez 1-2 5,00 2,400 12,00

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´418,00 809´160,61
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´418,00 809´160,61

sez 8-10 20,00 2,400 48,00

TUBAZIONE EST

VIA DI CALDERETO 5,00 2,400 12,00

SOMMANO mq 1´478,00 17,65 26´086,70

21 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con

D.1300.013 fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato mediante

15/06/2012 spazzolatura meccanica, comp ... ei materiali di resulta e quanto altro occorra

per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte fino ad uno spessore di cm. 3

VIA DELLE CASE BIANCHE *(lung.=1078,00/2) 539,00 4,000 2´156,00

VIA PAPA GIOVANNI XXIII *(lung.=1088,00/2) 544,00 4,000 2´176,00

VIA DEL CHIESINO *(lung.=1460,00/2) 730,00 4,000 2´920,00

STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE 7,00 6,00 4,000 168,00

VIA CAMONE

Tratto C01a-C04a 120,00 4,500 540,00

Tratto C04a-B26 320,00 3,000 960,00

SOMMANO mq 8´920,00 2,07 18´464,40

22 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con

D.1300.014 fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato mediante

01/06/2012 spazzolatura meccanica, comp ... ei materiali di resulta e quanto altro occorra

per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte fino ad uno spessore di cm. 4

PRESSIONE

SP TOSCO ROMAGNOLA 142-157 417,00 4,000 1´668,00

SOMMANO mq 1´668,00 2,47 4´119,96

23 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con

D.1300.013 fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato mediante

04/07/2012 spazzolatura meccanica, comp ... ei materiali di resulta e quanto altro occorra

per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte fino ad uno spessore di cm. 3

VIA DI CALDERETO

SEZ 18-25 95,00 4,000 380,00

SEZ 25-31 145,00 4,000 580,00

VIA MARTIRI SEZ 31-36 140,00 4,000 560,00

VIA MATTEOTTI SEZ 41-44 130,00 4,000 520,00

VIA GIOVANNI XXIII

SEZ 44-55 210,00 4,000 840,00

SEZ 57-78 420,00 4,000 1´680,00

ingresso depuratore

tubazione ovest

VIA DI CALDERETO

sez 1-2 5,00 4,000 20,00

sez 8-10 20,00 4,000 80,00

TUBAZIONE EST

VIA DI CALDERETO 5,00 4,000 20,00

SOMMANO mq 4´680,00 2,07 9´687,60

24 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10 steso a

D.1300.015 caldo, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di

01/06/2012 0,80 kg./mq., per uno spessore finito compresso di cm. 3,00, compreso

rullatura con rullo vibrante per superfici oltre 100 mq..

VIA DELLE CASE BIANCHE 539,00 4,000 2´156,00

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 544,00 4,000 2´176,00

VIA DEL CHIESINO 730,00 4,000 2´920,00

PRESSIONE

TOSCOROMAGNOLA 142-157 420,00 4,000 1´680,00

STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE 7,00 6,00 1,200 50,40

VIA CAMONE

Tratto C01a-C04a 120,00 4,500 540,00

Tratto C04a-B26 320,00 3,000 960,00

SOMMANO mq 10´482,40 7,58 79´456,59

25 Per ogni cm. in più o in meno alla voce D.1330.016;

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 946´975,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 946´975,86

D.1300.017 PRESSIONE

18/06/2012 TOSCOROMAGNOLA 420,00 4,000 1,000 1´680,00

SOMMANO mq/cm 1´680,00 1,37 2´301,60

26 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10 steso a

D.1300.015 caldo, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di

04/07/2012 0,80 kg./mq., per uno spessore finito compresso di cm. 3,00, compreso

rullatura con rullo vibrante per superfici oltre 100 mq..

Vedi voce n° 23 [mq 4 680.00] 4´680,00

SOMMANO mq 4´680,00 7,58 35´474,40

27 Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco,

D.1300.024 continue o discontinue (non vengono misurate vuoto per pieno) compreso

04/07/2012 l'onere del tracciamento e del ... m, spessore come da regolamento dell'Ente

proprietario o Gestore della strada interessata e di colore indicato dalla DL.

VIA DELLE CASE BIANCHE 3,00 539,00 1´617,00

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 3,00 544,00 1´632,00

VIA DEL CHIESINO 3,00 730,00 2´190,00

VIA CAMONE 2,00 100,00 200,00

PRESSIONE

TOSCOROMAGNOLA 3,00 417,00 1´251,00

STACCHI PER IMMISSIONI SECONDARIE *(par.ug.=7,00*3) 21,00 6,00 126,00

SOMMANO ml. 7´016,00 0,71 4´981,36

28 Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco,

D.1300.024 continue o discontinue (non vengono misurate vuoto per pieno) compreso

04/07/2012 l'onere del tracciamento e del ... m, spessore come da regolamento dell'Ente

proprietario o Gestore della strada interessata e di colore indicato dalla DL.

VIA DI CALDERETO

SEZ 18-25 3,00 95,00 285,00

SEZ 25-31 3,00 145,00 435,00

VIA MARTIRI SEZ 31-37 3,00 200,00 600,00

VIA VITT EMANUELE SEZ 37-39 3,00 165,00 495,00

PIAZZA INDIPENDENZA SEZ 39-41 3,00 65,00 195,00

VIA MATTEOTTI SEZ 41-44 3,00 130,00 390,00

VIA GIOVANNI XXIII

SEZ 44-55 3,00 210,00 630,00

SEZ 57-78 3,00 420,00 1´260,00

ingresso depuratore

tubazione ovest

VIA DI CALDERETO

sez 1-2 3,00 5,00 15,00

sez 8-10 3,00 20,00 60,00

TUBAZIONE EST

VIA DI CALDERETO 3,00 5,00 15,00

SOMMANO ml. 4´380,00 0,71 3´109,80

29 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio Criterie

D.4010.002 di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilità sarà fatto riferimento

01/06/2012 alla minore quantit ... a mc. Le evidenti difformità, a discrezione della DL,

dovranno essere giustificate come materiale destinato a riutilizzo

Vedi voce n° 3 [mc 6 654.63] 1,70 0,950 10´747,23

fresatura

Vedi voce n° 21 [mq 8 920.00] 1,90 0,030 508,44

Vedi voce n° 22 [mq 1 668.00] 1,90 0,040 126,77

SOMMANO t 11´382,44 19,80 225´372,31

30 Oneri di smaltimento a discarica autorizzata per rifiuti a smaltimento Criterie

D.4010.003 di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilità sarà fatto riferimento

01/06/2012 alla minore quantità  ... a mc. Le evidenti difformità, a discrezione della DL,

dovranno essere giustificate come materiale destinato a riutilizzo

Vedi voce n° 3 [mc 6 654.63] 1,70 0,050 565,64

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 565,64 1´218´215,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 565,64 1´218´215,33

SOMMANO t 565,64 32,00 18´100,48

31 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio Criterie

D.4010.002 di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilità sarà fatto riferimento

04/07/2012 alla minore quantit ... a mc. Le evidenti difformità, a discrezione della DL,

dovranno essere giustificate come materiale destinato a riutilizzo

Vedi voce n° 23 [mq 4 680.00] 1,90 0,030 266,76

Vedi voce n° 4 [mc 2 710.32] 1,70 0,950 4´377,17

SOMMANO t 4´643,93 19,80 91´949,81

32 Oneri di smaltimento a discarica autorizzata per rifiuti a smaltimento Criterie

D.4010.003 di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilità sarà fatto riferimento

04/07/2012 alla minore quantità  ... a mc. Le evidenti difformità, a discrezione della DL,

dovranno essere giustificate come materiale destinato a riutilizzo

Vedi voce n° 4 [mc 2 710.32] 1,70 0,050 230,38

SOMMANO t 230,38 32,00 7´372,16

33 Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico per fognature in pressione in

P156 ghisa del diametro dal 125 al diametro 400, del tipo prefabbricato ad

13/12/2011 elementi componibili in calcest ... materiali ed oneri per dare il pozzetto

eseguito, funzionante e collaudato a norma di legge e come richiesto dalla

D.L..

Pozzetto di scarico 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´350,00 2´700,00

34 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico DN 100 per fognatura tripla

B6.09/006d funzione, o doppia funzione con protezione contro il colpo di ariete, con

13/12/2011 corpo realizzato in Ghisa GS 40 ... la presa d'aria.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Pressione di esercizio massima 10 bar.

Pozzetto di sfiato 2,00

SOMMANO ognuno 2,00 2´500,00 5´000,00

35 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per fognatura del tipo

D.3570.021 prefabbricato ad elementi componibili in calcestruzzo vibrato, di forma

01/06/2012 cilindrica, diametro interno pari  ... uito; - tutto quanto possa occorrere in

mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito a regole d'arte.

gravità 45,00

VIA CAMONE 11,00

SOMMANO ognuno 56,00 1´250,00 70´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´413´337,78

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´413´337,78
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´413´337,78

LAVORI A CORPO

36 Realizzazione sollevamento Chiesino - parte edile

SOLL_02_E Realizzazione parte edile stazione di sollevamento ubicata in Via del

D Chiesino nel Comune di Pontedera , delle dimensioni esterne ... sollevamento

14/12/2014 completata a perfetta regola d'arte e pienamente funzionante come meglio

riportato nelle Tavole  8a e 8b.

Sollevamento Via del Chiesino 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 69´323,40 69´323,40

37 Realizzazione dell'impianto elettrico e di automazione a servizio della

SOLL_02_E stazione di sollevamento fognario Chiesino nel comune di Pontedera,

L comprendente:

14/12/2014

F. e P.O. di Quadro Ele ... i spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%

5ore

- Avviamento, Regolazione e Collaudo nuovo impianto elettrico

Sollevamento Chiesino 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 34´678,00 34´678,00

38 Stazione di sollevamento Chiesino - parte elettromeccanica.

SOLL_02_E Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al corretto funzionamento della

M stazione di sollevamento, ovvero la posa i ... e ed eseguito a regole d'arte

14/12/2014 come evidenziato nelle tavole di progetto ad esclusione delle opere edili ed

elettriche.

Sollevamenro Chiesino 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 70´586,00 70´586,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 174´587,40

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´587´925,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´587´925,18

LAVORI A MISURA

39 Fornitura e posa in opera di cancello scorrevole zincato, altezza da terra ml

SOLL_01_ca 1,80 larghezza interno colonna utile ml 3,50, grigliato 60/132 25x2, telaio in

ncello tubo 100x50x3 completo  ... l lavoro a regola d' arte e funzionante.  Il prezzo

15/01/2014 comprende inoltre la fornitura di serratura con chiavi di tipo Yale.

cancello di ingresso sollevamento via del Chiesino 1,00

cancello di ingresso sollevamento via Case Bianche 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´700,00 3´400,00

40 Ripristino della pavimentazione stradale all'interno della proprietà comunale

B5.02/001 in seguito al passaggio con tubazione in pressione e all'installazione del

03/11/2005 cantiere di pressotrivellaz ... samento ferroviario.

Ogni altro onere incluso per ripristinare la situazione precedente

all'installazione del cantiere.

8,00 7,000 56,00

SOMMANO m2 56,00 35,00 1´960,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´360,00

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´593´285,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´593´285,18

LAVORI A CORPO

41 Realizzazione stazione di sollevamento ubicata in Loc. Chiesino, lungo via

C0.00/002 delle Case Bianche nel comune di Calcinaia,  delle dimensioni esterne

02/11/2005 indicative di 240x250xh400 cm costi ... etta regola d'arte,pienamente

funzionante e collaudata a norma di legge e secondo le disposizioni aziendali

Acque spa.

Stazione di sollevamento Via delle Case Bianche 1,00

SOMMANO corpo 1,00 47´030,79 47´030,79

42 Realizzazione dell'impianto elettrico e di automazione a servizio della

B9.09/020a stazione di sollevamento fognario "Via delle Case Bianche" nel comune di

15/09/2011 Calcinaia, comprendente:

- Fornitu ...  e collaudato in ogni sua parte a perfetta a regola d'arte secondo le

indicazioni contenute negli elaborati di progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14´465,73 14´465,73

Parziale LAVORI A CORPO euro 61´496,52

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´654´781,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´654´781,70

LAVORI A MISURA

43 Realizzazione di attraversamento di fosso stradale a sud del depuratore

P001_ATTR compreso:

AV - maggiorazione dello scavo per la condotta di progetto per attraversamento

fosso fosso;

11/07/2012 - rinfianco i ... le materie escavate:

- ripristino del piano campagna.

Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 4´000,00 8´000,00

44 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. )

B.1450.006 per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigido per traffico

06/05/2013 stradale medio e leggero co ... unto e anello di tenuta di materiale

elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4, del diametro

di mm. 400.

tubazione ovest 90,00 90,00

tubazione est 65,00 65,00

SOMMANO ml 155,00 34,99 5´423,45

45 Posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non

D.1450.005 plastificato (PVC rigido) tipo SN 8 per traffico pesante, con giunto del tipo a

11/07/2012 bicchiere completo di  ...  altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; diametro 400 mm

tubazione ovest 90,00 90,00

tubazione est 65,00 65,00

SOMMANO m 155,00 21,80 3´379,00

46 Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico per fognature in pressione in

P156 ghisa del diametro dal 125 al diametro 400, del tipo prefabbricato ad

04/07/2012 elementi componibili in calcest ... materiali ed oneri per dare il pozzetto

eseguito, funzionante e collaudato a norma di legge e come richiesto dalla

D.L..

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´350,00 2´700,00

47 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico DN 100 per fognatura tripla

B6.09/006d funzione, o doppia funzione con protezione contro il colpo di ariete, con

13/12/2011 corpo realizzato in Ghisa GS 40 ... la presa d'aria.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Pressione di esercizio massima 10 bar.

Pozzetto di sfiato 2,00

SOMMANO ognuno 2,00 2´500,00 5´000,00

48 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per fognature in pressione

PI_002 del diametro dal 100 al diametro 350, del tipo prefabbricato ad elementi

08/06/2006 componibili in calcestruzzo v ... materiali ed oneri per dare il pozzetto

eseguito, funzionante e collaudato a norma di legge e come richiesto dalla

D.L..

PRESSIONE 18,00

SOMMANO ognuno 18,00 1´150,00 20´700,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 45´202,45

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´699´984,15



pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´699´984,15

LAVORI A CORPO

49 Realizzazione di attraversamento del Canale Scolmatore con tubazione in

H1.00/001B acciaio inox AISI 304 Dn 250 PN 10, spessore 3 mm, staffata al ponte. La

04/07/2012 realizzazione dell'opera prevede:

 ... sa a staffa in ghisa per montaggio sfiato su tubazione.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 85´830,00 85´830,00

50 Realizzazione di attraversamento del FIUME ARNO con tubazione in acciaio

H1.00/001C inox AISI 304 Dn 200 PN 10, spessore 3 mm, staffata al ponte. La

04/07/2012 realizzazione dell'opera prevede:

- noleg ... sa a staffa in ghisa per montaggio sfiato su tubazione.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 36´000,00 36´000,00

51 Realizzazione di attraversamento della linea ferroviaria Pontedera-Pisa nella

H1.00/002B zona prospiciente il depuratore di via Hangar nel Comune di Pontedera in

04/07/2012 corrispondenza del pozzetto d ... e dalla direzione dei lavori; fornito e posto

in opera.

 Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 48´000,00 48´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 169´830,00

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
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COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 1´869´814,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´869´814,15

LAVORI A MISURA

52 Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere per

TOC.001 perforazioni orizzontali guidate di cui all'art. TOC_002_1 compresi: trasporto

03/02/2012 andata e ritorno, lo scarico ed il m ... ti elettrici ed idraulici e lo smontaggio

di tutte le attrezzature a lavorazione ultimata.

Per diametri fino a DN 450

VIA CAFFI 1,00

VIA VITTORIO EMANUELE 2,00

SP 2 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 3´500,00 14´000,00

53 Perforazione orizzontale direzionabile (teleguidata) per la posa in opera di

TOC.002_1 nuove condotte in PEAD, DN 250 PE 100 PN 10 conformi alla norma UNI

04/06/2012 10910-2 e al UNI EN 12.201-2, con r ... he del C.S.A.; ogni altro onere e

magistero per lasciare la condotta ininterrotta.

01. - del diametro esterno di 250 mm

SP 2 45,00 45,00

VIA SAFFI 75,00 75,00

VIA VITTORIO EMANUELE 230,00 230,00

SOMMANO m 350,00 300,00 105´000,00

54 Fornitura di tubazione per Perforazione orizzontale direzionabile

TOC_002 (teleguidata) per la posa in opera di nuove condotte in PEAD, PE 100 PN 10

06/05/2013 conformi alla norma UNI 10910-2 e al UN ... e magistero per lasciare la

condotta ininterrotta.

Al metro lineare per condotta:

01. - del diametro esterno di 250 mm

SP 2 45,00 45,00

VIA CAFFI 75,00 75,00

VIA VITTORIO EMANUELE 230,00 230,00

SOMMANO m 350,00 80,51 28´178,50

55 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia a seguito di

D.4040.002 riparazioni che della costruzione di nuove reti idriche, compresa la fornitura e

11/07/2012 la posa in opera di magrone d ... il calcestruzzo quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte; ancoraggi da 0.41 mc. a 1.00 mc.

pead de 140 2,00

pead de 225 10,00

SOMMANO cadauno 12,00 151,00 1´812,00

56 Pozzetto di confluenza fra due collettori di fognatura, del tipo prefabbricato

B6.09/009 ad elementi componibili, a pianta circolare di diametro interno pari a 1,00 m

02/11/2005 per un'altezza fino a 3 ... o;

- tutto quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare il

pozzetto eseguito a regole d'arte;

Confluenza tra Via Maremmana e Via delle Case Bianche 1,00

Pozzetto D13 di confluenza tra i due tratti a gravità e immissione nella

stazione di sollevamento 1,00

VIA PAPA GIOVANNI XII

Tratto B05-B14 2,00

Tratto B14-B36 7,00

SOMMANO ognuno 11,00 1´350,00 14´850,00

57 Realizzazione in opera di pozzetto sfioratore di piena in calcestruzzo del tipo

B6.09/007 a salto di fondo ovvero a parete laterale con soglia sfiorante, a pianta

29/08/2011 rettangolare, per un'altezz ... c;

- tutto quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare il

pozzetto eseguito a regole d'arte;

pozzetti di sfioro su condotte fognarie miste esistenti, per il collegamento alla

nuova fognatura nera 2,00

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 2,00 2´033´654,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 2´033´654,65

SOMMANO ognuno 2,00 1´250,00 2´500,00

58 Realizzazione di allacciamento degli scarichi domestici ad una nuova

B7.04/058 fognatura, compresa la demolizione o rimozione di pavimentazione stradale,

02/11/2005 scavi, tracce, sfondi occorrenti per ... ito a perfetta regola d'arte fino al limite

di proprietà, fino ad una distanza dall'asse della fognatura fino a 10 ml.

Allacciamenti delle varie lottizzazioni esistenti mediante tubazione in gres

DN200 4,00

Allacciamento Coop in corrispondenza del sollevamento Via del Chiesino 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 413,17 2´065,85

59 Realizzazione di allacciamento degli scarichi di acque meteoriche ad una

B6.09/0011 nuova fognatura, compresa la demolizione o rimozione di pavimentazione

29/08/2011 stradale, scavi, tracce, sfondi occo ... ro finito a perfetta regola d'arte fino al

limite di proprietà, per una distanza dall'asse della fognatura fino a 10 ml.

ripristino caditoie esistenti 25,00

SOMMANO ognuno 25,00 457,00 11´425,00

60 Fornitura e posa in opera di pozzetto di allaccio al depuratore esistente per

B6.09/011 fognatura in pressione in ghisa del diametro dal 125 al diametro 350, del tipo

14/11/2005 prefabbricato ad elemen ... materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito,

funzionante e collaudato a norma di legge e come richiesto dalla D.L..

pozzetto di collegamento e immissione della tubazione in pressione

all'impianto di depurazione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´300,00 1´300,00

61 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato doppio strato per passaggio cavi

G2.01/002 di telecomando, elettrici o simili, compreso giunzioni, l'inserimento del filo

14/11/2005 di guida zincato ed ogni ... si altro onere per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. per tubi fino a diam. interno da mm. 110 a mm. 150..

Diametro interno 150 mm. 50,00 50,00

Diametro interno 125 mm. 150,00 150,00

SOMMANO ml 200,00 7,36 1´472,00

62 Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata in conglomerato cementizio

D.4070.001 murata con malta cementizia a q.li 3,5 di cemento R 325, compresa la

11/07/2012 stuccatura dei giunti con malta cementizia a q.li 4,5 di cemento R 325

compresa la fondazione in cls Rck 150. Ad un petto cm 6/8 x 25/30 x 100

ripristini 75,00 75,00

SOMMANO ml 75,00 15,87 1´190,25

63 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in cls vibrocompresso

D.4070.008 liscio, murato con malta cementizia a q.li 3,5 di cemento R 325, compresa la

11/07/2012 stuccatura dei giunti con malta cementizia a q.li 4,5 di cemento R 325

compresa la fondazione in cls Rck 150. Diritto cm 8/15 x 25 x100

ripristini 75,00 75,00

SOMMANO ml 75,00 16,40 1´230,00

64 Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni onere ed

A.1010.001 indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento della

07/05/2013 prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.

si prevedono per collegamento fognature esistenti alla nuova fognatura 20,00 3,00 8,000 480,00

SOMMANO ore 480,00 28,93 13´886,40

65 Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ed indennità

A.1010.003 contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle prestazioni. Per

07/05/2013 ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.

si prevedono per collegamento fognature esistenti alla nuova fognatura 20,00 3,00 8,000 480,00

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 480,00 2´068´724,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 480,00 2´068´724,15

SOMMANO ore 480,00 24,36 11´692,80

66 Autocarro con portata q.li 120 con gru idraulica portata q.li 60.

B.1030.006 si prevedono per collegamento fognature esistenti alla nuova fognatura 20,00 2,00 8,000 320,00

07/05/2013

SOMMANO ore 320,00 19,58 6´265,60

67 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale e rovescia con ralla a 360 HP

B.1031.004 150.

07/05/2013 si prevedono per collegamento fognature esistenti alla nuova fognatura 1,00 20,00 8,000 160,00

SOMMANO ore 160,00 30,59 4´894,40

68 Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00

B.1031.030 ml. da 150 mm.

07/05/2013 AGGOTTAMENTO ACQUA SCAVI 300,00 8,000 2´400,00

SOMMANO ore 2´400,00 3,10 7´440,00

69 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia a seguito di

D.4040.002 riparazioni che della costruzione di nuove reti idriche, compresa la fornitura e

11/07/2012 la posa in opera di magrone d ... il calcestruzzo quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte; ancoraggi da 0.41 mc. a 1.00 mc.

20,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 151,00 3´020,00

70 Realizzazione di attraversamento di callare di fognatura bianca compreso:

P001_ATTR - maggiorazione dello scavo per la condotta di progetto per attraversamento

AV callare;

CALLARE - rinfianco in cls  ... ndicazioni della D.L e/o quanto previsto nel progetto.

07/04/2011 Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1´684,00 10´104,00

71 Realizzazione in opera di pozzetto sfioratore di piena in cls prefabbricato o

PS_001 gettato in opera con soglia sfiorante, a pianta rettangolare, per un'altezza del

08/06/2006 corpo in c.l.s. fino  ... o;

- tutto quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare il

pozzetto eseguito a regole d'arte;

Pozzetti ingresso dep 2,00

SOMMANO ognuno 2,00 3´500,00 7´000,00

72 Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni onere ed

A.1010.001 indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento della

06/05/2013 prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.

Lavori interni depuratore 10,00 5,00 4,000 200,00

SOMMANO ore 200,00 28,93 5´786,00

73 Prestazione d'opera d'operaio qualificato, compreso ogni onere ed indennità

A.1010.002 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per

06/05/2013 ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.

10,00 8,00 2,000 160,00

SOMMANO ore 160,00 26,78 4´284,80

74 Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ed indennità

A.1010.003 contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle prestazioni. Per

06/05/2013 ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata.

10,00 8,00 2,000 160,00

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 160,00 2´129´211,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 160,00 2´129´211,75

SOMMANO ore 160,00 24,36 3´897,60

75 Autocarro con portata q.li 120 con gru idraulica portata q.li 60.

B.1030.006 8,00 8,00 2,000 128,00

06/05/2013

SOMMANO ore 128,00 19,58 2´506,24

76 Martello oleodinamico da HP 100, martello q.li 2,00 per escavatore

B.1031.006 5,00 8,00 2,000 80,00

06/05/2013

SOMMANO ore 80,00 10,00 800,00

77 Minipala caricatrice semovente gommata 40 CV.

B.1031.007 5,00 8,00 2,000 80,00

06/05/2013

SOMMANO ore 80,00 13,36 1´068,80

78 Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00

B.1031.030 ml. da 150 mm.

06/05/2013 600,00 2,000 1´200,00

SOMMANO ore 1´200,00 3,10 3´720,00

79 Decespugliatore attrezzato per taglio a filo e a lama o motosega per taglio

B.1031.038 superfici a verde, arbusti e piante di alt fusto, escluso operatore, ma

06/05/2013 compreso consumi e quant'altro occorre per il corretto funzionamento

5,00 8,00 2,000 80,00

SOMMANO ore 80,00 1,72 137,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 271´527,84

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
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COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 2´141´341,99



pag. 22

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´141´341,99

LAVORI A CORPO

80 Realizzazione sollevamento depuratore Calcinaia - parte edile

SOLL_01_E Realizzazione parte edile stazione di sollevamento ubicata all'interno del

D depuratore di Calcinaia, costituita da:

06/05/2013 - ... amento completata a perfetta regola d'arte e pienamente funzionante

come meglio riportato nelle Tavole  9 - 9a - 9b.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 69´323,40 69´323,40

81 Realizzazione dell'impianto elettrico e di automazione a servizio della

SOLL_01_E stazione di sollevamento fognario "Depuratore Calcinaia" nel comune di

L Calcinaia, comprendente:

06/05/2013 ___________ ...  e collaudato in ogni sua parte a perfetta a regola d'arte

secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 36´377,25 36´377,25

82 Stazione di sollevamento depuratore di Calcinaia - parte elettromeccanica.

SOLL_01_E Realizzazione di tutto quanto sia occorrente al corretto funzionamento della

M stazione di sollevamento, o ... e ed eseguito a regole d'arte come evidenziato

06/05/2013 nelle tavole di progetto ad esclusione delle opere edili ed elettriche.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 66´736,83 66´736,83

83 FPO di griglia fine installata direttamente nel canale da grigliare costituita

SOLL_01_G principalmente da una serie di elementi filtranti posti in movimento,

RIGLIA controcorrente da due catenarie ... mento e montaggio;

06/05/2013 - linee, accessori, collegamenti elettrici e idraulici per dare l'opera

perfettamente funzionante.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 29´976,00 29´976,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 202´413,48

T O T A L E   euro 2´343´755,47
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Lavori di scavo 192´516,79

  002 Riempimenti degli scavi 316´434,31

  003 Ripristini stradali 237´596,16

  004 Fornitura e posa tubazioni 312´064,96

  005 Fornitura e posa pozzetti 131´750,00

  006 Allacciamenti 13´490,85

  007 Economie 66´380,24

  008 sollevamento 441´897,40

  009 Attraversamento Canali e Fiumi 121´830,00

  010 Oneri discarica 342´794,76

  011 TOC 119´000,00

  012 Attraversamento Ferrovia 48´000,00

Totale CATEGORIE euro 2´343´755,47

     PISA, 12/12/2014

Il Tecnico

geom. Luca Iacopini
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