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Parte | DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO | - OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO | - PARTE GENERALE

Il presente “Capitolato Speciale d'appalto per opere di fognatura e costruzione di
impianti di trattamento reflui” viene adottato da Acque Servizi S.r.l., in prosieguo
denominato “Stazione appaltante”, per disciplinare l'appalto dei lavori di cui al

successivo art. 1.

Articolo 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari all
“Adeguamento del depuratore di Pisa Nord S.Jacopo — Il lotto — stralcio opere
strutturali e architettoniche della vasca di digestione aerobica, locale soffianti e
pozzetto partitore”.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri
obblighi.

Per quanto riguarda le specifiche informazioni relative all'oggetto, alla tipologia e alle
prestazioni relativi all’appalto, si richiamano in questa sede i fondamentali contenuti

di cui alla Parte Terza del presente Capitolato.
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Articolo 2. IMPORTO DELL'APPALTO

L’'importo complessivo dei lavori a base di gara € pari a € 485 312,39 (diconsi euro
quattrocentoottantacinquemilatrecentododici/39) di cui € 48.996,54 (diconsi euro
guarantottomilanovecentonovantasei/54) quali oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso d’asta, come risulta dal seguente prospetto.

Euro
a) [ Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 436 315,85
b) | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 48 996,54
1) | Totale appalto €485 312,39

L'importo contrattuale corrispondera all'importo dei lavori come risultante dal
ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma
a), aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito
al comma b) e non oggetto dell'offerta ai sensi del combinato disposto dall’articolo
131 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e dall'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del
09/04/2008.

Il presente appalto & dato a misura.

Articolo 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L’insieme delle opere in appalto ha lo scopo di realizzare una nuova vasca di
digestione aerobica a servizio del depuratore di San Jacopo (Pisa).

Tale opera risulta parzialmente realizzata nelle opere complementari (diaframmi di
contenimento) in precedente appalto conclusosi con risoluzione del contratto.

Le opere di completamento consistono nella realizzazione della platea di fondazione
e delle pareti perimetrali da ancorare ai diaframmi realizzati con le modalita indicate
nel progetto esecutivo allegato oltreché alla realizzazione delle scale e passerelle
metalliche a servizio della vasca.

Inoltre e prevista la realizzazione di un locale tecnico a servizio della vasca nelle
forme e dimensioni del progetto e la realizzazione di un pozzetto partitore in

calcestruzzo armato.
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| lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell'appalto riguardano
'esecuzione delle opere elencate e descritte dettagliatamente negli elaborati di
progetto che costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

Per quanto riguarda i pagamenti in acconto si applicano gli artt. 141, 142, 143, 144
del DPR n.207 /2010.

Ai sensi dell’art.5 del d.I. 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla L.
28 maggio 1997, n.140, come espressamente richiamati dall’art.140, comma 1 del
d.P.R. 207/2010, non € ammessa anticipazione sull'importo contrattuale.

L'lImpresa € tenuta altresi ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato
Speciale d’Appalto ed ai prezzi di contratto anche tutti gli altri lavori inerenti ad opere
accessorie che si rendessero necessarie e che potranno essere ordinate dalla D.L.
Qualora nel corso dei lavori si rendesse necessaria la realizzazione di ulteriori opere
inizialmente non previste o la modifica o integrazione di quelle precedentemente
elencate, la D.L. disporra I'esecuzione dei relativi elaborati di progetto che I'lmpresa
dovra predisporre a sua cura e spese e sottoporre all’'approvazione della D.L. senza
per questo potere avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi

particolari.

Articolo 4. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO

Il contratto e stipulato “a misura” e l'‘aggiudicazione avverra secondo quanto
verra indicato nella lettera di invito.

L'importo del contratto pud variare, in aumento o0 in diminuzione,
esclusivamente per la parte di lavori di cui all'articolo 2, comma 1, numeri 1 e 3,
previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali, in base alle
guantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti
di cui all’ art.132 del D. Lgs. 12.04.2006 n.163 e le condizioni previste dal presente
capitolato speciale.

Per i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, numeri 1 e 3, previsti rispettivamente
a misura e in economia negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti
dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da

intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».
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| prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in
relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’ art.132 del D.Leg.
12.04.2006 n.163, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia
previsti.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori
posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per
la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b),
costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi (per la parte a corpo, a misura
ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

Per le condizioni di ammissibilita alla gara e per il contratto valgono le norme
stabilite dal DPR n.207/2010, quando cid non contrasti con le prescrizioni contenute
nella lettera di invito dell Amministrazione.

Le Imprese partecipanti alla gara dovranno possedere i requisiti richiesti nel
bando di gara per la categoria prevalente “OG 1, cosi come previsto dal DPR

n.207/2010, art. 61 ed Allegato A — Categorie di Opere Generali e Specializzate .

Articolo 5. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIA
SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.

Ai sensi dell'art. 61 del DPR n.207/2010 i lavori costituenti 'opera, sono

classificati nella categoria prevalente:
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OG 1: edifici civili e industriali

Riguarda la costruzione, la manutenzione
0 la ristrutturazione di interventi puntuali di
edilizia occorrenti per svolgere una
qualsiasi attivita umana, diretta o indiretta,
completi delle necessarie strutture,
impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici e finiture di
qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere
connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le
residenze, le carceri, le scuole, le
caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli
edifici per le industrie, gli edifici per
parcheggi, le stazioni ferroviarie e
metropolitane, gli edifici aeroportuali
nonché qualsiasi manufatto speciale in
cemento armato, semplice o]
precompresso, gettato in opera quali volte
sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed
edifici di grande altezza con strutture di

particolari caratteristiche e complessita

OG1

€485 312,39

CLASS I

| lavori immediatamente sopra descritti appartengono ad una categoria

a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A;

b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a

qualificazione obbligatoria.

generale indicata come a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al DPR
n.207/2010, di importo superiore al dieci per cento dell'importo complessivo
dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000,00 euro, ai sensi degli
articoli 107, 108 e 109 del DPR n.207/2010.
Ai sensi dell’art.109 del DPR n.207/2010, comma 2, non possono essere
eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola
categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni,
indicate nel bando di gara o nellavviso di gara o nella lettera di invito, di importo
superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del DPR n.207/2010 relative a:
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Possono percio essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei
relativi requisiti di qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario essi
devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora I'appaltatore sia
un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere indicate
obbligatoriamente in sede di gara come da subappaltare e affidate ad un’impresa
subappaltatrice. In ogni caso I'esecutore (sia esso impresa mandante sia

subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Categoria Classifica
DPR n. DPR n. Importo % gualificazione prevalente/ subappaltabile
207/2010 207/2010 Euro obbligatoria scorporabile
. si, nei limiti del
0G1 I €485 312,39 | 100 Si prevalente
30%

Articolo 6. NORME CONTRATTUALI

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e con le prescrizioni del presente
Capitolato Speciale, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato
ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e
sostanziale del contratto le seguenti norme, anche se non materialmente allegate,

che I'Appaltatore dichiara di conoscere:

1........ D. Lgs. 12/04/2006 n.163
2)........ D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010
) EN Art. 1362 e 1369 del codice civile

4) | regolamenti comunali di apertura cavi stradali vigenti all'atto
dell'esecuzione dei lavori;
5) Legge 19 marzo 1990 n. 55 recante nuove disposizioni per la prevenzione

della delinquenza di tipo mafioso e successive modificazioni;

6) D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in Materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”;

7 R.D. 18.11.1923, n. 2440 - Norme sullAmministrazione del patrimonio e
sulla Contabilita generale e dello Stato;

8) Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e
successive modificazioni;

9) D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955 recante le norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro ed aggiornamenti successivi.

10) Legge n. 186 del 01 Marzo 1968 recante le disposizioni concernenti la
produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti
elettrici ed elettronici ed aggiornamenti successivi.

11) Legge n. 46 del 05 Marzo 1990 recante le norme per la sicurezza degli
impianti.
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12) D.P.R. n 447 del 06 Dicembre 1991 recante il regolamento di attuazione

della legge 05 Marzo 1990 n.46 in materia di sicurezza degli impianti.

13) Le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEIl) tra le quali citiamo:
o NORMA CEI 11-1 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di
energia elettrica. Norme Generali)

o NORMA CEI 11-8 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di
energia elettrica. Impianti di Terra)

o NORMA CEIl 11-17 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di
energia elettrica. Linee in Cavo)

o NORMA CEI 17-5 (Interruttori automatici)

e.....NORMA CEI 17-13 (Quadri B.T.)

o NORMA CEI 23-51 (Quadri per uso civile o assimilabile)

o ... NORMA CEI 20-19 (Cauvi isolati con gomma)

o NORMA CEI 20-20 (Cavi isolati con PVC)

o NORMA CEI 20-22 (Cavi non propaganti I'incendio)

o ... NORMA CEI 20-38 (Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio ed
a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi)

o..... NORMA CEI 23-3 (Interruttori automatici per la protezione dalle
sovracorrenti)

o NORMA CEI 23-8 (Tubi protettivi rigidi in PVC e loro accessori)

o NORMA CEI 23-14 (Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori)

o NORMA CEI 23-18 (Interruttori differenziali per usi domestici e similari)

o .. NORMA CEI 23-19 (Canali portacavi in materiale plastico ad uso
battiscopa)

o NORMA CEl 23-25 (Tubi per installazioni elettriche)

o NORMA CEI 23-31 (Sistemi di canali metallici e loro accessori)

o NORMA CEI 23-32 (Sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro

accessori)
o ... NORMA CEI 31-30 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione)
o ... NORMA CEI 31-33 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione)

o..... NORMA CEI 64-2 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione,
per quanto ancora applicabile)

o NORMA CEI 64-8 (Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione)

o NORMA CEI 64-8/7 (Ambienti ed applicazioni particolari)

o ... NORMA CEIl 64-12 (Guida per I'esecuzione degli impianti di terra negli
edifici ad uso residenziale e terziario)

o ... NORMA CEI 70-1 (Gradi di protezione degli involucri)

... NORMA CEI 81-1/4 (Protezione di strutture contro i fulmini)

o ... NORMA UNI 9490 (Impianti automatici antincendio, limitatamente alla
stazione di pompaggio)

o NORMA UNI 9795 (Sistemi fissi automatici per rivelazione e
segnalazione incendio)

Le disposizioni contenute in tali documenti sono applicabili solo in quanto non
contrastanti con il presente Capitolato Speciale e, qualora, venissero approvate
norme in variante alle stesse, I'Appaltatore sara tenuto ad osservarle.

L'Appaltatore & tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge,
regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati.
L’Appaltatore e tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo

ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla
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circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dellimpresa stessa,
che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di
cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite
dalle U.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Parimenti dovra osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate
dalle Autorita Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza. Resta
contrattualmente convenuto che anche se l'osservanza di tali norme e disposizioni
comportasse gravami e limitazioni dei lavori, cid non costituira alcun diritto contro la
Stazione Appaltante essendosi di cio tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari
della tariffa allegata al presente Capitolato, nonché considerata dall'Appaltatore nella

formulazione dell'offerta.

Articolo 7. TRACCIABILITA’

L’appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi
finanziari.

L’appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub
fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto
degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto
2010, n. 136.

Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l'appaltatore deve altresi
trasmettere al Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti
stipulati con i sub-fornitori per 'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente
contratto, che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 118, comma 11, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non hanno le caratteristiche per essere considerati
sub-appalto.

In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di
sub-appalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto
degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione

contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
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L’appaltatore s'impegna a comunicare agli eventuali sub-appaltatori, sub-contraenti e
sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) se esistente, ed il codice identificativo
gara (CIG) relativi all'appalto.

L’appaltatore e tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al
comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di
tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010 e dal

presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 8. CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

In tema di cauzioni e garanzie che I'appaltatore sara chiamato a presentare, si
applichera quanto previsto dagli articoli 75, 113 e 129 del D. Lgs. 12/04/2006 n.163 ,
nonché dal Titolo VI —Capo | — del DPR n.207/2010.

Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, e richiesta una garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell'importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per
cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento. La garanzia fidejussoria € progressivamente svincolata a misura
dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per quote anzidetti € automatico, senza
necessita del benestare dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati d’'avanzamento lavori
o di analogo documento, in copia autentica, attestanti lI'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, € svincolato secondo
la normativa vigente.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m.
12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.

1957, comma 2, c.c., nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici
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giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante », cosi come espressamente
stabilito all’art. 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006.

La garanzia fidejussoria € prestata mediante polizza bancaria o assicurativa,
emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.Igs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge
in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a ci0 autorizzato dal
Ministero dell’economia e delle finanze.

La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all’'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla cauzione per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell’esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in
corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall Amministrazione
ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'esecutore; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta o integrata
in relazione ai variati importi contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dellamministrazione appaltante
che procede ad aggiudicare I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai
sensi dell’art. 113, comma 4, del d.Igs. 163/2006.

L'importo della garanzia fidejussoria di cui al presente articolo €& ridotto al
cinquanta per cento qualora I'esecutore sia in possesso della certificazione di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEN ISO 9000 cosi come previsto
dall'art. 113, comma 1, del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le riduzioni di cui al

presente articolo sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del
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raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma precedente.
Per il raggruppamento verticale la riduzione e applicabile alle sole imprese certificate
per la quota parte di lavori ad esse riferibile.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del d.lgs. 163/2006, I'esecutore &
obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, secondo quanto stabilito
dall'art. 125 del d.P.R. 207/2010 a presentare una polizza assicurativa conforme allo
Schema Tipo 2.3 del dm. 12 marzo 2004, n. 123 che tenga indenne
’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e la garantisca contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa deve essere prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dal’Amministrazione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve
essere stipulata per una somma assicurata pari al 5% della somma assicurata per le
opere con minimo di € 500.000,00 ad un massimo di € 5.000.000,00 secondo quanto
come previsto dall’art. 125, comma 2, del d.P.R. 207/2010.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi 0 percentuali di scoperto
o di franchigia, sia con riferimento ai rischi di cui ai commi 3, sia con riferimento alla
responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili
alla committenza

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’esecutore coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art.
37 del d.lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese

mandanti.
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Articolo 9. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E
RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEI
LAVORI E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte
le norme che regolano il presente appalto.

Ai sensi dell’'art. 106, comma 3, del d.P.R. 207/2010, I'esecutore da altresi
atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali
e della documentazione, della disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori,
che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del
procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

L’esecutore dichiara altresi di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i
lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento
all'andamento e al costo dei lavori e pertanto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in
particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e
della loro integrale attuabilita;

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e
dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nhonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell'opera,;

- di aver accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere,
dell'esistenza di discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovra sorgere
I'opera;

- di aver effettuato una verifica della disponibilita della manodopera necessaria
per l'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.

L’APPALTATORE assumera la completa responsabilita, ad ogni effetto di
legge civile e penale, dell’'esecuzione delle opere affidate, dei mezzi ed attrezzi
all'uopo apprestati sia direttamente, sia indirettamente, riconoscendo esplicitamente
idonee le prescrizioni contenute nel presente Capitolato per I'esatto adempimento
delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione delle opere affidateqgli.
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L'’APPALTATORE é tenuto a rispondere dell’'operato e del comportamento di
tutti i suoi dipendenti e s'impegnera a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti,
tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, TAPPALTATORE s'impegnera al
rispetto integrale del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al presente
Capitolato.

L’APPALTATORE dovra trasmettere in copia, per conoscenza alla Stazione
Appaltante, le eventuali denunce d'infortunio effettuate durante il periodo
d’esecuzione dei lavori appaltati. In caso d’inosservanza di tale obbligo, la Stazione
Appaltante applichera una penale di € 250 (euro duecentocinquanta/00) per ogni

omessa trasmissione di denuncia.

> NORME GENERALI DI SICUREZZA SUI LAVORI IN CANTIERE

Definizioni.

| ruoli, le responsabilita ed i comportamenti in materia di sicurezza in cantiere
sono definiti e disciplinati dal presente Contratto, nel rispetto delle norme inderogabili
di legge.

Ai fini della presente sezione, si intendono per:

Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato “cantiere”: qualunque
luogo in cui si effettuano i lavori edili e di ingegneria civili rientranti nell’elenco di cui
all'Allegato X D.Lgs. n. 81/08, ivi compresi i luoghi interni ove sono ospitati i mezzi, le
attrezzature, i materiali, le costruzioni provvisorie e tutto quanto &€ necessario per

I'esecuzione dei lavori;

Committente/Appaltante, di seguito denominato “COMMITTENTE":
Responsabile dei Lavori, di seguito denominato anche “RL”: soggetto designato
dalla Stazione Appaltante per 'adempimento degli obblighi di cui allart. 90 del
D.Lgs. 81/08;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell’opera, di seguito denominato “Coordinatore per la progettazione” o
“CSP”: soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori,

dell’esecuzione dei compiti previsti dall’art. 91 del D.Lgs. n. 81/08;
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Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera, di seguito denominato “Coordinatore per I'esecuzione” o “CSE”:
soggetto, diverso dal datore di lavoro dellimpresa esecutrice, incaricato dalla
Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori, dell’esecuzione dei compiti
previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08;

Appaltatore/Affidatario, di seguito denominato “APPALTATORE”: limpresa

assuntrice dei lavori con la quale viene stipulato il Contratto;

Sub-Appaltatore/sub-Affidatario, di seguito denominato “sub-Appaltatore”:
impresa assuntrice, anche parzialmente, dei lavori di appalto per conto
dellAPPALTATORE;

Direttore Tecnico di Cantiere, di seguito denominato anche “DTC”: Il tecnico
rappresentante dellAPPALTATORE, per le problematiche relative alla sicurezza sul
lavoro, nei confronti della Stazione Appaltante, avente di regola la qualifica di

dirigente prevenzionistico;

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale concorre alla

realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

Piano di sicurezza e coordinamento, di seguito denominato anche “PSC”: |l
documento di valutazione dei rischi di cantiere redatto dal Coordinatore per la

progettazione, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/08;

Piano operativo di sicurezza, di seguito denominato anche “POS”: Il documento
di valutazione dei rischi redatto a cura del datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, secondo i
contenuti minimi di cui all’Allegato XV del suddetto decreto, in riferimento al singolo

cantiere interessato.

Piano di Sicurezza Sostitutivo dei Piano di Sicurezza e Coordinamento, di
seguito denominato anche “PSS”: il documento di valutazione dei rischi redatto
secondo i contenuti minimi di cui allAllegato XV del D.Lgs. 81/08 a cura del datore di
lavoro dellAPPALTATORE, quando non sia prevista la redazione del PSC a cura

della Stazione Appaltante ai sensi degli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 81/08.

Disciplina applicabile.

Le attivita che si svolgono contemporaneamente nel cantiere e/o in
Stabilimenti della Stazione Appaltante sono disciplinate, ai fini della sicurezza e
dell'igiene del lavoro, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
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La Stazione Appaltante applica nell’'area di “cantiere” la disciplina prevista dal
D.Lgs. n. 81/08 per quanto attiene | cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano
lavori edili o dl ingegneria civile il cui elenco e riportato nell’Allegato X del D.Lgs.
81/08.

Nei cantieri in cui e prevista la presenza di piu Imprese, anche non
contemporanea, il COMMITTENTE, o il Responsabile dei Lavori, designa il CSP e fa
predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC.

La Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori designa il CSE prima
dell'affidamento materiale dei lavori, ovvero anche nel caso in cui, dopo I'affidamento
a un’unica impresa, I'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o piu
imprese.

Il sub-Appaltatore che interviene nell’area dl cantiere, prima dell'inizio dei
lavori, deve comprovare:

« di aver ricevuto il Piano di sicurezza e coordinamento;

« di avere trasmesso al Coordinatore per I'esecuzione il proprio POS;

« di possedere l'idoneita tecnico professionale secondo i criteri di cui all’Allegato XVII
del D.Lgs. 81/08.

Responsabile dei Lavori.

La Stazione Appaltante, al fine di adempiere agli obblighi di legge, procede
alla designazione del Responsabile dei Lavori ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera
c) del D.Lgs. n. 81/08 e per I'adempimento degli obblighi di cui allart. 90 del

medesimo Decreto Legislativo.

Direttore Tecnico di Cantiere.

L’APPALTATORE designa, nellambito della propria organizzazione di lavoro,
una persona che assume la qualifica di Direttore Tecnico di Cantiere (DTC).

Il Direttore Tecnico di cantiere deve essere una persona esperta e
professionalmente qualificata nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro, ed é
personalmente responsabile dell'organizzazione di lavoro dellAPPALTATORE, e
della sicurezza del personale e delle maestranze impiegate nel cantiere
dallAPPALTATORE. Tutte le comunicazioni e le disposizioni, verbali o scritte, a lui
rivolte a fini di sicurezza sul lavoro, si intendono date allAPPALTATORE.

Il DTC deve assicurare un’adeguata e continuativa presenza nel cantiere.

Organizzazione del Cantiere
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L'’APPALTATORE deve eseguire i lavori con personale e maestranze idonei,
di comprovata capacita tecnica e quantitativamente adeguati allesecuzione dei
lavori, anche nel rispetto dei tempi di esecuzione concordati.

L'APPALTATORE ha [Il'obbligo di provvedere, a proprie spese,
all'approvvigionamento e alla distribuzione di elettricita, acqua e di ogni altro servizio
essenziale necessari e/o funzionali per la conduzione del cantiere.

L’APPALTATORE non pud consentire visite di estranei al cantiere e alle
relative installazioni, senza la preventiva autorizzazione scritta del Coordinatore per

l‘esecuzione.

Obblighi della Stazione Appaltante.

In materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, la Stazione
Appaltante si impegna a dar seguito agli adempimenti previsti dalla legislazione
vigente in materia di prevenzione Infortuni e di igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.
81/08.

Per le attivita affidate allAPPALTATORE, la Stazione Appaltante assume il
ruolo di Committente dei lavori e provvede alla designazione del Responsabile dei
Lavori al quale e tenuto a conferire specifico incarico per I'adempimento degli
obblighi previsti dal citato decreto legislativo. Gli oneri per le prestazioni professionali
del Responsabile dei Lavori sono a carico della Stazione Appaltante.

In relazione allo svolgimento del suo ruolo funzionale, TAPPALTATORE deve
consentire al Responsabile dei Lavori di poter accedere tempestivamente alle
informazioni, anche documentali, necessarie per lo svolgimento dei compiti
assegnatigli dalla Stazione Appaltante.

A tal fine TAPPALTATORE si Impegna a fornire allo stesso ogni necessaria
assistenza e collaborazione.

La Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori, provvede alla
designazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP),
incaricato della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché alla
designazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) prima
dell’'affidamento materiale dei Lavori.

L'’APPALTATORE si impegna a fornire al CSE ogni necessaria assistenza e
collaborazione. Gli oneri per le prestazioni professionali di entrambe le suddette
figure professionali CSP e CSE sono a carico della Stazione Appaltante.
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Obblighi del’APPALTATORE
Generalita.

| lavori appaltati devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

L’APPALTATORE ha I'obbligo, per tutta la vigenza del presente contratto, e in
relazione all’esecuzione dei lavori, di osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e
della vigente legislazione in materia di prevenzione Infortuni e di igiene del lavoro in
quanto applicabile, di conformarsi ed attuare altresi le prescrizioni del Piano di
Sicurezza e Coordinamento, e di adeguarsi alle indicazioni fornite dal Coordinatore
per la Esecuzione, ai fini della sicurezza.

Nell'area di cantiere TAPPALTATORE, nell'esecuzione delle attivita di lavoro,
assume nei confronti dei propri dipendenti la qualifica di “datore di lavoro”
prevenzionistico e deve, pertanto, ottemperare a tutte le norme poste a carico dei
datori di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita.

L’APPALTATORE ha I'obbligo di conoscere ed applicare tutta la normativa
vigente e di sopravvenuta emanazione, in materia di prevenzione degli infortuni e di
igiene del lavoro; dichiara inoltre di essere a conoscenza della responsabilita che le
leggi demandano ai datori di lavoro, al dirigenti ed ai preposti in materia. In
particolare TAPPALTATORE ha l'obbligo di attuare le misure di sicurezza dettate a
tutela dell'integrita fisica e della personalita morale dei lavoratori, e di rendere edotti
gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti, di disporre e di esigere che i singoli
lavoratori osservino le norme di sicurezza vigenti, nonché le disposizioni aziendali in
materia di sicurezza e dl igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi, e
dei dispositivi di protezione Individuali messi a loro disposizione. Egli ha inoltre
'obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione; di tenere conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle capacita e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; di fornire ai
lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; di prendere le
misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

Sono in ogni caso di competenza e responsabilita dellAPPALTATORE gli
obblighi connessi alla direzione e alla vigilanza del personale dipendente, al controllo
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e alla verifica dei mezzi dopera, degli apprestamenti, delle attrezzature, delle
infrastrutture, delle opere provvisionali, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, dei
DPI atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere | lavoratori
dal rischio di infortuni, e a tutelare la loro salute. APPALTATORE deve far uso di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, opere provvisionali, mezzi e servizi di
protezione collettiva, DPI conformi alle disposizioni di legge, accertandosi
preventivamente della loro efficienza strutturale, della conformita alla legislazione
prevenzionistica, e provvedere a sottoporli a regolare manutenzione in conformita
alle indicazioni del fabbricante.

In caso dl noleggio “a freddo” e/o di concessione in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di impianti, questi devono essere rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di Igiene del lavoro, e
corredate altresi delle istruzioni d'uso fornite dal fabbricante. Qualora dette
macchine, attrezzature di lavoro e impianti siano assoggettati a forme di
certificazione o di omologazione obbligatoria, il noleggiante deve farle
accompagnare, a fini di verifica e riscontro, dalle certificazioni e/o dagli altri
documenti previsti dalla legge.

L'APPALTATORE assume altresi I'impegno di osservare e far osservare le
norme in materia di esposizione al rumore, ponendo in atto le misure tecniche,
organizzative e procedurali concretamente attuabili, allo scopo di ridurre al minimo gli
effetti dannosi derivanti dall’esposizione al rumore, e di verificare direttamente che |l
proprio personale ed eventuali suoi subappaltatori parimenti le osservino. Ai fini del
rispetto degli obblighi legati alla valutazione del rischio, alla scelta/adozione delle
misure di prevenzione e protezione, e al coordinamento degli interventi di protezione
e prevenzione dei rischi cui risulterebbero esposti | dipendenti, eventuali lavorazioni
di particolare rumorosita dovranno essere oggetto di reciproca tempestiva
segnalazione.

Obblighi di comunicazione.

L'’APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori hanno l'obbligo di trasmettere in
copia, per conoscenza alla Stazione Appaltante, le denunce di infortunio o di malattia
professionale effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori in cantiere entro 3
(tre) giorni dalla data di effettuazione della denuncia, e a tenersi a sua disposizione
per eventuali rilievi sulle cause e circostanze che li hanno determinati.

L'’APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori sono, inoltre, tenuti a fornire per

Iscritto alla Stazione Appaltante e al CSE, su richiesta di questi, informazioni sulle
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dinamiche del cantiere rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, e a
comunicare immediatamente per iscritto alla Stazione Appaltante e al CSE tutte le
situazioni sopravvenute nell’esecuzione dei lavori che dovessero comportare
I'insorgere di rischi per la sicurezza dei lavoratori ulteriori a quelli gia previsti nei Piani
di sicurezza.

Altri obblighi e disposizioni

L’APPALTATORE ha l'obbligo di mantenere la disciplina nel cantiere, e di
mantenere I'area in cui si svolgono i lavori in condizioni idonee ad evitare il prodursi
di qualsiasi situazione di pericolo.

Egli deve far osservare al proprio personale la disciplina di cantiere, prevista
nel PSC, e verificare direttamente che tutti i sub-Appaltatori agiscano nello stesso
modo.

In particolare, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, TAPPALTATORE dovra
trasmettere al COMMITTENTE:

a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

b) Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto
secondo i contenuti minimi di cui allAllegato XV del D.Lgs. 81/08, quando il PSC non
sia previsto ai sensi degli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 81/08;

c) il proprio Piano Operativo di Sicurezza, aderente al contenuti prescritti nell’allegato
XV del D,Lgs. 81/08, e sottoporlo al Coordinatore per I'esecuzione, per la valutazione
di idoneita e di coerenza con il Piano dl Sicurezza e Coordinamento, con obbligo di
procedere alle eventuali necessarie modifiche e integrazioni;

d) la comunicazione con il nominativo del proprio Direttore Tecnico di Cantiere.

In caso di grave o reiterata inosservanza alle disposizioni di legge o del
presente contratto, 'APPALTATORE deve allontanare dall'area di cantiere |l
personale interessato da Ilui dipendente. L’'inosservanza di quanto precede
costituisce ragione di risoluzione ipso iure del contratto ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 1456 cod. civ..

Al verificarsi di gravi situazioni di emergenza, disposizioni di immediata
attuazione, rivolte a garantire la massima sicurezza alle persone e la salvaguardia
del Sito, queste verranno immediatamente segnalate al CSE e ai responsabili
dellAPPALTATORE e dei suoi sub-Appaltatori.

Poteri di ispezione e controllo del COMMITTENTE e degli organi di vigilanza.
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Fermi restando gli obblighi posti a carico di ogni soggetto dalla legislazione in
materia di prevenzione degli Infortuni e di Igiene del lavoro, la Stazione Appaltante
ha in ogni momento la facolta di effettuare, tramite la propria struttura tecnica,
accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del
lavoro e piu in generale di tutti gli obblighi contemplati nel presente Contratto, e puo,
altresi, richiedere in ogni momento allAPPALTATORE e ai suoi subappaltatori tutte
le informazioni necessarie al riguardo. L'APPALTATORE e tenuto a consentire i
suddetti accertamenti e controlli, nonché gli eventuali controlli in ordine
all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale
dipendente. Tali soggetti, a semplice richiesta della Stazione Appaltante dovranno
essere in grado, in ogni momento, di dimostrare per via documentale di avere
provveduto agli obblighi di cui sopra.

Su richiesta degli organi di vigilanza, TAPPALTATORE e tenuto a fornire
informazioni sull’organizzazione del lavoro e sulle misure di sicurezza, igiene del
lavoro, prevenzione e protezione concernenti la propria organizzazione di lavoro,
adottate presso il cantiere.

E’ facolta della Stazione Appaltante procedere alla verifica della regolarita
contributiva e previdenziale del’APPALTATORE e dei suoi subappaltatori presso gli
Enti preposti, prevedendo, in caso di accertamento negativo, ritenute cautelative sui
mandati di pagamento.

La Stazione Appaltante, tramite la propria struttura tecnica, ha facolta di
presenziare agli incontri formativi ed informativi svolti dagli esecutori in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro.

Inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualora si accerti la mancata attuazione di norme in materia di sicurezza e
igiene del lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal
presente contratto, la Stazione Appaltante, previa contestazione scritta
allAPPALTATORE e ai suoi subAppaltatori, avra diritto: 1) all’allontanamento dal
posto di lavoro dei dipendenti responsabili delle infrazioni; 2) alla sospensione delle
fasi lavorative nelle quali € stata riscontrata I'inadempienza; 3) alla risoluzione ipso
iure del contratto ai sensi e per gli effetti dl cui all’art. 1456 cod. civ. E’ fatto salvo in

ogni caso Il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali danni.

> PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
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L'’APPALTATORE e i suoi sub Appaltatori saranno obbligati ad osservare
scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il Piano di Sicurezza e Coordinamento
predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione
Appaltante .

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e in ogni caso prima della consegna dei
lavori, e fatto obbligo allAPPALTATORE e i suoi sub Appaltatori di redigere e
trasmettere al Responsabile dei lavori e, al Coordinatore per la Sicurezza in Fase
d’Esecuzione, in funzione delle caratteristiche dello specifico appalto indicate in sede
di gara dalla Stazione Appaltante, il Piano Operativo di Sicurezza, elaborato ai sensi
della normativa in vigore.

Nel POS ciascuna Impresa dovra indicare le proprie scelte autonome e
relative responsabilita in tema di sicurezza sul lavoro, quali I modello
d’organizzazione del sistema di prevenzione, i procedimenti esecutivi che
s’intendono porre in essere per dare attuazione alle misure di prevenzione prescritte
dalla Stazione Appaltante.ll Piano Operativo di Sicurezza sara redatto secondo i
contenuti minimi di cui al gia citato Allegato XV del D.Lgs. 81/08, e dovra essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte
dell'lmpresa sara considerata inadempienza contrattuale.

Il CSE, acquisito il POS di competenza di ciascuna Impresa, ove ne ravvisi
evidenti limitazioni o carenze, dovra richiederne I'immediato adeguamento dandone
segnalazione al Responsabile dei Lavori, ferme restando le responsabilita specifiche
dell'lmpresa stessa.

Il Piano di sicurezza redatto dallAPPALTATORE dovra indicare anche le
eventuali lavorazioni da eseguire In subappalto.

Il Piano dovra in ogni modo essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di nuove circostanze intervenute nel
corso dellAppalto, nonché ogni qualvolta I'APPALTATORE intenda apportare
modifiche alle misure previste o ai macchinari ed alle attrezzature da impiegare.

Il piano dovra essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dellimpresa e dal
Direttore del Cantiere, gli stessi dovranno sottoscrivere anche i POS dei sub-
appaltatori prima della trasmissione dello stesso al CSE, per ottemperare a quanto
richiesto dal comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. 81/08;tutto questo in quanto il Datore di
Lavoro dellimpresa e dal Direttore del Cantiere ne assumeranno la responsabilita

dell'attuazione in sede di esecuzione dell’Appalto.
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In caso di grave Inadempienza nell’attuazione delle norme di cui sopra, la
Stazione Appaltante avra facolta di procedere alla risoluzione del rapporto

contrattuale.

> OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Il Direttore di cantiere e il coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva,
nominato dalla Stazione Appaltante, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze,
vigileranno sull’'osservanza dei vari piani di sicurezza.

L'’APPALTATORE sara obbligato ad osservare e far osservare le misure di
tutela e salvaguardia della sicurezza e dell'igiene sul lavoro nel cantiere.

L'’APPALTATORE sara tenuto a curare cooperazione e il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dal’APPALTATORE.

In caso d’associazione temporanea o di consorzio d'imprese detto obbligo
incombera allimpresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere sara
responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di Sicurezza
formeranno parte integrante del Contratto d’Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte del’lAPPALTATORE, comunque accertate, previa formale

costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

> MODIFICA O INTEGRAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

L’APPALTATORE potra presentare al Coordinatore per la Sicurezza in Fase
d’Esecuzione una o piu proposte di modificazione o d’integrazione al Piano di
Sicurezza di Coordinamento, nei seguenti casi:

* per adeguarne i contenuti a successive modificazioni intervenute nella propria
organizzazione e/o proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche In
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la

Sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
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* per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L’APPALTATORE avra diritto ad una pronuncia tempestiva del Coordinatore
per la sicurezza in Fase dEsecuzione, con atto motivato da annotare sulla
documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;
le decisioni del Coordinatore saranno vincolanti per TAPPALTATORE.
L’'accoglimento o il rigetto delle proposte non dispensera 'APPALTATORE

dalle proprie responsabilita in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

> DIRETTORE DI CANTIERE

Prima dell'inizio dei lavori TAPPALTATORE dovra nominare e comunicare per
iscritto, alla Stazione Appaltante e al CSE il nominativo ed il recapito del tecnico
qualificato responsabile della conduzione tecnica del lavori e della disciplina del
personale addetto (Direttore di Cantiere).

A sua volta il Direttore di Cantiere dovra comunicare per iscritto, alla Stazione
Appaltante e al CSE, l'accettazione dell'incarico conferitogli dallAPPALTATORE,
specificando:
 di essere a conoscenza di tutti i propri obblighi derivanti dal presente Capitolato,
con particolare riguardo a quelli di cui al presente articolo e all’articolo precedente;

* di essere a conoscenza delle norme, regolamenti e disposizioni regolanti il
Contratto, nonché delle condizioni di fatto del luogo in cui si svolgeranno i lavori.

» che l'organizzazione dei cantiere e idonea ad assicurare il rispetto dei precetti
stabiliti a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, del’ambiente e dell'incolumita
delle persone e cio, con particolare riguardo alla disponibilith e adeguatezza degli
impianti, dei macchinari, degli strumenti in genere, delle attrezzature per le opere
provvisionali, dei mezzi collettivi e personali di protezione, delle tecnologie da
impiegare;

« che il personale impiegato in cantiere € adeguatamente informato e formato.

Ferme restando le specifiche responsabilita del’APPALTATORE, il Direttore di
Cantiere sara responsabile, per quanto gli compete:

« della esecuzione del lavori a perfetta regola d’arte e della rispondenza degli stessi
ai progetti appaltati e/o alle disposizioni impartite dal Responsabile dei Lavori nel
corso dell’Appalto;
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« della conduzione dell’Appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione
stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza
ed Igiene del lavoro, vigente al momento della esecuzione dei lavori, nonché di tutte
le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalto.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovra garantire un’adeguata presenza in
cantiere e dovra curare:
 che il Piano di sicurezza e igiene dei lavoro sia predisposto in aderenza a tutta la
normativa vigente in materia e venga scrupolosamente rispettato in fase esecutiva; in
caso di accertate difformita dai Piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di
Cantiere e tenuto, qualora la difformitd stessa non possa immediatamente essere
eliminata, a disporre la sospensione parziale o totale dei lavori;
 che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga
dellAPPALTATORE, curando tutti gli adempimenti di legge;
» che sia data tempestiva comunicazione scritta al CSE di particolari provvedimenti
adottati In materia di sicurezza ed lgiene del lavoro.

L’'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto
previsto nel presente articolo potra dar luogo alla richiesta da parte della Stazione
Appaltante della tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere stesso, fatta salva

ogni altra iniziativa eventualmente prevista per Legge.

> PERSONALE DELL'APPALTATORE

I. PERSONALE

Il personale dellAPPALTATORE che partecipi, anche con -carattere
temporaneo, all'esecuzione dell’Appalto, dovra essere di gradimento della Stazione
Appaltanteche si riserva il diritto dell’allontanamento o della sostituzione degli
elementi che, a suo insindacabile giudizio, siano ritenuti non idonei.

L'’APPALTATORE dichiara esplicitamente che impieghera, per i lavori,
personale dotato di specifica qualifica e idoneita all’esecuzione dei lavori stessi.

Qualora 'APPALTATORE non conduca personalmente i lavori, dovra farsi
rappresentare, con il consenso della Stazione Appaltante, per mandato, da persona
fornita del requisiti d'idoneita tecnica e morale, alla quale conferira i poteri necessari

per I'esecuzione dei lavori a norma di Contratto.
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Nel caso di frazionamento dei luoghi di lavoro, TAPPALTATORE indichera
altresi i nominativi e la qualifica del personale al quale gli incaricati della Stazione
Appaltante potranno rivolgersi in caso d'impedimento o d'assenza del personale
designato.

L’APPALTATORE sara sempre direttamente responsabile dell'operato dei suoi

rappresentanti.

ii. CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE

Il personale impiegato nel cantiere sara tenuto a provare la propria identita. A
tal fine TAPPALTATORE assumera I'obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi
accesso al cantiere, di un apposito documento d’identificazione munito dl fotografia,
dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle sue dipendenze. |
documento d’identificazione dovra essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori;
dovra essere esibito agli incaricati della Stazione Appaltante che svolgeranno le
funzioni di controllo, ogniqualvolta sia richiesto.

Se, a seguito di controllo, uno o piu addetti ai lavori saranno sprovvisti del
documento di cui sopra, 'APPALTATORE dovra presentare detti documenti entro il
secondo giorno lavorativo successivo. Se entro tale termine i documenti non saranno
presentati, sara applicata a carico dellAPPALTATORE la penale di € 150
(centocinquanta/00).

Articolo 10. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto d’appalto anche se non riportati
esplicitamente:

- IIDPR n.207 del 5 ottobre 2010;

- il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145 nelle
sue parti non espressamente abrogate dal DPR n.207/2010,

- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

- il modello offerta

- il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'allegato XV del D. Lgs. 81/09 ;
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- il piano operativo di sicurezza a norma dell’art. 131 del D.Leg. 12.04.2006
n.163.

- Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di
lavori pubblici e in particolare:

- Disposizioni del codice civile

- lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- il D. Lgs. 12/4/2006 n. 163;

- lalegge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno
efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi
e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori
contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di
cui all'articolo 132 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da

qualsiasi altro loro allegato.

Articolo 11. RESCISSIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procedera alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e
disciplinate dagli artt. 135 e 136 del d.lgs. 163/2006.

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei
requisiti di qualificazione richiesti per I'esecuzione dei lavori, oppure nel caso di
fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione si fara luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
I'esecutore, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di detti materiali, attrezzature e
mezzi d’'opera devono essere mantenuti a disposizione dellAmministrazione per

I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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Articolo 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-ESECUZIONE
D’UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante € in diritto di procedere alla risoluzione del contratto
secondo quanto previsto dagli articoli 135 e 136 del D.Leg. 12.04.2006 n.163.

L’ Appaltatore avra diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei
lavori eseguiti nonché dei materiali a pié d’'opera che, a giudizio insindacabile della
D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando I'obbligo dell
Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire per
il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

Dato il carattere pubblico dellopera le parti convengono che ogni
contestazione in merito alla regolarita o legittimita della risoluzione e della
esecuzione d'ufficio, potra riguardare soltanto il risarcimento del danno, non
I'annullamento del provvedimento di risoluzione o di esecuzione di ufficio, e non potra
essere invocata dall’ Appaltatore per rifiutare o ritardare 'adempimento dell’obbligo di

consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.

Articolo 13. CONTROVERSIE E RISERVE

Per le controversie che insorgessero tra la Stazione Appaltante e I
Appaltatore, nonché per le riserve che quest'ultimo intendesse proporre, Si
osserveranno le norme in proposito contenute negli articoli 239 e 240 del D. Lgs.
12/04/2006 n.163 .

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la
competenza arbitrale e la definizione delle controversie &€ demandata alla
magistratura ordinaria del Foro competente per territorio.

L’'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo
anzidetto, é tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter
sospendere o ritardare I'esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i

lavori commissionati.

Articolo 14. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
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In caso di discordanza tra le norme del presente Capitolato Speciale di
Appalto, vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o
speciale, nel rispetto del fondamentale principio ermeneutico della finalita del
contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo.

Per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del

Codice Civile.

Articolo 15. IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente appalto € soggetto alle norme relative alla istituzione dell'imposta
sul valore aggiunto (D.P.R. 26.10.1972 n. 633) modificato con legge 22.12.1980 n.
884 nonché alla disciplina dell'imposta di registro (D.P.R 26.10.1972 N. 634).

Articolo 16. SPESE DI CONTRATTO ED ONERI FISCALI

Tutte le spese e tasse con la sola esclusione dell'l.V.A., inerenti e conseguenti
alla gara ed alla stipulazione del contratto, ivi comprese eventuali variazioni nel corso

delle sua esecuzione, sono ad intero carico della Ditta Appaltatrice.
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TITOLO Il - ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 17. DIREZIONE DElI LAVORI E DIREZIONE DEL
CANTIERE

La Direzione dei Lavori, nominata dallEnte appaltante, provvedera al controllo
della corrispondenza delle opere a quelle previste nel progetto esecutivo, ed alla
relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi di esecuzione e a tutte le relative
incombenze.

L'Impresa e tenuta ad affidare la Direzione tecnica del cantiere ad un tecnico
professionalmente qualificato secondo le competenze di legge, il cui nominativo
dovra essere comunicato alla Direzione dei Lavori all'atto della consegna dei lavori.

Compito del Direttore tecnico & genericamente quello di affiancare la Direzione
dei lavori in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente
attuazione.

Il Direttore tecnico dell'lmpresa rimane, ad ogni effetto, I'unico responsabile
per danni o sinistri di qualsiasi entita che avessero a verificarsi a persone o cose i
conseguenza di cattiva esecuzione delle opere o di mancanza di adeguate cautele
nella loro esecuzione.

L'Impresa dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale
tecnico idoneo di provata capacita e adeguato, numericamente, alle necessita.

L'Impresa risponde dell'idoneita dei dirigenti, dei tecnici di cantiere ed in
generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovra essere di
gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha diritto di ottenere I'allontanamento

dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori ritenuto non idoneo.

Articolo 18. ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI
LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori relativi ad attraversamenti di strade o di impianti
esistenti I'lmpresa e tenuta ad informarsi presso i competenti enti (Comuni, Province,
Regioni, varie aziende pubbliche e private, ecc.) se nelle aree interessate dai lavori

esistono impianti sotterranei di qualunque specie.
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In caso affermativo I'lmpresa dovra comunicare agli enti proprietari di detti
impianti la data e l'ubicazione presumibile dell’esecuzione dei lavori, chiedendo
altresi tutti quei dati necessari al fine di poter eseguire i lavori senza arrecare alcun
danno, compresi ove richiesti nulla osta o permessi.

Il maggior onere al quale I'lmpresa dovra sottostare per I'esecuzione delle
opere in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi in elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovesse produrre danni ai suddetti
impianti, I'lmpresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma
agli enti proprietari degli impianti, ai proprietari dei terreni interessati ed alla Direzione
dei Lavori.

Nei confronti dei soggetti danneggiati I'unica responsabile rimane I'lmpresa,
rimanendo del tutto estranea I’Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile
che penale.

In genere I'lmpresa avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera
pitu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, cio non risulti pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi della Committenza.

La committenza si riserva da ogni modo il diritto di stabilire 'esecuzione di un
determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che I'lmpresa possa
rifiutarsi o richiedere per cid maggiori compensi.

La Committenza si riserva la facolta di rendere operative le opere che
verranno progressivamente ultimate senza che cio possa dare diritto all'lmpresa di

avanzare pretese di maggiori compensi.

Articolo 19. OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

Sono a carico dellAmministrazione le spese per l'indennita di espropri o di
occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi. L’'Impresa provvedera invece
a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero
necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per I'impianto dei
cantieri stessi, per I'accatastamento o la discarica dei materiali, per cave di prestito, e

per tutto quanto e necessario all’esecuzione dei lavori.
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Articolo 20. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro 45 (diconsi quarantacinque) giorni
naturali e consecutivi dalla data di esecutivita del contratto di appalto ed in
ottemperanza a quanto previsto all’art. 153 del DPR n. 207/2010

Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché
delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei
lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli
oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini
ovunque si riconoscano necessari. L’esecutore € responsabile della conservazione
dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con
I'esecutore; il verbale e predisposto ai sensi dell’articolo 154 del DPR n.207/2010 e
dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei
lavori.

Qualora I'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori
fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella
della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine
assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di risolvere |l

contratto e di incamerare la cauzione.

L’esecutore dovra trasmettere al’Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;

- una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per
qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

- specifica documentazione attestante la conformita delle macchine,
delle attrezzature e delle opere provvisionali alle disposizioni di cui al
d.lgs. 81/2008;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;



Capitolato Speciale - Pagina 34

- la nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo
soccorso e gestione dellemergenza, del medico competente quando
necessario;

- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

(RLS);

- attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori
prevista dal d.lgs. 81/2008;

- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con
l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneita
sanitaria prevista;

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008;

- copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e
necessari a valutare I'effettiva posizione assicurativa delle maestranze
di cui all’elenco richiesto;

- copia documentazione che attesti I'assolvimento dell’obbligo di
comunicazione al Centro per I'Impiego competente I'avvenuta
instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. La comunicazione deve
essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;

- copia del registro infortuni;

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la
trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese
subappaltatrici, che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque

entro e non oltre 10 giorni dalla data dell’autorizzazione del subappalto o cottimo.

Articolo 21. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e
cronoprogramma

Entro 20 (diconsi venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria

organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
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previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali
di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione
di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o
integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori,
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

C) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico
e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) gualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all’art.
92, comma 1, del d.Igs. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,

eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto
dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma
puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al

comma 2.
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In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui
sopra deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili  disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni
permangano le cause di indisponibilita trovera applicazione la disciplina di cui all’art.
158 del d.P.R. 207/2010.

Articolo 22. Termini per ['ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni
180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali.

Articolo 23. Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’'opera nei casi previsti dall’articolo 25, comma 1,
lettere a), b) e c), della legge.

Per quanto attiene alle sospensioni e alle proroghe contrattuali si applicano gli
articoli 158, 159 e 160 del DPR n.207/2010.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione,
indicando le ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di
consegna.

Sono circostanze speciali le situazioni riconducibili alle ipotesi previste all’art.
132, comma 1, del d.lgs. 163/2006, che impongano la redazione di una variante in
corso d'opera. Trovano applicazione l'art. 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del d.Igs.
163/2006 e, per quanto compatibili, gli artt. 158, 159 e 160 del d.P.R. 207/2010.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente e dall’articolo 159 del DPR
n.207/2010, comma 1, il responsabile del procedimento puo, per ragioni di pubblico

interesse 0 necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti
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previsti dagli articoli 159 e 160 del DPR n.207/2010. Rientra tra le ragioni di pubblico
interesse linterruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della
Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti
pubblici.

Il direttore dei lavori, con lintervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato linterruzione dei lavori. Il verbale e inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione é inoltre indicato lo stato di avanzamento dei
lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad
intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere
e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e
dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e
mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia
eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

| verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non
appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed
inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel
verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il
regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore €& tenuto a proseguire le parti di lavoro
esequibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in
conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo
che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali € sufficiente I'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali

o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 190 del DPR n.207/2010.
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Articolo 24. PENALI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 145 del DPR n.207/2010 nel caso di mancato rispetto del
termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari 0,5 per mille (euro
zero e centesimi cinquanta ogni mille euro) dell’importo netto contrattuale.

Le penali saranno applicate con deduzione dell'importo dal conto finale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova
applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui
all'articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori
non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al comma 2, lettera b), e applicata all'importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata allimporto dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo.

Dette penali cumulativamente potranno essere applicate fino al
raggiungimento di un importo non superiore al 10% dell'importo di contratto, oltre tale
limite la Stazione Appaltante si riserva la facolta di rescindere il contratto, a suo
insindacabile giudizio, per colpa dell’appaltatore e di richiedere eventuali danni ai
sensi degli articoli 145 e 146 del DPR n.207/2010 e dellart. 136 del D. Lgs.
12/04/2006 n. 163.

La Stazione Appaltante avra altresi la facolta di risolvere il contratto, con gli
addebiti all’appaltatore sopra detti, quando si verifichino danni a terzi, ai Comuni o
alla Stazione Appaltante stessa per effetto di abituali disordini o eccessiva lentezza e
trascuratezza nella condotta dei lavori o per abbandono dei cantieri o per incuria

nella sorveglianza degli stessi.
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L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a

causa dei ritardi.

Articolo 25. PREZZI CONTRATTUALI

Nell’elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara sono riportati i prezzi in
base ai quali saranno pagati i lavori e le somministrazioni da effettuarsi a misura. Gli
oneri relativi alla messa in sicurezza dei lavoratori stimati dallAmministrazione in
fase di gara sono da intendersi fissi e non modificabili e da valutarsi a misura.

La D.L. dopo aver verificato la regolare esecuzione dell'intervento, secondo
quanto disposto dall’art. 148 del DPR n. 207/2010 provvedera alla contabilizzazione
delle opere ai fini della redazione dello Stato di Avanzamento Lavori.

Il D.L. liquida I'mporto relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo
stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Tali compensi o prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall’ Appaltatore,
che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati
singolarmente e nel loro complesso convenienti e remunerativi, oltre che per il
proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare,
principale ed accessoria, inerente I'appalto.

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate
nel senso che sia escluso dagli obblighi dell’'appaltatore cio che non é esplicitamente
espresso e che pure e necessario per la compiutezza dei lavori; i prezzi contrattuali,
infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari
alla esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti,
immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce a lavori provvisionali ed
all'approntamento delle attrezzature dei cantieri e dei mezzi d’opera.

| prezzi sono fissi ed invariabili, salvo I'eventuale applicazione di vigenti

disposizioni di legge che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.
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Articolo 26. SINISTRI E DANNI

L'Appaltatore sara responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare
alle cose ed alle persone in conseguenza della esecuzione dei lavori o per altre
cause ad essi conseguenti.

Oltre alla copertura assicurativa di cui all'art. 8, per qualsiasi danno arrecato
agli impianti e ai beni aziendali la Stazione Appaltante provvedera a trattenere sui
certificati di pagamento del presente appalto limporto del relativo risarcimento,
oppure, previo accertamento della idoneita tecnica e della affidabilita operativa, a suo
insindacabile giudizio, invitera l'impresa appaltatrice ad eseguire direttamente la
riparazione dei danni causati addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi
collaborativi messi in atto dalla Stazione Appaltante.

Si conviene che i lavori e la somministrazioni necessarie per riparare i danni
prodotti da cause di forza maggiore saranno compensati secondo quanto disposto
dall’art. 166 del DPR n.207/2010 .

Si dichiara tuttavia e si conviene contrattualmente che non saranno da
considerarsi come danni di forza maggiore quelli che venissero causati da pioggia,
gelo, siccita e simili eventi, essendo I'lmpresa tenuta a prevenirli adottando all'uopo
le necessarie cautele ed in ogni caso dovendo esso provvedere a sue totali cure e

spese al risarcimento danni.

Articolo 27. NORME PER L’ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Tutti i materiali, le apparecchiature ed i macchinari impiegati nella
realizzazione dell'opera devono corrispondere alle prescrizioni del presente
Capitolato Speciale ed essere posti in opera solo dopo le prove e l'accettazione da
parte della Direzione Lavori. L’accettazione non € comunque definitiva, se non dopo
I'avvenuto collaudo.

L’Appaltatore deve sottoporre alla Direzione Lavori le specifiche dei materiali
che intende utilizzare, in accordo con le prescrizioni tecniche del progetto,
presentando tutta la documentazione necessaria per definire compiutamente sia |l
materiale che lo stabilimento di produzione. La suddetta documentazione dovra
essere presentata alla Direzione Lavori con congruo anticipo rispetto all'acquisto ed
alla successiva posa in opera da parte dellappaltatore e dovra essere
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preventivamente approvata dalla Direzione Lavori stessa che si riserva il diritto di
rifiutare ogni fornitura che non sia stata preventivamente approvata.

Tutte le forniture, prima dell'ingresso in cantiere, dovranno essere autorizzate
dalla Direzione Lavori attraverso la verifica delle certificazioni di prodotto.

E’ facolta della Direzione Lavori prescrivere le prove che saranno ritenute
necessarie, sia prima che dopo l'impiego di materiali (delle apparecchiature e dei
macchinari); le prove di accettazione potranno essere svolte presso gli stabilimenti di
produzione, in cantiere o presso laboratori specializzati scelti dalla D.L..

Le prove di accettazione per i materiali piu significativi sono, di massima,

guelle riportate negli articoli del presente Capitolato Speciale di appalto al Capo II.

Articolo 28. RESPONSABILITA’ DELL’'IMPRESA

L’'Impresa resta responsabile di tutte le anomalie e le incompletezze che si
dovessero verificare nelle opere realizzate e nelle pratiche effettuate per un periodo
di 10 anni a decorrere dalla data del certificato di collaudo.

L'lmpresa dovra provvedere, a propria cura e spese, nel piu breve tempo
possibile, a realizzare tutti gli interventi, le sostituzioni di parti ed i rifacimenti
necessari al fine di eliminare guasti difetti e cattivi funzionamenti e all’eliminazione
delle anomalie e delle incompletezze riscontrate; ove I'lmpresa non provveda nei
termini stabiliti per scritto dalla Stazione Appaltante quest'ultima potra procedere
direttamente addebitando tutte le spese sostenute allImpresa medesima.

Articolo 29. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DELL’'IMPRESA

Oltre agli oneri di cui al DPR n.207/2010 — Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D. Lgs. 163/2006 ed a quelli specificati nel presente Capitolato
speciale, sono pure a carico dell'Impresa, e compensati nei prezzi dei lavori a misura
e a corpo, i seguenti obblighi speciali che dovranno essere osservati anche se non

esplicitamente ordinati dal Direttore dei lavori.
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. Osservanza del DPR n.207/2010 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D. Lgs. 163/2006, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale
di Appalto.

2. Osservanza del presente Capitolato Speciale di Appalto.

3. Osservanza della legge 5.11.1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di

conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura
metallica" e del D.M. 27.07.1985 "Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" e

successive modifiche.

. Osservanza del Codice della Strada.

5. Osservanza delle norme in applicazione alla vigente legge 30.3.1893 n. 184 sulla

Polizia Mineraria e relativo regolamento 14.1.1894 n. 19.
. Per tutti i rapporti verbali e/o scritti con la Stazione Appaltante, I'appaltatore deve
usare la lingua Italiana.
. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra
essere professionalmente abilitato ed iscritto all’albo professionale. L'appaltatore
dovra fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico
di cantiere di accettazione dell'incarico.

Obbligo, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
di garantire il pieno rispetto nell'applicazione delle norme retributive e
previdenziali nei confronti del personale adibito ai lavori del presente appalto,
fornendo nel corso dei lavori - con una cadenza trimestrale - dimostrazione
dell'avvenuto adempimento della relativa disciplina, mediante consegna delle
rispondenti documentazioni INPS, INAIL e MOD. DM 10 M; I'Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali, edili ed affini
e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella localita
in cui si svolgono i lavori anzidetti; I'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare |l
contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci; i suddetti obblighi
vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse od indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla
struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale; I'Impresa € altresi responsabile, in solido,

dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, nei



Capitolato Speciale - Pagina 43

confronti dei loro rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto; in caso d'inottemperanza agli obblighi specificati nel presente comma
accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del
Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunichera all'lmpresa e, se del
caso, anche all'lspettorato del Lavoro suddetto, l'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'lmpresa delle
somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti; per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa
non pud opporre eccezioni alla Stazione Appaltante a titolo di risarcimento di
danni;

9. Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione
involontaria, invalidita e vecchiaia, contro la tubercolosi e delle altre disposizioni in
vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto; resta stabilito che, in
caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle
competenti autorita, la Societa procedera ad una detrazione delle rate di acconto
nella misura del 20%, che costituira apposita garanzia per 'adempimento di detti
obblighi, ferma la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione
e delle ritenute regolamentari; sulla somma detratta non saranno per qualsiasi
titolo corrisposti interessi;

10.0Obbligo di adottare nell’esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette
ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati restando
inteso che, in caso di infortunio 0 danno, ogni piu ampia responsabilita ricadra
esclusivamente sull'lmpresa, restandone sollevata I’Amministrazione nonché il
suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

11.0Obbligo di eseguire in lavori nel rispetto di tutte le vigenti norme antinfortunistiche,
con patrticolare riferimento alle attivita di verifica, di informazione, di cooperazione
e di coordinamento poste ad onere della Societa Appaltante; I'Impresa

Y

aggiudicataria € tenuta a possedere lidoneita tecnico-professionale
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nell'esecuzione dei lavori relativi al presente Capitolato ed a prendere tutte le
opportune e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui & destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alle attivita della Societa appaltante; I'Appaltatore avra I'obbligo di
predisporre il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori; detto piano deve
essere trasmesso dall’Appaltatore e per suo tramite dalle eventuali Imprese
subappaltatrici alla Societa, prima dell'inizio dei lavori; I'Appaltatore € altresi
tenuto a coordinare tutte le Imprese operanti nel cantiere ed a rendere compatibili
tra di loro e con il proprio tutti i relativi piani di sicurezza nonché a designare un
direttore tecnico di cantiere responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

12.Fornitura di acqua potabile per gli operai addetti al cantiere;

13. Fornitura di acqua di servizio e di alimentazione elettrica da cantiere;

14.0bbligo di individuare adeguati strumenti e metodologie al fine di evitare
accidentali contaminazioni del terreno come ad esempio la percolazione nel
terreno delle acque di lavaggio e betonaggio, lo sversamento di lubrificanti e
carburanti, I'interramento o dispersione di detriti e rifiuti etc., realizzando a proprie
spese e cura tutti i manufatti, le opere di impermeabilizzazione e dli
approntamenti che si rendessero necessari. Per ciascuna lavorazione che
comporta il rischio di percolazione sul terreno si rende inoltre necessario
prevedere una specifica procedura di gestione delle lavorazioni e delle
emergenze;

15.La realizzazione di tutte le opere di regimazione delle acque meteoriche di
cantiere a partire dalle prime fasi di allestimento e al progressivo adeguamento
delle opere e dei manufatti al progredire del cantiere. Le opere di raccolta delle
acque meteoriche non dovranno per alcun motivo essere impiegate per
allontanare liquidi diversi dalle acque meteoriche evitando il deflusso nella rete di
raccolte di acque di percolazione e/o di lavaggio. L'impresa dovra fornire la
planimetria ed i particolari costruttivi del sistema di gestione delle acque
meteoriche, oltre ad ottenere ogni necessaria approvazione prima dell'inizio
effettivo delle lavorazione da parte degli enti competenti per la realizzazione della
sezione scarico in un corpo idrico superficiale.

16. Fornitura degli operai occorrenti, nonché degli strumenti metrici e topografici, per i
rilievi e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilitd e

collaudo dei lavori.
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17.Apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno del cantiere di
dimensioni minime di 200 x 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso
di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste
dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione
degli organi di polizia, ogni addebito allAmministrazione verra addebitato
all'’Appaltatore in sede di contabilita;

18.Fornitura e posa in opera di opportune tabelle da esporre all'esterno del cantiere,
realizzate secondo le istruzioni fornite dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.
1729 dd. 1.6.1990 e costantemente aggiornate; in difetto di puntuale
adempimento si provvedera a darne avviso agli Enti preposti alle verifiche
ispettive di cantiere nonché a sospendere il pagamento della prima rata di
acconto dei lavori eseguiti;

19.1In relazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali
necessarie per la loro accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni
tempo all’esecuzione di tutti i rilievi, sondaggi ed esami richiesti dal Direttore dei
lavori nonché di tutte le prove, esperienze ed assaggi sui materiali da impiegarsi
od impiegati nella costruzione, sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio
e certificazione dei campioni ad istituto sperimentale o laboratorio riconosciuti a
termini di legge; saranno pertanto a carico delllmpresa tutte le spese necessarie
per I'espletamento di dette esperienze. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del
Direttore dei Lavori e dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantirne 'autenticita.

20.Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali e semafori
mobili nei tratti stradali lungo i quali il transito debba svolgersi con particolari
cautele nonché le spese per gli occorrenti guardiani e ripari che potessero
occorrere; le presegnalazioni del cantiere a qualunque distanza, ordinate dalla
Direzione dei Lavori, anche per le sole esigenze della viabilitd veicolare, ed i
passaggi provvisori pedonali per l'accesso alle abitazioni, della continuita degli
scoli delle acque, del sicuro transito stradale e la riparazione degli eventuali danni
0 guasti. | cartelli segnaletici corrisponderanno ai tipi prescritti dal Codice della
Strada;

21.Concessione di libero accesso ai cantieri ai funzionari della Amministrazione
Provinciale e del Genio Civile.

22.Spesa per I'esecuzione di fotografie e filmati da fornire alla Direzione dei Lavori

da realizzarsi prima e durante lo svolgimento dei rilievi e dei lavori. Le fotografie e
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i filmati dovranno riguardare tutte le fasi dei lavori e dovranno essere in numero e
formato tale da poter documentare con adeguata veridicita passaggi significativi o
eventuali problemi verificatisi durante lo svolgimento dei lavori medesimi e nel
tempo necessario fino alla loro ultimazione. L’intera documentazione dovra
essere consegnata in duplice copia rilegata su supporto cartaceo.

23.L'impresa dovra consentire allAmministrazione l'uso anticipato delle opere
realizzate, anche prima del collaudo, senza che ci0 costituisca motivo per
richiedere risarcimenti o spese a carico dellAmministrazione medesima.
L’'lImpresa é tenuta ad effettuare la manutenzione delle opere fino al collaudo con
la completa riparazione anche di quanto danneggiato per qualsiasi causa.

24.Consegna all’'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prescritti dallo
stesso, di tutte le notizie relative allimpiego della manodopera con l'intesa che,
per ogni giorno di ritardo, verra applicata una penale pari al 10% di quella prevista
nel presente Capitolato speciale di Appalto per la ritardata ultimazione dei lavori.

25.Esecuzione di tutte le opere, modifiche o varianti che, anche se non previste
nell’'offerta, si rendessero necessarie ed indispensabili all’'atto pratico e venissero
ordinate dalla Direzione Lavori.

26.Espletamento di tutte le pratiche relative ad eventuali necessari spostamenti di
acquedotti, gasdotti, fognature, etc. ed accollo della relativa spesa.

27.Espletamento di tutte le pratiche relative all'occupazione temporanea o definitiva,
con accollo di tutte le spese, delle aree pubbliche o private occorrenti per le
strade di servizio per l'accesso al cantiere, per cave di prestito, discariche
materiali, impianto cantiere etc..

28.1 movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in
muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la
pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti.

29.1 ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale atta ad impedire |l
danneggiamento delle apparecchiature esistenti.

30.1 mezzi d'opera necessari alla realizzazione delle opere.
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31.L'impianto di cantiere e le attrezzature atte a una perfetta esecuzione dei lavori;
I'apprestamento di passaggi e passi carrabili e le spese per I'occupazione di suolo
pubblico o di terzi; piste di servizio ed altre opere provvisionali eventuali, la
custodia di materiali e attrezzature; il nolo degli attrezzi, ponti, utensili,
macchinari; la fornitura d'energia elettrica e dell'acqua eventualmente necessarie
per i lavori e per i lavori presenti in cantiere;

32.Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori e la pulizia dell'area della quale
la Ditta assuntrice si € servita per cantiere di deposito dei propri materiali ed
attrezzi; qualora, decorso un mese dal termine dei lavori, non avesse ottemperato
a quanto sopra, vi provvedera, previo semplice awviso, la Societa, riservandosi di
imputare all'Appaltatore le spese sostenute; in tale caso le opere, gli impianti, i
macchinari e le attrezzature rinvenuti dovranno ad ogni effetto intendersi
abbandonati dall'Appaltatore, il quale non potra vantare al riguardo alcun diritto, e
la Societa sara facilitata, ad ogni effetto di legge, a sgomberare come meglio
credera la zona interessata senza dover rispondere di alcun danno;

33.Spese di progettazione, consulenze, prove di carico, collaudo (esclusa la parcella
del collaudatore) compresa fornitura dei veicoli necessari per realizzare le
condizioni di carico, di progetto, spese di contratto, stampa, bollo, registrazione,
copia, etc. esclusa IVA che restera a carico dellAmministrazione.

34.Spese per il risarcimento di danni provocati a terzi comprese le eventuali spese
legali.

35. Spese per la vigilanza notturna e diurna del cantiere.

36.0bbligo di fornire entro 1 mese dalla ultimazione delle singole opere copia di tutti i
piani di dettaglio di esecuzione e di insieme (disegno di "stato reale" - compren-
sivo di planimetrie, piante, sezioni e prospetti e profili altimetrici). Rilievo
topografico georiferito delle opere realizzate con misura delle quote dei pozzetti e
manufatti, compresa la profondita di scorrimento delle canalizzazioni.
L'Appaltatore dovra fornire copia degli elaborati di cui sopra anche su supporto
magnetico (cd rescrivibili); in tal caso la Stazione Appaltante fornira
all'Appaltatore, su supporto magnetico, la zona della pianta topografica
interessata dall'opera, in modo che |'Appaltatore stesso provveda a propria cura e
spese, a riportare il manufatto in base al rilievo planimetrico finale ed alle
coordinate di mappa; i disegni su supporto magnetico saranno redatti con sistema

CAD in formato d'interfaccia DWG,; la presentazione della documentazione di cui
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sopra sara condizione inderogabile per dar corso alla liquidazione dal saldo dei
lavori.

Oneri generali, ed in particolare quelli assicurativi, derivanti dal rischio di furto,
danneggiamento ed incendio di materiali, apparecchiature, impianti ed, in
generale, di tutte le opere.

Oneri relativi al prelievo, carico, trasporto, scarico dei materiali aziendali di
qualsiasi genere, forma e dimensioni dai depositi aziendali all’area di cantiere,
ove non specificatamente gia previsti nei singoli prezzi di posa.

Le occupazioni temporanee per la formazione del cantiere; la formazione delle
strade di accesso, la pulizia e manutenzione delle stesse, nonché di quelle che
formano la sede dei lavori e delle loro pertinenze; la rimessa in pristino stato delle
aree di qualsiasi tipo, di proprieta della stazione appaltante o di terzi, che gli sia
concesso di utilizzare per la realizzazione delle opere e, in particolare, il ripristino,
lungo le strade formanti la sede dei lavori, di tutte le loro pertinenze (cordoni e
superfici di marciapiedi, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti di raccolta delle
acque meteoriche, segnaletica stradale e cartelli pubblicitari pubblici e privati,
ecc.), che si siano dovute manomettere per consentire I'esecuzione dei lavori. A
tali fini I' appaltatore dovra far rilevare, tratto per tratto, prima dell'inizio dei lavori, i
guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga all'uopo
necessari; in difetto, sara tenuta, a lavori ultimati, ad eseguire le riparazioni e
regolarizzazioni riconosciute necessarie dalla Direzione dei Lavori o richieste da
Terzi aventi causa.

Il continuato spurgo dei condotti in costruzione dalle terre e dalle materie
provenienti dalle immissioni di altri canali pubblici o privati che durante
I'esecuzione dei lavori vi fossero allacciati; questo obbligo cessa dopo la
constatazione del compimento delle opere, se il risultato della relativa visita sia
stato favorevole.

L'esaurimento di acque di qualsiasi entita e provenienza per I'esecuzione degli
scavi, degli sbancamenti, delle opere di fondazione e di qualsiasi lavorazione
prevista in progetto da eseguirsi con qualsiasi mezzo (pompa elettrica, a scoppio,
well-point, ecc.),

L'appropriato allontanamento e smaltimento delle materie infette provenienti dagli
spurghi;
Obbligo di controllare sul posto il tracciato planoaltimetrico ed altimetrico delle

canalizzazioni da realizzare in base alle indicazioni dei disegni di progetto e di
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quelle che fornira la D.L., di rilevare per ogni singola canalizzazione, la lunghezza
della canalizzazione stessa, di picchettare sul terreno il tracciato della
canalizzazione. L’appaltatore resta comunqgue unico responsabile dei rilievi e dei
tracciamenti eseguiti, e non potra avanzare pretese di qualsiasi compenso per
errori commessi nel controllo dei tracciati, negli ordini dei cavi e degli altri
materiali;
44.0bbligo di concordare e organizzare tutti i collaudi sia delle materie prime, sia dei
materiali da utilizzare in cantiere. Questi dovranno essere fatti dal direttore dei
lavori in azienda di ciascun fornitore. Colui dovra eseguire le prove con
conseguente rilascio dei certificati per le prove che il DL riterra necessarie.
Sono inoltre a carico dellImpresa i seguenti altri oneri:
a) gli oneri conseguenti ed eventuali sospensioni o limitazione degli scavi per
I'apertura dei canali e dei correlativi lavori di completamento e loro successiva ripresa
in un secondo tempo in dipendenza della costruzione delle opere d’arte, nonché per
qualsiasi altro motivo che rendesse necessarie tali sospensioni o limitazioni;
b) gli oneri derivanti da possibile rinvenimento di ordigni bellici, non escluse le
spese di assistenza di personale specializzato;
C) tutti gli oneri derivanti dalla caratterizzazione e dallo smaltimento delle terre e

rocce da scavo, come da normativa vigente.

L’Impresa dovra infine tener presente quanto appresso specificato:
1) Poiché in sede di analisi dei prezzi ’Amministrazione si &€ basata, riguardo al
costo della manodopera, sulle tariffe sindacali di categoria, I'lmpresa si obbliga ad
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto
del presente contratto - e se cooperative nei confronti dei soci - tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti
collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche nel caso che la stessa non sia
aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'lmpresa stessa e da

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
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2) L'Impresa e responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza
delle disposizioni di cui al precedente comma da parte di eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi di subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'lmpresa dalla
responsabilitd di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa
alle altre Ditte:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili
che si eseguono a mezzo Ditte specializzate.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli,
accertata dalla Stazione appaltante o a questa segnalati dall'lspettorato del Lavoro,
la stazione appaltante medesima comunica alllmpresa ed anche, se del caso,
all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del
20% sui pagamenti in acconto destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate e della rata di saldo, non
sara effettuato sino a quando dall’'lspettorato del Lavoro non sia stato corrisposto
qguanto loro é dovuto, ovvero che la vertenza € stata definita.

Per tale sospensione o ritardi di pagamenti, I'lmpresa non potra opporre
eccezioni alla Stazione Appaltante, né avra diritto a risarcimento di danni.

Si dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi sopra specificati e di
quelli richiamati nei rispettivi articoli del presente Capitolato si € tenuto conto nello
stabilire i prezzi dei lavori a misura e quindi non spettera altro compenso all'Impresa
qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal DPR
n.207/2010 ed anche quando I’Amministrazione, nei limiti espressi dal medesimo
DPR n.207/2010, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabili una proroga
del termine contrattuale.

Ai sensi dell’'art. 118 comma 6 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell’art. 9 comma
1 del DPCM 55/91 I'Appaltatore dovra esibire in originale e consegnare in copia alla

Direzione Lavori le denunce di inizio lavori agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa



Capitolato Speciale - Pagina 51

Edile se dovuta, Assicurativi ed Infortunistici, prima dell'inizio dei lavori e comunque
entro 30 gg dalla data del verbale di consegna.

L’'appaltatore e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, dovranno inoltre
presentare alla Stazione Appaltante, prima dell’lemissione di ogni singolo stato
d’avanzamento lavori, ovvero ad ogni richiesta della D.L., copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici,

previsti dalla contrattazione collettiva.

Articolo 30. CARTELLO DI CANTIERE

L’ appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni
di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque
sulla base di quanto indicato nell’esempio sotto indicato, curandone i necessari aggiornamenti

periodici.

Articolo 31. SPECIFICHE RILIEVO CARTOGRAFICO E
ELABORATI ESECUTIVI

E obbligo dell’appaltatore consegnare al D.L. a lavori ultimati e prima della
redazione del conto finale, una copia su supporto magnetico e in formato
modificabile piu tre copie cartacee di tutti i rilievi cartografici e disegni esecutivi delle
opere realizzate, nonché copia delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle
apparecchiature montate; in specifico, tra gli elaborati esecutivi, dovranno essere
consegnati oltre alle planimetrie di insieme, una o piu di una planimetria indicante
tutte le tubazioni con relative quote di posa ( piping funzionale), una planimetria con
indicazione di tutta la strumentazione di controllo flusso e di controllo analitico e gli
elaborati di dettaglio dei quadri e gli schemi di tutti gli impianti elettrici. La redazione
degli elaborati e il rilievo cartografico € da considerarsi parte integrante dei lavori
oggetto dell'appalto.

Eventuali servizi interferenti (ENEL, Telecom, acquedotto, rete gas, ecc...)
dovranno essere segnalati. Sui rilievi andranno riportati: localita, comune, data del

rilievo, firma leggibile del rilevatore.
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Nella redazione del rilievo dovranno essere utilizzati i simboli in uso presso la
Stazione appaltante, indicando nella restituzione dei sottoservizi sempre gas MP in
rosso, gas BP in verde, acqua in blu.

Articolo 32. SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili 0
subappaltabili a scelta del concorrente e come di seguito specificato:
a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici,
dellimporto dei lavori della stessa categoria prevalente;
b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere
subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalita, alle condizioni di cui al
presente articolo, purche queste non appartengano a categorie specialistiche ed
abbiano singolarmente un importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, ai
sensi dell’ art. 37, comma 11, del d. Lgs. 163/2006;

L’affidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorizzazione
della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere
che intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non pud essere
autorizzato;
b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di
subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di
imprese 0 consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio.
C) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione
appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei

requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori
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pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto
0 in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;
a tale scopo, qualora I'importo del contratto di subappalto sia superiore a Lire 300
milioni (Euro 154.937,07), I'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata,
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al
D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello
stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei
relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni
indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e [laffidamento in cottimo devono essere autorizzati
preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta
dell'appaltatore; l'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge
per I'affidamento del subappalto.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i
prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria
dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

C) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in
solido con l'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta

denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
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antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di
imprese e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore
al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore
subappalto pertanto il subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.
Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di
strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di
propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d).

E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i
sub-contratti, il nome del sub-contraente, limporto del sub-contratto, I'oggetto del

lavoro, servizio o fornitura affidati.

Articolo 33. COMUNICAZIONI DELL’'IMPRESA

L'lmpresa appaltatrice € tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante gli
indirizzi, i recapiti telefonici (fisso e cellulare) e fax, I'e-mail dei propri uffici, del
Responsabile Tecnico e del Responsabile del cantiere.

A far data dall'inizio dei lavori I'lmpresa appaltatrice dovra comunicare alla
Stazione Appaltante I'elenco degli operai impiegati per le lavorazioni completo di
nome e cognome, qualifica e posizione assicurativa.

L'lmpresa ha l'obbligo di tenere aggiornate tutte le informazioni di cui ai
precedenti punti comunicando tempestivamente, comunque non oltre due giorni
dall'avvenuta modifica, ogni singola variazione delle medesime alla Stazione

Appaltante.



Capitolato Speciale - Pagina 55

TITOLO Ill = CONTABILITA' DEI LAVORI E COLLAUDO

Articolo 34. MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

| lavori oggetto del presente appalto debbono essere pagati a corpo o0 a
misura secondo quanto previsto dai prezzi in elenco.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa
far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o
aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non
saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando
alle quantita eseguite i prezzi unitari offerti in sede di gara dall'impresa.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco
allegato al progetto (computo estimativo degli oneri della sicurezza), con le quantita
rilevabili, in fase di contabilita, ai sensi del presente articolo.

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le
risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per
il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e

prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
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corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regola dell'arte.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione,
in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le
voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

| documenti contabili dei lavori saranno tenuti secondo quanto prescritto dal
DPR n.207/2010 — PARTE Il — TITOLO IX. Le misure e la classificazione dei lavori e
delle prowviste in genere si annoteranno su libretto delle misure o, in sua
sostituzione, su fogli di lavorazione debitamente numerati per ciascuna commessa 0
ordine di servizio.

L'iscrizione dei lavori e delle provviste nel libretto delle misure & subordinata
all'accettazione degli stessi previa verifica di regolare esecuzione da parte del
Direttore dei Lavori o di suo delegato; in caso contrario essi non saranno considerati
fatti producenti spesa e non saranno oggetto di misura, classificazione e
contabilizzazione.

Le quantita iscritte nei libretti o nei fogli di lavorazione verranno riportate sul
registro di contabilita per I'applicazione dei corrispettivi prezzi unitari. Sul registro di
contabilita verranno parimenti riportate le prestazioni in economia.

Gli stati di avanzamento lavori riporteranno gli importi dei pagamenti in
acconto da corrispondere all'appaltatore e verranno emessi in base alle risultanze del
registro di contabilita. Negli stessi non verranno di norma conteggiati gli importi
relativi a materiali approvvigionati e non ancora posti in opera, salvo disposizioni
diverse da parte della D.L..

Sul registro di contabilita, in corrispondenza di ogni Stato avanzamento lavori
verranno riportate le somme corrispondenti alle penali per ritardi e agli importi delle
multe e penalita irrogate dalle Autorita Comunali, Provinciali ecc., e poste in
detrazione ai sensi dell’ art.24.

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per
tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del DPR n.207/2010,
per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le

quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse
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possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere
tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della
relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma precedente, qualora le stesse variazioni non siano
valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede
mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 163 del DPR
n.207/2010.

Articolo 35. DOCUMENTI CONTABILI

| documenti contabili sono tenuti a cura del Direttore dei Lavori e sono cosi

costituiti:

- Verbale di consegna

- Richiesta e concessione di proroga

- Ordini di servizio

- Giornale dei lavori

- Libretto delle misure

- Documentazione fotografica in formato digitale

- Registro di contabilita

- Sommario del Registro di Contabilita

- Stati d’avanzamento dei lavori

- Certificati di pagamento delle rate in acconto

- Conto Finale e relativa relazione

Articolo 36. PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell’art.5 del d.I. 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni
dalla .28 maggio 1997, n.140, come espressamente richiamati dall’art.140, comma
1 del D.P.R. 207/2010, non € ammessa anticipazione sull'importo contrattuale.

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del

ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
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raggiungano, al netto delle prescritte ritenute un importo non inferiore a € 125.000,00
(diconsi euro centoventicinque).

Il D.L. liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo
stato di avanzamento lavori e contabilizzati in base alle quantita rilevabili, sentito il
Coordinatore della Sicurezza per I'esecuzione dei lavori.

In caso di ritardo nei pagamenti degli acconti per i lavori si applicano le
disposizioni di cui all'art.142 del DPR n.207/2010; detti ritardi non potranno in nessun
modo costituire motivo per sospensione o rallentamento dei lavori.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per
cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,
I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo
minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente
spettante allimpresa in forza del presente contratto € effettuato dopo l'ultimazione
dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Sui pagamenti in acconto verranno effettuate le ritenute cosi come stabilite all’
art. 24 del presente Capitolato, nonché la ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 4,
comma 3, del DPR n. 207/2010.

Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del
conto finale ove gli enti competenti non abbiano comunicato all’amministrazione

eventuali inadempienze dalla richiesta del Responsabile del Procedimento.

Articolo 37. PROVE DI FUNZIONAMENTO - CONSEGNA
PROVVISORIA

L'impresa aggiudicataria comunichera, tramite I'ufficio della direzione Lavori,
alla stazione appaltante quando le opere saranno pronte e funzionanti ed in
contraddittorio con i rappresentanti di questa verranno eseguite le prove di

funzionamento della rete e degli impianti di sollevamento.
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La Stazione Appaltante si riserva di effettuare, nel corso delle prove, tutti i
possibili controlli a spese dellimpresa appaltatrice, per determinare la rispondenza
delle opere alle caratteristiche dell'offerta.

Tutti i collegamenti e le opere provvisorie necessarie per I'approvvigionamento
delle acque per le prove di carico e funzionali, per lo scarico delle stesse e
gualunque altro intervento dovesse rendersi necessario in sede di prova saranno ad
esclusivo onere e carico dellimpresa.

Di tutte le prove e controlli verra redatto preciso verbale; qualora il loro esito
non risultasse favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a
totale carico della impresa tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro
necessario per dare le opere perfettamente funzionanti.

Ad esito favorevole di tutte le prove, previo conseguimento di tutte le
autorizzazioni necessarie, l'impianto verra preso in consegna provvisoria dalla
Stazione Appaltante mediante I'emissione del certificato di prove di funzionamento.
L'impresa appaltatrice, in sede di consegna provvisoria, dovra rimettere alla Stazione
Appaltante tutti i disegni aggiornati compresi quelli di montaggio di macchinari e di
apparecchiature, gli schemi, le caratteristiche delle macchine e degli apparecchi, le
istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e funzionamento.

Non si dara inizio all’avviamento di cui all’articolo seguente se gli impianti di
sollevamento e la rete non dovessero risultare, in tutte le sue parti, macchine e
apparecchiature comprese, completamente a punto e perfettamente funzionanti e/o
non siano state rilasciate, per qualsiasi motivo, tutte le autorizzazioni necessarie.
Eventuali ritardi che dovessero verificarsi per I'esito sfavorevole anche di una sola

prova, saranno penalizzati con le modalita previste dal presente schema di contratto.

Articolo 38. PAGAMENTI A SALDO

La Stazione Appaltante si riserva la possibilita di utilizzare, in toto od in parte,
le opere eseguite dall’Appaltatore, gia nel corso dell’appalto; tale facolta non esime
I'appaltatore stesso dal rispondere, nel caso di cattiva esecuzione , di vizio occulto od
altro.

Redatto il verbale di ultimazione lavori si provvedera alla compilazione del

conto finale entro 90 giorni.
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La redazione del conto finale resta peraltro subordinata alla regolarizzazione
da parte dell'lmpresa di eventuali inadempienze circa I'obbligo delle assicurazioni
sociali nei confronti dei propri operai.

Ai sensi dell’art. 201 del DPR n.207/2010 il responsabile del procedimento,
esaminati i documenti acquisiti, invita I'esecutore a prendere cognizione del conto
finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento
dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti
contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 239 del D. Lgs.
n.163/2006 o l'accordo bonario di cui allart. 240 del D. Lgs. n.163/2006,
eventualmente aggiornandone l'importo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Qualora la Stazione Appaltante riterra necessario, sara nominato un
collaudatore in corso d’opera o finale che disporra i saggi e le prove d’'uso che riterra
necessari anche non espressamente indicato nei documenti contrattuali.

Il collaudo dei lavori deve essere compiuto entro sei mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

L’'emissione del certificato di collaudo consentira, con le cautele prescritte
dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dell’art. 1669 del codice civile, lo
svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, con le modalita previste dallart.
235 del DPR n.207/2010

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.

Le spese per le operazioni di collaudo sono a carico dell'appaltatore che dovra
mettere a disposizione tutte le apparecchiature, mezzi e personale occorrenti,
nonché fornire la necessaria assistenza e quanto altro occorra allo scopo.

Resta comunque inteso che I'approvazione del collaudo non esonera

I'appaltatore dalle responsabilita a suo carico.
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CAPO Il - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Articolo 39. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DEI LAVORI

Generalita

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate - a
seconda di quanto € previsto nellElenco dei prezzi unitari - come misure
geometriche oppure a numero o a peso, escluso ogni altro metodo.

Per tutto quanto attiene all’accertamento, alla misurazione e alla contabilita dei lavori
si applicano le disposizioni contenute nella PARTE Il — TITOLO IX — articoli dal 178
al 214 del DPR n.207/2010.

In particolare I'lmpresa interverra, a richiesta del Direttore dei lavori, alle operazioni di
misurazione, ed anche di controllo, che questi ritenesse opportune; ed assumera
I'iniziativa per avvertire il Direttore dei lavori della necessita di procedere alle
misurazioni di lavori che diversamente, con il loro procedere, non potrebbero essere
piu rilevate.

Le misure saranno prese in contraddittorio via via che i lavori verranno eseguiti e
riportate in appositi libretti per misure del cantiere. Saranno quindi registrate dal
Direttore dei lavori nel Libretto delle misure, integrate dagli eventuali relativi disegni
che potranno essere tracciati nella colonna “Annotazioni” dello stesso libretto delle
misure, del quale saranno considerati come allegati e nel quale saranno richiamati;
nei disegni sara riportata la data e il numero della pagina del Libretto delle misure del
quale si intenderanno fare parte.

Per quanto riguarda gli scavi, le demolizioni ed i ripristini resta espressamente
stabilito che i criteri di valutazione prescindono esplicitamente da considerazioni
relative alle variazioni di volume dei materiali lavorati, ed alle corrispondenti
variazioni degli oneri di trasporto, e sono pertanto convenzionalmente fissati, ed
accettati dall’Appaltatore, tenendo conto globalmente di tutto cio.

Ove non diversamente specificato i prezzi relativi agli scavi si intendono applicati a
terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia da mina in continuo o in

trovanti di qualsiasi dimensione.
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Lavori in economia

Per i lavori in economia - che saranno contabilizzati con liste settimanali a norma del
DPR n.207/2010 - il noleggio di macchine ed attrezzatura s’intende computato per
tutto il tempo durante il quale essi rimangono in moto e movimento. Il noleggio dei

mezzi di trasporto sara computato soltanto per le ore di effettivo lavoro.

Materiali a pié d’opera

Alla contabilizzazione dei materiali a pie d’opera si procedera soltanto per:

a) le provviste dei materiali che I'lmpresa € tenuta a fare richiesta del Direttore
dei lavori;
b) i materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio o di rescissione coattiva

o di scioglimento di contratto;
C) i materiali da accreditare nei pagamenti in acconto;
d) le prowviste a pié dopera che I'’Amministrazione rilevasse, quando per

variazioni da essa introdotte nono potessero piu trovare impiego nei lavori.

Scavi

a) Scavi in genere

Oltre che gli obblighi particolari stabiliti nel presente articolo, salvo se diversamente
specificato, con i pezzi di Elenco per gli scavi in genere I'lmpresa devesi ritenere
compensata per tutti gli oneri che essa dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici, ecc;

- per taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che
bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua,;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto
gualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e
successiva ripresa;

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo,
per la formazione di gradoni, per il successivo rinterro all’ingiro delle murature,
attorno e sopra le condotte d’acqua od altre condotte in genere, e sopra le
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature casseri ed armature di qualsiasi importanza e
genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato,
compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,

nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname e dei ferri;
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- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto
delle materie di scavo e sia per la formazione dei rilevati, per passaggi,
attraversamenti, ecc.

- per il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico
delle materie di qualsiasi tipo;

- per la formazione di piste d’accesso al luogo o al cantiere ove si svolgono i
lavori

- per la formazione e rimozione di ture, piste di accesso provvisorie, deviazioni di
corsi d’'acqua, aggottamento e pompaggio di acqua di qualunque natura,
guantita e provenienza, anche con l'impegno di well-point, ed ogni altro
intervento atto a garantire la realizzazione dei lavori e la funzionalita idraulica
dei canali;

- per interventi su reti tecnologiche (acquedotti, fognature, linee elettriche,
gasdatti, linee telefoniche, ecc), impianti, manufatti ed opere d’arte preesistenti
di qualsiasi tipo dimensione e complessita;

- per ogni altra prestazione ed onere necessari per I'esecuzione completa degli

scavi.

b) Scavi di shancamento
Il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'lmpresa all’atto

della consegna e all’atto della misurazione.

c) Scavi di fondazione

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante
dal prodotto della base di fondazione per la profondita sotto il piano degli scavi di
sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbhancamento non
viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nellElenco per tali scavi;
vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali,
ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore

scavo.

d) Scavi per la costruzione di manufatti ed opere d’arte
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Oltre a quanto specificato in precedenza in merito agli obblighi dell'lmpresa che si
intendono validi ed accettati anche nel presente caso, si conviene che il volume di
scavo contabilizzato sara quello racchiuso entro la proiezione verticale della
superficie di base dei manufatti e la superficie del terreno, indipendentemente dalla

pendenza effettiva che assumeranno le pareti degli scavi medesimi.

e) Scavi in trincea per la posa della tubazione

Le misure degli scavi per la posa della tubazione - come caso particolare degli scavi
di fondazione - saranno rilevati per tratti in ciascuno dei quali 'andamento del terreno
abbia una certa uniformita.

Per ogni tratto verra misurata la lunghezza del tratto, cioé la distanza esistente in
orizzontale fra le sezioni verticali dei due estremi.

La profondita H sara misurata, nelle due suddette sezioni estreme, fra il punto medio
del fondo dello scavo ed il punto d’'intersezione della verticale tirata da tale punto
medio con la retta congiungente gli estremi del ciglio del piano di campagna rimasto
dopo lo scavo; potra anche non essere misurata e ricavarsi dai profili longitudinali
esecutivi se questi sono stati fedelmente rispettati nell’esecuzione degli scavi.

La larghezza dello scavo L non sara di norma misurata e sara contabilizzata -
sempre riferita ad uno scavo a pareti verticali, anche se e stato eseguito con pareti a
scarpa - secondo misure predeterminate per ogni valore dei diametri nominali della
tubazione di qualsiasi tipo che vi e stata posata, come segue, tranne che sia stato

eseguito con pareti a scarpa per ordine scritto del Direttore dei lavori

Profondita di scavo |Larghezze di scavo da
Hin [m] contabilizzare a seconda
del diametro nominale

DN in [cm] delle

tubazioni
H<2,00m DN+50 cm
2,00<H<3,00m DN+70 cm
3,00m<H DN+90 cm

Quando gli scavi si devono eseguire con I'impiego di armature (casseri, ecc.) alle
larghezze di cui sopra saranno aggiunti 10 cm per i tratti armati.
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| volumi di scavo saranno ottenuti, per ogni tratto, moltiplicando la lunghezza del
tratto per la media aritmetica delle aree, determinate in base alle profondita ed alla
larghezza misurate come detto in precedenza, delle sezioni estreme del tratto.

| prezzi relativi agli scavi per la posa di tubazioni si intendono applicati a terreni di
qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia da mina in continuo o in trovanti di
gualsiasi dimensioni e comprendono lo spianamento del fondo della fossa e la
realizzazione delle nicchie necessarie per le giunzioni o per la posa di
apparecchiature, pertanto il maggior volume scavato per la realizzazione delle

nicchie rispetto al volume della fossa non verra contabilizzato.

Disfacimento di pavimentazioni

| disfacimenti e le demolizioni delle ossature e delle pavimentazioni di qualsiasi
genere, anche in presenza di traffico, eseguiti con i sottostanti scavi per la condotta,
saranno considerati come parti di questi scavi e compensati con i prezzi di Elenco

dello scavo per la posa delle tubazioni.

Paratie e casseri in legname

Saranno valutati per la superficie effettiva e nel prezzo di elenco s’intende
compensata ogni forniture occorrente per il legname, la ferramenta, ecc., ed ogni
sfrido relativo ogni spesa per la lavorazione e apprestamento, per collocamento in
opera di longarine o filagne di collegamento, infissione di pali, tavoloni o palancole,
per rimozioni, perdite, guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od accentuato,

occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.

Demolizioni

Per le demolizioni si applicheranno al loro volume effettivo i prezzi d’Elenco che
comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati in precedenza ed in
particolare la cernita, I'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

| materiali utilizzabili che dovessero essere reimpiegati dall'lmpresa verranno
addebitati all'lmpresa stessa considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali
che essa avrebbe dovuto provvedere e cioé allo stesso prezzo commerciale, dedotto
in ambedue i casi del ribasso d’asta. L'Importo complessivo dei materiali cosi valutati
verra detratto percio dall'importo dei lavori, in conformita a quanto dispone il DPR
n.207/2010
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Rinterri e rilevati

a) Rinterro del cavo della condotta

Il rinterro del cavo delle tubazioni, completo delle sue varie fasi (rinfianco, rinterro
parziale, rinterro definitivo), sara contabilizzato nelle stesse quantita dello scavo
convenzionale corrispondente di cui alla precedente voce “e) Scavi in trincea per la
posa della tubazione”, senza tenere conto del volume occupato dall’eventuale letto di
posa, della condotta e dai pozzetti ne di quello dell’eventuale pavimentazione
stradale demolita, essendo per conto compensati con la relativa voce di Elenco
prezzi tutti gli oneri per il ripristino definitivo del piano di campagna o del piano
sottostante la pavimentazione stradale nonché per il trasporto a rifiuto del materiale
residuo.

Qualora il Direttore dei lavori escluda la possibilta di impiegare il materiale di scavo
per il rinterro (in tutto o in parte, a causa delle sue caratteristiche rocciose od
argillose, ecc.), I'lmpresa dovra eseguirlo con materiale granulare proveniente da
cave di prestito accettate dal Direttore dei lavori.

In questo caso il volume del rinterro da contabilizzare con relativa voce d’Elenco
prezzi sara ottenuto deducendo dal corrispondente volume di scavo convenzionale
per la condotta il volume occupato dal letto di posa, dal tubo (il cui volume sara
calcolato senza tenere conto dei bicchieri, moltiplicando cioe la lunghezza per la
sezione esterna del tubo) e dall’eventuale ossatura, sottofondo e pavimentazione
stradale.

b) Rilevati e rinterri

Per i rilevati e rinterri da addossare alle murature dei manufatti e di qualsiasi altra
opera si dovranno sempre impiegare terreni sciolti sabbiosi o ghiaiosi, di opportuna
granulometria ed approvati dal Direttore dei lavori, restando in modo assoluto vietato
I'impiego di quelli argillosi ed in generale di tutti quelli che con l'assorbimento di
acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione di detti rilevati dovra essere posta ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti,
disponendo contemporaneamente le terre con la maggiore regolarita e precauzione,
in modo da caricare uniformemente le murature e da evitare le sfiancature che
potrebbero derivare da un carico mal distribuito.

| terrapieni saranno addossati alle murature solo dopo che gueste abbiano raggiunto

la completa stagionatura, salvo diversa disposizione del Direttore dei lavori.
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Per quanto riguarda i rilevati la misurazione sara effettuata solo dopo il naturale
assestamento limitatamente alla sagoma prescritta dalla Direzione dei Lavori

Per la misurazione dei rinterri e dei riempimenti sara contabilizzato, in mancanza di
altri criteri esplicitamente descritti nel presente Capitolato, il volume racchiuso entro
la proiezione verticale della superficie di base dei manufatti e la superficie del terreno
al netto del volume occupato dai manufatti medesimi e dai vuoti, indipendentemente
dalla pendenza effettiva che assumeranno le pareti degli scavi.

Analogamente I'area contabilizzata per il ripristino delle pavimentazioni sara pari alla
proiezione verticale della superficie di base dei manufatti sulla superficie del terreno
al netto della superficie occupata dai manufatti medesimi e dai vuoti.

La ghiaia, il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si
valuteranno a metro cubo, coi prezzi di elenco relativi.

Nella demolizione della esistente massicciata stradale saranno addebitati all'impresa
I materiali di possibile utilizzazione nel rifacimento della massicciata stessa
(pietrame, pietrisco, elementi di lastricato). Pertanto, pur essendo riconosciuto
all'impresa il prezzo relativo alle opere necessarie per I'esecuzione ex novo, sara
contabilizzato in detrazione I'importo relativo alla fornitura a pié d’opera del predetto

materiale di recupero.

Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni appresso specificate, saranno
misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a
misure prese sul vivo della muratura, esclusi cioe gli intonaci. Sara fatta deduzione di
tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 mq, rimanendo per questi ultimi, all'lmpresa,
I'onere della loro eventuale chiusura con materiale laterizio. Cosi pure sara sempre
fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri,
piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da
pagarsi con altri mezzi di tariffa.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere esguite
con parametro di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei
muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed € compreso nel prezzo unitario, anche a
tergo dei muri che debbono essere poi caricati dai terrapieni. Per questi ultimi muri &
pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente
disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la
costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.
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Murature realizzate con materiale dell’Amministrazione

Nei prezzi unitari in elenco, per tutte le categorie di lavoro nelle quali s'impiegano
materiali di proprieta dellAmministrazione (non ceduti allimpresa), s’intende
compreso ogni genere di trasporto, ripulitura, adattamento e posa in opera dei
materiali stessi.

Le murature eseguite con i materiali ceduti alllmpresa saranno valutate con i prezzi
delle murature fornito dall'lmpresa, intendendosi in questi prezzi compreso e
compensato ogni genere di trasporto, lavorazione, pulitura, mesa in opera, ecc, ecc.,

del materiale ceduto.

Murature di mattoni
Le murature di mattoni si misureranno a vuoto per pieni, al rustico, deducendo

soltanto le aperture di superficie uguale o superiore ad 1 mq.

Paramenti di faccia vista

| prezzi stabiliti in Elenco per la lavorazione delle facce viste che siano da pagare
separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso per la
lavorazione delle facce viste, dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello
per I'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora questo fosse
previsto di qualitd e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la
costruzione della muratura interna.

La misurazione dei parametri in pietrame e delle cortine di mattoni verra effettuata
per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le parti da pietra da taglio artificiale.
Sempreché non sia diversamente disposto, ed ad eccezione dei casi di parametri in
pietrame da applicare alle facce viste di strutture murarie non eseguite in pietrame
(calcestruzzi, conglomerati, ecc., nei quali si applicheranno prezzi separati per il
nucleo e per il parametro), tutte le murature saranno valutate applicando al loro
volume complessivo il prezzo che compete alla muratura greggia, ed alle superfici
delle facce viste lavorate i sovrapprezzi stabiliti secondo le specie di parametro

prescritto ed eseguito.

Gabbionate e mantellate
| gabbioni metallici riempiti di pietrame saranno pagati secondo il volume effettivo

comprendendo nel prezzo oltre alla gabbia di rete ed al riempimento con pietrame,
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questo compreso, le legature interne ed esterne e gli ancoraggi al terreno nonché
tutti i ponteggi e le altre opere provvisorie necessarie per la corretta posa in opera
secondo le istruzioni del Direttore dei lavori.

Le mantellate di rete metallica riempite di pietrame, compresa la fornitura di tutto il
materiale, saranno pagate a metro quadrato di superficie esposta, spessori in vista

esclusi; il prezzo comprendera tutti gli oneri previsti per i gabbioni.

Conglomerati e solai

a) Calcestruzzi e smalti

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e gli smalti costruiti di getto in
opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle
dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalla forma degli scavi e dal modo d’esecuzione dei lavori.

b) Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura spessore sara
valutata per il suo volume effettivo, senza detrazioni del volume di ferro che verra
pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra
artificiale), la misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto
a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve
intendere compreso, oltre che il costo dell’armatura metallica, tutti gli oneri nonché la
posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli
stampi di ogni forma di casseri, casseforme e cassette per il contenimento del
conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta, grandi o piccole, i
parchi provvisori di sevizio, I'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla
quale l'opera in cemento armato dovra essere costruita, nonché la rimozione delle
armature stesse ad opra ultimata, il getto e sua pestonatura.

C) Solai

| solai saranno compensati al metro quadrato, la loro superficie sara determinata
prendendo le misure dei vani coperti sull'esterno delle strutture portanti perimetrali ai
vani stessi.

Qualora su uno o piu dei lati vi sia una struttura portante comune a due solai, la
misura di ciascuno dei solai sara estesa fino alla meta dello spessore della struttura

portante comune.
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| cordoli poggianti sulle murature perimetrali ai solai o le strutture portanti che ad essi
si sostituiscano, s’intendono compensati con il prezzo di elenco limitatamente
all'altezza del solaio.

Verranno compensati a parte, con i relativi prezzi di elenco, in conglomerato
eccedente lo spessore del solai e 'armatura in ferro dei cordoli e della struttura
portante che ad esso si sostituisce.

d) Intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto
delle superfici di risalti, lesene e simili; tuttavia saranno valutate anche tali superfici
laterali quando la loro altezza superi 5cm. Varranno sia per superfici piane, che
curve. L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitti e
fra pareti e pareti, con raggio non superiori a 15cm, € pure compresa nel prezzo,
avuto al riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se
non esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso I'onere della ripresa, dopo la chiusura di tracce
di qualunque genere, della muratura, di eventuali ganci al soffitto e delle riprese
contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello
spessore maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dellonere
dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15cm saranno computati a vuoto
per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno
percio sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4mq, valutando a parte la
riqguadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro
superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque
dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Gli intonaci interni ed esterni, su murature di qualsiasi genere e specie, saranno
computati a vuoto per pieno a compenso della profilature degli sbocchi e degli
imbocchi dei fori della condotta, della riquadratura dei vani, degli oggetti e delle
lesene alle pareti che non saranno percio sviluppati.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti,

anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani. La superficie degli intonaci sara
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valutata al netto dello spessore degli intonaci stessi, cioe sara quella visibile ad

intonaco ultimato.

Tinteggiature, coloriture e verniciature

Le tinteggiature, coloriture e verniciature saranno misurate in generale con le stesse
norme stabilite in precedenza per gli intonaci.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate
con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura delle opere in ferro si osserveranno le norme seguenti:
a) per le opere in ferro semplici - quali finestre grandi a vetrate, saranno
computati tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione,
ritenendo cosi compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei
quali non si terra conto alcuno nella misurazione;

b) per le opere in ferro di tipo normale a disegno - quali ringhiere, cancelli anche
riducibili, inferriate e simili, sara computata una volta I'intera loro superficie, misurata

con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente.

Lavori in ferro

Tutti i lavori in ferro saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno
applicati al peso effettivo del ferro stesso a lavorazione completamente ultimata e
determinato prima della sua posa in opera, con pesatura fatta in contraddittorio ed a
spese dell'Impresa, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in ferro € compreso ogni e qualunque compenso per le forniture
accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- I'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le
impiombature e suggellate, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per
le impiombature;

- la coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in
basso e tutto quanto € necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi
altezza.

Nel prezzo del ferro per le armature di opere in cemento armato, oltre alla
lavorazione ed ogni sfrido, € compreso I'onere per la legatura dei singoli elementi con

filo di ferro, la fornitura del filo di ferro e la posa in opera dell'armatura stessa.
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Tubazioni ed apparecchiature idrauliche

La contabilizzazione dei lavori di fornitura e posa in opera delle tubazioni verra
effettuata per la lunghezza - misurata lungo I'asse - della successione continua degli
elementi costituenti la condotta, come risulta dopo la posa in opera e la giunzione
delle tubazioni, senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni.
Dallo sviluppo dell'asse della condotta dovra detrarsi la lunghezza delle
apparecchiature (saracinesche, venturimetri, contatori, ecc.) e di tutte quelle parti e
pezzi speciali, la cui fornitura e/o posa in opera € compensata con prezzi a parte,
salvo che non sia diversamente stabilito nella relativa voce del prezzo unitario di
Elenco.

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla
sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange.

| prezzi di elenco relativi alla fornitura e/o posa in opera delle tubazioni comprendono

€ compensano:

tutte le forniture dei tubi completi degli elementi di giunzione (elettrodi,

manicotti, anelli di gomma, guarnizioni, bulloni, ecc.) e dei pezzi speciali, ad

eccezione delle esclusioni espressamente indicate nelle voci di Elenco prezzi.;

- il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a pié d'opera; gli
eventuali depositi provvisori, le relative spese di guardiana e di ripresa delle
tubazioni; gli oneri per la buona conservazione dei tubi e degli eventuali
rivestimenti;

- le riparazioni e il rifacimento dei rivestimenti dei tubi che presentassero lesioni
od abrasioni;

- la formazione del letto di posa, con materiale e negli spessori prescritti
compresa la fornitura del materiale stesso;

- il calo nella fossa, I'esecuzione delle giunzioni, quale che sia il loro numero,
compresa la fornitura del materiale di ristagno (anelli di gomma, ecc.), di
apporto (elettrodi, ecc.), dei bulloni, delle guarnizioni, delle flange, del grasso,
del minio, del bitume, dell'energia elettrica, sia derivata da linee di
distribuzione che prodotta in sito, dell’acetilene, dell'ossigeno, ecc.;

- ogni onere per la posa anche in presenza di acqua sotto qualsiasi battente,
previo relativo aggottamento;

- il ripristino delle continuita del rivestimento protettivo e delle verniciature per le

tratte pensili, in corrispondenza delle giunzioni e delle zone limitrofe;
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- le prove idrauliche, anche ripetute, a cavi mantenuti liberi da acqua, sia a giunti
scoperti che a condotta completamente interrata, con fornitura di acqua
prelevata e trasportata a qualsiasi distanza, con qualsiasi mezzo ed in
gualsiasi stagione;

- la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e dei giunti che si rendessero
necessari a causa dell’'ordine di posa delle condotte e delle apparecchiature,
ovvero per interventi di riparazione o di modifica conseguenti ad errori di
montaggio, a rotture in prova o nel periodo di garanzia;

- il cavallottamento, eseguito con costipamento di terra a regola d’arte, per una
lunghezza pari a 1/3 dell’elemento, portato al piano di campagna;

- I'esecuzione di posa e montaggio da parte di operai specializzati;

la formazione del giunto di qualunque tipo esso sia, comprese le guarnizioni ed
i bulloni di serraggio.

Nel caso di sola posa in opera di tubi qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra,
specificate per ogni tipo di tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi
stessi.

| prezzi di elenco relativi alla fornitura e/o alla posa in opera di apparecchiature
idrauliche in genere comprendono tutti gli oneri per esse specificati per darle in opera
completamente funzionanti e saranno applicati, a seconda del tipo di
apparecchiatura, ad unita a centimetro di diametro nominale o a chilogrammo. |
singoli tratti di condotte ancorché completamente ultimati, ma non ancora
assoggettati alle prescritte prove idrauliche in opera, verranno inseriti in contabilita
nella misura del 60%; il rimanente 40% sara contabilizzato quando saranno state

effettuate, con esito favorevole, le suddette opere.

Palificate e targonate

a) Pali in legno

| pali saranno misurati prima della loro infissione e pagati a metro cubo per la sola
parte in opera in base alla loro lunghezza, comprensiva anche della punta ed allo
sviluppo della circonferenza misurata a meta della lunghezza del palo stesso gia
scortecciato.

Verra comunque conteggiata la parte del palo emergente oltre 30 cm (trenta
centimetri) dal piano di fondazione prestabilito e sara a carico dell'lmpresa I'onere del

taglio per riportare la testa del palo entro il limite suddetto.
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Nel prezzo del palo in opera € compresa linfissione, la scortecciatura, la
realizzazione delle punte, la cerchiatura delle teste nonché I'apposizione di puntazze
in ferro, quando occorra, pagandosi a parte il solo ferro.

b) Pali in conglomerato cementizio gettato in opera

| pali saranno valutati a metro lineare determinando la lunghezza, agli effetti contabili,
a partire dalla loro testa formata alle quote stabilite nel tipo di progetto fino alla
profondita raggiunta dal tubo forma e dalla punta del palo in legno per i pali misti.

Nel prezzo di elenco si intende inoltre compreso e compensato ogni onere per
'impianto e spostamento delle attrezzature per l'infissione del tubo-forma, nonché la
maggiore quantitd di conglomerato necessario per la formazione del bulbo di base
nonché delle espansioni lungo il fusto ed infine per I'esecuzione delle prescritte prove

di carico.

Articolo 40. LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per I'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si hanno prezzi
corrispondenti, o si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le modalita
previste dall’art. 163 del DPR n.207/2010 ovvero si provvedera in economia con
operai, mezzi d’'opera e provviste fornite dall'lmpresa a norma del medesimo DPR
n.207/2010 oppure saranno fatte dalla medesima Impresa, a richiesta della D.L.,
apposite anticipazioni di denaro sull'importo dei quali sara corrisposto il 5% annuo di
interesse.

Gli operai per i lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da
esequirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di
servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico delllmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine ed
eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere tenuti in piena

efficienza.

Parte || PRESCRIZIONI TECNICHE
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Articolo 41. Qualita e provenienza di materiali e prefabbricati -
Campioni e prove.

1. Prescrizioni di carattere generale.

| materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualita, in
ottimo stato di conservazione, senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte e
provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; essi dovranno soddisfare i requisiti
prescritti dalle leggi, dal presente Capitolato, dall'Elenco prezzi o dalla Direzione dei
Lavori.

La provenienza dovra essere preventivamente segnalata alla Direzione dei
Lavori, che si riserva la facolta di non accettare materiali che, per motivate ragioni,
ritiene non sufficientemente affidabili o non rispondenti pienamente alle prescrizioni
del Capitolato e dell'Elenco prezzi. Pertanto tutti i materiali dovranno essere accettati,
previa eventuale campionatura, dalla Direzione dei Lavori.

Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come
non atta all'impiego, I'Impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle qualita
volute. | materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a
cura e spese dell'Appaltatore.

L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere,
anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in
nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi
materiali di dimensioni, consistenza o qualita superiori a quelle prescritte o con una
lavorazione piu accurata, cid non gli dara diritto ad un aumento dei prezzi e la stima
sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualitd ed il magistero
stabiliti dal contratto.

Qualora venga ammessa dalla Stazione appaltante - in quanto non
pregiudizievole all'idoneita dell'opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella
consistenza o qualita dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei
Lavori puo applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione,
salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Se [I'Appaltatore, senza lautorizzazione scritta del Direttore dei Lavori,
impieghera materiali di dimensioni, consistenza o qualita inferiori a quelle prescritte,
I'opera potra essere rifiutata e I'Appaltatore sara tenuto a rimuovere a sua cura e

spese detti materiali, ed a rifare I'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i
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termini di ultimazione contrattuale.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove
prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui
manufatti sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea
organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di
Capitolato, € riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova
alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio
e di ci0 verra steso apposito verbale; in tale sede |'Appaltatore ha facolta di
richiedere, sempre che cio sia compatibile con il tipo e le modalita esecutive della
prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

| campioni delle forniture consegnati dalllmpresa, che debbano essere inviati
a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli
Uffici della Stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e
dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove
potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o |l
cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e linvio dei
campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano
eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse,
sono a totale, esclusivo carico dell’Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal
presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi.

Qualora, senza responsabilita dell’Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto

0 in parte sospesi in attesa dell'esito di prove in corso, I'Appaltatore stesso, mentre
non avra diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o
spese che dovesse sostenere, potra richiedere una congrua proroga del tempo
assegnatogli per il compimento dei lavori.
Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione
appaltante, I'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovra prestarsi a far
effettuare le prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo,
in relazione alla generale obbligazione, che egli si & assunto con il Contratto, di
certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni del
Capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire
alla responsabilita dell'Appaltatore - e sempreché i lavori debbano per conseguenza
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essere, anche se solo parzialmente, sospesi - spirato il termine ultimativo che la
Direzione dei Lavori avra prescritto, si fara senz'altro luogo all'applicazione della
pena prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.

2. Prescrizioni particolari sul controllo e il collaudo delle forniture di tubi, pezzi
speciali e materiali per giunzioni.
Per ogni fornitura di tubi, pezzi speciali e materiali per giunzioni - definita dal

progetto e/o dalla Direzione dei Lavori in funzione delle caratteristiche delle acque da
convogliare e del suolo, nonché del funzionamento idraulico della canalizzazione e
delle situazioni ambientali, inclusi i carichi esterni - dovra essere accertata la
rispondenza alle prescrizioni di qualita di cui al presente Capitolato, mediante prove
dirette da eseguirsi sui materiali oggetto della fornitura, ovvero prove eseguite sulla
produzione ordinaria.

Le prove dirette sono a carico dell’Appaltatore; tuttavia se il fornitore esegue
prove sulla produzione ordinaria conformi alle prescrizioni del presente Capitolato,
mettendo i risultati a disposizione della Direzione dei Lavori e questa esige
ugualmente I'esecuzione di prove di laboratorio dirette, le relative spese saranno a

carico dell'’Appaltatore solo se i risultati non siano conformi alle prescrizioni di qualita.

2.1. Prove sulla produzione ordinaria.

Le prove sulla produzione ordinaria, ammesse qualora il fornitore sia in grado
di dimostrare [l'uniformita nel tempo della propria produzione, consistono
nell'autocontrollo continuo e in controlli esterni periodici della produzione stessa. Per
I'autocontrollo dovranno essere eseguite le prove indicate nelle norme specifiche del
presente Capitolato, con la frequenza e sui quantitativi di materiali ivi precisati.

| risultati dell'autocontrollo devono essere registrati ed oggetto di valutazioni
statistiche, da conservare a disposizione del laboratorio che esegue i controlli esterni.

| controlli esterni devono essere eseguiti da parte di un laboratorio
riconosciuto, con la frequenza e sui quantitativi precisati dalle norme specifiche del
presente Capitolato e ad ogni essenziale modifica della produzione che influisca sulla
qualita dei prodotti.

Le singole partite di tubi, pezzi speciali e giunti dovranno avere una
documentazione dei risultati delle prove eseguite a cura del fornitore, che verranno
valutati con particolare riferimento al valore della pressione nominale di fornitura, da

confrontarsi con la sommatoria della pressione idraulica di esercizio e delle pressioni
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esterne (carico del terreno, sovraccarichi statici e dinamici, condizioni di appoggio,
variazioni termiche, azioni sismiche, ecc.) a cui & soggetta la canalizzazione.

Il fornitore dei materiali dara libero accesso nel proprio stabilimento agli
incaricati della Direzione dei Lavori, per consentire le verifiche intese ad accertare

che siano esattamente osservate le prescrizioni di fabbricazione e fornitura.

2.2. Prove dirette

Alla scelta dei tubi da sottoporre a prove dirette di laboratorio si procedera di
comune accordo tra |I'Appaltatore e la Direzione dei Lavori; in difetto di accordo,
guest'ultima designera un tecnico specializzato cui affidare la scelta. | tubi possono
essere prelevati o dalle scorte di magazzino o dalla partita da fornirsi, sia in fabbrica
che in cantiere. Saranno prelevati per I'esame tubi che, nell'aspetto esterno ed alla
percussione, corrispondano alla media della scorta o della fornitura.

Per le prove di laboratorio eseguite direttamente sui materiali della fornitura,
verranno prelevate le quantita precisate nelle norme specifiche. Le prove dirette
devono essere eseguite ad una data fissata di comune accordo con la Stazione
appaltante. Qualora le prove vengano eseguite presso il fornitore, la Direzione dei
Lavori avra libero accesso alle sale di collaudo ed ai magazzini del fornitore stesso,
per controllare o provare il materiale oggetto della fornitura. In tal caso, tutte le prove
devono essere ultimate prima della spedizione della fornitura. Qualora uno dei
materiali non soddisfacesse ad una delle prove di laboratorio, la prova stessa dovra
essere ripetuta su un numero doppio di unita. L'esito negativo su una di queste
seconde prove comportera il rifiuto dell'intero lotto. Le prescrizioni specifiche relative
alle caratteristiche generali di qualita, alle tolleranze ed alla marcatura verranno
invece controllate in cantiere su ogni elemento della fornitura; i materiali non

rispondenti verranno rifiutati.

Articolo 42. Realizzazione dello scavo.

1. Dimensioni dello scavo.

Lungo le strade pubbliche, gli scavi realizzati per la posa della canalizzazione
avranno di regola pareti verticali sostenute da armatura.

La larghezza netta degli scavi con pareti verticali € data dalla somma della

dimensione esterna della canalizzazione e dallo spazio complessivo di lavoro; tale
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spazio deve risultare almeno pari a :

30 cm per canalizzazioni con dimensione esterna inferiore o uguale a 350
mm,

40 cm per canalizzazioni con dimensione esterna maggiore di 350 fino a
600 mm,

60 cm per canalizzazioni con dimensione esterna maggiore di 600 fino a
1000 mm,

80 cm per canalizzazioni con dimensione esterna maggiore di 1000 mm.

Se le armature dello scavo o i bicchieri e le diramazioni dei condotti sporgono
in modo tale da ostacolare i lavori, si deve provvedere ad allargare localmente lo
spazio di lavoro.

In ogni caso, gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche
prescritte dalla Direzione dei Lavori.

Nella esecuzione degli scavi in trincea, I'Appaltatore - senza che cid possa
costituire diritto a speciale compenso - dovra uniformarsi, riguardo alla lunghezza
delle tratte da scavare, alle prescrizioni che fossero impartite dal Direttore dei Lavori.
Pure senza speciale compenso - bensi con semplice corresponsione dei prezzi o
delle maggiorazioni che I'Elenco stabilisce in funzione delle varie profondita -
I'Appaltatore dovra spingere gli scavi occorrenti alla fondazione dei manufatti fino a

terreno stabile.

2. Interferenze con servizi pubblici sotterranei.

Prima dell'inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e/o
mediante sopralluoghi con gli incaricati degli uffici competenti, si devono determinare
con esattezza i punti dove la canalizzazione interferisce con servizi pubblici
sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili, nonché
manufatti in genere).

Nel caso di intersezione, i servizi interessati dovranno essere messi a giorno
ed assicurati solo alla presenza di incaricati degli uffici competenti. In ogni caso,
appena venga scoperto un condotto non in precedenza segnalato, appartenente ad
un servizio pubblico sotterraneo, o si verifichi un danno allo stesso durante i lavori,
I'Appaltatore dovra avvertire immediatamente I'Ufficio competente.

| servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a
mano, fino alla quota di posa della canalizzazione, assicurati mediante un solido

sistema di puntellamento all'interno dello scavo e - se si tratta di acquedotti - protetti
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dal gelo nella stagione invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con
mezzi meccanici.

Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente |'esercizio dei
servizi intersecati. Qualora cio non sia possibile, su disposizione della Direzione dei

Lavori, sentiti gli Uffici competenti, si provvedera a deviare dallo scavo i servizi stessi.

3. Continuita dei servizi in superficie.

Lungo le strade di ogni genere e categoria, durante la esecuzione dei lavori,
I'Appaltatore dovra adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la liberta e
la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali ed ai veicoli.

Per questo I'Appaltatore e obbligato a collocare ponteggi, passerelle, ripari e
segnali ovunque se ne presenti la necessita per gli scopi sopra indicati.

L'onere di tali lavori € gia compensato nel prezzo dello scavo di cui all'elenco
dei prezzi, come é gia compensato il ripristino di ogni altro servizio eventualmente

danneggiato.

4. Interferenze con edifici.

Qualora i lavori si sviluppino lungo strade affiancate da edifici, gli scavi
dovranno essere preceduti da attento esame delle loro fondazioni, integrato da
sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profondita, quando si possa
presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilita dei fabbricati.
Verificandosi tale situazione, I'Appaltatore dovra ulteriormente procedere, a sue cure
e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilita nelle peggiori condizioni che si
possano determinare durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio,
provvisorie o0 permanenti, che risulti opportuno realizzare. | sondaggi utili alla
realizzazione delle opere di presidio verranno realizzati sotto la responsabilita e a
totale carico dell'Appaltatore.

Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche
fabbricato presenti lesioni o, in rapporto al suo stato, induca a prevederne la
formazione in seguito ai lavori, sara obbligo dell'Appaltatore redigerne lo stato di
consistenza in contraddittorio con le Proprieta interessate, corredandolo di

un‘adeguata documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie.

5. Scavi e riempimenti.

Senza che cio dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sui prezzi d'Elenco, i
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materiali scavati che, a giudizio della Direzione dei Lavori, possano essere riutilizzati,
ed in modo particolare quelli costituenti le massicciate stradali, le cotiche erbose ed il
terreno di coltivo, dovranno essere depositati in cumuli distinti in base alla loro
natura, se del caso eseguendo gli scavi a strati successivi, in modo da poter
asportare tutti i materiali d'interesse prima di approfondire le trincee.

In particolare, I'Appaltatore dovra realizzare una tempestiva intesa con
l'autorita stradale competente, al fine di identificare le modalita ed i luoghi piu idonei
per l'accatastamento dei materiali da riutilizzare per il successivo ripristino della
massicciata stradale.

Di norma, i materiali scavati che risultino idonei per il reinterro verranno
depositati a lato dello scavo, sempreché sia disponibile la superficie necessaria, in
modo tale da non ostacolare o rendere pericolosi il traffico stradale e l'attivita delle
maestranze.

Il materiale scavato dovra essere accumulato con un'inclinazione
corrispondente all'angolo di scarpa naturale. In generale dovranno essere adottati
tutti gli accorgimenti atti a impedire l'allagamento degli scavi da parte delle acque
superficiali, gli scoscendimenti dei materiali ed ogni altro eventuale danno, che,
comunque, nel caso avesse a verificarsi, dovra essere riparato a cure e spese
dell'Appaltatore.

Tra lo spigolo superiore dello scavo ed il piede della scarpata del materiale di
risulta, si deve mantenere libera una striscia sufficiente, come corsia dell'escavatore
e per il trasporto dei materiali.

Nel deposito dei materiali di risulta, si deve fare attenzione a non coprire gli
idranti, i pozzetti d'ispezione ai condotti dei servizi pubblici sotterranei, i pozzetti per
le acque di pioggia stradali e manufatti simili.

Nel caso in cui i cumuli dei materiali di risulta siano adiacenti ad alberature
stradali, i tronchi degli alberi devono essere opportunamente protetti.

Di norma, i materiali occorrenti per la canalizzazione ed i materiali da
riutilizzare per la massicciata stradale dovranno essere accatastati sul lato dello
scavo opposto a quello ove vengono realizzati i cumuli per il reinterro, avendo cura di
mantenere libera una striscia sufficiente per il trasporto dei materiali lungo lo scavo.

| materiali di risulta esuberanti e quelli non adatti al reinterro devono essere
caricati sui mezzi di trasporto direttamente dagli escavatori o dagli operai addetti allo
scavo e mandati a discarica senza deposito intermedio.

Qualora, in particolare su strade strette, non sia possibile I'accumulo dei
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materiali di scavo accanto alla fossa, i materiali idonei al reimpiego devono essere
direttamente caricati sui mezzi di trasporto e portati ad un deposito intermedio,
prescritto o comunque accettato dalla Direzione dei Lavori, ovvero al reinterro dei

tronchi di canalizzazione gia ultimati.

6. Armatura dello scavo.

Di regola, tutti gli scavi con pareti verticali con profondita superiore a 1.5m
devono essere armati ed i prezzi di Elenco sono da ritenersi remunerativi anche di
ogni sorta di approntamento si rendesse necessario impiegare per sostenere le
pareti dello scavo al fine di una corretta esecuzione dell'opera e congiuntamente allo
scopo di operare in condizioni di sicurezza per i lavoratori e per le strutture
preesistenti adiacenti alla zona di scavo. A giudizio della Direzione dei Lavori, potra
essere evitata unicamente l'armatura di scavi poco profondi, purché scavati in suoli
naturali compatti ed all'esterno di strade che rimangono aperte al traffico.

Per la miglior difesa delle massicciate stradali adiacenti, I'armatura delle pareti
degli scavi dovra sporgere alcuni centimetri sopra la superficie stradale. Inoltre gl
spazi cavi tra I'armatura e le pareti dello scavo dovranno essere riempiti con materiali
granulari fini (sabbia-ghiaietto), per assicurare un appoggio ineccepibile.

Le pareti degli scavi devono essere armate in modo compatto, senza lacune,
con armatura orizzontale o verticale, realizzata mediante tecniche corrette
rispettando le indicazioni specifiche della Direzione dei Lavori e le norme
antinfortunistiche.

In particolare, fino alla profondita di 4 metri, si adottera di norma l'armatura
con tavole orizzontali realizzate in materiale metallico, aventi lunghezza minima di 4
m e spessore minimo di 5 cm, purché il terreno sia sufficientemente resistente. Le
tavole verranno fissate con traverse verticali e compresse mediante sbadacchi
trasversali contro le pareti dello scavo.

Con scavi piu profondi di 4 metri e comunque con terreni poco stabili, verra
adottata di norma l'armatura verticale, con tavole o palancole conficcate in misura
idonea sotto il fondo dello scavo, collegate da traverse orizzontali e compresse
mediante sbadacchi trasversali contro le pareti dello scavo. A giudizio della Direzione
dei Lavori potra essere adottato un sistema misto, con armatura orizzontale nella

parte superiore e verticale nella parte inferiore dello scavo.
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7. Norme antinfortunistiche.

L'Appaltatore dovra sottrarre alla viabilita il minor spazio possibile ed adottare i
provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché
I'attivita delle maestranze.

Fermi tutti gli obblighi e le responsabilita in materia di prevenzione degli
infortuni, I'Appaltatore risponde della solidita e stabilita delle armature di sostegno
degli scavi ed e tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere provvisionali
che risultassero deboli.

L'efficienza delle armature dovra essere verificata giornalmente.

Per entrare ed uscire dagli scavi, si dovranno utilizzare apposite scale a pioli
solidamente disposte, facendosi assoluto divieto di utilizzare gli sbadacchi.

L'Appaltatore dovra contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante
robusti parapetti, formati con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da
mantenere idoneamente verniciate, ovvero con sbarramenti di altro tipo che
garantiscano un'adeguata protezione.

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi alle
proprieta private, si costruiranno sugli scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti
parapetti e, quando siano destinati al solo passaggio di pedoni, di cartelli
regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremita. La
costruzione, il noleggio e il disfacimento di tali passaggi provvisori e delle loro

pertinenze saranno compensati con gli appositi prezzi d'Elenco.

Articolo 43. Aggottamenti.

Le canalizzazioni ed i manufatti saranno costruiti mantenendo il piano di posa
costantemente all'asciutto. Pertanto, in caso di immissione e successivo ristagno
nella fossa di scavo di acque superficiali o sorgive, ovvero nel caso in cui la suola
della fossa si trovi ad una quota inferiore al livello della falda freatica, si dovra
provvedere alle necessarie opere di aggottamento o abbassamento della falda.

Oltre a tutti gli obblighi che emergono sia dall’art.(relativo alla realizzazione
degli scavi) sia parte Il (relativo alla misurazione ed alla contabilizzazione degli
stessi), con i prezzi di Elenco per gli scavi 'Appaltatore devesi ritenere compensato
anche qualsiasi onere che gli possa derivare dall'aggottamento e da qualsiasi lavoro
necessario all'esaurimento di acque di qualsiasi provenienza (di pioggia, di falda,

ecc.) e guantita, compreso quelle provenienti da fognature pubbliche e private, da
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pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.

Sara compito dellAppaltatore adoperare ogni cura per mantenere
costantemente asciutto il terreno di posa delle tubazioni assumendo tutti i
provvedimenti necessari ad evitare il recapito di acque superficiali nelle fosse di
scavo; in particolare gli scavi dovranno di norma essere eseguiti da valle verso
monte, per consentire lo smaltimento a deflusso naturale delle acque entrate nella
fossa, quando tale smaltimento, data la natura del suolo, sia possibile senza ristagni.

Quando la canalizzazione sia interessata da forti oscillazioni del livello freatico,
i lavori dovranno di norma essere concentrati nella stagione in cui la falda freatica
che attraversa la fossa ha il livello minimo, eccettuati diversi ordini scritti della
Direzione dei Lavori.

Il sistema delle opere di aggottamento o di abbassamento artificiale della falda
freatica dovra essere scelto dall'Appaltatore, con approvazione della Direzione dei
Lavori, in funzione delle caratteristiche di permeabilita del suolo e del livello della
falda freatica, mettendo a disposizione i mezzi occorrenti. Tuttavia la Direzione dei
Lavori potra prescrivere il numero delle pompe, le caratteristiche dimensionali, la
localita d'impianto, l'inizio e la cessazione del funzionamento. L'Impresa é obbligata
ad adoperare motori e pompe di buon rendimento, nonché ad assumere tutti i
provvedimenti atti a mantenerlo tale per tutta la durata dell'impiego.

Sono a carico delllmpresa, oltre alle necessarie analisi delle caratteristiche di
permeabilita del suolo e prospezioni per determinare il livello della falda freatica, da
effettuare prima dell'inizio dei lavori, le impalcature di sostegno e le opere di riparo
dei meccanismi, le prestazioni ed i materiali occorrenti allimpianto, esercizio,
smontaggio dei meccanismi stessi, nonché le linee di adduzione di energia elettrica e
le relative cabine. Si intendono pure gia remunerati con i compensi stabiliti
dall'Elenco per gli scavi: il noleggio, la posa, e lo sgombero dei tubi d'aspirazione e
di quelli necessari all'allontanamento dal fondo dello scavo dell'acqua aspirata dalle
pompe fino allo scarico.

Nel caso in cui fosse necessario un funzionamento continuo degli impianti di
aggottamento, I'Impresa - a richiesta della Direzione dei Lavori e senza alcun
particolare compenso - dovra procedere all'esecuzione delle opere con due turni
giornalieri e con squadre rafforzate, allo scopo di abbreviare al massimo i tempi di
funzionamento degli impianti.

L'Impresa sara inoltre tenuta responsabile di ogni eventuale danno e maggiore

spesa conseguenti all'arresto degli impianti di aggottamento, nonché del
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rallentamento dei lavori per detto motivo.

In tutti i lavori di aggottamento, si deve fare attenzione a non asportare con
I'acqua pompata particelle di terra, per non compromettere la resistenza del suolo. In
ogni caso, a lavori ultimati, I'l'mpresa dovra provvedere, a sue cure e spese, alla

pulizia dei condotti utilizzati per lo smaltimento delle acque pompate.

Articolo 44. Rinterri.

Norme di riferimento per materiali da riempimento, sabbia, graniglia, stabilizzato di
cava:
UNI EN 13242:2007.

Prima di procedere al riempimento totale dello scavo, si ultimeranno tutte le giunzioni
relative a ciascun tratto di canalizzazione e si procedera a ripristinare o a riallacciare
le canalizzazioni di ogni genere incontrate all'interno dello scavo stesso.

Si procedera di norma all'allettamento della tubazione su un supporto in
materiale granulare (sabbia o ghiaia fortemente sabbiosa) avente spessore minimo -
salvo quanto specificato negli elaborati grafici - pari a:

10 cm per diametri minori o uguali a 300 mm,
15 cm per diametri superiori a 300 mm.

Parimenti la tubazione verra costipata, sempre con sabbia, sia dai due lati sia
al di sopra sino ad una altezza di:

10 cm sulla generatrice superiore del tubo per diametri minori o uguali a 300 mm,
15 cm sulla generatrice superiore del tubo per diametri superiori a 300 mm.

Le operazioni sopra citate verranno realizzate avendo cura di lasciare scoperti
i giunti che sara ritenuto necessario sottoporre a prova idraulica. Eseguita la stessa,
si procedera dapprima al rinterro parziale dei tratti di canalizzazione ancora scoperti
e successivamente al riempimento definitivo di tutto la scavo.

Il riempimento definitivo dello scavo sara eseguito in strati di altezza non
maggiore di 30 cm., regolarmente spianati, bagnati ed accuratamente pestonati fino
ad una quota pari al piano di campagna oppure il piano di posa delle massicciate
stradali. Le apparecchiature per il costipamento dovranno essere scelte in stretta
dipendenza al materiale impiegato e tali da ottenere un buon costipamento, senza
che vi sia la possibilita di danneggiamento alla tubazione tenendo cioe in debito

conto le sollecitazioni dinamiche che vengono trasmesse al tubo.
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Il rinterro ed il costipamento dovranno inoltre essere realizzati in modo tale
che:

— non abbiano a formarsi, in prosieguo di tempo, cedimenti o assestamenti
irregolari;

— 1 condotti e i manufatti non siano assoggettati a spinte trasversali e di
galleggiamento e, in particolare, quando i primi siano realizzati mediante elementi
prefabbricati, non vengano provocati spostamenti;

— si formi un'intima unione tra il terreno naturale e il materiale di riempimento, cosi
che, in virtu dell'attrito con le pareti dello scavo, ne consegua un alleggerimento
del carico sui condotti.

Per conseguenza, malgrado ai rinterri si debba, di norma, provvedere
utilizzando i materiali di risulta degli scavi, non potranno in alcun caso essere
impiegati né materiali, quali scorie o terreni gessosi, che possano aggredire
chimicamente le opere, né materiali voluminosi, quali terreni gelati o erbosi, o terreni
limo-argillosi che a contatto con l'acqua si siano rigonfiati piu del 10% in volume, o
materiali di natura organica, quali legno, carta, foglie, torba e simili, che possano
successivamente provocare sprofondamenti, né grosse pietre o frammenti di
calcestruzzo o muratura, che possano danneggiare la canalizzazione e i manufatti
durante il rinterro 0, a costipamento avvenuto, determinare la concentrazione di
carichi sui condotti.

Quando il materiale di risulta non possiede le necessarie caratteristiche, dovra
essere allontanato e, qualora la Stazione appaltante non intenda provvedere
direttamente, la Direzione dei Lavori potra prescrivere all'Appaltatore la fornitura di
terreno idoneo ghiaio-sabbioso, che verra compensata, come l'allontanamento, con
gli appositi prezzi d'Elenco.

Per le tubazioni di grande diametro di tipo flessibile, dovra essere effettuato in
forma sistematica il controllo dello stato di compattazione raggiunto dal materiale di
rinterro, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, tenuto conto che dovranno
essere rispettati i limiti di deformazione previsti dal fornitore.

Qualora gli escavatori utilizzati per il rinterro, in relazione alle dimensioni del
cucchiaio, per ogni movimento gettino nello scavo un volume di terra maggiore di
quello corrispondente allo spessore prescritto per gli strati, la terra dovra subito
essere allargata nello scavo - se necessario anche a mano - fino al prescritto
spessore e costipata meccanicamente prima di proseguire il iempimento.

Lo strato superficiale dello scavo dovra essere riempito con modalita diverse,
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a seconda che gli scavi siano stati eseguiti in campagna o lungo strade trafficate.

Gli scavi eseguiti in campagna saranno riempiti sino a formare una leggera
colma rispetto alle preesistenti superfici, da assegnarsi in rapporto al successivo
prevedibile assestamento; lo strato superiore degli scavi eseguiti lungo strade
trafficate dovra invece essere sistemato in modo idoneo a consentire un‘agevole e
sicura circolazione.

| prezzi stabiliti dall'Elenco per i rinterri remunerano anche le sistemazioni
superficiali sia degli scavi che delle localita in cui siano stati lasciati a provvisorio
deposito i materiali di risulta. Essi sono pure comprensivi degli oneri che I'Appaltatore
dovra sostenere per controllare costantemente le superfici dei rinterri e delle
prestazioni di mano d'opera e mezzi d'opera necessarie alle riprese ed alle ricariche
fino al ripristino della pavimentazione, se questo sia compreso nell'appalto, o al
conseguimento del collaudo.

Qualora peraltro la Direzione dei Lavori abbia autorizzato espressamente
I'impiego, per le sistemazioni superficiali, di materiali non di risulta dagli scavi, quali
inerti, catrame, asfalto, emulsioni e conglomerati bituminosi ed altri materiali per
pavimentazioni stradali, per la loro fornitura sara riconosciuto a parte lo specifico
compenso stabilito dall'Elenco Prezzi.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di provvedere direttamente alle
riprese ed alle ricariche nel caso di inadempienza dell’Appaltatore, al quale, in tale
evenienza, verranno addebitate mediante semplice ritenuta tutte le conseguenti
spese.

L'osservanza delle prescrizioni impartite nel presente articolo in ordine alle
modalita di esecuzione dei rinterri e di sistemazione e manutenzione degli strati
superficiali, con speciale riguardo a quelli eseguiti lungo strade trafficate, non solleva

I'Appaltatore da nessuna responsabilita relativa alla sicurezza della circolazione.

Articolo 45. Ripristini dei piani stradali.

Ai ripristini stradali si dovra, di norma, dar corso una volta acquisita sufficiente
certezza dell'avvenuto definitivo assestamento dei rinterri.

In relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste dei
proprietari delle strade, € tuttavia in facolta della Direzione dei lavori prescrivere, a
suo insindacabile giudizio e senza che I'Appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare

pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari



Capitolato Speciale - Pagina 88

tratti di strade, ed anche non appena ultimati i rinterri, senza far luogo alle provvisorie
sistemazioni e riaperture al transito. In quest'ultimo caso, il iempimento dello scavo
dovra essere arrestato a quota tale da lasciare tra la superficie superiore del rinterro
e la prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello stabilito per la
massicciata stradale.

A richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore sara tenuto a realizzare i
ripristini delle varie strade con consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche
rispetto a quella originaria delle massicciate demolite.

La Direzione dei Lavori potra pure prescrivere che il ripristino delle singole
strade o dei vari tronchi di strade abbia luogo in due o piu riprese, differendo la stesa
degli strati superficiali in modo che, all'atto della loro esecuzione, vengano ripresi gli
avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimenti dei reinterri e degli
strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada, al
momento della definitiva riconsegna ai proprietari, la sagoma prevista.

Le pavimentazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, secondo le
migliori tecniche e con materiali di buona qualita, nel rispetto delle prescrizioni
contenute nei rispettivi articoli delllElenco Prezzi, specie per quanto riguarda gli
spessori minimi.

| chiusini degli altri servizi pubblici dovranno essere posati con la superficie
superiore perfettamente a filo del piano stradale definitivo e ben incastrati e fissati. In
caso di modifica della quota originaria del piano stradale, tutti i chiusini preesistenti
dovranno essere riportati in quota e fissati a regola d'arte.

Indipendentemente dalle modalita esecutive attuate o prescritte, I'Appaltatore
e l'unico responsabile della perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie
o difetti che avessero a verificarsi, anche successivamente ad un favorevole
collaudo, dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali carenze
da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice
Civile.

Rimane esclusiva cura dellImpresa informarsi preventivamente sulle modalita
di esecuzione dei ripristini richiesti dai vari Enti proprietari delle strade.

In mancanza di prescrizioni I'impresa dovra scrupolosamente attenersi alle

seguenti indicazioni e criteri di esecuzione.

1. Fondazione stradale in misto granulometrico.

Il suo spessore sara non inferiore a quanto previsto nel progetto ed il materiale
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costituente dovra essere privo di terra vegetale e di sostanze organiche e presentare,
eventualmente dopo una miscelazione correttiva, con granulometria rispondente alle

percentuali di passante al vaglio indicate nella tabella seguente.

Tipo di vaglio impiegato Percentuale in peso del passante al
vaglio
3 POLLICI 100

2 POLLICI 65 + 100

1 POLLICE 45+ 75

3/8 DI POLLICE 30 + 60

n.4 SERIE ASTM 25+ 50
n.10 SERIE ASTM 20 + 40
n.40 SERIE ASTM 10+ 25
n.200 SERIE ASTM 3+10

L'impresa ha l'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale
riconosciuto, prove sperimentali sui campioni ai fini di una corretta determinazione
della composizione da assumersi.

La direzione dei lavori, sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente
documentate, si riserva di dare approvazione al miscuglio prescelto. Tale
approvazione, comunque, hon menomera in alcun caso la responsabilita dell'impresa
sul raggiungimento dei requisiti finali della fondazione in opera.

Il misto granulometrico dovra inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

— limite di plasticita non superiore a 6,

— limite di liquidita pari a 26,

— C.B.R. post saturazione : 50% a mm 2,54 di penetrazione,
— rigonfiabilita non superiore all’1% del volume.

Il costipamento dovra raggiungere una densita di almeno il 95% di quella
ottenuta con la prova AASHO *“standard” e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore
inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densita.

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante
periodi di gelo o su sottofondi ad umidita superiore a quella di costipamento, né
durante periodi di pioggia o neve.

La pietra da impiegare per i sottofondi dovra provenire da cave e dovra essere

fornita nella pezzatura non inferiore a 15 cm, 18 cm e 20 cm. Se fornita in pezzatura
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superiore dovra essere dimezzata prima della posa. Essa dovra essere della migliore
qualita, di forte coesione e di costante omogeneita. Verranno scartati, ad
insindacabile discrezione della Direzione dei Lavori, tutti gli elementi provenienti da
cappellaccio o con venature da infiltramento.

La ghiaia in natura necessaria all'intasamento dell'ossatura o ai ricarichi dovra
essere costituita da elementi ovoidali, con totale ed assoluta esclusione degli
elementi lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita. Essa potra contenere
sabbia in misura non superiore al 20 % ed essere del tutto esente da materie terrose
o fangose.

Il pietrisco dovra provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra
calcarea di cava avente pari resistenza. | ciottoli dovranno essere di grossezza
sufficiente affinché ogni elemento del pietrischetto presenti almeno tre facce di
frattura e risulti di dimensione compresa fra4 e 7 cm.

La frantumazione dei ciottoli o della pietra potra venire effettuata sia a mano
che meccanicamente e dovra comunque essere seguita da vagliatura, onde
selezionare gli elementi piu idonei a formare una pezzatura varia da 4 a 7 cm e nelle
quali il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo.

Il pietrisco dovra risultare assolutamente privo di piastrelle o frammenti di esse
e da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.

Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire dalla frantumazione di
materiale idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma
poliedrica, con spigoli vivi e dimensioni comprese fra 5 mm e 20 mm. Saranno
senz'altro rifiutati pietrischetto e graniglia qualora avessero forma lamellare o
scagliosa. Il materiale dovra comunque sempre essere opportunamente vagliato e

scevro da materiale polverulento.

2. Pavimentazione in conglomerato bituminoso.
La realizzazione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovra in

ogni caso essere rispondente alle seguenti prescrizioni (UNI EN 13108-1)

2.1. Leganti bituminosi.

2.1.1. Bitume.

Il bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo
“Trinidad”; dovra inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
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— solubilita in solfuro di carbonio pari almeno al 99%,

— peso specifico, alla temperatura di 25°C, maggiore di 1,

— penetrazione Dow a 25°C minimo 100 dmm,

— punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38°C,

— perdita in peso per riscaldamento a 163°C per 5 ore al massimo del 2%,
— contenuto massimo di paraffina pari a 2,3% .

Ove la fornitura di bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il
prelevamento dei campioni verra scelto almeno un fusto o un recipiente ogni
cinquanta.

Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale travasi liguescente dovra
prelevarsi un decilitro cubo, avendo riguardo che il contenuto sia reso
preventivamente omogeneo.

| prelievi cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del
gruppo di recipienti ai quali si riferiscono.

Qualora invece il materiale si trova allo stato pastoso, si dovra prelevare per
ciascun fusto un campione di peso non inferiore ad 1 Kg.

Il materiale di cui sopra dovra essere fornito in cantiere in tempo utile affinché

possano essere eseguite le prove prima dell'inizio della bitumatura.

2.1.2. Emulsione bituminosa.
L’emulsione bituminosa per le prime mani dovra risultare rispondente alle
seguenti caratteristiche:
— percentuale in bitume puro non inferiore al 50%,
— percentuale in emulsivo secco non inferiore all’'1,50%,
— omogeneita residuo massimo 0,50 gr. per 100 gr. ,
— stabilita nel tempo, residuo massimo pari a 0,10 gr. per 100 gr. ,
— sedimentazione per non piu di 6 mm dopo 3 giorni e non piu di 12 mm dopo 7
giorni,
— stabilita al gelo con un residuo massimo di 0,50 gr. per 100 gr. ,
— viscosita non inferiore a 5.

Per i prelievi dei campioni ci si atterra alle norme per le prove dell’emulsione.

2.1.3. Pietrischetto bitumato.

Il pietrischetto bitumato sara ottenuto con [limpasto di pietrischetto
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preventivamente vagliato a bitume puro in ragione almeno di 60 Kg per metro cubo di
pietrischetto. Il pietrischetto da impiegarsi dovra essere perfettamente asciutto e il
bitume dovra essere riscaldato ad una temperatura compresa fra 150°C e 180°C.

La miscela dovra essere effettuata nelle ore piu calde, sopra superfici dure,

perfettamente pulite ed esposte al sole.

2.2. Realizzazione dei tappetini sottili in conglomerato bituminoso.

Il tappetino di rivestimento sara costituito da un manto sottile di conglomerato
bituminoso formato e posto in opera su massicciata bituminosa come di seguito
specificato.

Per la formazione del conglomerato bituminoso da adibirsi ai tappetini d’'usura
verra impiegato un aggregato grosso, un aggregato fine, un additivo ed il bitume.

L'aggregato grosso, facente parte del conglomerato in misura del 60% sulla
totalita degli inerti, sara costituito da graniglia ottenuta per frantumazione ed avra
granulometria compresa fra 2 mm e 10 mm. E’ ammesso un 5%, sul totale degli
inerti, di pietrischetto con granulometria compresa fra 10 mm e 15 mm.

L'aggregato fine da impiegarsi per la formazione del conglomerato dovra
essere costituito da sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee,
pulite e praticamente esenti da argilla, polvere, terriccio e da altre sostanze estranee.

La percentuale di aggregato fine, rispetto alla totalita degli inerti, sara del 34%.

Si impieghera infine, in misura del 6% in peso sul totale, un additivo minerale
(filler) costituito da calce idraulica e da polvere di rocce calcaree finemente macinate.

Il bitume da impiegare per la formazione del conglomerato sara del tipo penn.
80/100 per una percentuale complessiva sul peso totale del conglomerato bituminoso
del 6%.

Il confezionamento del conglomerato dovra in ogni caso essere studiato
dall'impresa in modo tale che, a compressione avvenuta del materiale, la percentuale
di vuoti non risulti superiore al 6%.

Si prescrive inoltre che alla prova Marshall, eseguita con provini confezionati
con addensamento a 50 colpi, dovranno ottenersi i seguenti risultati:

— stabilita non inferiore a 450 Kg,
— scorrimento non superiore a 4,5 mm.

La massicciata stradale dovra preventivamente essere trattata con emulsione
bituminosa con percentuale in bitume del 55%. L'emulsione dovra essere stesa

almeno in misura di 0,800 Kg al metro quadro.
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L'aggregato bituminoso dovra essere riscaldato con essiccatore del tipo a
tamburo munito di ventilatore ed essere portato alla temperatura di 120°C senza
comunque superare i 150°C.

Alla formazione del conglomerato l'lmpresa dovra provvedere con una
impastatrice meccanica di tipo adatto ed approvato dalla Direzione dei Lavori.
L'impastatrice dovra consentire la dosatura a peso con idonee bilance in grado di
pesare ogni componente e dovra assicurare regolarita ed uniformita di impasto;
dovra, inoltre, essere munita di termometri per un costante controllo delle

temperature.

Articolo 46. Segnaletica stradale.

Con i prezzi di appalto si devono intendere compensati tutti gli oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo.

L’Appaltatore € tenuto a provvedere alla posa ed al mantenimento in efficienza
della necessaria segnaletica stradale, dei cartelli d'avviso, di cavallotti, passerelle,
illuminazione, ecc., nonché dell'eventuale sorveglianza degli scavi aperti, secondo le
vigenti disposizioni in materia, che si elencano a puro titolo indicativo, in quanto non
contrastanti e non sostituite da norme successive; I'Appaltatore rimane comunque
unico responsabile della idoneita e regolarita della segnalazione stradale.

E’ richiesto in particolar modo:

— ogni occupazione del piano viabile con lavori, depositi, ecc., deve essere
segnalata con le prescritte barriere (cavallotti che sostengono, ad almeno 80 cm.
di altezza, una barra larga 20 cm., dipinta a strisce oblique alternate bianche e
rosse, integrate durante la notte da dispositivi rifrangenti rossi e da lanterne con
lampade a luce rossa fissa);

— la presenza di uomini che lavorano sulla strada deve essere segnalata con
regolare cartello indicante "lavori";

— se per conseguenza dei lavori in corso, che interessano meta carreggiata, il
transito veicolare deve essere convogliato su unica sede, all'inizio
dell'incanalamento dei veicoli deve essere collocato il cartello "zona di circolazione
a doppio senso";

— la cessazione dello stato anormale della circolazione va pure segnalata, con il
cartello "fine del doppio senso di circolazione";

— qualora invece, in conseguenza dell'occupazione parziale della carreggiata e della
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insufficiente larghezza della parte libera, sia necessario far transitare una corrente
veicolare per volta, si dovra ricorrere all'opera di segnalazione manuale di un
addetto od all'installazione di un semaforo a tre luci debitamente presegnalato.
L'Appaltatore dovra comunque attenersi a quanto disposto in materia dal
regolamento di esecuzione del vigente Codice Stradale e ad ogni altra disposizione
emanata dagli organi competenti.
| segnali collocati a protezione di lavori in corso dovranno permanere in loco
fino all'ultimazione dei lavori stessi e comunque fino a quando i tecnici incaricati dalla
Stazione appaltante ne ravvisino la necessita.
| segnali di pericolo dovranno invece rimanere in loco fino al definitivo ripristino

del manto stradale.

Articolo 47. Continuita dei corsi d'acqua.

L'Appaltatore dovra provvedere con diligenza, a sue cure e spese, salvo casi
speciali stabiliti di volta in volta dalla Direzione dei Lavori, ad assicurare la continuita
dei corsi d'acqua intersecati o interferenti con i lavori. A tal fine dovranno, se del
caso, essere realizzati idonei canali, da mantenere convenientemente spurgati, lungo
I quali far defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo
I'allagamento degli scavi.

Non appena realizzate le opere, I'Appaltatore dovra, sempre a sue cure e
spese, provvedere con tutta sollecitudine a riattivare l'originario letto del corso
d'acqua, eliminando i canali provvisori e ponendo in pristino stato il terreno
interessato dagli stessi.

L'Appaltatore dovra curare che, per effetto delle opere di convogliamento e
smaltimento delle acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli € tenuto a
sollevare la Stazione appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere
pagati e liti che avessero ad insorgere.

Articolo 48. Inerti.

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla
esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato dovranno
corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia

all'epoca della esecuzione dei lavori.
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La granulometria degli aggregati litici degli impasti potra essere
espressamente prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al
dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei conglomerati, e I'Appaltatore dovra
garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro.

Fermo quanto sopra, valgono le seguenti prescrizioni particolari:

1. Sabbia naturale.

La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sara delle migliori cave, di natura
silicea, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da terra, da materie
organiche od altre materie eterogenee. Prima dell'impiego, essa dovra essere lavata
e, a richiesta della Direzione dei Lavori, vagliata o stacciata, a seconda dei casi,
essendo tutti gli oneri relativi gia remunerati dai prezzi d'Elenco; essa dovra avere
grana adeguata agli impieghi cui deve essere destinata e precisamente, salvo le
migliori prescrizioni di legge in materia di opere in conglomerato cementizio semplice
ed armato, dovra passare attraverso un setaccio con maglia del lato di millimetri (UNI
EN 12620:2002):

- quattro per calcestruzzi,
- due e mezzo per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio,

- uno per malte da intonaci.

2. Ghiaia, ghiaietto e ghia iettino (UNI EN 12260:2002 — UNI EN 13242).

La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite,
esenti da sabbia, terra ed altre materie eterogenee.

Prima dell'impiego questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e,
occorrendo, vagliati. Quanto alle dimensioni si stabilisce:
— che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie

con maglie da 2,5 cm;

che per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2,5cm e 1 cm;

che per il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e 4 mm.

w

. Inerti da frantumazione (UNI EN 13242).
Dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in superficie, il piu
possibile omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta

resistenza alla compressione, con esclusione di quelle marnose, gessose, micacee,
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scistose, feldspatiche e simili.

Qualora la roccia provenga da cave nuove, non accreditate da esperienza
specifica, e che per natura e formazione non presentino caratteristiche di sicuro
affidamento, la Direzione dei Lavori potra prescrivere che vengano effettuate prove di
compressione e di gelivita su campioni che siano significativi ai fini della coltivazione
della cava.

Quando non sia possibile disporre di cave, potra essere consentita, per la
formazione degli inerti, l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavati da
scavi, sempreché siano originati da rocce di sufficiente omogeneita e di qualita
idonea.

In ogni caso, gli inerti da frantumazione dovranno essere esenti da impurita o
materie polverulente e presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni

assorbite; per queste ultime, valgono le indicazioni dei precedenti punti 1. e 2.

Articolo 49. Leganti idraulici.

Per i leganti idraulici debbono essere rispettate tutte le norme stabilite dalla
legge 26/05/1965, n.595, “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” e
successive modifiche e integrazioni. Essi dovranno essere approvvigionati in
relazione alle occorrenze, con un anticipo tale, rispetto alla data del loro impiego, da
consentire I'effettuazione di tutte le
prove prescritte presso i Laboratori stabiliti dalla Direzione dei Lavori.

Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla Direzione stessa in
relazione all'esito delle prove - sia quanto alle modalita d'uso del materiale sia per
I'eventuale suo allontanamento e sostituzione con altro migliore - sono obbligatorie
per |I'Appaltatore, che dovra tempestivamente eseguirle.

L'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso e accampare alcuna
pretesa per i ritardi e le sospensioni che potessero subire i lavori in attesa o in
conseguenza dei risultati delle prove.

Oltre alle indicate norme generali, valgono quelle particolari di seguito

riportate.

1. Cementi.
| requisiti di accettazione e le modalita di prova dei cementi dovranno essere
conformi alle norme di cui al DM 14/01/2008.
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Di ogni partita di cemento introdotta in cantiere, 0 successivamente
dall'Appaltatore asportata perché destinata ad altri lavori, o rifiutata all'atto
dell'impiego, come di seguito previsto, dovra essere presa adeguata annotazione sul
giornale dei lavori relativo alle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso.

Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere
conservati in locali coperti, asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia;
essi saranno disposti su tavolati isolati dal suolo, in cataste di forma regolare, non
addossate alle pareti, che verranno inoltre ricoperte con teli impermeabili o fogli in
materiale plastico.

| cementi che non vengono conservati secondo le modalita prescritte, i cui
contenitori risultino manomessi, o che comunque all'atto dellimpiego presentino
grumi o altre alterazioni, dovranno essere senz'altro allontanati tempestivamente ad
esclusive cure e spese dell'Appaltatore, restando la Stazione appaltante estranea
alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al Fornitore.

Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto si
impiegheranno appositi automezzi. Ferma la necessita dei documenti di
accompagnamento, i contenitori impiegati per il trasporto dovranno avere ogni loro
apertura chiusa con legame munito di sigillo recante un cartellino distintivo del
prodotto, il tutto conformemente a quanto prescritto dalla legge stessa, al medesimo
articolo, per le forniture in sacchi.

L'impiego di cementi alla rinfusa non potra essere consentito qualora Il
cantiere non sia dotato di idonea attrezzatura per lo svuotamento dei contenitori di

trasporto, di silos per lo stoccaggio e di bilancia per la pesatura all'atto dell'impiego.

2. Agglomeranti cementizi.

Per la fornitura degli agglomeranti cementizi si richiamano i requisiti di
accettazione e le modalita di prova di cui al D.M.; per la loro conservazione in
cantiere e l'accettazione all'atto dell'impiego, valgono le prescrizioni relative ai

cementi riportate al precedente paragrafo 1.

3. Calci idrauliche.
Le calci idrauliche in polvere dovranno essere fornite esclusivamente in
sacchi; i loro requisiti di accettazione e le relative modalita di prova saranno conformi

alle norme di cui al D.M., mentre per la loro conservazione e accettazione all'atto
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dell'impiego valgono le norme stabilite per i cementi al precedente paragrafo 1.

Le calci idrauliche in zolle potranno essere utilizzate solo su espressa
autorizzazione della Direzione dei Lavori. In tal caso, dovranno essere
approvvigionate in stretta correlazione ai fabbisogni, evitando la costituzione di
scorte; esse verranno inoltre trasportate e conservate, anche in cantiere, come
prescritto dall'art. 3 della legge 26/05/1965, n.595. In ogni caso, la calce che all'atto
dell'impiego si presenti sfiorita, polverulenta o non perfettamente anidra sara rifiutata.

Lo spegnimento, da effettuarsi negli appositi bagnoli, dovra avvenire con
adeguato anticipo rispetto al momento in cui occorre avere disponibile il grassello,
tenendo anche conto del tempo occorrente all'idratazione delle zolle; Ila
conservazione avverra in vasche di muratura, disposte in serie rispetto ai bagnoli e
depresse rispetto alla bocca di scarico degli stessi, curando tuttavia che l'impiego
avvenga prima dell'inizio della presa, poiché tutto il prodotto che in tale momento non

fosse stato ancora utilizzato dovra essere gettato a rifiuto.

Articolo 50. Mattoni.

| mattoni devono essere ben cotti, di forma regolare a spigoli profilati, sonori
alla percussione, di grana fine ed omogenea.

| mattoni sformati, contorti, vetrificati, contenenti ghiaietti o calcinelli, nonché i
mattoni guasti dalla pioggia avanti cottura o comunque difettosi, saranno rifiutati.

Le dimensioni dei mattoni, se non espressamente prescritte dal progetto,
saranno fissate dalla Direzione dei Lavori in base alle norme di unificazione e solo
eccezionalmente, per motivate circostanze, potranno ammettersi al riguardo delle
variazioni, mai comunque superiori, in valore assoluto, al 2%.

Sempre fatte salve diverse prescrizioni di progetto, i mattoni dovranno:

— presentare, se asciutti, una resistenza a compressione non inferiore a 200 kg/cmq,
riducentesi a non meno del 75% dopo imbibizione d'acqua;

— assorbire, nella prova di imbibimento, una percentuale d'acqua non superiore al
12%;

— presentare efflorescenza nulla nell'apposita prova, eseguita secondo le norme di

unificazione.

Articolo 51. Materiali ferrosi.
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| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere conformi, per
quanto attiene a condizioni tecniche generali di fornitura, dimensioni e tolleranza,
qualita e prove, alla normativa UNI vigente all'epoca della esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore é tenuto a sostituire con materiale nuovo, meritevole di collaudo,
tutti i pezzi che subiscano guasti o rotture durante il trasporto ovvero durante e dopo
la loro posa in opera, quando tali rotture risultassero dipendenti da struttura difettosa
o da qualita del materiale non corrispondente alle presenti norme tecniche. In questi
casi egli € inoltre responsabile dei danni che derivassero alla Stazione appaltante o a
terzi.

| materiali ferrosi dei tipi di seguito indicati dovranno inoltre presentare, a
seconda della loro qualita, i requisiti caso per caso precisati.

1. Ferro.

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile
a freddo ed a caldo, tenace, di marcatissima struttura fibrosa; dovra essere liscio
senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, saldature aperte, soluzioni di
continuita in genere ed altri difetti. La frattura dovra presentarsi a grana fine e
brillante.

| manufatti di ferro che non dovranno essere zincati verranno forniti gia protetti
con una mano di appropriata vernice anticorrosiva.

| manufatti da sottoporre a zincatura dovranno essere eseguiti in modo tale
che con la zincatura non si verifichino deformazioni termiche. La quantita di materiale
apportata non dovra essere inferiore a 0,5 kg per m? di superficie zincata. Le
modalita di trattamento delle superfici devono essere conformi alle prescrizioni di cui

al successivo art. 60.

2. Acciai per opere in conglomerato cementizio.

Dovranno essere conformi, in ogni loro tipo, alla normativa vigente per le varie
opere all'epoca di esecuzione dei lavori.

L'approvvigionamento dovra avvenire con un anticipo tale, rispetto alla data

dell'impiego, da consentire I'effettuazione di tutte le prove prescritte.

3. Ghisa.
La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, escluse assolutamente le ghise fosforose.
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Essa dovra subire poco ritiro durante il raffreddamento, presentare una
frattura grigia, a grana fina perfettamente omogenea e compatta, senza presenza
alcuna di gocce fredde, screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti,
specie se suscettibili di diminuirne la resistenza; dovra inoltre potersi facilmente
lavorare con la lima o con lo scalpello.

Verranno senz'altro rifiutati i materiali che presentassero difetti di fusione,
siano 0 no mascherati con piombo, stucco od altri mezzi.

La ghisa dovra inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche.

- Resistenza all'urto -

Una sbarra di saggio lunga 200 mm a sezione trasversale quadrata, di 40 mm
di lato, fusa in sabbia molto secca, collocata orizzontalmente su due appoggi a
coltello, distanti fra loro 16 cm, e fissata all'incudine di ghisa regolamentare, deve
sopportare senza rompersi l'urto di una palla di 12 kg cadente da un'altezza di 60 cm
sulla meta dell'intervallo compreso tra i due appoggi.

L'incudine dovra avere la lunghezza di 250 mm, la larghezza di 100 mm ed
essere appoggiata su un letto di sabbia di 40 cm di spessore.

- Resistenza alla flessione -

Una sbarra di saggio posta su appoggi e delle dimensioni come fissati al
precedente paragrafo, dovra sopportare nel mezzo un carico di 6.000 kg.
- Resistenza alla trazione -

Una sbarra di saggio a sezione circolare di circa 30 mm di diametro,
assoggettata ad una trazione crescente per gradi, non dovra rompersi che ad uno
sforzo superiore ai 12 kg per mm? di sezione trasversale e la frattura dovra
presentare i caratteri sopra indicati.

Per questa prova, le sbarre saranno staccate da un pezzo e lavorate a freddo
per mezzo di fresatrice, tornio e lima. Le teste delle sbarre in prova saranno

sagomate secondo le forme e le dimensioni che saranno prescritte.

Articolo 52. Pietre naturali.

Le pietre naturali dovranno essere monde da cappellaccio, di compagine
omogenea, senza inclusioni di sostanze estranee e venature; dovranno avere grana
compatta, essere esenti da piani di sfaldamento, screpolature, peli, scagliature o altri
difetti, non alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente; non

saranno ammessi immasticature e tasselli.
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Le pietre dovranno inoltre avere dimensioni adatte al particolare impiego cui
sono destinate, offrire una resistenza proporzionata all'entita delle sollecitazioni cui
devono essere assoggettate e, piu in generale, corrispondere ai requisiti richiesti
dalle norme UNI in vigore all'epoca di esecuzione dei lavori.

La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di contrassegnare a vernice nelle
parti viste le pietre che, a suo insindacabile giudizio, siano reputate di scarto, e
pertanto da allontanare e sostituire, senza che per questo I'Appaltatore possa
reclamare indennizzo alcuno.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali,
dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta
lavorabilita. Le forme, le dimensioni e i sistemi di lavorazione dei pezzi, se non gia
specificati nell'Elenco prezzi, verranno man mano indicati dalla Direzione dei Lavori.

Le lavorazioni da adottare per le pietre da taglio saranno le seguenti:

1) a semplice sbozzatura,
2) a punta grossa;

3) a punta mezzana;

4) a punta fina;

5) a martellina grossa,

6) a martellina fina.

Le facce delle pietre da taglio, anche se semplicemente sbozzate, dovranno
venir lavorate sotto regolo, in modo da non presentare mai sinuosita maggiori di un
centimetro; le pietre lavorate a punta grossa non presenteranno sinuosita maggiori di
S5 mm.

Per le pietre lavorate a punta mezzana ed a punta fina, i letti di posa saranno
ridotti a perfetto piano e le facce dovranno avere spigoli ben vivi e ben refilati, in
modo che le connessure nascoste non eccedano la larghezza di 8 mm e quelle in
vista di 4 mm. Dove sia prescritta la lavorazione a martellina, le superfici lavorate
dovranno essere a pelle piana e liscia, senza sinuosita e sporgenza alcuna e le
connessure non eccederanno i 2 mm.

Le lastre di granito per soglie, gradoni, banchine ed altre opere d'arte, saranno
delle dimensioni prescritte dalla Direzione dei Lavori e, al pari delle pietre da taglio, di
compagine omogenea e senza difetti; dovranno essere perfettamente squadrate,
refilate esattamente negli spigoli e lavorate a punta mezzana sulla faccia posteriore e
sulle facce laterali e sbozzate sulle facce inferiori di posa.

| conci in granito per cunicoli di fondo e per qualunque altro tipo di
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applicazione (manufatti di raccordo, salti di fondo, forcelle, ecc.) dovranno avere le
facce a vista lavorate a martellina, gli spigoli a scalpello piatto, le facce normali
all'asse del cunicolo a testa quadra e lavorate a scalpello piatto, quelle destinate a

combaciare con le murature di mattoni e in calcestruzzo lavorate a punta mezzana.

Articolo 53. Legnami.

| legnami, di qualunque essenza siano, dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni di cui alle norme UNI 3252 e 3266, saranno approvvigionati fra le piu
scelte qualita della specie prescritta e, in particolare, si presenteranno sani, senza
nodi, fenditure o difetti incompatibili con I'uso cui sono destinati.

Per le principali categorie in cui essi vengono distinti valgono inoltre le

prescrizioni di seguito riportate.

1. Legnami tondi e semplicemente scorzati.

Dovranno provenire dal tronco dellalbero e non dai rami, saranno
sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca
in alcun punto dal palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e
conguagliati alla superficie con la recisione dei nodi; la differenza fra i diametri medi
delle estremita non dovra oltrepassare i 15

millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei due diametri.

2. Legnami grossolanamente squadrati.
Lavorati a sega o ad ascia, dovranno presentare facce spianate e senza
scarniture; l'alburno e lo smusso sono tollerati, quest'ultimo purché in misura non

maggiore di un settimo del lato della sezione trasversale.

3. Legnami squadrati a filo vivo.

Dovranno essere lavorati e squadrati a sega, con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, spigoli tirati a filo vivo, senza alburno o smussi. Il
tavolame, inoltre, dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non

riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.

Articolo 54. Malte.
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| componenti le malte saranno ad ogni impasto separatamente misurati. La
miscela tra sabbia e legante verra fatta a secco; l'acqua sara aggiunta, in misura non
superiore al necessario, soltanto dopo il raggiungimento di una intima miscelazione.

Qualora la confezione avvenga manualmente, si dovra operare sopra aree
convenientemente pavimentate e riparate dal sole e dalla pioggia, cospargendo in
piu riprese l'acqua necessaria.

Per lavori nella stagione rigida, la Direzione dei Lavori potra richiedere di unire
alla malta un solvente; per tale impiego, I'Impresa non potra sollevare eccezioni e
non avra diritto ad alcun maggior compenso oltre il prezzo stabilito dall'Elenco per
tale prodotto.

Il volume degli impasti verra limitato alla quantita necessaria allimmediato

impiego; gli eventuali residui dovranno essere portati a rifiuto.

Articolo 55. Murature di mattoni.

Prima dell'impiego, i mattoni dovranno essere convenientemente bagnati. A tal
fine non sara sufficiente la semplice loro aspersione; essi saranno bensi immersi in
acqua, e vi resteranno sino a che ne siano sufficientemente imbevuti.

La loro messa in opera avverra secondo corsi regolari, ben allineati e con i
piani di posa normali alle superfici viste; le connessure saranno alternate e di
spessore costante.

All'atto della posa, i mattoni saranno premuti e battuti con il manico della
cazzuola, in modo da far rifluire il sottostante letto di malta sino al completo
riempimento delle connessure. Queste non saranno rabboccate nelle superfici
esterne; si curera, anzi, che la malta si arresti internamente al filo del muro, cosi da
consentire, a seconda della finitura prevista, un
maggior ancoraggio all'intonaco o una miglior stilatura.

Qualora le superfici esterne debbano essere lasciate a vista, con semplice
stilatura delle connessioni, nella loro realizzazione si impiegheranno i mattoni di
miglior forma e cottura e di colore piu uniforme; questi saranno disposti con perfetta
regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti
verticali.

Le connessure non potranno avere spessore maggiore di 5 mm e, prima
dell'applicazione del legante, dovranno essere raschiate e lavate; esse saranno

quindi riempite col legante prescritto che dovra esservi compresso e lisciato a ferro,
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in modo che le profilature risultino ben allineate, continue, di larghezza costante, e gl
spigoli dei mattoni rimangano ben netti e vivi, senza alcuna bava di malta.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruiti in
modo tale che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva di
intradosso tracciata sopra la centinatura e le connessure non dovranno mai eccedere
la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso. Si avra inoltre cura che le
facce viste riescano nette di malta. La costruzione della volta dovra procedere di pari
passo dai due fianchi verso la sommita.

Nella ricostruzione o ripresa di murature vecchie o lesionate, si dovra
procedere con tutte le cautele e gli accorgimenti indispensabili per la buona riuscita
del lavoro, curando il rigoroso rispetto dei piombi e degli squadri, la ripulitura ed
innaffiamento delle pareti vecchie prima di innestarvi quelle nuove, il perfetto
incatenamento delle zone di nuova con quelle di vecchia muratura, specialmente in

corrispondenza degli incroci di muri longitudinali con muri trasversali.

Articolo 56. Opere in conglomerato cementizio semplice ed
armato normale.

In merito al presente articolo si fa riferimento all’elaborato relazione illustrativa dei

materiali.

Articolo 57. Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio.

A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA.

Le norme seguenti si riferiscono ai manufatti e dispositivi diversi prefabbricati
in conglomerato cementizio semplice, armato o unito a parti di ghisa, che non siano
oggetto di una specifica regolamentazione.

In presenza di apposite disposizioni di legge o di regolamento, le norme

seguenti debbono intendersi integrative e non sostitutive.

1. Prescrizioni costruttive.

Non vengono dettate prescrizioni particolari per quanto attiene al tipo degli
inerti, alla qualita e alle dosi di cemento adoperato, al rapporto acqua-cemento, alle
modalita d'impasto e di getto. Il fabbricante prendera di sua iniziativa le misure atte a
garantire che il prodotto risponda alle prescrizioni di qualita piu avanti indicate.
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All'accertamento di tale rispondenza si dovra procedere prima dell'inizio della
fabbricazione dei manufatti e tutte le volte che nel corso della stessa vengano
modificate le caratteristiche degli impasti.

Nei prefabbricati in conglomerato cementizio armato, i ferri devono essere
coperti da almeno 20 mm di calcestruzzo.

| prefabbricati, anche quelli uniti a parti in ghisa, non possono essere

trasportati prima d'aver raggiunto un sufficiente indurimento.

2. Prescrizioni di qualita.

Il conglomerato cementizio impiegato nella confezione dei prefabbricati dovra
presentare, dopo una maturazione di 28 giorni, una resistenza caratteristica pari a:

— 200 kg/cmq per i manufatti da porre in opera all'esterno delle carreggiate stradali;

— 400 kg/cmq per i manufatti sollecitati da carichi stradali (parti in conglomerato di
chiusini di camerette, anelli dei torrini d'accesso, pezzi di copertura dei pozzetti per
la raccolta delle acque stradali, ecc.).

Gli elementi prefabbricati debbono essere impermeabili all'acqua nel modo e
nei limiti precisati al precedente articolo 72, relativo alle tubazioni in cemento armato;
qualora tuttavia l'impermeabilita a pressioni superiori a 0,1 atm non venga assicurata
da un intonaco impermeabile o da analogo strato, si procedera alla prova secondo le
norme stabilite per i tubi in conglomerato cementizio semplice.

Gli elementi prefabbricati non devono presentare alcun danneggiamento che

ne diminuisca la possibilita d'impiego, la resistenza o la durata.

B) Prove.

1. Prova di resistenza meccanica.

La prova di resistenza alla compressione dovra essere eseguita secondo le
disposizioni delle “Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato”
richiamate al precedente art. 72, su provini formati contemporaneamente alla
fabbricazione dei pezzi di serie. In casi particolari potranno tuttavia essere usati

anche cubetti ricavati dai prefabbricati o da loro frammenti.

2. Prova di impermeabilita (a pressioni inferiori a 0,1 atm).
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2.1 Prova su elementi interi.

Dovra essere eseguita su tre pezzi da collocare diritti e riempiti d'acqua. Se i
pezzi non hanno fondo, si dovra curare l'impermeabilita del piano d'appoggio e la sua
sigillatura con il campione in esame. Si deve operare ad una temperatura compresa
tra 10 e 20°C, assicurando una sufficiente protezione dalle radiazioni solari e dalle
correnti d'aria intermittenti.

| pezzi da provare vengono riempiti d'acqua fino a 10 mm sotto il bordo
superiore; a questo livello € convenzionalmente attribuito il valore zero.

Coperti i campioni, si misura dopo tre ore l'abbassamento del livello,
aggiungendo nuova acqua fino all'altezza precedente (livello zero).

Analogamente si procede dopo altre 8, 24 e 48 ore; l'ultima lettura viene
effettuata 72 ore dopo il primo rabbocco.

| pezzi sottoposti alla prova sono considerati impermeabili se la media degli
abbassamenti del livello liquido nei tre campioni, misurati nell'intervallo dall'ottava alla
ventiquattresima ora dal 1° rabbocco, si mantiene inferiore a 40 mm per ogni metro
di altezza di riempimento. | singoli valori di abbassamento non possono tuttavia

scostarsi dalla media in misura superiore al 30%.

Qualora i valori degli abbassamenti nell'intervallo dall'82 alla 242 ora non

rientrino nei suddetti limiti, assumeranno valore determinante, ai fini dell'accettazione
della fornitura, la media e gli scarti degli abbassamenti nell'intervallo tra la 482 e la

722 ora dal 1° rabbocco.
La comparsa di macchie o singole gocce sulla superficie esterna dei campioni
non potra essere oggetto di contestazione, sempreché I'abbassamento dello

specchio liquido si mantenga entro i limiti di accettabilita.

2.2 Prova su frammenti.

Va eseguita quando la forma del prefabbricato non consente il riempimento
con acqua.

Si opera su tre campioni, ricavati da punti diversi del pezzo, con dimensioni di
almeno 150 X 150 mm. Sulla superficie interna dei campioni si applica, con perfetta
sigillatura, un cilindro con diametro interno di 40 mm ed altezza di circa 550 mm.

La superficie di prova del campione € quella interna al cilindro e a contatto con
l'acqua, la superficie di osservazione € quella intersecata, sull'altra faccia del
campione, dal prolungamento della superficie del cilindro. Tutte le restanti superfici
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del campione devono essere spalmate con cera calda o prodotti simili. Cio fatto, il
cilindro viene riempito d'acqua fino all'altezza di 500 mm, da mantenere costante,
con eventuali rabbocchi, nelle successive 72 ore. Il cilindro deve essere coperto, ma
non stagno all'aria.

Dopo 72 ore di tale trattamento, sulla superficie di osservazione non deve

apparire nessuna goccia.

3. Collaudo.
Valgono le corrispondenti norma stabilite per i tubi in cemento armato al

precedente articolo 72.

Articolo 58. Opere metalliche in genere.

1. Prescrizioni generali.

Le disposizioni del presente articolo si intendono ad integrazione di tutte le
norme tecniche per l'esecuzione delle strutture metalliche in vigore alla data di
esecuzione dell'opera.

I numero e le esatte dimensioni delle opere metalliche da fornirsi devono
essere accertati e rilevati dall'Appaltatore, a tutte sue cure e spese, anche quando le
opere siano oggetto di separato appalto.

Qualora, a causa della inesattezza o incompletezza dei rilievi, si dovessero
eseguire delle modifiche alle opere metalliche, ovvero - sempreché possibile ed
ammesso dalla Direzione dei Lavori - alle parti murarie cui le stesse debbano essere
fissate, le conseguenti spese saranno ad esclusivo carico dell'’Appaltatore, il quale

sara pure tenuto a risarcire i danni che da cio derivassero alla Stazione appaltante.

2. Prescrizioni relative alla fornitura.

L'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione dei Lavori le fabbriche presso le
quali verranno realizzate le opere metalliche oggetto dell'appalto. Non appena i
materiali da impiegare nella relativa costruzione siano stati approvvigionati, dovra

darne tempestivo awviso alla Direzione stessa, cosi da consentire che gli

accertamenti, i controlli e le prove del caso possano essere disposti
tempestivamente.
Accettati i materiali - ferme comunque restando le responsabilita

dell'Appaltatore al riguardo - dovra procedersi, per ciascuna delle principali opere
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oggetto di fornitura, all'esecuzione di un campione da sottoporre alla Direzione dei
Lavori per gli accertamenti di qualita e le prove che questa intendesse effettuare,
nonché per le eventuali modifiche che risultassero opportune per il miglior esito della
fornitura.

| campioni - alla cui esecuzione I'Appaltatore deve provvedere a sue cure e
spese - e tutti i pezzi che la Direzione dei Lavori intenda visionare in corso di
lavorazione, o appena ne sia stata ultimata lI'esecuzione e prima del loro trasporto in
cantiere, dovranno essere sottoposti all'esame con le superfici a vista non protette, in
modo da consentire il miglior accertamento della qualita dei materiali e della idoneita

delle lavorazioni.

3. Prescrizioni costruttive.

La lavorazione dovra essere accurata.

Le saldature dovranno sempre essere accuratamente pulite nonché - quando
cio sia staticamente possibile e venga ritenuto opportuno dalla Direzione dei Lavori -
adeguatamente spianate.

Le superfici che debbano essere tra loro collegate stabilmente per
sovrapposizione, prima dell'unione, dovranno essere adeguatamente preparate e
protette con le vernici anticorrosive previste o prescritte; le parti delle opere che, per
forma o condizioni di posa, siano tali da permettere che vi si raccolgano le acque,
dovranno essere opportunamente forate - sempreché le condizioni statiche lo
consentano - in modo da evitare il verificarsi di ristagni; qualora non possano essere
praticati i fori, si dovranno adottare diverse soluzioni costruttive, ovvero eliminare gli
inconvenienti all'atto della protezione superficiale dei pezzi, colmando le capacita o

modificando le sagome con idonei mastici.

4. Protezioni superficiali.

La protezione superficiale delle opere metalliche dovra, di norma, essere
iniziata in officina, non appena ultimata la loro costruzione ed effettuato, se previsto,
il controllo da parte della Direzione dei Lavori. Le operazioni da eseguirsi nei vari casi
sono di seqguito elencate, ferma comunque l'osservanza delle prescrizioni di progetto

e delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

4.1. Zincatura a caldo.

In presenza di ambiente marino od aggressivo, dovra essere eseguita
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obbligatoriamente la zincatura a caldo, accertando tuttavia previamente che essa

non sia incompatibile con il tipo di aggressione cui i manufatti saranno sottoposti.

4.2. Preparazione delle superfici.

4.2.1. La preparazione delle superfici zincate a caldo avra luogo in cantiere, a
pie d'opera, prima dell'eventuale montaggio dei vari elementi di cui si compongano i
pezzi. La preparazione consistera nell'accurata pulizia e sgrassatura delle superfici e
nella successiva ripresa - di norma mediante vernice al cromato di zinco - dei punti in
cui la protezione si presenti ammalorata o risulti asportata. Nessun compenso
spettera all'Appaltatore per I'esecuzione delle operazioni contemplate dal presente

comma.

4.2.2. La protezione delle superfici metalliche non zincate sara preceduta da
una accurata preparazione, da attuarsi di norma mediante sabbiatura a metallo quasi
bianco, secondo la specifica pubblicata dallo Steel Structures Painting Council, o
decappaggio.

In casi particolari, potra essere consentita o prescritta dalla Direzione dei
Lavori una sabbiatura meno accurata; altri metodi, meccanici o manuali, di
preparazione saranno ammessi in via del tutto eccezionale, per opere o pezzi che,
per importanza o modalita di posa, si possano giudicare con sicurezza soggetti a
modeste aggressioni.

Ove gia non siano disponibili le specifiche quotazioni, i corrispettivi per le
eventuali preparazioni meccaniche alternative alla sabbiatura a metallo quasi bianco
verranno stabiliti  in congrua proporzione con quelli previsti dall'Elenco per
quest'operazione; nessun corrispettivo spettera invece all'Appaltatore per la
preparazione manuale, intendendosi questa gia remunerata con i prezzi previsti

dall'Elenco per la verniciatura.

4.3. Trattamenti protettivi.

Le norme di seguito indicate non sono applicabili quando i pezzi metallici
debbano essere protetti mediante vernici anticorrosive, nel qual caso verranno
impartite dalla Direzione dei Lavori specifiche disposizioni, avuto anche riguardo a
guanto prescritto dal successivo articolo 88.

Tra le varie mani dovra essere lasciato trascorrere il tempo prescritto dal
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Fabbricante del prodotto; qualora I'applicazione di uno strato debba di necessita aver
luogo dopo un tempo superiore a quello massimo prescritto, si dovra tenerne conto,
impiegando, nel dare la mano sottostante, idonei prodotti modificanti, che

consentano il rinverdimento del film protettivo prima di applicare la mano superiore.

4.3.1. La protezione delle superfici zincate a caldo consistera, di norma, nella
applicazione di una mano di cromato di zinco, data una volta eseguito I'eventuale
montaggio dei singoli pezzi di cui si componga l'opera e - in questa ipotesi - previa
accurata pulizia, con ripresa dei punti in cui la protezione si presenti ammalorata o

risulti asportata.

4.3.2. La protezione delle superfici metalliche non zincate avverra
normalmente in officina, non appena ultimata la preparazione, previa accurata pulizia
e sgrassatura. A seconda delle prescrizioni, si impiegheranno vernici antiruggine o
anticorrosive, applicate in almeno due mani, l'ultima delle quali data dopo l'eventuale
montaggio dei vari elementi di cui si componga l'opera e - in questa ipotesi - previa
accurata pulizia, con ripresa dei punti in cui la prima protezione si presenti

ammalorata o risulti asportata.

4.4. Rifinitura delle superfici.

Valgono le considerazioni generali esposte al paragrafo 4.3.

Di norma, la rifinitura delle superfici avverra in cantiere e sara eseguita
mediante applicazione di due mani delle vernici previste o prescritte, la prima data a
pié d'opera e l'ultima in opera.

Prima di ciascuna mano, si dovra provvedere, se necessario, all'accurata
pulizia e sgrassatura delle superfici, con ripresa dei punti in cui la protezione si
presenti ammalorata o risulti asportata a seguito delle operazioni di trasporto o di

posa in opera.

5. Trasporto, montaggio e posa in opera.

L'Appaltatore € tenuto a sostituire con materiale nuovo tutti i pezzi che
subiscano guasti o rotture durante il trasporto, il montaggio ovvero durante o dopo la
posa in opera, quando tali rotture risultino dipendenti da difettosa struttura o da
qualita del materiale non corrispondente alle prescrizioni del presente Capitolato.

In questi casi, egli € inoltre responsabile dei danni che derivassero alla
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Stazione appaltante o a terzi.

La posa in opera si intende sempre comprensiva - qualsiasi siano le previste

modalita di remunerazione - di tutte le operazioni preparatorie, anche di quelle che

occorresse eseguire gia durante la costruzione, delle opere murarie e di tutti i

ripristini.

Essa dovra essere eseguita a perfetta regola d'arte, in modo che le opere

assolvano pienamente e correttamente alle funzioni loro assegnate dal progetto.

Articolo 59. Rivestimenti anticorrosivi.

1

. Definizione e classificazione.

Sono normati dal presente articolo i sottoindicati tipi di rivestimenti

impermeabiliz-zanti e anticorrosivi, da applicare a protezione di murature e

prefabbricati in calcestruzzo:

N

rivestimenti a base di catrame di carbon fossile,

rivestimenti a base di catrame di carbon fossile e resine epossidiche,
rivestimenti a base di resine epossidiche,

rivestimenti a base di catrame di carbon fossile e resine fenoliche,
rivestimenti a base di resine fenoliche,

rivestimenti a base di resine poliestere,

rivestimenti a base di resine poliuretaniche,

rivestimenti a base di resine viniliche,

rivestimenti a base di resine epossidiche e viniliche.

. Composizione delle vernici.

| quantitativi di solvente, cariche e pigmenti non devono superare

indicati nella seguente tabella.

i limiti
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Tipologia delle Componenti ( espressi come % in peso del prodotto pronto per
'uso)
vernici Pece di Resina Solvente Carica e
catrame pigmenti
Catramose da 40 a 60 — 40 (valore max) | 30 (valore max)
Catramose- da15a30 da15a30 30 (valore max) | 40 (valore max)
epossidiche
Epossidiche — da 25 a 40 15 (valore max) | 60 (valore max)
Catramose-fenoliche da 15a 20 da 20 a 30 15 (valore max) | 50 (valore max)
Fenoliche — da 30 a 40 10 (valore max) | 60 (valore max)
Poliestere — da 40 a 50 20 (valore max) | 40 (valore max)
Poliuretaniche — da 30 a 45 30 (valore max) | 40 (valore max)
Viniliche — da 15 a 30 65 (valore max) | 20 (valore max)
Epossiviniliche — da 25 a 30 20 (valore max) | 55 (valore max)

Le percentuali inferiori di catrame e resina indicate nella precedente tabella si
riferiscono a prodotti con prestazioni minime accettabili; le percentuali superiori sSi
riferiscono a prodotti con prestazioni ottimali.

Sono ammesse, a discrezione della Direzione dei Lavori ed a seconda del
campo d'impiego, tutte le vernici con percentuali di resina o catrame comprese tra o
superiori a quelle indicate. | prezzi da adottare nel caso di percentuali superiori a
quelle di tabella non potranno comunque essere superiori al prezzo indicato in

Elenco per il singolo prodotto.

3. Caratteristiche di resistenza alla corrosione delle vernici.

| prodotti con composizione definita al punto 2 come ottimale devono
presentare una elevata resistenza alla corrosione chimica; ferme restando le
percentuali ottimali di resina, solvente e cariche, nonché la composizione delle ceneri
di cui alla precedente tabella allegata, la natura delle cariche potra variare in funzione
delle diverse sostanze aggressive, al fine di rispettare i prescritti livelli di resistenza
all'attacco chimico.

La Direzione dei Lavori si riserva di scegliere, tra le varie vernici riportate in
Elenco Prezzi quella ritenuta piu idonea in relazione alle caratteristiche di esercizio
del manufatto da proteggere.

Le prove di resistenza alla corrosione verranno eseguite su un rivestimento di
400 micron applicato a lamierini di acciaio dolcissimo conformi alle norme UNI
4715/2.

L'applicazione del prodotto, il controllo dello spessore, la stagionatura,
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I'esecuzione della prova di immersione in soluzioni a concentrazione e temperature

idonee saranno conformi alle norme UNI 4715/18.

Y

Il prodotto € considerato idoneo se, dopo un'immersione di 60 giorni, la

superficie si presenta integra, senza segni di vescicature. Il mutamento di colore del

rivestimento non é considerato prova di inidoneita.

4. Caratteristiche di resistenza fisico-meccanica delle vernici.

La resistenza fisico-meccanica delle vernici viene determinata in base a prove

da effettuarsi sui rivestimenti e supporti seguenti:

— prove di cui ai paragrafi 4.1., 4.2., 4.3. e 4.4.. i rivestimenti, dello spessore di 100

micron, saranno applicati a lamierini in acciaio conformi alle norme UNI 4715/2 e

verranno lasciati indurire per 15 giorni alla temperatura di +20°C;

— prova di cui al paragrafo 4.5.: il rivestimento avra spessore di 400 micron,

procedendosi per il resto come sopra;

— prova di cui al paragrafo 4.6.: il rivestimento, dello spessore di 200 micron, sara

applicato alla superficie, preparata come indicato al successivo punto 5, di un

provino in calcestruzzo maturato per 45 giorni alla temperatura di 20°C; per

I'indurimento del rivestimento medesimo si procedera come sopra.

Per le prove di cui ai paragrafi 4.1., 4.2. e 4.3. dovranno essere osservati i dati

della seguente tabella.

Tipo di prova
Tipologia di Resistenza alla | Salto termico a Durezza Imbutitura
minima
vernice temperatura di caldo Sward-Rocker minima
immersione

Catramose + 45°C 70°C 4 4 mm
Catramose- + 60°C 90°C 15 4 mm
epossidiche

Epossidiche + 90°C 120°C 20 4 mm
Catramose-fenoliche + 60°C 90°C 15 2mm
Fenoliche + 90°C 120°C 25 2 mm
Poliestere +90°C 120°C 30 2mm
Poliuretaniche +100°C 130°C 20 3 mm
Viniliche + 60°C 90°C 10 3 mm
Epossiviniliche + 60°C 90°C 10 3 mm

Per le restanti prove, le prescrizioni di rispondenza risultano indicate ai

rispettivi paragrafi.
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4.1. Prove termiche.

Il rivestimento - dopo che i provini siano stati sottoposti per 60 giorni alle
indicate temperature continue di immersione in acqua distillata, o per 5 volte al
prescritto salto termico a caldo secondo le norme UNI 4715/19 - non deve presentare

spaccature, sfogliature o perdite di adesione.

4.2 Prova di durezza.

Viene eseguita secondo le norme UNI 4715/7.

4.3. Prova di imbutitura.

Viene eseguita con l'apparecchio Erichsen, costituito da un cuneo a punta
arrotondata che viene spinto contro il lamierino verniciato - tenuto fermo da una
morsa - sino a che il film non presenti tracce di rottura; si legge allora il valore di

penetrazione in mm su di una apposita scala graduata.

4.4. Prova di impermeabilita.

Il rivestimento, dopo che i provini siano stati immersi in acqua distillata a 20°C
per 15 giorni, secondo le norme UNI 4715/15, non deve mostrare alterazioni né
presentare alcun assorbimento d'acqua.

Fanno eccezione i rivestimenti a base di pece di catrame, per i quali é

ammesso un assorbimento massimo dell'1%.

4.5. Prova della nebbia salina.

Il rivestimento, dopo che i provini siano stati immersi per 90 giorni in una
nebbia a 40°C proveniente da una soluzione di cloruro di sodio al 5%, deve risultare
intatto.

4.6. Prova d'urto.
Il rivestimento deve sopportare senza rompersi l'urto trasmesso da una palla
d'acciaio di 1 kg lasciata cadere dall'altezza di 1 m, e cio anche se il supporto avesse

ad incrinarsi.

5. Preparazione della superficie.

La superficie su cui va applicato il rivestimento deve essere compatta, con
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ruvidezza pari a quella di una carta abrasiva di tipo medio, pulita, esente da macchie
di unto e muffe, nonché da contaminazione chimica.
Per realizzare tali condizioni, dovra essere eseguita una idonea preparazione,

secondo le prescrizioni dei paragrafi che seguono.

5.1. Superfici delle murature realizzate nel corso dei lavori oggetto d'appalto.

Qualora sia prevista dal progetto, 0 comunque venga richiesta, la protezione di
superfici di muratura, realizzate nel corso dei lavori, mediante rivestimenti
anticorrosivi, si dovranno osservare le prescrizioni di cui ai seguenti commi 5.1.1. e
5.1.2. integrate, quando necessario, dalle operazioni di cui ai paragrafi 5.2. 5.3. e
5.4., le quali ultime saranno tuttavia, di norma, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'applicazione delle vernici non dovra in alcun caso essere iniziata prima che
le murature siano sufficientemente stagionate; in particolare, qualora si tratti di opere
realizzate in conglomerato cementizio, i getti dovranno essere stati eseguiti da

almeno 28 giorni.

5.1.1. Murature di getto.

Il conglomerato, le cui superfici debbono essere protette con rivestimenti
anticorrosivi, dovra sempre essere vibrato, secondo le modalita di cui all'art. 65
paragrafo 5.3.

Avvenuto il disarmo, saranno asportate dalle superfici protuberanze e placche,
come prescritto al punto 6 del medesimo articolo, dopo di che le superfici, ancora
fresche, prima di essere riprese per colmare gli avvallamenti, raccordare i risalti e
stuccare le irregolarita del getto - il tutto pure prescritto dalla norma richiamata -
verranno passate con il necessario vigore a mezzo di spazzole dell'occorrente tipo e
durezza, o di altri mezzi idonei, sino ad essere rese di ruvidezza comparabile a
quelle di una carta abrasiva di tipo medio.

Qualora poi, avvenuto il disarmo ed asportate le protuberanze e placche, le
superfici si presentino, per qualsiasi motivo, ammalorate in modo tale - a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori - da sconsigliare la semplice loro ripresa, per
la disuniforme consistenza che con questa esse verrebbero ad assumere, si dovra
procedere all'applicazione dell'intonaco grezzo, salva la regolazione contabile dei
lavori, nel senso di cui all'art. 65 - punto 6.

L'intonaco avra consistenza granulare minuta, dovra presentarsi non friabile e

sara rifinito a frattazzo sino ad ottenere superfici della occorrente ruvidezza.
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5.1.2. Murature di mattoni.

Le murature di mattoni potranno essere protette sia grezze che intonacate.
Nel primo caso, le superfici da proteggere saranno rifinite come se dovessero essere
lasciate a vista, seguendo le prescrizioni impartite all'art. 64; nel secondo caso,

I'intonaco andra eseguito come indicato al precedente comma.

5.2 Superfici compatte, esenti da contaminazione chimica e ruvide, relative a
murature non realizzate nel corso dei lavori oggetto di appalto.
La preparazione delle superfici di cui al presente paragrafo consistera negli

accertamenti, operazioni preliminari, ordinarie e complementari di seguito indicate.

5.2.1. Accertamenti ed operazioni preliminari.

Se la superficie e di getto, prima di dar corso alla preparazione, si dovra
accertare che non esistano protuberanze o placche internamente incrinate; se cio
non fosse, esse andranno asportate, in modo tale da ottenere un piano regolare e
che non abbiano in prosieguo ad avvenire distacchi.

Qualora si tratti della superficie di una muratura di mattoni, per poter
procedere alla sua protezione, & necessario che essa si presenti rifinita come gia
dettagliatamente prescritto per le murature a vista.

Se la superficie € intonacata, dovra accertarsi la perfetta aderenza
dell'intonaco in tutti i punti. Qualora debbano eseguirsi dei rappezzi, questi dovranno

essere adeguatamente stagionati prima di iniziare I'applicazione dei rivestimenti.

5.2.2. Operazioni ordinarie.
La preparazione consistera nelle seguenti operazioni:
— spazzolatura a secco;
— eliminazione della polvere, eventualmente mediante aspirazione;
— risciacquatura, eventualmente anche a getto;
— spazzolatura con acqua e detergente;
— risciacquatura, eventualmente anche a getto;

— essiccamento, con eventuale impiego di aria calda.

5.2.3. Sgrassatura ed eliminazione delle muffe.

Dopo l'essiccamento, se si rivelasse la presenza di macchie d'olio, grasso o
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simili, o di muffe, si dovra procedere nel modo seguente: sulla zona interessata verra
spruzzato del fosfato trisodico in polvere; si bagnera quindi per 10 minuti con acqua
tiepida o calda; infine la superficie dovra essere pulita mediante spazzole dure
finché ogni traccia sia scomparsa.

Qualora si tratti di macchie d'una certa estensione, dopo il trattamento
precedente dovra accertarsene la completa scomparsa riscaldando la superficie ad
almeno 55°C per circa mezz'ora mediante una lampada a raggi infrarossi, posta a
circa 15 cm di distanza.

Le eventuali tracce di olio o grasso che in tal modo affiorassero verranno

asportate mediante ripetizione dell'indicato trattamento di lavaggio.

5.2.4. Sigillatura di fenditure e giunti.

Le spaccature verranno allargate almeno fino a 3 mm e approfondite almeno
fino a 6 mm mediante idonei scalpelli. Quanto ai giunti, il materiale impiegato all'atto
della loro realizzazione per ricavare il relativo vano dovra essere completamente
asportato.

Le fenditure o i giunti verranno quindi accuratamente puliti dal materiale labile
e dalla polvere, abbondantemente lavati con acqua e quindi essiccati.

Si provvedera infine alla sigillatura mediante gli appositi mastici anticorrosivi -
e, per i giunti, anche elastici - che il fabbricante della vernice protettiva da impiegare

avra prescritti.

5.3. Irruvidimento di superfici.

Ai trattamenti di seguito indicati vanno sottoposte superfici - di norma relative
a murature non realizzate nel corso dei lavori oggetto d'appalto - che si presentino
compatte, esenti da contaminazione chimica, da macchie d'olio, di grasso, o simili,
nonché da muffe, e non possiedano la necessaria ruvidezza.

Le operazioni in causa andranno tuttavia eseguite, quando occorrenti, anche
per la preparazione di superfici relative ad opere realizzate nel corso dei lavori, 0
appartenenti ad elementi, di qualsiasi tipo, prefabbricati in conglomerato cementizio.

In quest'ultimo caso, i compensi stabiliti dal'Elenco Prezzi per lirruvidimento
saranno corrisposti all'’Appaltatore solo qualora la Direzione dei Lavori riconosca, a
suo insindacabile giudizio, che, a causa di inderogabili necessita costruttive, non &
risultato possibile eseguire, a
tempo opportuno, le operazioni ordinarie di cui al precedente punto 5.1.1.
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L'irruvidimento dovra essere attuato preferibilmente mediante sabbiatura e, in
linea subordinata, mediante attacco chimico.

La sabbiatura dovra essere eseguita mediante sabbia silicea 16/30 mesh e
andra protratta finché la superficie presenti al tatto ruvidezza pari a quella di una
carta abrasiva di tipo medio, facendo in modo che il profilo di sabbiatura sia
sufficientemente omogeneo e non troppo profondo.

Qualora si scelga di operare mediante attacco chimico, la superficie dovra
essere bagnata con acqua pulita e successivamente spruzzata con una soluzione

acquosa di HCl al 5 + 10%, in misura di 0,6 + 0,8 litri per mq.

6. Caratteristiche applicative.
Si riportano di seguito tutta una serie di norme da rispettare durante le fasi di

applicazione delle vernici.

6.1. Mescolazione e diluizione delle vernici.

Prima dell'applicazione, la vernice deve essere accuratamente rimescolata
sino a perfetta omogeneizzazione; il rimescolamento va ripetuto ad ogni prelievo dal
contenitore principale, soprattutto quando si tratti di vernici ad elevato peso specifico.

La miscelazione delle vernici a due componenti va effettuata al momento
dell'uso, addizionando tutto il “reagente” (sia esso “indurente” o “catalizzatore”) a
tutta la “base” e rimescolando fino a completa omogeneizzazione.

Qualora si debbano preparare quantitativi limitati di vernice - inferiori a quelli
ottenibili mescolando l'intero contenuto delle confezioni di “base” e “reagente” - si
avra cura di rispettare i rapporti stechiometrici, normalmente riferiti al peso.

La diluizione delle vernici € ammessa quando la temperatura ambiente sia
inferiore ai 10°C o superiore ai 35°C, ovvero quando la temperatura delle superfici da
proteggere sia compresa nei due intervalli 5 + 15°C e 35 + 50°C. Tale operazione va

eseguita unicamente con i prodotti prescritti dal fabbricante.

6.2. Condizioni ambientali e atmosferiche.

La temperatura delle superfici da rivestire non potra essere inferiore a 5°C o
superiore a 50°C; in ogni caso le superfici stesse non potranno essere verniciate
qualora siano anche solo leggermente umide, a meno che non vengano impiegate
speciali vernici.

Lo stato igrometrico ottimale degli ambienti & pari al 65 + 70 % di umidita e in
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nessun caso potra superare il limite massimo dell'85 %.

A questi effetti, la Direzione dei Lavori prescrivera, all'occorrenza, che
all'interno dei collettori e camerette, o comunque negli ambienti chiusi da verniciare,
vengano impiegati deumidificatori chimici  (cloruro di calcio, drierite, ecc.) o
meccanici (aerotermi).

In tali ambienti, per evitare i fenomeni di condensazione dovuta alla
respirazione e alla traspirazione dell'applicatore o all'umidita ambientale, dovra
procedersi ad una energica ventilazione forzata mediante aspiratori, ventilatori o

simili.

6.3. Verniciatura.

Subito dopo la preparazione della superficie, si procedera all'imprimitura, che
consistera in una mano, da applicarsi mediante pennello, dello stesso prodotto da
applicare, ovvero di un composto epossidico, opportunamente diluito con il solvente
prescritto dal fabbricante.

Successivamente verranno applicate due o piu mani - secondo quanto sara
prescritto dalla Direzione dei Lavori - di prodotto puro, fino al conseguimento dello
spessore di progetto.

Ciascuna mano sara data appena la precedente sia indurita al tatto; per
garantire il rispetto di questa prescrizione, non saranno ammesse interruzioni del
lavoro, che dovra essere, se necessario, proseguito oltre i turni normali, fino ad
applicazione ultimata, senza che per cio spetti allAppaltatore alcun compenso
addizionale.

In casi eccezionali, peraltro, la Direzione dei Lavori potra consentire
I'applicazione dei diversi strati anche a distanza di tempo, sempreché vengano
introdotte nel sistema ricoprente particolari resine modificanti, le quali, tuttavia, non

dovranno diminuire la resistenza chimica del rivestimento di oltre il 10%.

6.4. Misure di sicurezza durante la verniciatura.

Nel caso in cui le condizioni ambientali e le circostanze siano tali da non
consentire la realizzazione di una ventilazione sufficientemente buona, gli operai,
particolarmente quelli che usano attrezzature per I'applicazione a spruzzo, dovranno
essere muniti di respiratori alimentati con aria pura.

Quando nel lavoro vengono impiegati motori a combustione interna, le

tubazioni di adduzione dell'aria ai caschi ed ai respiratori devono essere munite di un
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dispositivo per la segnalazione della presenza di monossido di carbonio nell'aria
addotta.

Qualora, in relazione al tipo di vernice impiegato e alle temperature di posa,
durante l'applicazione si generino vapori irritanti per la pelle, dovranno fornirsi agli
operai creme o0 unguenti protettivi idonei, da spalmarsi prima di dare inizio al lavoro.

La ventilazione dell'ambiente dovra in ogni caso essere adeguata e mantenere
la concentrazione nell'aria dei vapori di solvente sempre inferiore al punto di
pericolosita; si curera inoltre che la temperatura si mantenga inferiore del 30%
almeno rispetto al punto di inflammabilita dei solventi e diluenti contenuti nella
vernice.

Ad evitare la formazione di scintille e di altri inneschi che potrebbero causare
I'accensione dei vapori, dovranno essere impiegate attrezzature antiaria ed a prova
di esplosione.

Ai fini suddetti, per ogni vernice usata, |'Appaltatore dovra dichiarare la
temperatura di infiammabilita e l'intervallo di concentrazioni pericolose dell'eventuale
solvente.

Dovendosi, nelle stagioni fredde, riscaldare la vernice prima dell'impiego,
questa, durante il riscaldamento, va lasciata nei suoi barattoli originali, tenuti ben
chiusi.

In nessun caso il riscaldamento potra farsi con flamme libere di qualsiasi tipo;
dovra invece attuarsi mettendo i barattoli pieni, un giorno o due prima dell'uso, in un
luogo riscaldato per mezzo di aria calda, vapore oppure acqua calda, senza peraltro
superare i 60°C.

6.5. Inizio dell'esercizio.
Dopo l'applicazione dell'ultima mano, i manufatti non potranno venire a
contatto con i liquidi prima che sia trascorso un periodo di tempo pari a:
— 10 giorni per le vernici di tipo catramoso,
— 15 giorni per le vernici di tipo catramoso-epossidico,
— 15 giorni per le vernici di tipo epossidico,
— 15 giorni per le vernici di tipo catramoso-fenolico,
— 8 giorni per le vernici di tipo fenolico,
— 5 giorni per le vernici contenenti poliestere,

— 15 giorni per le vernici di tipo poliuretanico,
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— 15 giorni per le vernici di tipo vinilico,
— 15 giorni per le vernici di tipo epossivinilico.

Quando la verniciatura venga eseguita all'interno di canalizzazioni e manufatti
gia in opera, e comunque in condizioni di imperfetta ventilazione, con ristagno di
vapori del solvente che rallentino la maturazione, la Direzione dei Lavori potra

prescrivere un periodo di rispetto maggiore, prima del collaudo idraulico delle opere.

7. Accertamenti di qualita.

7.1. Prove sui prodotti.

La rispondenza dei prodotti alle prescrizioni dei precedenti paragrafi dovra
essere accertata, per ciascun appalto, mediante prove dirette o certificati di prova,
secondo quanto di seguito precisato.

7.1.1. Prove dirette.

L'esecuzione delle prove sara affidata ad un Istituto specializzato; qualora
tuttavia presso lo stabilimento di produzione esistano idonee apparecchiature, le
prove potranno essere ivi eseguite, alla presenza del Direttore dei Lavori o di un suo
rappresentante, restando le conseguenti spese a carico dell’Appaltatore.

Per ogni accertamento prescritto verranno eseguite tre prove su campioni
diversi.

A seconda dell'entita della fornitura, ciascun campione potra essere prelevato
da un solo recipiente, ovvero costituito mediante miscela di parti prelevate da piu
recipienti fino ad un massimo di 5, con l'avvertenza che da ciascun recipiente puo
essere prelevato materiale per una sola prova.

| contenitori potranno essere prelevati tanto dalle scorte di magazzino che

dalla partita da fornirsi, sia in fabbrica che in cantiere.

7.1.2. Certificati di prova.

Valgono, in quanto compatibili, le corrispondenti prescrizioni dell'art. 85.

Per accertarsi che il prodotto fornito sia quello le cui caratteristiche sono
garantite dai certificati, la Direzione dei Lavori potra comunque ordinare, in ogni caso,
ed a spese dell'Appaltatore, la determinazione, presso Istituto specializzato, della

viscosita, del peso specifico, del tenore in sostanze non volatili ed in ceneri.
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7.2. Prove sui rivestimenti.

Sui rivestimenti in opera verranno eseguiti accertamenti di spessore e di
aderenza, da effettuare su campioni prelevati in media ogni 500 mq di rivestimento;
in ogni caso, peraltro, dovra essere eseguita almeno una prova per tipo.

Il prelievo dei campioni sara effettuato nei dieci giorni successivi al
compimento del periodo stabilito per I'entrata in funzione del rivestimento.

La prova di aderenza verra eseguita mediante quadrettatura a scacchiera di
almeno cento quadratini aventi lato di 1 mm per ogni 500 micron di spessore del
rivestimento. Il rivestimento sara accettato se almeno il 90% dei quadratini si sara

mantenuto aderente al supporto.

8. Garanzie.

L'Appaltatore dovra garantire il rivestimento protettivo, solidalmente con il
Fornitore dei prodotti anticorrosivi, per una durata - oltre I'anno di garanzia generale
delle opere - di ulteriori due anni, durante i quali la Stazione appaltante avra diritto
alla esecuzione gratuita di tutte le riparazioni che si rendessero necessarie in
conseguenza di eventuali degradazioni dovute a deficienza del rivestimento, sia in
ordine alla qualita del prodotto, che alla relativa modalita di applicazione.

La garanzia non copre le degradazioni dipendenti da cause fortuite, anormali
od accidentali; essa comporta la fornitura e l'applicazione gratuita dei prodotti
necessari ai ripristini, nonché tutte le operazioni preparatorie ed accessorie
occorrenti; essa tuttavia non comprende gli indennizzi per danni o interessi di
qualsiasi genere.

Per I'esecuzione delle riparazioni e dei ripristini durante il periodo di garanzia,
la Stazione appaltante non é tenuta a fornire ai garanti le prestazioni ed attrezzature
che avesse ad essi concesse per l'originario lavoro.

La Stazione appaltante segnalera tempestivamente durante tutto il periodo di
garanzia le degradazioni che constatasse nel rivestimento. In tale ipotesi,
I'Appaltatore e tenuto ad effettuare le riparazioni del caso entro quindici giorni dalla
segnalazione che gli sia stata fatta.

Il rivestimento sara considerato soddisfacente ai fini della garanzia se le
superfici  trattate non presenteranno, nella loro totalita, tracce di degradazione
eccedenti i seguenti valori della “Scala europea del grado di arrugginimento”
elaborata dal Comitato Europeo delle Associazioni di fabbricanti di pitture:

— nel 1° anno di garanzia: Re 0
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— nel 2° anno di garanzia: Re 1

— nel 3° anno di garanzia: Re 2

Articolo 60. Cavidotti

Esecuzione di cavidotti

| cavidotti verranno realizzati mediante I'impiego di tubazioni rigide in verghe di PVC
DN 125 CP, direttamente interrate se utilizzate tubo serie pesante idoneo a questo
tipo di posa, oppure inglobate in bauletto di calcestruzzo 30x30.

In ogni caso tutti gli attraversamenti stradali vanno realizzati con cavidotti in bauletti
di calcestruzzo 30x30, sia che si tratti del cavidotto principale, come pure i
collegamenti tra pozzetto e blocchi di fondazione.

Le tubazioni dovranno essere posate a profondita costante lungo l'intero tracciato,
intendendo con cio che in corrispondenza dei pozzetti non dovranno risalire, € quindi
il pozzetto che si deve adeguare alla profondita del cavidotto.

La profondita dovra quindi essere fissata a priori in funzione delle interferenze con

tutti i restanti impianti.

| cavi interrati, secondo la norma CEIl 11-17, art. 2.3.11, possono essere collocati nei
seguenti modi:

- direttamente nel terreno;

- entro tubi;

- in condotti o cunicoli.

In tutti i casi i cavi dovranno essere muniti di guaina.

Posa direttamente nel terreno ( non ammessi nel presente capitolato )

| cavi posati direttamente nel terreno dovranno essere collocati ad almeno 50 cm di
profondita ed essere dotati di protezione supplementare per evidenziarne la
presenza. Tale protezione non € richiesta per i cavi realizzati con armatura metallica
costituita da fili di spessore di almeno 0,8 mm.

| cavi dovranno essere posti su letto di sabbia o terra vagliata per evitare
danneggiamenti al cavo durante la posa in opera e il successivo riempimento.

Posa entro tubazione interrata
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| cavi posati direttamente nel terreno dovranno essere collocati ad almeno 50 cm di
profondita ed essere dotati di protezione supplementare per evidenziarne la
presenza.

Con riferimento alla norma CEIl 23-46, in caso di impiego di tubazioni resistenti ad
azioni meccaniche da normali attrezzi da scavo non € richiesta una profondita
minima di collocazione.

Posa in condotti o cunicoli interrati

In caso di condotti o cunicoli interrati non é richiesta alcuna profondita minima di
collocazione.

Distanze di rispetto dei cavi interrati

Le distanze di rispetto dei cavi interrati da altri cavi, tubazioni e strutture metalliche di

altri servizi devono rispettare particolari distanze minime.

Distanza da cavi di telecomunicazione

In presenza di intersezione con cavi di telecomunicazione direttamente interrati,
secondo la norma CEI 11-17, dovra essere rispettata una distanza minima di almeno
30 cm, inoltre il cavo superiore dovra essere protetto per almeno 100 cm. La
protezione, realizzata in tubo o canaletta in acciaio inossidabile o zincato, dovra
avere uno spessore di almeno 2 mm. Per distanze inferiori a 30 cm dovra essere
realizzata la protezione anche per il tubo inferiore.

Nel caso di cavi paralleli dovra essere rispettata la distanza minima di 30 cm.

Distanza da tubazioni metalliche

In presenza di intersezione con cavi di tubazioni metalliche direttamente interrati,
secondo la norma CEI 11-17, dovra essere rispettata una distanza minima di almeno
50 cm. Tale distanza potra essere ridotta a 30 cm qualora il cavo venga interposto
con un elemento separatore non metallico o altro materiale isolante.

Deve essere rispettata la distanza minima di 100 cm delle connessioni
dall'intersezione tra le due tubazioni.

Nel caso di cavi paralleli dovra essere rispettata la distanza minima di 30 cm. Il punto
4.3.02.b della CEI 11-17, adottando particolari accorgimenti, consente distanze

inferiori.

Distanza da serbatoi contenente fluidi infiammalbili
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In presenza di serbatoi interrati contenente fluidi inflammabili i cavi direttamente

interrati debbono distare almeno 100 cm dalle superfici esterne dei serbatoi.

Distanza da gasdotti

Le distanze minime da rispettare nei confronti di metanodotti sono le seguenti:

e Condotte di 1, 2, 3 specie: 1,5 m;

e Condotte di 4 e 5 specie: 0,5m;

e Condotte di 6 e 7 specie: distanza tale daconsentire eventuali interventi di

manutenzione.

Esecuzione di cavidotti lungo strade esistenti
L’esecuzione dei cavidotti lungo le strade esistenti dovra essere eseguita con le
seguenti modalita:
— il taglio del tappetino bituminoso e dell'eventuale sottofondo in conglomerato
dovra avvenire mediante I'impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con
vanghetta. Il taglio avra una profondita minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale
non tagliato non dovranno superare in lunghezza il 50% del taglio effettuato con la
vanghetta idraulica;
— esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nei disegni
progettuali;
— fornitura e posa, nel numero stabilito nel progetto, di tubazioni in polietilene
corrugato in materiale plastico a sezione circolare, con diametro esterno di 90 mm,
per il passaggio dei cavi elettrici. Le giunzioni fra tubi e il collegamento dei tubi con
pozzetti saranno eseguite mediante idonee sigillature;
— formazione sottofondo e rinfianco in sabbia;
— il riempimento dello scavo dovra effettuarsi con stabilizzato di cava, sulla base
delle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori. Particolare cura dovra porsi
nelloperazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; 'operazione di
riempimento dovra avvenire dopo almeno 6 ore dal termine del getto di calcestruzzo.
- le linee sotterranee in cavo dovranno essere poste almeno a 0,70 m dalla superficie
del terreno e difese dalle varie eventuali sollecitazioni con adatte opere. Le
derivazioni dovranno essere eseguite all'interno di appositi pozzetti.
Segnalazione dello scavo nelle ore notturne
Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di

materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale, dovra essere di tipo luminoso
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a flamma o a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito
pedonale e veicolare.

Nessuna giustificazione potra essere addotta dall'appaltatore per lo spegnimento di
dette luci di segnalazione durante la notte anche se causato da precipitazioni
meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome dell’
impresa appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e recapito telefonico in caso di

necessita.

Articolo 61. Pozzetti
Generalita

Pozzetti “camerette” di ispezione e affluenza prefabbricati in calcestruzzo di cemento
vibrocompresso 0 a colata di sezione circolare interna e base di appoggio piana,
confezionati con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un
peso specifico maggiore o uguale a 2,4 Kg/dmc

| pozzetti dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 1917 :
2004.

Gli elementi dovranno essere posti in opera su base di calcestruzzo RcK=200
(oppure sabbia costipata) delle dimensioni di.................... ed armato con rete
elettrosaldata di acciaio Feb 44K diametro mm ...... maglia mm ......... e risultare
compatti, levigati, senza fessure e con sezione interna che non presenti apprezzabili
deformazioni. Ciascun elemento dovra essere composto da due (massimo tre) pezzi
per la lunghezza complessiva che risultera dal profilo del piano di scorrimento
all'appoggio del chiusino-passo d'uomo posto a quota del piano stradale, la
eventuale differenza di quota sara compensata tramite anelli di spessore aventi
incastro adeguato per la interposizione tra cono e chiusino.

L'insieme dovra essere composto da:

una cameretta di fondo @ ...... , dotata di sedi di innesto (fino a quattro) rivestita con
camicia integrata in PRFV / PP; il rivestimento avente canaletta idraulica a tutta
sezione, idonea al deflusso onde evitare turbolenze, si deve estendere fino
all'esterno del manufatto con sedi adeguate all’inserimento delle guarnizioni in
elastomero in modo da assicurare la perfetta tenuta idraulica, sia per la condotta
principale, sia per le immissioni affluenti anche se di diametro diverso e con
angolazioni rispondenti alle necessita di progetto, di cui due, entrata-uscita per linea
principale ed eventuali altre rispondenti alle tubazioni confluenti, l'altezza e lo

spessore della cameretta saranno adeguate al diametro del tubo piu grande
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un elemento tronco conico @ ...... , monolitico della lunghezza stabilita, di spessore
mm 120/150, dotato di appositi fori disposti per l'inserimento di scalini alla marinara
(alzata mm 250), terminante a cono con foro diametro mm 625 e adeguato incastro
per l'inserimento del chiusino “passo d'uomo”.

un elemento (eventuale) di prolunga @ ...... , cilindrico monolitico della lunghezza
stabilita, di spessore di mm 120/150 dotato di appositi fori disposti per l'inserimento di
scalini alla marinara.

La giunzione degli elementi, base-alzata, sara realizzata da punta maschio realizzata
sull'elemento di base opportunamente sagomata e da incastro femmina sull’elemento
di alzata con integrata guarnizione cellulare in elastomero secondo norma UNI EN
681-1 idonea per la perfetta tenuta idraulica sia dall'interno sia dall'esterno, cio vale
anche per gli eventuali elementi aggiuntivi di sopralzo, il lubrificante per effettuare
una corretta giunzione, deve essere compatibile con la qualita della gomma, gli
elementi di alzata possono essere trattati internamente con resina epossidica data in
due mani per lo spessore minimo di 400 micron, I'elemento di fondo , cameretta,
deve rispondere a quanto sopra specificato.

| manufatti devono avere degli inserti di aggancio predisposti per il sollevamento, la
movimentazione e posa in opera; tali operazioni devono essere eseguite con
apposite brache tramite autogru di adeguata potenza nel rispetto del D.Lgs. 494 in
riferimento al “Piano di Sicurezza”, 'Ente appaltante dara a questo proposito una
stesura di sintesi dalla quale non si puo derogare.

I manufatti dovranno resistere alle sollecitazioni trasmesse dai massimi carichi
stradali previsti per strade di 1° categoria anche se posati ad una profondita dal piano
stradale fino a m 6,90, I'impresa Aggiudicataria e tenuta a produrre calcoli di verifica
statica che attestino 'idoneita.

La D.L. potra fare verificare a laboratorio di propria fiducia la rispondenza dei
manufatti, la qualita della gomma degli elastomeri, del rivestimento interno sia per
spessore sia per qualita.

Gli elementi dovranno essere datati e marchiati dalla ditta costruttrice ed
accompagnati da dichiarazione di conformita rispondenti alle disposizioni contenute
nellappendice ZA delle norme UNI EN 1917 : 2004, non saranno accettati manufatti
che non abbiano almeno 20 giorni di stagionatura.

| pozzetti vanno sempre previsti sull’asse del cavidotto che deve mantenere un
tracciato rettilineo. Per nessun motivo vanno utilizzate curve per disassare i pozzetti
rispetto al tracciato del cavidotto, € la posizione del pozzetto che va adeguata al
tracciato del cavidotto e non viceversa.
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In corrispondenza di tutti punti luce dovranno essere previsti dei pozzetti
prefabbricati. In corrispondenza della connessione tra pozzetto e tubazione, la
generatrice di quest'ultima dovra presentare una quota di almeno 10 cm superiore
rispetto a quella del fondo del pozzetto.

Particolare cura dovra essere dedicata alla sigillatura della connessione tra il
pozzetto e le tubazioni del cavidotto, oltre che alle connessioni tra tutti gli elementi
costituenti il pozzetto stesso.

| pozzetti dovranno essere collocati in corrispondenza delle derivazioni, dei punti
luminosi e dei cambi di direzione.

I chiusini dei pozzetti debbono essere di tipo carrabile quando sono realizzati lungo
strade o passi carrai.

Prescrizioni tecniche per pozzetti circolari
1.- MATERIALI
1.1.0- Generalita

| pozzetti contemplati in progetto sono a “sezione circolare ed idonei per ispezioni in reti
fognarie”. Essi sono costruiti con pareti in calcestruzzo, realizzate con cemento ed inerti di
idonea pezzatura. | pozzetti sono circolari e con incastri a bicchiere.

1.1.1- Riferimenti Normativi

UNI EN 1917 Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre
di acciaio e con armature tradizionali;

UNI EN 681 Elementi di tenuta in elastomero. Requisiti dei materiali per giunti di tenuta
nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico delle acque. Gomma vulcanizzata;

D.M. 14-09-2005 Testo Unico sulle Costruzioni.

1.1.2- Fabbricazione

| pozzetti dovranno essere fabbricati in stabilimenti di prefabbricazione debitamente
attrezzati, con procedimento atto a garantire il costante raggiungimento dei requisiti richiesti
in tutti i manufatti prodotti.

Ogni operazione concernente il processo di lavorazione, dal controllo delle materie prime,
alla costruzione vera e propria del pozzetto, dovra essere ripetuta secondo uno schema
prestabilito e ben precisato, con procedure che si intendono integralmente trascritte, e cui il
Produttore dovra provare, con propria procedura interna controllata, di attenersi.

Le prolunghe verticali e tronco-coniche contemplate in progetto saranno prodotte mediante

“vibrocompressione”, sistema che ha la capacita di garantire i requisiti di continuita,
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compattezza, uniformita di qualita e di spessore e quindi di prestazioni. Lo stabilimento dovra
essere in grado di poter sformare gli elementi solamente quando il conglomerato sara in grado
di sopportare senza alcuno “choc” le sollecitazioni derivanti dalla manipolazione, soprattutto
per cio che riguarda le fessurazioni, le sheccature e I’ovalizzazione nelle zone nevralgiche
degli innesti. | fondi dei pozzetti saranno invece prodotti mediante sistema “a colo”. Tale
sistema garantisce la presa e I’indurimento del calcestruzzo nello stampo in modo da evitare
deformazioni sugli innesti delle condotte.

1.1.3 - Prescrizioni relative alla resistenza.

| pozzetti dovranno possedere caratteristiche di resistenza adeguate alle sollecitazioni ed alle
azioni derivanti da peso proprio, grado di riempimento, altezze minime e massime di
ricoprimento sopra il vertice, carichi esterni, ecc. Secondo il coefficiente di posa previsto e

risultante dalle seguenti situazioni:

* pozzetti interrati con ricoprimento variabile da 0,20 a 1,00 mt e sottostanti a strade di
prima categoria;

» pressione nominale interna massima kg. 0,5/cmg;

in ogni caso, come dalle verifiche effettuate e secondo le modalita di posa previste in
progetto, gli spessori costruttivi nominali non dovranno essere inferiori a:
DN (mm) S (mm)

800 120
1000 150
1200 150

2. - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA QUALITA DEI MATERIALI

2.1.1 - Cemento

Il cemento impiegato deve essere conforme a quanto disposto nella norma UNI ENV 197/1 e
dovra essere del tipo I1A-L/42,5 R. Il contenuto minimo di cemento deve essere conforme a
guanto disposto nei punti 4.2.4 - 4.2.5 e 4.2.7 della norma UNI EN 1917.

2.1.2 - Inerti

Gli inerti devono essere costituiti da materiali conformi alla norma UNI EN 12620. Essi non
devono contenere componenti dannosi in quantita pregiudizievoli al getto, all’indurimento,
alla presa, alla resistenza, all’impermeabilita, alla durabilita del calcestruzzo o tali da essere
causa di corrosione di qualsiasi tipo di acciaio.

2.1.3 - Acqua d’'impasto
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L acqua d’impasto non dovra contenere componenti dannosi in quantita pregiudizievoli al
getto, all’indurimento, alla presa, alla resistenza, all’impermeabilita, alla durabilita del
calcestruzzo o tali da essere causa di corrosione di qualsiasi tipo di acciaio. Il contenuto
massimo di ioni cloruro nel calcestruzzo per massa di cemento dovra essere massimo pari allo
0,4%.

Nota: I'acqua potabile delle reti pubbliche & generalmente adatta al confezionamento del

calcestruzzo.

2.1.4 - Additivi d’impasto - altre aggiunte -

Gli additivi d’impasto ed altre eventuali aggiunte devono essere conformi alle normative
vigenti.

Esse non dovranno contenere componenti dannosi in quantitd pregiudizievoli al getto,
all’indurimento, alla presa, alla resistenza, all’impermeabilita, alla durabilita del calcestruzzo
o tali da essere causa di corrosione di qualsiasi tipo di acciaio. Per I’impermeabilita del
calcestruzzo, lo stesso sara additivato con polvere tipo “Krystol Kim — KRYTON” dosata al
2% del peso del cemento utilizzato (compreso le ceneri volanti) e con dosaggio massimo di 8
kg/mc, e miscelato per un tempo variabile da 5 a 10 minuti per ottenere un calcestruzzo
plastico ed omogeneo.

2.1.5 - Armature

In questa tipologia di pozzetti non é prevista alcuna armatura.

2.1.6 - Guarnizioni di tenuta

Gli elastomeri che compongono le guarnizioni devono essere in gomma vulcanizzata,
incorporate nel getto e perfettamente ancorate nell’imbocco del prolunga verticale o tronco-
conica durante le fasi di produzione. Nel caso specifico di possibile contatto con olio
lubrificante, con idrocarburi della serie alifatica ed aromatica, e con benzina, le guarnizioni
dovranno essere costituite da gomma nitrilica, botadiene o acrilonitrile, sempre comunque nel
rispetto della Normativa UNI EN 681.

La mescola della gomma dovra avere proprieta di resistenza “buona” e/o “eccellente” ad
olio, benzina e ai solventi (idrocarburi alifatici - aromatici), con gamma di durezza 40 - 95
(durometro A), e dovra avere una buona resistenza alle deformazioni permanenti a
compressione.

Le guarnizioni di tenuta dovranno avere il profilo tipo DENSO CRET-BL in modo da poter
garantire la tenuta idraulica fino a 0,5 bar secondo quanto previsto nel punto 4.3.8 della
norma UNI EN 1917.
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Dovranno essere marchiate dal Fornitore ed integrate nel bicchiere all’atto della sua
costruzione, ed il Produttore dovra operare con tutte le opportune cure per
I’immagazzinamento sia delle guarnizioni stesse che degli elementi gia di esse muniti.

2.1.7 - Calcestruzzo

2.1.7.1 - Resistenza del calcestruzzo

Il calcestruzzo costituente le pareti dei pozzetti ed i profili di giunzione, deve essere compatto
ed omogeneo. La resistenza caratteristica a compressione fck deve essere certificata sulla base
di prove documentate. Il valore non deve essere comunque inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmaq),
secondo il punto 4.2.2.2 della norma UNI EN 1917.

2.1.7.2 - Composizione del calcestruzzo.

Nella composizione del calcestruzzo per il confezionamento delle prolunghe dei pozzetti, il
rapporto acqua/cemento non deve superare 0,45 allo stato completamente compattato.

2.1.7.3 - Assorbimento d’acqua.

Quando si effettua la prova in accordo con I’Appendice “D” e punto 4.2.7 della norma UNI
EN 1917, I’assorbimento del calcestruzzo non deve superare il 6% della massa secondo
quanto previsto nel punto 4.2.7.2 della medesima norma.

3.1.0- Pozzetti

| pozzetti devono essere conformi ai requisiti previsti al momento della consegna, secondo la
documentazione di fabbrica e le prove effettuate in accordo con I’ Appendice “F” della Norma
UNI EN 1917.

3.1.1- Finitura

Le superfici funzionali dei profili del giunto devono essere prive di irregolarita che
precludano una durabile tenuta dell’assemblaggio. Sono ammesse screpolature all’interno
dello strato superficiale di boiacca, fessurazioni capillari causate dal ritiro o dalla temperatura
con una larghezza superficiale non maggiore di 0,15 mm. Prima di misurare le larghezze di
eventuali fessurazioni, a discrezione del produttore € ammesso immergere un elemento in
acqua per un massimo di 28h.

3.1.2- Caratteristiche geometriche

Sono oggetto di questo punto I’altezza interna, lo spessore di parete, la lunghezza delle
connessioni ed il posizionamento dei gradini, cosi come previsto al punto 4.3.3 della norma
UNI EN 1917, che devono essere conformi alla documentazione di fabbrica.

3.1.2.1- Altezza Interna

L’altezza interna delle prolunghe verticali e tronco-coniche deve essere in accordo con la

tabella riportata alla pagina seguente:
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Diametro Prolunche
Interno Prolunghe Tronco-Coniche: Altezza in mm e e
< WVerticali
(mm)
800 750 1000 — — -— — 1000
i 1000 1 ?50 1000 1250 1500 1750 2000 1000
i 1200 1T 7"50 1000 1250 1500 17350 2000 1000

3.1.2.2- Spessore

Lo spessore di parete misurato (S), non deve risultare minore del 95% del valore riportato

nella documentazione di fabbrica, come previsto nel punto 4.3.3.2 della norma UNI EN 1917.

3.1.2.3- Lunghezza delle Connessioni

La lunghezza interna massima del corpo cilindrico di un tubo di raccordo femmina deve

essere uguale allo spessore di parete dell’elemento di base piu la meta della dimensione

nominale del tubo espressa in mm, con un massimo di 500 mm, cosi come previsto nel punto

4.3.3.3 della norma UNI EN 1917.

3.1.3- Posizionamento dei Gradini

| gradini devono avere sporgenza minima di 120 mm dalla faccia del calcestruzzo. La

spaziatura verticale all’interno di una struttura finita deve essere in rapporto all’altezza

interna degli elementi e deve essere compresa fra mm 250 e mm 350, cosi come previsto nel

punto 4.3.3.4 della norma UNI EN 1917.

3.2- Durabilita

La durabilita degli elementi e dei relativi giunti e garantita dai seguenti requisiti previsti nel

punto 4.3.4 della norma UNI EN 1917. Questo punto richiama la norma UNI EN 1916, ed in

particolare:

e massimo rapporto acqua/cemento nel calcestruzzo secondo il punto 4.2.3 della norma UNI
EN 1916;

e massimo contenuto di cloruro nel calcestruzzo secondo il punto 4.2.5 della norma UNI
EN 1916;

e massimo assorbimento d’acqua nel calcestruzzo secondo il punto 4.2.6 della norma UNI
EN 1916;

e conformita ai criteri di uno dei quattro metodi per dimostrare la durabilita dei giunti
secondo ilpunto 4.3.4.2 della norma UNI EN 1916;

4.1.- PRESTAZIONI

Le prestazioni tecniche cui devono soddisfare i pozzetti, sono essenzialmente di due tipi:
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1. resistenza meccanica

2. impermeabilita

4.1.1- Resistenza meccanica

Le prove di resistenza meccanica si devono eseguire in accordo con le Appendici “A” e “B”
della Norma UNI EN 1917.

4.1.2- Impermeabilita - tenuta -

Le prove di impermeabilita all’acqua si devono eseguire in accordo con I’Appendice “C”
della Norma UNI EN 1917.

Quando sottoposto a prova, ogni elemento o assemblaggio del giunto non deve mostrare
alcuna perdita o altri difetti visibili durante il periodo di prova; I’'umidita sulla superficie non
costituisce una perdita. La pressione idrostatica interna per I’elemento di base viene fissata in
40 kPa (0,4 bar o approssimativamente 4 mt. di colonna d’acqua), e 30 kPa (0,3 bar o
approssimativamente 3 mt. Di colonna d’acqua) per elementi camera, condotto verticale
intermedio e di chiusura delle camere di ispezione cosi come descritto nelle modalita di prova
riportate nella Norma UNI EN 1916.

5.- MARCATURA

Ciascun elemento o, quando cio non e possibile, ogni confezione di elementi, dovra essere
marcato in modo indelebile e chiaramente visibile. L’identificazione dell’elemento deve
avvenire in modo da escludere qualsiasi dubbio.

La marcatura dovra contenere almeno le seguenti informazioni:

* identificazione del Produttore e sigla dell’impianto di produzione;

* il numero della norma di riferimento (UNI EN 1917);

data di produzione espressa in giorno progressivo solare ed anno;

identificazione del materiale (elemento di base, prolunga, tronco di cono, ecc) con la

dicitura relativa al diametro (in mm), all’altezza (in mm)

+ identificazione della classe di resistenza, in accordo con I’Appendice “H” della norma UNI
EN 1917;

Identificazione di impiego speciale (ove indicato e/o richiesto).

Gli elementi dovranno essere provvisti di marcatura CE con classe di attestazione 4 cosi come

previsto dalla normativa vigente.



Capitolato Speciale - Pagina 134

Articolo 62. Documentazione finale di impianto, certificazione e
collaudo

Ad impianto ultimato I'Appaltatore dovra fornira al Committente la seguente
documentazione di impianto aggiornata al come costruito:

1. Schema elettrico delle linee di alimentazione completo di quadro e dei punti
luce, da riportare su una planimetria scala 1:1000, integrato con i dati relativi
alla formazione della linea, tipo e sezione dei conduttori di fase e di neutro.
Per ogni punto luce va indicato il ricuito e la fase che lo alimenta.

2. Rilievo dei cavidotti, pozzetti e blocchi di fondazione da riportare, in accordo
agli standard Heraluce, su una planimetria in scala 1:500 o 1:1000 completi di
quote da punti di riferimento per I'individuazione del cavidotto, integrato con i
dati relativi al tipo di tubo, numero dei tubi, diametro dei tubi, profondita di
interramento ed eventuale bauletto di cls; dimensioni dei pozzetti LxLxH e tipo
di botola.

Tale documentazione dovra essere fornita in triplice copia cartacee singola copia
digitale.

La documentazione di impianto dovra essere integrata con la seguente
documentazione relativa alle tipologie di materiali utilizzati:

1. Pali di altezza inferiore a 5 m: il disegno con dimensioni del blocco di
fondazione firmato dal progettista.

2. Pali di altezza superiore a 5 m: relazione di calcolo dimensionale firmata da
tecnico abilitato, per il blocco di fondazione disegno firmato da progettista
abilitato.

3. Fondazioni particolari: disegno e relazione di calcolo firmati da progettista
abilitato.

4. Punti luce, compilare scheda contenente: marca e modello, classe di
isolamento,disegno o foto, potenza e tipo di lampada, grado IP, tipo di
cablaggio, marchi di conformita, marca e modello palo, altezza fuori terra palo,
dimensioni palo e relativo tipo di finitura.

5. Garanzie rilasciate dalle ditte produttrici
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6. Per quanto riguarda gli impianti ricadenti nel campo di applicazione della legge
46/90 I'Appaltatore fornira al Committente una Dichiarazione di conformita in
cui attesti, sotto la propria responsabilita, che lintero impianto e stato
realizzato secondo le norme di buona tecnica (a regola d’arte) previste dalla
Legge 1°Marzo 1968 n. 186 e dalla Legge 5 marzo 1990 n. 46.

7. Per quanto riguarda gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione della
legge 46/90 [l'appaltatore dovra fornire una dichiarazione di corretta
installazione ai sensi della legge 186/68 con riferimento alle eventuali norme di
prodotto e/o eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o

da prescrizioni del Comando VVFF.
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Articolo 63. Parte [l NORME PER LA MISURA E LA
VALUTAZIONE DEI LAVORI

Articolo 64. Prescrizioni di carattere generale.

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito
contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati: ogni
opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera,
ogni trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e cid anche
quando questo non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco o nel
presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente
Capitolato, ogni spesa generale e l'utile dell'Appaltatore.

Piu in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle localita prescritte, comprese imposte,
carico, trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali,
perdite, sprechi, sfridi, prove ecc., nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti
all'impiego a pie d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontanarne le
eventuali eccedenze;

2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assistenziale
prescritto al precedente art. 28, nonché ogni spesa per fornire ai medesimi gli
attrezzi ed utensili del mestiere;

3) per i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti
all'uso, per fornirli, ove prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e
materiali di consumo in genere, personale addetto al funzionamento, ecc. per
effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per allontanarli, a
prestazioni ultimate;

4) per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili
e simili, per le opere provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti
speciali, ecc., per assicurazioni di ogni specie, indennita per cave di prestito e di
deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee e diverse, oneri per
ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo;

5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per
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I'avvicinamento al punto di posa e gli spostamenti in genere che si rendessero
necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi,
gli utensili e simili, le opere provvisionali e quant'altro occorra ad eseguire
perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza
dei materiali non danno, in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di
prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente
sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti
materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.

Di norma le opere saranno contabilizzate a misura, come alle indicazioni
dell'Elenco dei prezzi.

Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali
estranei non formanti oggetto della misura stessa.

La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni
od ai tipi di progetto. Nel caso di eccesso su tali prescrizioni, si terra come misura
quella prescritta, ed in casi di difetto, se I'opera e accettata, si terra come misura
quella effettiva.

Nessuna opera, gia computata come facente parte di una determinata
categoria, puo essere compensata come facente parte di un‘altra.

Eventuali opere in economia dovranno essere autorizzate di volta in volta dalla
Direzione dei Lavori e I'Appaltatore sara tenuto a consegnare, entro dieci giorni dalla
data di esecuzione dei lavori stessi, le bolle giornaliere delle opere, con l'indicazione
del nome e della qualifica degli operai impiegati, dell'orario di lavoro, dei materiali
adoperati, e con la descrizione dettagliata anche con disegni.

Le prestazioni di manodopera e le forniture di materiali, anche per piccoli
guantitativi, per lavori in economia, verranno valutate in base alle prescrizioni ed ai

prezzi, netti del ribasso o aumento d'asta, dell'Elenco allegato.

Articolo 65. Rilievo cartografico.

Il rilievo cartografico € da considerarsi parte integrante dei lavori oggetto
dell'appalto.

Per I'esecuzione del rilievo cartografico, secondo i criteri e nei modi di seguito
descritti, non e previsto alcun compenso specifico, in quanto facente parte degli

obblighi dell'appaltatore.
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Gli elaborati andranno consegnati tassativamente prima di mettere in esercizio

le reti. Eventuali ritardi autorizzeranno la Stazione appaltante ad applicare le penali

previste dal presente capitolato riguardanti la consegna dei lavori.

Il rilievo, obbligatorio quando si apportano modifiche alla rete, quando si

realizzano nuovi tratti, ed ogni volta che si riportano alla luce tratti esistenti, dovra

realizzarsi appoggiandosi a punti riscontrabili sulla cartografia in dotazione alla

Stazione appaltante, con eventuale prestazioni degli strumenti topografici necessaria.

~

Il lavoro € considerato finito, e quindi puo essere inserito nel libretto delle

misure, solo quando viene consegnato il rilievo.

Piu in dettaglio il rilievo cartografico dovra comprendere:

a) un profilo altimetrico (scale 1:200 per le quote e 1:2.000 per le distanze) del

collettore fognario sul quale dovranno essere dettagliatamente indicati:

distanze parziali e distanze progressive sia fra i picchetti che fra i pozzetti,
guote del terreno, del cielo e del fondo tubo,

guota, ubicazione e caratteristiche dei vari organi di intercettazione, scarico,
sfioro ecc,

pendenze, immissioni, strade interessate, sezione e tipo di materiale del
condotto,

caratteristiche del sito di posa,;

b) una o piu planimetrie in scala 1:500 sulle quali dovranno essere indicati:

il tracciato del condotto posato, quotato planimetricamente,

la denominazione delle strade nelle quali il condotto é stato posato,

la sezione del condotto,

le camerette d'ispezione quotate planimetricamente,

il senso e il valore della pendenza,

le quote altimetriche di fondo e di chiusino del condotto per le camerette che si
trovano agli incroci con altre vie o aventi salti di fondo, in ogni caso almeno per
una cameretta ogni cinque,

gli sghembi di immissione quotati planimetricamente,

la distanza del condotto dal filo dei fabbricati o da punti fissi, in modo che esso
possa essere individuato anche con eventuali cambiamenti di direzione,

i condotti preesistenti che fossero stati eventualmente demoliti,

opportunamente evidenziati.

c) idisegni di tutti i manufatti, in scala appropriata; in particolare saranno realizzati:
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— una sezione trasversale per ogni tipo di condotto eseguito,

— pianta e sezioni di una cameretta tipo d'ispezione,

— piante e sezioni delle eventuali camerette d'ispezione con salti di fondo, degli
eventuali sifoni, sottopassi e scaricatori di piena e di ogni manufatto speciale
in genere.

Le misure devono essere riferite a punti stabili, quali spigoli di fabbricati. Solo
in assenza di essi (distanze maggiori di 50 metri) & consentito appoggiare le distanze
a bordi di canali, confini di proprieta, ecc..., e comunque da elementi relativamente
stabili nel tempo, purché presenti nella cartografia ufficiale. Sono da evitare misure
prese da punti quali piante, pali della luce, cordoli dei marciapiedi, ecc... Occorre
sempre indicare: via, numero civico dei fabbricati circostanti (al fine di ubicare
idoneamente il rilievo) e caratteristiche delle condotte.

Eventuali servizi interferenti (ENEL, Telecom, acquedotto, rete gas, ecc...)
dovranno essere segnalati. Sui rilievi andranno riportati: localitd, comune, data del

rilievo, firma leggibile del rilevatore.

Articolo 66. Noleggi.

Oltre a quanto gia precisato, nei prezzi di noleggio si intendono sempre
compresi e compensati: tutte le spese di carico, di trasporto e scarico sia all'inizio
che al termine del nolo; lo sfrido di impiego e di eventuale lavorazione dei materiali;
l'usura ed il logorio dei macchinari, degli attrezzi e degli utensili; la fornitura di
carburante, energia elettrica, lubrificante, accessori, attrezzi e quant'altro occorrente
per linstallazione e il regolare funzionamento dei macchinari, tutte le spese e
prestazioni per gli allacciamenti elettrici, per il trasporto e I'eventuale trasformazione
dell'energia elettrica.

Tutti i macchinari, attrezzi ed utensili dovranno essere dati sul posto di impiego
in condizioni di perfetta efficienza; eventuali guasti od avarie che si verificassero
durante il nolo dovranno essere prontamente riparati a cura e spese dell'lmpresa, la
quale, per tutto il periodo in cui i macchinari rimarranno inefficienti, non avra diritto ad
alcun compenso.

Il prezzo dei noleggi rimarra invariato, sia per prestazioni diurne che notturne o
festive.

La durata del nolo dei legnami verra computata dal giorno della loro posa in

opera al giorno in cui verra ordinato il disfacimento delle opere eseguite col materiale
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noleggiato.

La durata del nolo dei ponteggi verra computata per i giorni di effettiva
utilizzabilita del ponteggio, esclusi quindi i tempi di montaggio e smontaggio.

La durata del nolo dei macchinari, pompe e attrezzature verra valutata a
partire dal momento in cui questi verranno dati sul posto d'impiego, pronti per I'uso, in
condizioni di perfetta efficienza. Verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo
escludendo ogni perditempo per qualsiasi causa, € non verra riconosciuto alcun
compenso per il periodo di inattivita dei macchinari e per i periodi di riscaldo, messa
in pressione e portata a regime degli
stessi.

La valutazione minima del servizio sara tuttavia di:

— 2 ore giornaliere per escavatori, ruspe, rulli compressori, motocarri, autocarri,
autogru, autobotti e mezzi d'opera semoventi in genere, che siano gia disponibili in
un qualunque punto del cantiere per essere, 0 esser stati, impiegati
nell'esecuzione delle opere, sia a misura che ad economia, oggetto dell'appalto;

— 4 ore giornaliere per pompe, compressori, betoniere, organi e macchine ad
installazione fissa in genere, nonché per tutte le macchine e i mezzi d'opera
semoventi che siano disponibili in cantiere, nel senso sopra precisato.

Il compenso a corpo per lI'approntamento delle pompe si intende comprensivo,
oltre che di tutti gli oneri sopra esposti, anche delle spese, forniture, prestazioni ed
opere occorrenti per linstallazione a regola darte delle pompe stesse, per
I'allontanamento delle acque sollevate e per l'eventuale manutenzione di tutti gli
accessori impiegati e delle opere eseguite, nonché per lo smontaggio dell'impianto a
lavori ultimati.

Il compenso per permanenza inattiva delle pompe verra corrisposto solo nei
casi ordinati dalla Direzione dei Lavori e per ogni periodo di almeno 24 ore

consecutive di inattivita.

Articolo 67. Movimenti di terra.

1. Scavi.

Il computo degli scavi verra effettuato tenendo conto soltanto delle scarpe e
delle dimensioni risultanti dai tipi di progetto e dagli ordini della Direzione dei Lavori.
In mancanza di questi, il computo verra desunto:

— per gli scavi generali e di fondazione, dalle effettive misure geometriche prese
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sulle verticali esterne delle murature e dei conglomerati cementizi di fondazione;

— per gli scavi in trincea, per i condotti monolitici e i manufatti di fognatura non gettati
contro le armature o contro terra, dalle misure geometriche prese sulle verticali
esterne dei condotti e dei manufatti stessi maggiorate di 40 cm (20 cm per parte);

— per le canalizzazioni da realizzarsi con tubi prefabbricati, dal diametro esterno del
tubo maggiorato della larghezza di rinfianco, definita negli appositi elaborati grafici
allegati al progetto.

Negli scavi per le tubazioni e per i manufatti, non saranno misurati i volumi

provenienti da maggiori sezioni rispetto alle prescritte e da franamenti o

scoscendimenti delle scarpate, dipendenti da insufficienza nelle shadacchiature ed

armature occorrenti o da qualsiasi altra causa.

Il prezzo degli scavi armati comprende: il nolo delle armature, sbadacchiature e

puntellazioni, la mano d'opera per la loro formazione, manutenzione e ripresa,

nonché il loro consumo e trasporto.

Con i prezzi degli scavi a macchina € sempre compensata anche l'occorrente

assistenza della mano d'opera; per tutti gli scavi, poi, i prezzi comprendono e

remunerano sempre le operazioni di esatta refilatura delle scarpate e la perfetta

sagomatura e posa a livelletta del fondo.

Piu in generale nel prezzo per lo scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi

meccanici e/o0 a mano se necessario, esclusa la roccia da mina, € da ritenersi

compreso:

— l'estirpamento di piante, cespugli, arbusti e relative radici,

— la demolizione di qualsiasi tipo di pavimentazione stradale e della massicciata di
supporto,

— la demolizione di eventuali ulteriori sottostanti massicciate e la demolizione di
qualsiasi struttura muraria in sottosuolo,

— l'esaurimento di acque di qualsiasi provenienza (di pioggia, di falda, ecc.) e
guantita, compreso quelle provenienti da fognature pubbliche e private, da pozzetti
di raccolta, fosse campestri, ecc.,

— tutti gli oneri per puntellature, sbadacchiature, blindature ed armature delle pareti
dello scavo di qualsiasi importanza e genere, intendendo compresa non solo la
realizzazione, ma anche [lallontanamento, una volta che non risultino piu
necessari, ed ogni eventuale deterioramento o perdita, parziale o totale, del
legname e del ferro,
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gli oneri per il mantenimento dello scolo delle acque nei rii, nelle fosse ed in
qualsiasi altra canalizzazione durante il loro attraversamento con la trincea per la
posa della tubazione,

gli oneri tutti per determinare la posizione dei servizi sotterranei, anche a mezzo di
scavi a mano, anche se non in allineamento con l'asse scavo, compresi gli
eventuali oneri derivanti da rotture o danneggiamenti provocati ai servizi stessi,

I maggiori oneri per I'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici,
telefonici, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, gas, ecc.),

i maggiori oneri per le segnalazioni semaforiche od a mezzo di personale, quando
a giudizio insindacabile dellAmministrazione competente, si rendessero
necessarie per ragioni di traffico,

I'appronto e [linoltro, agli Enti interessati, delle necessarie richieste di
autorizzazione,

I maggiori oneri per la formazione di passaggi pedonali e carrabili, ove necessario,
i maggiori oneri per la esecuzione in due tempi di scavi e riempimenti per
attraversamento di strade ove, a giudizio insindacabile della D.L., sia impossibile
la chiusura al traffico,

la sistemazione provvisoria in sito, od in aree di deposito, delle materie escavate,
se giudicate idonee al riempimento dalla Direzione dei Lavori, oppure il loro carico
e trasporto a rifiuto, a qualsiasi distanza, se giudicate non idonee,

la spianatura a mano del fondo dello scavo con rimozione di qualsiasi materiale
lapideo,

il ripristino delle canalizzazioni e delle opere relative allo scolo di acque pluviali o
di fognature, sia pubbliche che private, demolite o disturbate nell'esecuzione della
trincea per la posa della tubazione,

l'onere per la ricostruzione delle arginature, delle pareti delle fosse e quant'altro
per ripristinare il regolare deflusso delle acque,

I'onere per il ripristino della zona interessata dai lavori per il passaggio delle
macchine e del terreno agricolo,

il carico, il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza e lo scarico delle materie di risulta
guando non sia possibile, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori,
effettuare la sistemazione in sito,

la formazione di fori di passaggio secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori

nelle pareti dei pozzetti di ispezione e manovra preesistenti.
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In presenza di terreni molto fluidi, le armature delle pareti dovranno essere
spinte al di sotto del piano di fondo degli scavi, a profondita sufficiente per evitare il
rifluimento di materiale negli scavi stessi al di sotto delle armature; in tali casi, verra
misurata e pagata a parte, secondo i prezzi di Elenco, la sola armatura effettuata al

di sotto del fondo degli scavi.

2. Rinterri.

| rinterri ed i riempimenti saranno misurati come differenza fra il volume dello scavo e

quello dei manufatti in esso eseguiti, senza tener conto del maggior volume dei

materiali che |'Appaltatore dovesse impiegare, in relazione agli assestamenti del

terreno, per garantire che il rinterro assuma, alla fine, la sagoma prescritta.

Il prezzo dei rinterri comprende:

— nel caso vengano effettuati con materie gia depositate al margine degli scavi, la
loro ripresa;

— nel caso vengano effettuati con materie provenienti direttamente dagli scavi, il nolo
di autocarro durante il caricamento, nonché il trasporto e lo scarico del materiale.
Tale prezzo comprende pure la vagliatura dei materiali da impiegarsi a contatto dei
condotti, le occorrenti innaffiature ed il costipamento con mezzi idonei a strati di
spessore non superiore a 30 cm., salvo quanto diversamente prescritto nel progetto

o dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 68. Demolizione di murature.

| prezzi fissati per la demolizione delle murature si applicheranno al volume
effettivo delle murature da demolire.

Tali prezzi comprendono inoltre i compensi per gli oneri ed obblighi
concernenti I'accatastamento, I'eventuale cernita fra il materiale da scartare e quello
da recuperare, ed il trasporto a rifiuto.

| materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall’Appaltatore, a
semplice richiesta della Direzione dei Lavori, verranno addebitati all’Appaltatore
stesso, considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali a cui egli avrebbe
dovuto provvedere e cioe allo stesso prezzo fissato per i materiali nuovi (non

comprensivi, pertanto, dellimporto netto dei lavori) nell’'Elenco prezzi.

Articolo 69. Conglomerati cementizi, malte e murature in
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genere.

Il computo dei conglomerati cementizi e delle murature verra, di regola, fatto sul
volume in rustico dell'opera eseguita, con deduzione di tutti i vani aventi luce netta
superiore a 0,25 m; non si terra conto delle eventuali eccedenze dei getti, ancorché
inevitabili in relazione alla forma degli scavi, al modo di esecuzione dei lavori e a
gualsiasi altra causa. Verranno pure dedotte le parti occupate da cementi armati,
pietre naturali od artificiali, intonachi, rivestimenti ed altri materiali che fossero
conteggiati e computati a parte.

| calcestruzzi di sottofondo e rinfianco alle tubazioni in gres e calcestruzzo semplice
saranno valutati conteggiando la sezione prescritta anche quando di fatto essa fosse
superiore. | prezzi in Elenco tengono conto dell’esecuzione di queste opere in due
tempi e cioe la realizzazione del sottofondo prima della posa dei tubi e il rinfianco
dopo la posa di questi.

Prevedendosi l'impossibilita di accertare mediante misure esatte il reale volume del
calcestruzzo impiegato per il riempimento di vani irregolari e per lavori subacquei,
esso sara dedotto preventivamente dalla misura del volume degli impasti usati per
tali scopi, ridotta del 10% per tener conto del costipamento del calcestruzzo in opera.
Nei prezzi delle murature di qualsiasi genere € compreso ogni onere per la
formazione di spalle, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e
piattabande, nonché per la formazione degli incastri per le pietre naturali ed artificiali.
Qualungue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche
se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere
comprese nella categoria delle volte, ma saranno valutate con i prezzi delle murature
rette, senza alcun compenso addizionale.

Le volte e gli archi in conci di pietrame o mattoni saranno misurati secondo I'effettivo
volume del manufatto.

| relativi prezzi di Elenco comprendono tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per
dare il manufatto completo, con tutti i giunti delle facce viste frontali e d'intradosso
profilati e stuccati.

La misurazione sara fatta al vivo dei muri, senza tener conto delle incassature per
imposte e simili. | prezzi delle centinature, qualora siano da valutare separatamente

da quelli delle volte, saranno applicati alla superficie di intradosso delle volte stesse.
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Articolo 70. Conglomerati cementizi armati.

| calcestruzzi per opere in cemento armato, di qualsiasi natura e spessore, saranno
misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavori.

Nei prezzi del calcestruzzo armato sono compresi gli stampi, i cassieri, le
casseforme, le armature di sostegno in materiali di ogni sorta, i palchi provvisori di
servizio, l'innalzamento dei materiali all'altezza alla quale I'opera in cemento armato

deve essere eseguita honché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata.

Articolo 71. Condotti di fognatura e manufatti relativi.

| condotti di fognatura stradale verranno valutati misurandone la lunghezza sull'asse
della tubazione, senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi e deducendo
la lunghezza esterna delle camerette, dei manufatti e dei pezzi speciali.

| singoli pezzi speciali saranno ragguagliati all’elemento ordinario di pari diametro.

I prezzo €& comprensivo degli oneri derivanti dalla sigillatura dei giunti,
dall’esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti e della fornitura e posa in opera di
sostegni di qualsiasi dimensione o lunghezza.

Per tutte indistintamente le tubazioni si intendono compresi nei prezzi di Elenco tutti
gli oneri di trasporto, di sfilamento ed allineamento lungo lo scavo, la giunzione tra le
barre, le eventuali riprese al rivestimento, l'innesto di qualsiasi pezzo speciale e

collegamento ad eventuali manufatti.



