


n° descrizione u.d.m. quantità prezzo un. costo sommano

a1

Recinzione perimetrale del campo base, costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata
(dimensioni indicative 3.5mx2m) e basi in cemento; compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio; uso mensile per durate superiori a mesi uno ;per tutta la durata dei lavori
recinzione  campo base 60 ml (20,00 x 10,00)mq

ml 60 13,10€         786,00€            786,00€           

a2
Stesura di materiale stabilizzato riciclato, proveniente da impianti di riciclaggio certificati,
opportunamente bagnato e pestonato con compattatore meccanico, compreso la fornitura dei
materiali occorrenti;verso la vasca di digestione aerobica -spessore 10cm

mc 50 28,00€         1.400,00€         1.400,00€        

a3

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco 
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete 
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da 
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, 
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in 
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19, piano di calpestio in piastrelle di 
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a 
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta 
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge 
da certificare. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni 
per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il 
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari 
(elettricità, impianto di terra, acqua, gas, ecc quando previsti); l’uso dell’autogrù per la 
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento minimo: 
armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà 
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato 
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta organizzazione del 
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza , la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo 
abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione. mese 1 351,00€       351,00€            351,00€           

a4

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco 
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete 
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da 
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, 
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in 
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19, piano di calpestio in piastrelle di 
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a 
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta 
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge 
da certificare. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni 
per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il 
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari 
(elettricità, impianto di terra, acqua, gas, ecc quando previsti); l’uso dell’autogrù per la 
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento minimo: 
armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà 
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato 
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta organizzazione del 
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza , la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo 
abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione. mese 5 136,00€       680,00€            680,00€           

LAVORI di: Lavori di adeguamento del depuratore di Pisa Nord - San Jacopo,  Lotto II,comune di Pisa,  Provincia di Pisa

 APPRESTAMENTI -  all. XV, 4.1.1 a) - D.Lgs. 81/08

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA



a5

Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in 
polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non
è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto 
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e 
pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di 
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta 
liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, 
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: luso per la 
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei 
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della 
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; il 
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso dell’autogrù per la 
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori 
sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno 
chimico portatile, per il primo mese o frazione. mese 1 294,00€       294,00€            294,00€           

a6

, p g , g p
polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non
è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto 
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e 
pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di 
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta 
liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, 
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: luso per la 
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei 
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della 
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; il 
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso dell’autogrù per la 
movimentazione e la collocazione nellarea predefinita e per l’allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori 
sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno 
chimico portatile, per ogni mese in più o frazione. mese 5 81,00€         405,00€            405,00€           

a7
Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi per tutta la durata delle
lavorazioni cad 1 500,00€       500,00€            500,00€           

n° descrizione u.d.m. quantità prezzo un. costo sommano

a8

Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione a vista in 
PEAD, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali;  diametro fino a 25 mm.       

cad 1 200,00€       200,00€            200,00€           

a9

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone
di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito
e posto in opera. Sono compresi: l'uso
per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di
cm 120 di cui almeno
cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento
a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
Misurato a metro lineare
posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Delimitazioni fra il passaggio
pedonale e carrabile: ml 500 0,36€           180,00€            180,00€           

a10

TRANSENNA PARAPEDONALE metallica, lunghezza 2,5 mt omologata come da codice
stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa,Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine
di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. cadauna al giorno
.Dove esiste la necessità di delimitare vari tipi di lavorazioni di vari ditte, passaggi, divieti.
Recinzione nuova vasca di digestione aerobica 65ml(26 transenne) x5mesi; Recinzione
interventi all'ispessitore 60ml(24 transenne)x1mese;Recinzione scavi dalla nuova digestine
aerobica verso i vari trattamenti dell'impianto 450ml(150 transenne)x1mese; Recinzione nuovo
ripartitore 50 ml(20 transenne) x 2mesi; Recinzione scavi dal nuovo ripartitore verso OX2 e
OX1 50ml (50 transenne)x 10giorni; Recinzione solo sui lati corti della OX2= 50 ml (20
transenne) x2mesi;0,56 euro al giorno

corpo 1 0,56€           6.700,00€         6.700,00€        



a11

Compenso per realizzazione zone adibite a deposito materiali, con delimitazione di ogni area,

delimitazione vari materiali, recinzione, accatastamento, realizzazione banchi per lavorazione

ferro armatura, per attrezzature di cantiere , etc. compresa realizzazione di tettoia corpo 1 1.500,00€    1.500,00€         1.500,00€        

a13

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti

metallici, a cavalletti,

assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da

personale esperto e

dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla

sicurezza dei lavoratori,

queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o

altro materiale

idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;

le basette; i

diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo

l'autorizzazione ministeriale, con

gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. Fornitura all'esterno

dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.Nuova vasca di

digestione aerobica: ponteggio esterno 646 mq (106ml x 6,10m), ponteggio interno 470,31mq

(77,1ml x 6,10m). Locale compressori: ponteggio esterno 170mq (41ml x 4,15m) Vasca OX

: ponteggio esterno 553mq(112,8 ml x 4,9), ponteggio interno 430mq (87,6ml x 4,9m) mq 2269,31 10,40€         23.600,82€       23.600,82€      

a14

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti

metallici, a cavalletti,

assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da

personale esperto e

dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla

sicurezza dei lavoratori,

queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o

altro materiale

idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;

le basette; i

diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo

l'autorizzazione ministeriale, con

gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene

eseguita a metro

quadrato. Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o

frazione. mq 2099,31 3,48€           7.305,60€         7.305,60€        

a15

Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140,

completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto

altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 5,40. nolo per un mese o frazione

del solo materiale.Considero l'uso di 7 trabatelli per durata di tre mesi. cad 7 68,91€         482,37€            1.447,11€        

a16

Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140,

completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto

altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 5,40. Per ogni montaggio e

smontaggio in opera cad 7 14,34€         100,38€            301,14€           

Oneri per l'applicazione di quanto previsto per gli APPRESTAMENTI - sommano 45.650,67€      

n° descrizione u.d.m. quantità prezzo un. costo sommano

Oneri per l'applicazione di quanto previsto per le MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE e
D.P.I.- sommano -€                

n° descrizione u.d.m. quantità prezzo un. costo sommano

c1
Impianto elettrico di cantiere e l'impianto di messa a terra. Quadro elettrico protetto di cantiere
con i seguenti arrivi: 2 x 220v, 2 x 380v, 1 x 24v con una potenza massima da prelevare di
500VA.

corpo 1 800,00€       800,00€            800,00€           

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE e dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE per le lavorazioni interferenti -  all. XV, 4.1.1 b) - D.Lgs. 81/08

IMPIANTI di TERRA e di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE, degli IMPIANTI ANTINCENDIO, degli IMPIANTI di EVACUAZIONE 
FUMI -  all. XV, 4.1.1 c) - D.Lgs. 81/08



Oneri per l'applicazione di quanto previsto per gli IMPIANTI di PROTEZIONE - sommano
800,00€           

n° descrizione u.d.m. quantità prezzo un. costo sommano

d1

Impianto per la messa in sicurezza della copertura-  costituito da un sistema anticaduta 
principale e da una serie di dispositivi di ancoraggio. Copertura nuovo locale compressori 
(adiacente alla nuova vasca di digestione aerobica)

corpo 1 2.000,00€    2.000,00€         2.000,00€        

d3
Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per
legge. cad 1 € 45,57 € 45,57 € 45,57

d4
Cartello di cantiere con l'indicazione delle ditte esecutrici partecipante all'opera cosi come
indicato nel PSC cad 1 150,00€       150,00€            150,00€           

d5 Cassetta di medicazione di pronto soccorso ai sensi dell’allegato IV punto 5 del D. Lgs. 81/08
cad 1 20,30€         20,30€              20,30€             

Oneri per l'applicazione di quanto previsto per MEZZI e SERVIZI di PROTEZIONE
COLLETTIVA - sommano 2.215,87€        

n° descrizione u.d.m. quantità prezzo un. costo sommano

La presente valutazione non comporta la stima di alcun onere accessorio

0  €                   €                  -   

f
La presente valutazione non comporta la stima di alcun onere accessorio

0  €                   €                  -   

n° descrizione u.d.m. quantità prezzo un. costo sommano

g1

Compenso a corpo per ogni onere necessario per dare attuazione a quanto previsto dal dal D.Lgs.
81/08 lett. c), (cooordinamento tra i Datori di Lavoro ) e le direttive del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, al fine della cooperazione e coordinamento delle attività nonché
la reciproca informazione tra i datori di lavoro

ore 6 55,00€         330,00€            330,00€           

Oneri per l'applicazione di quanto previsto per MISURE di COORDINAMENTO - sommano
330,00€           

48.996,54€      

sommano costi della sicurezza (oneri per dare attuazione agli elementi del PSC)

MISURE di COORDINAMENTO relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva -  all. XV, 4.1.1 
g) - D.Lgs. 81/08

PROCEDURE contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza -  all. XV, 4.1.1 e) - D.Lgs. 81/08

EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti -  all. XV, 4.1.1 
f) - D.Lgs. 81/08

MEZZI e SERVIZI di PROTEZIONE COLLETTIVA -  all. XV, 4.1.1 d) - D.Lgs. 81/08


