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PARTE 1° - NORME GENERALI

Art. 1 — Oggetto dell’Appalto

Costituisce oggetto del presente appalto, i cui elementi essenziali sono i prezzi di
elenco e la durata dell'intervento, I'esecuzione del servizio di taglio del verde presso le
centrali ed i depositi siti nel territorio gestito da Acque SpA, e specificatamente nell'area
DENOMINATA CENTRO ZONA PISA - PONTEDERA per gli esercizi 2015 e 2017.

L'ammontare definitivo dell'appalto verra comunque determinato dal computo delle
prestazioni effettivamente eseguite.

Il numero e lindividuazione delle sedi e relative aree verdi ove viene richiesto lo
svolgimento delle prestazioni del servizio e riportato negli allegati “elenco impianti”,
suddiviso per servizio, ed € meramente indicativo. Nel corso del contratto Acque s.p.a.
potra esercitare la facolta di richiedere che il servizio venga svolto — alle condizioni di cui
al presente capitolato - presso ulteriori sedi e relative aree verdi di cui avesse nuova
disponibilita; potra altresi esercitare la facolta di richiedere la cessazione del servizio in
alcune sedi, sempre nei limiti di cui al precedente paragrafo

Qualora lo si rendesse necessario, Acque SPA si riserva la facolta di far intervenire
I'Appaltatore su altre zone dell’area in gestione, anche se al di fuori del territorio di gara, il
tutto previo apposito ordine d’intervento/servizio.

Art. 2 — Descrizione del servizio

Il servizio di "taglio erba" consiste nelle seguenti attivita:

- sfalcio tappeti erbosi con decespugliamento di ripe, fossi, scarpate e rifllatura di
bordi di aiuole delimitate da cordoli in cemento o pietre con eliminazione del
ripullulo di erbe infestanti a coperture inerte (percorsi, marciapiedi, piazzali)
compresi nelle aree verdi appaltate.

Per ogni intervento ordinato da Acque S.p.A. la ditta aggiudicataria dovra provvedere
alla pulizia dall' eventuale presenza di residui di erba da piazzole, vialetti, marciapiedi,
strade interne o esterne all'area a verde oggetto dell'intervento con particolare cura delle
griglie dei pozzetti di smaltimento delle acque meteoriche.

Se gli interventi eseguiti, a causa di eventi atmosferici particolari o di causa di forza
maggiore o perché a giudizio insindacabile di Acque spa non ritenuti necessari, dovessero
essere inferiori alla quantita previsti, nulla € dovuto alla Ditta Esecutrice se non per gli
interventi effettivamente svolti.

Discostamenti quantitativi da quanto riportato nel computo metrico estimativo, rispetto
alle effettive dimensioni delle aree in cui svolgere il servizio, non potranno dare luogo a
contestazioni o richieste di ulteriori compensi, intendendosi le quantita quelle definite e
accettate nella loro reale situazione, per aver preso la Ditta Esecutrice conoscenza dei
luoghi d'intervento.

Ogni tipo di prato o tappeto erboso secondo le proprie caratteristiche, deve essere
tagliato ad altezza giusta con l'impiego di mototosatrici o con trattori a barra falciante o con
decespugliatore ed il materiale di risulta rastrellato, rimosso (ove questo non sia eseguito
dalle tosatrici-raccoglitrici) e smaltito/recuperato ai sensi del d. Igs 152/2006.

E' fatto obbligo tassativo di disporre la rimozione e l'allontanamento del materiale di
risulta nella giornata d'ultimazione dell'intervento nella singola area verde, al fine di evitare



danni al manto erboso e putrescenza del materiale; ove il materiale di risulta, a seconda
dell'area di lavoro, interessi la carreggiata stradale, questo dovra essere rimosso al
termine d'ogni singola giornata lavorativa, provvedendo a rendere sicura la circolazione
viabile e l'incolumita dei lavoratori, con l'apposizione di segnaletica opportuna.

La rastrellatura deve avvenire senza arrecare danno al tappeto (cotica), ove si tratti di
carreggiata, si dovra provvedere con apposita ramazza.

Per alcune tipi d'aree verdi si procedera, previa indicazione di Acque spa, con il taglio
mediante trinciatura con impiego di mototosatrici o con trattori a barra falciante con la
raccolta, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta presso pubbliche discariche
autorizzate.

La Ditta Esecutrice dovra provvedere, per le aree oggetto del presente Capitolato, al
decespugliamento di ripe, fossi, scarpate, da eseguirsi a macchina.

Il materiale di risulta dovra essere raccolto e trasportato e smaltito in discarica
autorizzata o presso centro di compostaggio e smaltito a termini di legge.

La Ditta Esecutrice dovra provvedere ad eseguire con apposite attrezzature e dove
occorra, con uso di decespugliatore, falce e completamento manuale, all'estirpazione e
sfalcio d'arbusti ed erbe infestanti presenti in scarpate e bordi stradali relativi alle aree
oggetto del presente Capitolato. Nella stessa giornata la Ditta Esecutrice, una volta
eseguito l'intervento, dovra provvedere a raccogliere il materiale di risulta e a trasportarlo e
smaltirlo in discarica autorizzata o presso impianto di compostaggio per lo smaltimento.

La Ditta Esecutrice ha l'obbligo di provvedere sempre alla pulizia delle aree oggetto di
intervento ed al loro trasporto in discarica autorizzata e/o presso un impianto di
compostaggio del materiale di risulta.

Acque spa si riserva la facolta di verificare la documentazione che certifichi la corretta
applicazione delle prescrizioni di cui sopra.

Il costo dello smaltimento & ricompresso nell’elenco prezzi del servizio, allegato al
presente Capitolato.

La Ditta Esecutrice ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo e con i sistemi che piu
riterrd opportuni per la buona riuscita di tutti gli interventi e per la sua ultimazione nel minor
tempo possibile.

In qualunque momento e a suo insindacabile giudizio Acque spa potra stabilire
'esecuzione di determinate categorie di lavori o servizi, comprese nella tipologia del
presente appalto, entro un termine perentorio e disporre la loro esecuzione nel modo piu
opportuno qualora particolari ed imprescrittibili esigenze lo richiedano.

Acque spa si riserva inoltre la facolta di dettare precisi orari per l'espletamento dei
servizi stessi, 0 eventualmente limitazioni all'esercizio in dati orari in certe zone.

In caso di eventi particolari & facolta di Acque spa richiedere lintervento alla Ditta
Esecutrice in orario festivo, riconoscendo una maggiorazione sul costo della manodopera
in base alle vigenti normative.

L'assunzione del servizio implica da parte della Ditta Esecutrice la conoscenza perfetta
non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le
condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo ed in
generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio
della Ditta Esecutrice circa la convenienza di assumere il servizio, in relazione all'offerta
da lui praticata sui prezzi stabiliti da Acque spa

La Ditta Esecutrice e responsabile dell'esecuzione del servizio, delle qualita dei
materiali impiegati, dell'efficienza dei mezzi d'opera forniti, nonché dell'andamento dei
lavori costituenti il servizio medesimo.

Acque spa puo disporre in qualsiasi momento l'ispezione di automezzi, attrezzi, ecc-, e
di quant'altro fa parte dell'organizzazione del lavoro al fine di accertare lI'osservanza di



tutte le norme stabilite nel presente disciplinare e di quelle del settore. La Ditta Esecutrice
e tenuta a fornire la propria collaborazione in merito.

Durante il corso degli interventi Acque spa potra effettuare, in qualsiasi momento,
controlli e verifiche sugli interventi, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e
guantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso del servizio non
escludono la responsabilita della Ditta Esecutrice per vizi, difetti e difformita dell'intervento.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo alla Ditta
Esecutrice, né alcuna preclusione in capo ad Acque spa.

Acque SpA si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i lavori o servizi che
riterra opportuni. Si riserva pure il diritto insindacabile di stipulare, per parti dei servizi
contemplati nel presente capitolato, contratti anche con altre imprese ed in tempi diversi,
senza che cio possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell'Appaltatore.

Inoltre i lavori di rifacimento e ripristino delle sovrastrutture stradali potranno essere
direttamente eseguiti dagli Enti preposti alla sorveglianza ed alla manutenzione delle
strade, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Fara carico totalmente all'Appaltatore sotto qualsiasi aspetto I'adozione di tutte le
disposizioni imposte dalla Legge, dai vari Regolamenti nonché dal Nuovo Codice della
Strada, atte a salvaguardare la pubblica incolumita e regolarita del transito lungo le strade
ed i luoghi aperti al pubblico transito, sui quali Acque SpA eseguira i suoi lavori, ed in via
subordinata i suoi funzionari o preposti.

Art. 3 — Durata e modalita di esecuzione del contratto

Indicativamente I'esperimento del primo taglio del verde su tutte le centrali e/o impianti
di Acque s.p.a. dovra avvenire principalmente nei mesi di giugno e luglio di ogni annualita
interessata, mentre il secondo taglio del verde verra concordato con [limpresa
aggiudicataria e comunque indicativamente dovra essere eseguito nel mesi di settembre
ed ottobre sempre di ogni annualita interessata.

La ditta aggiudicataria del presente servizio dovra garantire un numero di squadre
adeqguato a far fronte a quanto sopra e alle richieste di Acque SPA

| singoli interventi oggetto del contratto saranno comunicati al referente della ditta
aggiudicataria_tramite telefono fax 0 email con conseguente e anche successivo ordine
d’intervento.

ALLINTERNO DELL’ERDINE D’INTERVENTO SARANNO STABILITI | TEMPI
D'’ESECUZIONE CHE L'IMPRESA SARA’ CHIAMATA A RISPETTARE CAUSA
APPLICAZIONE DI PENALITA’

SARANNO VALIDE, ANCHE IN ALTERNATIVA, SCADENZE SPECIFICHE FORNITE
A MEZZO EMAIL ALLIMPRESA PER CRONOPROGRAMMI DI TAGLIO SU PIV
IMPIANTI PER ZONA.

L'inizio di ciascun singolo intervento dovra essere comunicato di volta in volta al
personale di riferimento di Acque spa per via telematica od anche per via telefonica, fermo
restando I'obbligo per le squadre della ditta di garantire la loro rintracciabilita sul territorio
di Acque in ogni momento.

Il taglio delle superfici erbose potra comportare variazioni di intervento sia qualitative
che quantitative in piu o in meno, secondo le diverse esigenze manutentive manifestatesi.

Al termine di ogni settimana lavorativa dovra essere trasmesso ad Acque il rendiconto
delle attivita eseguite, utilizzando il modello excell fornito in fase di consegna di gara o



successivamente. Gli interventi di taglio erba dovranno rispettare le priorita stabilite da
Acque spa, di norma rispettando la medesima sequenza temporale d'esecuzione al fine di
mantenere la stessa cadenza temporale tra gli interventi successivi.

La Ditta Esecutrice ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di
svolgere I'esecuzione degli interventi nei modi che riterra piu opportuni per darli finiti e
completati a regola d'arte entro i termini di volta in volta indicati nelle comunicazioni che
intercorreranno.

Acque spa potra pero, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella
esecuzione anche temporale dei lavori senza che per questo la Ditta Esecutrice possa
chiedere compensi od indennita di sorta; Acque S.p.A. potra altresi variare il numero degli
interventi, diminuendoli in dipendenza di eventi atmosferici particolari o per cause di forza
maggiore o0 perché a suo giudizio insindacabile siano successivamente ritenuti non piu
necessari.

La Ditta Esecutrice dovra pertanto sottostare a tutte le disposizioni che saranno
impartite da Acque spa.

Art. 4 — Validita dell’affidamento

Le norme ed i prezzi del presente Capitolato sono validi per l'intero territorio di Acque
SpA e per tutta la durata del contratto.

L’Appaltatore con [l'accettazione dell'affidamento dichiara, assumendosi ogni
consequenziale responsabilita, di aver preso visione dei luoghi e zone interessate dal
servizio.

Art. 5 — Importo dell’Appalto

Come previsto al successivo art. 11, si provvedera ad aggiudicare il presente appalto
secondo il criterio del prezzo piu basso (espresso in termini di ribasso percentuale unico
ed uniforme sui prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara) ai sensi dell'art. 82 comma
1 e 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con I'esclusione di offerte pari o in aumento
sull'importo a base di gara

L'appalto & gestito con il metodo della somministrazione, pertanto allimpresa spetta
esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni ordinate e regolarmente eseguite,
calcolato in base ai prezzi unitari risultanti dall’ elenco prezzi posto a base di gara depurati
del ribasso unico offerto dall’ aggiudicatario in sede di gara.

| prezzi offerti in sede di gara si intendono comprensivi del costo di smaltimento in
discarica e di tutti i costi derivanti dai mezzi d'opera, carburanti e quant'altro necessario
per il servizio descritto all'art. 2 del presente capitolato. La Ditta Esecutrice dovra
comunque essere disponibile ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione delle aree
verdi (non individuate eventualmente nel presente documento) che Acque spa ritenesse
necessario far eseguire, a suo insindacabile giudizio.

Quando cio sia impossibile i prezzi saranno ricavati totalmente o parzialmente da
nuove specifiche richieste di preventivo

Art. 6 — Opere particolari per conto di Acque SpA
Acque SpA si riserva la facolta di affidare all'Appaltatore I'esecuzione di opere di

gualunque altra nuova opera, inerenti al servizio Idrico, che si rendessero di volta in volta
necessarie; dette opere saranno regolarmente approvate da parte di Acque SpA con



specifici provvedimenti nei quali potranno essere fissate norme integrative che non siano
in contrasto con il presente capitolato.

Art.7 — Rappresentanza dell’Appaltatore suo recapito — Reperibilita

Acque SpA nominera l'ufficio di Direzione del Servizio, il Responsabile del contratto
(Responsabile Servizi Generali) ed il Responsabile di Commessa (responsabile di
gestione di zona) dandone comunicazione all’'lmpresa

L'impresa ha l'onere di comunicare tutte le informazioni richieste dal protocollo
informativo rischi e dalla PIl 8.3 rev. 9 del 14/05/2013 gestione del coordinamento e delle
interferenze allegati al presente contratto.

Prima dell'inizio dei lavori occorre che limpresa sia effettivamente autorizzata
all'accesso dei luoghi di lavoro interessati.

Ogni qual volta i rappresentanti della Direzione del Servizio, verificano la presenza sul
cantiere di personale estraneo alla lista presentata, ordinano lI'immediato allontanamento
di detto personale e, qualora incontrino resistenza all'allontanamento, dispongono la
sospensione del Servizio finché non sia ripristinata la presenza unicamente di personale
autorizzato, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso per l'eventuale
fermo del cantiere.

Il ripetersi dei fatti di cui sopra potra essere motivo di risoluzione contrattuale per grave
inadempienza da parte dell’Appaltatore.

L'impresa dovra dotarsi di un recapito telefonico su rete fissa munito di segreteria
telefonica, di fax per la ricezione e trasmissione messaggi e di casella postale E-Mail per
comunicazioni via posta elettronica. Dovra inoltre dotare tutti i responsabili di cantiere, il
responsabile del servizio prevenzione e protezione e il proprio rappresentante di telefono
cellulare, con segreteria telefonica.

L'impresa dovra svolgere normale lavoro, limitatamente alle urgenze richieste da
Acque SpA, organizzandosi con i propri operatori senza per altro poter richiedere
compensi.

Detto personale dovra possedere la professionalita necessaria a condurre le
attrezzature e mezzi dopera che dovranno risultare a loro disposizione (autocarri,
motocarri, compressori, escavatori, ecc., ecc.) in modo che qualsiasi intervento possa
essere affrontato. Tale professionalita sara periodicamente verificata dai tecnici di Acque
Spa, sulla base dei tempi di intervento, modalita di intervento, e sul risultato dell'intervento.
La mancata professionalita sara considerata una grave inadempienza, e nel caso si
verifichino dei danni a cose o persone lI'Impresa appaltatrice sara obbligata al suo
risarcimento.

Nel caso che I'lmpresa, nel singolo intervento, utilizzi mezzi d’opera e attrezzature
ritenute non idonee dalla Direzione del Servizio, la stessa Direzione del Servizio si riserva
il diritto di richiedere all'lmpresa I'utilizzo di mezzi d’'opera ed attrezzature idonee per la
tipologia del servizio e per la sua tempistica.

Art. 8 — Subappalto
Il ricorso al sub appalto, che dovra comunque essere autorizzato dal Responsabile di
Contratto, € ammesso esclusivamente nel completo rispetto e nei limiti di quanto previsto

dalle vigenti normative in materia.

L' affidatario dovra dichiarare le parti del servizio che intende eventualmente
subappaltare nella documentazione amministrativa che accompagna I’ offerta.



La mancata dichiarazione costituira motivo di impedimento al rilascio dell
autorizzazione di subappalto.

L' affidatario dovra presentare domanda di autorizzazione al subappalto all'Area
Acquisti di Acque spa; la domanda dovra essere corredata da quanto previsto all’ art. 118
del D.Lgs. 163/2006 e da tutta la documentazione della sicurezza di cui all'allegato 16 alla
Pll 8.3 allegata al presente contratto. Anche l'impresa in sub appalto come il resto dei
fornitori dovra essere debitamente autorizzata all’accesso come previsto sopra.

L’Appaltatore sara tenuto, a suo completo ed esclusivo onere, a comunicare a Acque
SpA i dati relativi alle imprese subappaltatrici e a promuovere le fasi di coordinamento
delle misure di protezione e prevenzione.

Art. 9 - Responsabilita — Assicurazioni

Acque rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilita per danni o
sinistri a persone, animali 0 cose derivanti da fatti o eventi connessi al servizio svolto dalla
impresa appaltatrice, responsabilita che in ogni caso ricadra sulla ditta stessa.

L'Impresa appaltatrice dovra consegnare ad Acque spa ai fini dell'aggiudicazione
definitiva una POLIZZA DI ASSICURAZIONE che copra i seguenti rischi:

Responsabilita civile dellimpresa verso i terzi per tutte le attivita relative al servizio
appaltato con i seguenti massimali di garanzia: Euro 2.500.000,00 quale limite per sinistro,
Euro 2.000.000,00 quale limite per ogni singola persona deceduta o danneggiata, Euro
1.000.000,00 per danni a cose e/o animali.

Tale garanzia dovra comprendere nel novero dei terzi anche i dirigenti e tutti gli altri
dipendenti di Acque spa, nonché tutti i soggetti che partecipano anche occasionalmente
all'attivita delle sedi interessate.

La garanzia dovra estendersi ai danni agli edifici in cui si svolge il servizio e alle loro
pertinenze, alle cose di proprieta di Acque spa o di terzi o detenute o affidate in consegna
ad Acque, compresi i beni di proprieta dei dipendenti e di chi altro partecipi anche
occasionalmente all'attivita dell’Azienda.

La garanzia si estendera inoltre ai danni derivati da incendio delle cose dell'impresa
appaltatrice o da lei detenute, e ai danni causati alle cose trovate sia nell'ambito
dell'esecuzione del servizio che ai danni causati da mezzi di trasporto e mezzi meccanici
descritti all'art. 3 del presente capitolato con un massimale per sinistro e/o anno
assicurativo non inferiore a € 100.000,00.

Tale polizza dovra coprire:

la responsabilita civile personale dei dipendenti dellimpresa, compresa la
responsabilita di persone non alle dirette dipendenze dell'impresa, per lo svolgimento delle
attivita di servizio;

la responsabilita civile incombente all'appaltatore per danni indiretti;

la responsabilita civile per I'impiego di tutti i mezzi di trasporto e mezzi meccanici
descritti all'art. 3 del presente capitolato.

GARANZIA PROVVISORIA: i concorrenti per essere ammessi alla gara, dovranno
presentare una garanzia provvisoria, nella misura del 2% dell'importo indicato a base
d'asta, come previsto dall'art. 75 del D.1gs. 163/2006 e s.m.i.. Tale cauzione dovra avere
validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovra essere
corredata dall'impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva,
gualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia deve altresi prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,



comma 2 c.c. nonché I' operativita della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia potra essere prestata mediante fidejussione bancaria od assicurativa, o
rilasciata da intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. 358/1993

Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 75 comma 7 del D.1gs 163/2006 e
s.m.i., potranno beneficiare della riduzione del 50% della garanzia in questione.

GARANZIA DEFINITIVA: limpresa aggiudicataria dovra presentare una garanzia
definitiva a garanzia del corretto adempimento della prestazione, nella misura prevista
dall'art. 113 del D.1gs 163/2006 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalita di cui all'art. 75 comma 3 del D.1gs.
163/2006 e s.m.i. dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2
c.c. nonché l'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 75 comma 7 del D.1gs 163/2006 e
s.m.i., potranno beneficiare della riduzione del 50% della garanzia in questione.

La cauzione sara svincolata a chiusura di tutta la contabilita e risolta ogni eventuale
contestazione

L’Appaltatore e I'unico responsabile della conduzione del cantiere, e per cido che puo
derivarne. Tutte le multe che possono nascere da detta conduzione, indipendentemente
dall'intestatario dei permessi, dovranno essere pagate dall’Appaltatore. Nel caso che
guesto non provveda entro 40 gg. ad esibire alla Direzione del Servizio la ricevuta di
pagamento o copia dell'inoltrato ricorso alle autorita competenti, la Direzione del Servizio é
autorizzata a rivalersi economicamente sul primo riscontro dei lavori eseguiti utile,
defalcando dalla fattura relativa, tramite emissione di nota di addebito, I'importo pari alla
sanzione.

Nel caso che la sanzione sia elevata direttamente al Committente o suoi funzionari o
che gli stessi siano obbligati in solido, la Committenza paghera sempre nei tempi previsti
la sanzione comminata rivalendosi sul primo sul primo riscontro dei lavori eseguiti
dall'impresa per le somme pagate.

In caso di richiesta di risarcimento danni presentati da terzi a Acque SpA, quest’'ultimo
ne dara immediata comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R., all’Appaltatore il
quale, entro dieci giorni naturali e consecutivi, dovra far pervenire a Acque SpA stesso o la
prova dell’avvenuto risarcimento del danno con quietanza firmata dal richiedente, oppure
la copia della denuncia presentata alla propria Compagnia Assicuratrice.

L’Appaltatore € tenuto ad informare mensilmente Acque SpA sull'avanzamento della
pratica di liquidazione.

Art. 10 — Osservanza dei Contratti Collettivi di lavoro

L’Appaltatore, in sede di partecipazione alla gara, dovra far pervenire al committente il
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore ha I'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel
servizio costituente oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di
Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella localita in cui si svolge il
servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in



genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella localita, successivamente
stipulato per la categoria.

L'Appaltatore si obbliga altresi a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od
artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.

Scopo delle suddette clausole € quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento
economico e giuridico non inferiore a quello stabilito dai Contratti Collettivi di lavoro.

I mancato versamento di contributi e competenze stabiliti per tale fine costituisce
inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative previste dal contratto
stesso.

Cosi pure faranno carico all'Appaltatore tutte le spese inerenti I'assicurazione degli
operai, assumendosi la responsabilita intera di qualunque infortunio potesse capitare agli
operai ed ai terzi in merito al lavoro assunto, dichiarandosi inoltre responsabile di tutti i
danni che eventualmente venissero arrecati da terzi alle opere gia costruite ed ai materiali
in prowvista, fino a collaudo finale.

Saranno infine a carico dell’Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia
di previdenza e provvidenza a favore degli operai, in modo da tenere sollevato I'Ente
appaltante da ogni e qualsiasi onere.

L'Ente appaltante, in caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente
articolo, accertata dallEnte stesso o0 ad esso segnalata dall'lspettorato del Lavoro,
comunichera all’Appaltatore e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza
accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui certificati di pagamento emessi, sui
lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori
sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara
effettuato fino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti I'Appaltatore non pud opporre eccezione
all'Azienda appaltante, ne richiedere risarcimento di danni, neé decorrenza di interessi sulle
somme dovute.

Art. 11 - Aggiudicazione

Si provvedera ad aggiudicare il presente appalto secondo il criterio del prezzo piu
basso (espresso in temini di ribasso percentuale unico ed uniforme sull'elenco prezzi) ai
sensi dell'art. 82 comma 1 e 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con I'esclusione delle
offerte pari o in aumento sull'importo a base di gara.

L'aggiudicazione provvisoria avverra a favore dell'impresa risultata migliore offerente in
sede di gara, previa valutazione sulla congruita dell’ offerta stessa.

Nei confronti dell' aggiudicatario provvisorio si procedera d’ ufficio alla verifica del
possesso dei requisiti da questo attestati mediante autodichiarazione.

Nel caso due o piu concorrenti risultassero migliori offerenti si procedera mediante
sorteggio.

Si dara luogo all'aggiudicazione anche nel caso di un'unica offerta ammissibile, purché
la medesima sia ritenuta conveniente ed idonea.

Dopo l'aggiudicazione definitiva si addiverra alla formalizzazione del relativo contratto.

Resta ferma in ogni caso la facolta di Acque spa di non procedere ad alcuna
aggiudicazione.



PARTE 2°
DIREZIONE DEL SERVIZIO - NORME GENERALI

Art. 13 — Affidamento e programma del servizio

Dopo la stipula del contratto, I'attivazione avverra come segue:

1. trasmissione della documentazione della sicurezza da parte dell'impresa
2. riunione iniziale e autorizzazione all'accesso

3. consegna del servizio

4. comunicazione degli interventi quotidianamente programmati

Nel computo del termine dei singoli interventi non verra conteggiato il tempo occorrente
per ottenere il rilascio delle eventuali autorizzazioni da parte degli enti preposti.

Il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei servizi tiene conto dell'incidenza dei
giorni di andamento stagionale sfavorevole stabiliti nella misura delle normali previsioni,
convenendo che pur nell'aleatorieta delle previsioni stesse, tali tempi devono ritenersi
convenzionalmente assorbenti dei giorni di effettiva sospensione del servizio che si
verifichera nel corso dell'affidamento in ragione delle condizioni climatiche avverse.

Conseguentemente un andamento stagionale sfavorevole piu o0 meno lungo dovuto a
cause normali non sara suscettibile di recupero.

Parimenti l'eventuale periodo di andamento stagionale sfavorevole piu breve del
consueto non produrra abbreviazioni del tempo contrattuale.
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Art. 14 — Direzione Tecnica del servizio a cura dell’Appaltatore — Vigilanza di Acque
SpA

Il servizio dovra essere eseguito a perfetta regola d'arte, in conformita di quanto
stabilito dal contratto e dal presente Capitolato, sotto la direzione tecnica del
rappresentante dell'lmpresa e nel pieno rispetto delle disposizioni previste e richiamate in
merito agli aspetti della Sicurezza.

La responsabilita dell'esecuzione del servizio compete all'Appaltatore, che se ne
assume ogni conseguenza sia civile che penale.

Acque SpA avra la facolta di controllare e sorvegliare, esclusivamente nel proprio
interesse, l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore, lo svolgimento
del servizio e delle operazioni a questo affidate in appalto, fermo restando l|'obbligo
dell'’Appaltatore stesso di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza, sia al
fine delle obbligazioni contrattuali verso Acque SpA, sia al fine di evitare che possano
verificarsi danni a persone o a cose di proprieta anche di terzi.

Pertanto fara esclusivamente ed interamente carico all'Appaltatore ogni e qualunque
responsabilita in caso di danni a persone, cose o animali che potessero verificarsi in
conseguenza di trascuratezza o cattiva esecuzione del servizio, dall'insufficienza numerica
o dalla poco visibile segnaletica stradale, dalla mancata applicazione di una o piu
prescrizioni indicate nel presente capitolato, successivamente a ciascuna singola
comunicazione fatta con le modalita previste nel susseguente art. 15.

In ogni caso, I'Appaltatore rilevera indenne Acque SpA, i funzionari ed i dipendenti
dello stesso da qualsiasi richiesta di risarcimento di danni e da ogni responsabilita.

Art. 15 — Consegna del servizio — penali

Il servizio verra consegnato a mezzo trasmissione alla ditta aggiudicataria di apposito e
formale verbale di consegna controfirmato dal Responsabile del Contratto.

Da tale data decorreranno tutti gli effetti e le prescrizioni in ordine alle modalita ed ai
tempi di esecuzione del servizio stesso contenute sia all’interno del contratto che del
presente capitolato.

Ferma restando l'indicazione resa per il periodo di esecuzione del primo e del secondo
taglio del verde su tutte le centrali e pertinenze di Acque spa, precedente art. 3, e le
eventuali sospensioni occorse per causa forza maggiore, successivo art. 21, e quant’altro
dovesse eventualmente e successivamente essere concordato tra le parti, la perfetta e
completa esecuzione sia del primo che del secondo taglio dovra comunque avvenire
rispettivamente entro il tempo massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla
specifica richiesta di esecuzione trasmessa da Acque spa.

In caso di ritardo nell’esecuzione di tali servizi oltre il termine previsto di 60 gg, verra
applicata una penale pari al 2% della quantificazione delle prestazioni effettivamente non
svolte.

. : s Unita di Import
Tipologia penalita . o
misura 0 penalita
Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore
nell'esecuzione di ogni singolo lavoro consegnato, nei
termini stabiliti dal ordine d’intervento inviato, € applicata la giorno Euro
penale di Euro 50,00, per ciascun giorno di ritardo, salvo ritardo 50,00
recupero degli oneri/danni eventualmente sostenuti
dall’Azienda.
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Il ritardo nella consegna della rendicontazione dei lavori
svolti causa I'applicazione di una penale giornaliera di €
50.00 per ogni giorno di ritardo.

La penalita e applicata sino a quando la contabilitd non sara
consegnata in maniera completa.

A giorno di Euro
ritardo 50.00

Art. 16 — Sospensione degli interventi

Quando circostanze speciali impediscano temporaneamente che il servizio appaltato
possa procedere convenientemente, Acque SpA avra facolta di ordinarne la sospensione,
salvo riprendere il servizi medesimo non appena cessate le ragioni che hanno determinato
tali provvedimenti.

La durata della sospensione sara calcolata come proroga al termine prescritto per le
penali.

Art. 17 — Rinvenimento di Oggetti

Gli oggetti di valore intrinseco, storico, artistico od archeologico, eventualmente
rinvenuti durante I'esecuzione del servizio, spettano di diritto a Acque SpA salvo quanto su
di essi possa competere allo Stato.

In caso di rinvenimento I'Appaltatore e tenuto a fare immediata denuncia a Acque SpA
ed averne la massima cura fino alla consegna.

E' pure tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.

Art. 18 — Contabilita e Riserve — Pagamenti

Saranno ritenuti validi, e quindi corrisposti, solo i rapporti di intervento regolarmente
compilati cosi come esplicitamente richiesto nel file excell fornito da Acque spa

Ai fini contabili, il contraddittorio fra le parti sara tenuto a cadenza mensile e non oltre i
30 gg dall’esecuzione del primo intervento; per questo motivo e esplicitamente richiesto
che la rendicontazione dei lavori sia redatta dall'impresa con cadenza mensile.

Qualora I'impresa non si presenti nei termini richiesti per il contraddittorio, Acque SpA
provvedera unilateralmente alla contabilizzazione dei lavori.

Art. 19 — Prezzi e loro variazioni — Revisione

Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'’Appaltatore a suo rischio e sono
pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio od usati per lavori in
economia, dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Oltre alle forniture ed opere esplicitamente comprese nell'offerta, I'Appaltatore € tenuto
a fornire tutte quelle attrezzature e prestazioni necessarie allo svolgimento di tutti i lavori
rientranti nella filosofia dell'appalto ed esplicitamente richieste dal Committente.
L'Appaltatore é tenuto pure a fornire quelle maggiori attrezzature, prestazioni ed opere che
si rendessero necessarie per consegnare i lavori compiuti a regola d'arte, in perfetto stato
di funzionamento, rispondenti in pieno ai requisiti richiesti, comprese anche tutte le finiture
accessorie; e tutto cid senza aumento dei prezzi fissati in sede di aggiudicazione
dell'appalto.

A norma dell'art. 133 comma 2 del D.lgs. 163/2006 per i lavori pubblici affidati dalle
stazioni appaltanti non si puo procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma
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1 dell'articolo 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto nei successivi commi 3,4,5,6,7
e 8 dello stesso decreto.

Art. 20 — Nuovi Prezzi

In casi eccezionali, previa autorizzazione della Direzione del Servizio e specifico
ordinativo, potra essere scelto il sistema di esecuzione in economia.

Art. 21 — Cause di Forza Maggiore

| giorni di ritardo sul termine di esecuzione del primo e del secondo taglio inerente |l
servizio appaltato dovuti a cause di forza maggiore, quando riconosciuti, saranno scontati
agli effetti del calcolo delle penalita.

Sono cause di forza maggiore le seguenti:

terremoti, calamita naturali, scioperi di categoria della durata singola superiore ad un
giorno;

giorni di pioggia o neve solo se caduta continuamente per almeno 7 (sette) ore
consecutive della giornata considerata nell'arco compreso fra le ore 8,00 e le ore 18,00.

Le cause di forza maggiore saranno prese in considerazione solo se I'Appaltatore le
comunichera per iscritto entro e non oltre tre giorni dal loro evento.

Art. 22 — Risoluzione del Contratto

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 135 del D.Ilgs. 163/2006, fermo restando
guanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia
intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone 'applicazione di una
o piu misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi
della stazione appaltante , di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati
ai lavori, nonché per violazione degli obblighi di legge attinenti alla sicurezza sul lavoro, la
direzione del presente appalto, in relazione allo stato del servizio e alle eventual
conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, valutera I'opportunita di procedere
alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori che gli verranno assegnati nei termini
indicati e comunque secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere
rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza maggiore.

La sospensione od il ritardo nell'esecuzione del servizio, dovranno essere comunicati e
motivati per iscritto a Acque SpA entro 3 (tre) giorni dal manifestarsi della causa.

Il contratto puo essere risolto, per grave inadempimento, grave irregolarita e grave
ritardo dell'appaltatore, nelle ipotesi, secondo le modalita e in ottemperanza a quanto
previsto negli artt. 136, 137, 138, 139 e 140 del D.Igs. 163/2006.

In questo caso, Acque SpA si riserva il diritto al risarcimento di tutti i danni.

E' fatto salvo il diritto di Acque SpA di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre
imprese, le prestazioni attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto
parzialmente e comunque non ultimati, secondo le prescrizioni date, ogni qual volta
I'appaltatore non vi abbia provveduto nonostante richiesta scritta di Acque SpA.

In questo caso Acque SpA dara notizia a mezzo raccomandata A/R all’Appaltatore,
guantificando le prestazioni svolte ed indicando le date in cui verranno iniziate le
prestazioni da parte di altre imprese o direttamente a cura di Acque SpA.

Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'appaltatore.

13



E’ fatto salvo il diritto di Acque Spa a dichiarare risolto di diritto il contratto per
continuata inosservanza degli obblighi e prescrizioni previsti dal presente capitolato, nelle
forme di legge consentite.

Art. 23 — Controversie e Riserve - Arbitrato
Per la definizione delle controversie si applichera la normativa contenuta nel titolo Il
parte IV intitolato “ contenzioso “ di cui al D.lgs. 163/2006.
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