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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1

WA18.5.1010.001

2

WA18.5.1010.002

3

WA18.5.1010.003

4

WA18.5.1010.004

LAVORI A MISURA

CANTIERE SU RETE PRIM O GIORNO

CANTIERE SU RETE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione,
sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice della
Strada per INTERVENTO SU RETE. E' compreso |'utilizzo di: Operaio Comune per la
duratadi 0,5 h, n. 6 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto,
segnali stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI), n. 6 coni di delimitazione, di n.
8 lampeggianti, di n. 8 Sacchetti di zavorra, di n. 1 Quadrilatero per chiusini, din. 6
Transenne parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compresi di presegnalamenti
(rettanolo). Il materiale € e resta di proprietadell'impresa. E compreso inoltre la
predisposizione di accesso pedonabile sicuro allo scavo e I'attivita di moviere per la
fase di allestimento e smobilizzo cantiere. A corpo per ogni intervento di durata
inferiore o uguale a 1 giorno.

SOMM ANO a corpo

CANTIER SU RETE. GIORNI SUCCESSIVI AL PRIM O

CANTIERE SU RETE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione,
sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice della
Strada per INTERVENTO SU RETE. E' compreso I'utilizzo di: Operaio Comune per la
duratadi 0,5 h, n. 6 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto,
segnali stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI), n. 6 coni di delimitazione, di n.
8 lampeggianti, di n. 8 Sacchetti di zavorra, di n. 1 Quadrilatero per chiusini, din. 6
Transenne parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compresi di presegnalamenti
(rettanolo). Il materiale € e resta di proprietadell'impresa. E compreso inoltre la
predisposizione di accesso pedonabile sicuro allo scavo e I'attivita di moviere per la
fase di allestimento e smobilizzo cantiere. A corpo per cantieri di durata superiore a
1 giorno, per cause non imputabili all'impresa, per ogni giorno o frazione successivi
al primo.

SOMMANO gg

INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALL'INTERNO. PRIM O GIORNO
INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALL'INTERNO. Oneri per la sicurezza dei
lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del
D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per intervento di manutenzione eseguito su
impianti di proprieta o gestiti da Acque S.p.A. E compreso I'utilizzo di: Operaio
Comune per 0,2 h, n.1 Quadrilatero per Chiusini, n.4 Transenne parapedonali, m. 10
di Nastro segnaletico, n. 1 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato
opposto, segnali stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI) e n. 1 Cartelli di
cantiere comprensivi di presegnalazioni (rettangolari). A corpo per ogni intervento
di durata inferiore o uguale a 1 giorno.

SOMM ANO a corpo

INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALLINTERNO. GIORNI SUCCESSIVI AL
PRIM O
INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALL'INTERNO. Oneri per la sicurezza dei

5°000,00

57000,00

270,00

270,00

330,00

330,00

29,92

16,07

12,67

149°600,00

4°338,90

4°181,10

A RIPORTARE

1587120,00

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1587120,00

5

WA18.51010.005

6

WA18.51010.006

7

WA18.51010.007

lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del
D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per intervento di manutenzione eseguito su
impianti di proprieta o gestiti da Acque S.p.A. E compreso I'utilizzo di: Operaio
Comune per 0,2 h, n.1 Quadrilatero per Chiusini, n.4 Transenne parapedonali, m. 10
di Nastro segnaletico, n. 1 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato
opposto, segnali stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI) e n. 1 Cartelli di
cantiere comprensivi di presegnalazioni (rettangolari). A corpo per cantieri di durata
superiore a 1 giorno, per cause non imputabili all'impresa, per ogni giorno o frazione
successivi al primo.

SOMM ANO gg

INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALL'ESTERNO. PRIM O GIORNO
INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALL'ESTERNO. Oneri per la sicurezza dei
lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del
D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per intervento di manutenzione eseguito su
impianti di proprieta o gestiti da Acque S.p.A. con posizionamento del mezzo
all'esterno dell'impianto su sede stradale. E compreso |'utilizzo di: Operaio Comune
per laduratadi 0,2 h, m 10 di Nastro segnaletico, n. 4 cartelli segnaletici (cartello di
cantiere, pedoni lato opposto, segnali stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI),
n. 6 Coni di delimitazione, di n. 4 Lampeggianti, di n. 4 Sacchetti di zavorra, di n. 1
Quadrilatero per chiusini, di n. 4 Transenne parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere
compresi di presegnalamenti (rettanolo). Il materiale & e resta di proprieta
dell'impresa. E compreso inoltre la predisposizione di accesso pedonabile sicuro allo
scavo e l'attivita di moviere per la fase di allestimento e smobilizzo cantiere. A corpo
per ogni intervento di durata inferiore o uguale a 1 giorno.

SOMM ANO a corpo

INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALL'ESTERNO. GIORNI SUCCESSIVI AL
PRIMO

INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALL'ESTERNO. Oneri per la sicurezza dei
lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del
D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per intervento di manutenzione eseguito su
impianti di proprieta o gestiti da Acque S.p.A. con posizionamento del mezzo
all'esterno dell'impianto su sede stradale. E compreso I'utilizzo di: Operaio Comune
per laduratadi 0,2 h, m 10 di Nastro segnaletico, n. 4 cartelli segnaletici (cartello di
cantiere, pedoni lato opposto, segnali stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI),
n. 6 Coni di delimitazione, di n. 4 Lampeggianti, di n. 4 Sacchetti di zavorra, di n. 1
Quadrilatero per chiusini, di n. 4 Transenne parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere
compresi di presegnalamenti (rettanolo). Il materiale & e resta di proprieta
dell'impresa. E compreso inoltre la predisposizione di accesso pedonabile sicuro allo
scavo e |'attivita di moviere per la fase di allestimento e smobilizzo cantiere.A corpo
per cantieri di durata superiore a 1 giorno, per cause non imputabili all'impresa, per
ogni giorno o frazione successivi al primo.

SOMMANO gg

INTERVENTO RIFACIM ENTO PIANO STRADALE
INTERVENTO RIFACIMENTO PIANO STRADALE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori

65,00

65,00

140,00

140,00

30,00

30,00

6,20

19,71

13,24

403,00

2°759,40

397,20

A RIPORTARE

161°679,60

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

161'679,60

8

WA18.5.1020.001

9

WA18.5.1020.002

per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e
del Codice della Strada per INTERVENTO PUNTUALE DI RIFACIM ENTO PIANO
STRADALE CON CONGLOM ERATO BITUMINOSO. E' compreso I'utilizzo di: Operaio
Comune per laduratadi 0,2 h, n.4 Transenne parapedonali, m 8 nastro segnaletico,
6 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali stradali,
divieto accesso estranei, utilizzo DPI), n.6 coni di delimitazione e n. 3 Cartelli di
Cantiere compresi di presegnalamenti (rettanolo). Il materiale & e resta di proprieta
dell'impresa. E compresainoltre I'attivita di moviere per la fase di allestimento e
smobilizzo cantiere. A corpo per ogni intervento.

SOMM ANO a corpo

LUOGO CONFINATO IN IM PIANTO/ CAM PAGNA FINO A 3 ORE

LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/ CAM PAGNA ENTRO 3 ORE. Oneri per la sicurezza
dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del
D.Igs. 81/08 e del Codice della Srada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO
ALL'INTERNO DI IMPIANTO/IN CAM PAGNA, eseguito da squadra tipo composta da
n.1 o piu operatori all'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza
all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno. E compreso I'utilizzo di:
Operaio Comune per laduratadi 0,2 h, m 10 di Nastro segnaletico, n. 4 cartelli
segnaletici (cartello di cantiere, pedonilato opposto, segnali stradali, divieto accesso
estranei, utilizzo DPI), n. 6 Coni di delimitazione, di n. 4 Lampeggianti, di n. 4
Sacchetti di zavorra, din. 1 Quadrilatero per chiusini, di n. 4 Transenne parapedonali
e n. 3 Cartelli di Cantiere compresi di presegnalamenti (rettanolo), tute in Tyvek per
n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2
operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracature e funi di sicurezza con
moschettoni e dissipatori di energia a due punti di attacco per n.3 operatori, n.1
treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola, estintore portatile in
polvere da 6 kg, estrattore/ ventilatore e scala metallica portatile a sfilo o a pioli UNI
EN 131 ove necessario. Il materiale & e resta di proprieta dell'impresa. E compreso
inoltre: Riunione di Coordinemanro delladuratadi 1 h, attivitadi moviere per la
fase di allestimento e smobilizzo cantiere, prestazione d'opera dell'operatore di
sorveglianza, prestazione d'operadell'operatore di emergenza, attivita di
pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e compilazione della
Check-list sul posto. Costo orario per ogni intervento di durata inferiore o uguale a 3
ore.

SOMM ANO a corpo

LUOGO CONFINATO IN IM PIANTO/ CAM PAGNA OLTRE 3 ORE

LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/ CAM PAGNA OLTRE 3 ORE. Oneri per la sicurezza
dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del
D.Igs. 81/08 e del Codice della Srada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO
ALL'INTERNO DI IMPIANTO/ IN CAM PAGNA, eseguito da squadra tipo composta da
n.1 o piu operatori all'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza
all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno.E compreso I'utilizzo di:
Operaio Comune per laduratadi 0,2 h, m 10 di Nastro segnaletico, n. 4 cartelli
segnaletici (cartello di cantiere, pedonilato opposto, segnali stradali, divieto accesso
estranei, utilizzo DPI), n. 6 Coni di delimitazione, di n. 4 Lampeggianti, di n. 4
Sacchetti di zavorra, di n. 1 Quadrilatero per chiusini, di n. 4 Transenne parapedonali
e n. 3 Cartelli di Cantiere compresi di presegnalamenti (rettanolo), tute in Tyvek per
n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2

840,00

840,00

25,00

25,00

14,04

345,33

11°793,60

8'633,25

A RIPORTARE

182°106,45

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1827106,45

10

WA18.5.1020.003

11

WA18.5.1020.004

operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracature e funi di sicurezza con
moschettoni e dissipatori di energia a due punti di attacco per n.3 operatori, n.1
treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola, estintore portatile in
polvere da 6 kg, estrattore/ ventilatore e scala metallica portatile a sfilo o a pioli UNI
EN 131 ove necessario. Il materiale & e resta di proprieta dell'impresa. E compreso
inoltre: Riunione di Coordinemanro delladuratadi 1 h, attivita di moviere per la
fase di allestimento e smobilizzo cantiere, prestazione d'opera dell'operatore di
sorveglianza, prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, attivita di
pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e compilazione della
Check-list sul posto. Costo orario per ogni intervento di durata superiore a3 ore.

SOMMANO h

LUOGO CONFINATO IN IM PIANTO/ CAM PAGNA CON GRU FINO A 3 ORE

LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/ CAM PAGNA CON GRU ENTRO 3 ORE. Oneri per la
sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel
rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO
CONFINATO ALL'INTERNO DI IM PIANTO CON ANCORAGGIO CON GRU, eseguito da
squadratipo composta dan.1 o pit operatori all'interno del luogo confinato, n.1
operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno. E
compreso I'utilizzo di: Operaio Comune per la duratadi 0,2 h, m 10 di Nastro
segnaletico, n. 4 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali
stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI), n. 6 Coni di delimitazione, di n. 4
Lampeggianti, di n. 4 Sacchetti di zavorra, di n. 1 Quadrilatero per chiusini, din. 4
Transenne parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compresi di presegnalamenti
(rettanolo), tute in Tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori,
elmetto di sicurezza per n.2 operatori, ssmimaschera per n.1 operatore,
imbracature e funi di sicurezza con moschettoni e dissipatori di energia a due punti
di attacco per n.3 operatori, Autocarro con gru, rilevatore di stato, autorespiratore
monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ ventilatore e scala
metallica portatile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove necessario. Il materiale € e resta di
proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre: Riunione di Coordinemanro della durata
di 1 h, attivitadi moviere per lafase di allestimento e smobilizzo cantiere,
prestazione d'operadell'operatore di sorveglianza, prestazione d'opera
dell'operatore di emergenza, attivita di pianificazione dell'intervento mediante
valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul posto. A corpo per ogni
intervento di durata inferiore o uguale a 3 ore.

SOMM ANO a corpo

LUOGO CONFINATO IN IM PIANTO/ CAM PAGNA CON GRU OLTRE 3 ORE

LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/ CAM PAGNA CON GRU OLTRE 3 ORE. Oneri per la
sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel
rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO
CONFINATO ALL'INTERNO DI IM PIANTO CON ANCORAGGIO CON GRU, eseguito da
squadratipo composta da n.1 o piu operatori all'interno del luogo confinato, n.1
operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno. E
compreso I'utilizzo di: Operaio Comune per laduratadi 0,2 h, m 10 di Nastro
segnaletico, n. 4 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali
stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI), n. 6 Coni di delimitazione, di n. 4
Lampeggianti, di n. 4 Sacchetti di zavorra, di n. 1 Quadrilatero per chiusini, din. 4
Transenne parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compresi di presegnalamenti

25,00

25,00

5,00

5,00

114,99

453,91

2'874,75

2'269,55

A RIPORTARE

187°250,75

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

187°250,75

12

WA18.5.1020.005

13

WA18.5.1020.006

(rettanolo), tute in Tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori,
elmetto di sicurezza per n.2 operatori, ssmimaschera per n.1 operatore,
imbracature e funi di sicurezza con moschettoni e dissipatori di energia a due punti
di attacco per n.3 operatori, Autocarro con gru, rilevatore di stato, autorespiratore
monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ ventilatore e scala
metallica portatile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove necessario. Il materiale & e resta di
proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre: Riunione di Coordinemanro della durata
di1 h, attivitadi moviere per lafase di allestimento e smobilizzo cantiere,
prestazione d'operadell'operatore di sorveglianza, prestazione d'opera
dell'operatore di emergenza, attivita di pianificazione dell'intervento mediante
valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul posto. Costo orario per
ogni intervento di durata superiore a 3 ore.

SOMMANO h

LUOGO CONFINATO SU STRADA FINO A 3 ORE

LUOGO CONFINATO SU STRADA ENTRO 3 ORE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori
per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e
del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU STRADA,
eseguito da squadratipo compostada n.1 o piu operatori all'interno del luogo
confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza
all'esterno. E' compreso |'utilizzo di: Operaio Comune per laduratadi 0,5 h, n. 6
cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali stradali, divieto
accesso estranei, utilizzo DPI), n. 6 coni di delimitazione, di n. 8 lampeggianti, din. 8
Sacchetti di zavorra, di n. 1 Quadrilatero per chiusini, di n. 6 Transenne parapedonali
e n. 3 Cartelli di Cantiere compresi di presegnalamenti (rettanolo). tute in tyvek per
n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2
operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracature e funi di sicurezza con
moschettoni e dissipatori di energia a due punti di attacco per n.3 operatori, n. 1
treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola, estintore portatile in
polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala metallica portatile a sfilo 0 a pioli UNI
EN 131 ove necessario. Il materiale & e resta di proprieta dell'impresa. Riunione di
Coordinemanro delladurata di 1 h, attivita di moviere per la fase di allestimento e
smobilizzo cantiere, prestazione d'opera dell'operatore di sorveglianza, prestazione
d'opera dell'operatore di emergenza, attivita di pianificazione dell'intervento
mediante valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul posto. A corpo
per ogni intervento di durata inferiore o uguale a 3 ore.

SOMM ANO a corpo

LUOGO CONFINATO SU STRADA OLTRE 3 ORE

LUOGO CONFINATO SU STRADA OLTRE 3 ORE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori
per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e
del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU STRADA,
eseguito da squadra tipo compostadan.1 o piu operatori all'interno del luogo
confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza
all'esterno. E' compreso |'utilizzo di: Operaio Comune per ladurata di 0,6h, m 4 di
Nastro segnaletico, n. 8 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto,
segnali stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI), n. 6 coni di delimitazione, di n.
8 lampeggianti, di n. 8 Sacchetti di zavorra, di n. 1 Quadrilatero per chiusini, din. 6
Transenne parapedonali e n. 4 Cartelli di Cantiere compresi di presegnalamenti
(rettanolo), tute in Tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori,

5,00

5,00

20,00

20,00

151,15

375,25

755,75

7°505,00

A RIPORTARE

195'511,50

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

195°511,50

14

WA18.5.1020.007

15

WA18.5.1020.008

elmetto di sicurezza per n.2 operatori, ssmimaschera per n.1 operatore,
imbracature e funi di sicurezza con moschettoni e dissipatori di energia a due punti
di attacco per n.3 operatori, n.1 treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore
monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ ventilatore e scala
metallica portatile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove necessario. Il materiale & e resta di
proprieta dell'impresa. E compreso inoltre: Riunione di Coordinemanro della durata
di 1 h, attivitadi moviere per lafase di allestimento e smobilizzo cantiere,
prestazione d'operadell'operatore di sorveglianza, prestazione d'opera
dell'operatore di emergenza, attivita di pianificazione dell'intervento mediante
valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul posto. Costo orario per
ogniintervento di durata superiore a 3 ore.

SOMMANO h

LUOGO CONFINATO CON UTILZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTAFINO A 3
ORE

LUOGO CONFINATO CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA ENTRO 3
ORE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione
del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO
IN LUOGO CONFINATO CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA,
eseguito da squadra tipo compostada n.1 o piu operatori all'interno del luogo
confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore addetto al
recupero all'esterno. E compreso I'utilizzo di: Operaio Comune per 0,2 h, n.1
Quadrilatero per Chiusini, n.4 Transenne parapedonali, m. 10 di Nastro segnaletico,
n. 1 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali stradali,
divieto accesso estranei, utilizzo DPI) e n. 1 Cartelli di cantiere comprensivi di
presegnalazioni (rettangolari), tutain tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione
per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.3 operatori, ssmimaschera per n.1
operatore, imbracatura e fune di sicurezza con moschettoni e dissipatore di energia
adue puntidi attacco per n.3 operatori, dispositivo anticaduta e recupero realizzato
con corde e dispositivi specifici, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola,
estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore. [l materiale & e resta di
proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre: messa in posizione di andatoie
pedonabili per lalimitazione della luce liberaamax 0.50 m per |'attivita di bonifica
dall'esterno, prestazione d'opera dell'operatore di recupero, prestazione d'opera
dell'operatore di emergenza, installazione e utilizzo del dispositivo anticaduta e
recupero da parte di personale specificatamente informato, formato e addestrato,
attivita di pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e
compilazione della Check-list sul posto. E esclusa I'installazione, I'uso e larimozione
di punti di ancoraggio per le fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. A corpo per ogni intervento di durata inferiore o uguale a 3
ore.

SOMM ANO a corpo

LUOGO CONFINATO CON UTIUZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA OLTRE 3
ORE

LUOGO CONFINATO CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA OLTRE 3
ORE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione
del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO
IN LUOGO CONFINATO CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA,
eseguito da squadra tipo compostada n.1 o piu operatori all'interno del luogo

10,00

10,00

5,00

5,00

124,96

410,98

17249,60

2°054,90

A RIPORTARE

198°816,00

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

198°816,00

16

WA18.5.1020.009

17

confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore addetto al
recupero all'esterno. E compreso I'utilizzo di: Operaio Comune per 0,2 h, n.1
Quaderilatero per Chiusini, n.4 Transenne parapedonali, m. 10 di Nastro segnaletico,
n. 1 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali stradali,
divieto accesso estranei, utilizzo DPI) e n. 1 Cartelli di cantiere comprensivi di
presegnalazioni (rettangolari), tutain tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione
per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.3 operatori, ssmimaschera per n.1
operatore, imbracatura e fune di sicurezza con moschettoni e dissipatore di energia
adue punti di attacco per n.3 operatori, dispositivo anticaduta e recupero realizzato
con corde e dispositivi specifici, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola,
estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore. Il materiale & e resta di
proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre: messa in posizione di andatoie
pedonabili per lalimitazione dellaluce liberaa max 0.50 m per I'attivita di bonifica
dall'esterno, prestazione d'opera dell'operatore di recupero, prestazione d'opera
dell'operatore di emergenza, installazione e utilizzo del dispositivo anticaduta e
recupero da parte di personale specificatamente informato, formato e addestrato,
attivita di pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e
compilazione della Check-list sul posto. E esclusa Riunione di Coordinemanro della
duratadi 0,25 h, l'installazione, I'uso e la rimozione di punti di ancoraggio per le fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Costo orario
per ogni intervento di durata superiore a 3 ore.

SOMMANO h

LUOGO CONFINATO SU STRADA ENTRO 1 ORA PER RILIEVO CARPENTERIE
ALLINTERNO DI CAM ERETTA INTERRATA

LUOGO CONFINATO SU STRADA ENTRO 1 ORA PER RILIEVO CARPENTERIE
ALL'INTERNO DI CAMERETTA INTERRATA. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per
installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del
Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU STRADA, eseguito da
squadratipo composta dan.1 o pit operatori all'interno del luogo confinato, n.1
peratore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno. E
compreso 'utilizzo di: Operaio Comune per la duratadi 0,5 h, n. 6 cartelli segnaletici
(cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali stradali, divieto accesso estranei,
utilizzo DPI), n. 6 coni di delimitazione, di n. 8 lampeggianti, di n. 8 Sacchetti di
zavorra, di n. 1 Quadrilatero per chiusini, di n. 6 Transenne parapedonali e n. 3
Cartelli di Cantiere compresi di presegnalamenti (rettanolo), tute in tyvek per n.2
operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2
operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracature e funi di sicurezza con
moschettoni e dissipatori di energia a due punti di attacco per n.3 operatori, n. 1
treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola, estintore portatile in
polvere da 6 kg, estrattore/ ventilatore e scala metallica portatile a sfilo o a pioli UNI
EN 131 ove necessario. Il materiale & e resta di proprieta dell'impresa. E compreso
inoltre: Riunione di Coordinemanro della durata di 0,25 h, attivita di moviere per la
fase di allestimento e smobilizzo cantiere, prestazione d'opera dell'operatore di
sorveglianza, prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, attivita di
pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e compilazione della
Check-list sul posto. A corpo per ogni intervento di durata inferiore o uguale a 1 ora.

SOMM ANO a corpo

LUOGO CONFINATO GIORNALIERO PER INTERVENTI CONTINUATIVI DI DURATA

5,00

5,00

20,00

20,00

136,86

179,67

684,30

37593,40

A RIPORTARE

203°093,70

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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Quantita
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unitario TOTALE

RIPORTO

203°093,70

WA18.5.1020.010

18
WA18.5.1030.001

19
WA18.5.1030.002

SUPERIORE A 1 GG ENON OLTRE 20 GG

LUOGO CONFINATO GIORNALIERO PER INTERVENTI CONTINUATIVI DI DURATA
SUPERIORE A 1 GG ENON OLTRE 20 GG. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per
installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del
Codice della Srada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO, eseguito da squadra
tipo compostadan.1 operatore all'interno del luogo confinato, n.1 operatore
d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno. E' compreso
I'utilizzo di: n. 4 transenne di delimitazione, n.4 Coni segnaletici, m 10 nastro
segnaletico, n.3 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei,
divieto di eseguire manovre), n.1 quadrilatero di delimitazione temporaneadi
chiusini, tutain tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori,
elmetto di sicurezza per n.2 operatori, ssmimaschera per n.1 operatore,
imbracatura per n. 3 operatori, fune di sicurezza con moschettoni senza dissipatore
di energia a due punti di attacco per n.1 operatore, treppiede con dispositivo di
recupero manuale, dispositivo retrattile anticaduta, rilevatore di stato,
autorespiratore monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/
ventilatore. Il materiale & e resta di proprieta dell'impresa. E compreso inoltre:
messa in posizione di andatoie pedonabili per la limitazione della luce libera a max
0.50 m per I'attivita di bonifica dall'esterno, prestazione d'opera dell'operatore di
sorveglianza, prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, attivita di
pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e compilazione della
Check-list sul posto. Non & comprensa la Riunione di Coordinamento. Costo
giornaliero PER SOLI ONERI DELLA SICUREZZA per ogni intervento di durata
superiore a1 ge NON OLTREI 20 GG EFFETTIVI DI ATTIVITA' SULLO STESSO
CANTIERE.

SOMMANO gg

AUTOCARRO CON GRU 5T EGRU 30QLAML2

Nolo a freddo di autocarro con gru ruotante, in perfetta efficienza, escluso il
personale conducente e I'addetto alla manovra, ma compreso il consumo di
carburante e di lubrificanti; per ottenere il costo totale del nolo (nolo a caldo),
occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, la manodopera (operaio
specializzato) riportata nel relativo capitolo. |l prezzo del nolo si applica per ogni ora
effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso il maggiore o minore impiego
rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con I'esclusione di prestazione
notturna e festiva, intendendo altresi compensato il trasferimento garage-garage.
Braccio articolato, MTT 7500 kg, momento al gancio max 6000 daN.m, sfilamento
max 5 m. Per ogni ora.

SOMMANO h

VENTILATORE

Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di VENTILATORE elettrico fino 12500
mc/ora, compresa posa in opera e collegamento elettrico fino a20 m. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e
il manuale d'uso e manutezione del fabbricante. Per ogni ora di impiego in spazi
confinati.

SOMMANO h

5,00

5,00

10,00

10,00

10,00

10,00

545,69

37,09

6,80

2'728,45

370,90

68,00

A RIPORTARE

206°261,05

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

206261,05

20

WA18.5.1030.003

21

WA18.5.1030.004

22

WA18.5.1030.005

TREPPIEDE

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di TREPPIEDE per pozzetti
o tombini, con gambe telescopiche regolabili per terreni irregolari, completo di
golfare (anello metallico) di ancoraggio e carrucoladirinvio, fornito e posto in
opera. Sono compresi: 'uso per ladurata della fase di lavoro che lo richiede al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche e
le istruzioni per I'uso e lamanutenzione; I’accatastamento e I'allontanamento afine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietadell’impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del treppiede. Misurato
cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro.Gli apprestamenti
sono e restano di proprieta dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre
per I'utilizzo temporaneo del treppiede. Misurato cadauno posto in opera, per
I'intera durata della fase di lavoro.

SOMM ANO cad

GRUETTA A BRACCIO GIREVOLE PORTATILE PER VASCHE O POZZETTI

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di GRUETTA A BRACCIO
GIREVOLE PORTATILE PER VASCHE O POZZETTI, CONFORM E UNI EN 795 (B),
costituito da gruetta a braccio girevole portatile/argano a bandiera dotata di
accessori certificati di adattamento e fissaggio alle pareti orizzontali e/o verticali ,
completo di golfare (anello metallico) di ancoraggio, carrucola di rinvio e verricello
per il recupero, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante la fase di lavoro; il
documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; I'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre
per I'utilizzo temporaneo del treppiede. Misurato cadauno posto in opera, per
I'intera durata della fase di lavoro.Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
della gru a bandiera. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di effettivo
utilizzo o frazione. Per cantieri di durata superiore ad un giorno in cui l'attrezzatura
viene lasciata installata in posto senza essere rimossa a fine giornata, lo stesso
prezzo si applica per ogni giorno in piu con unariduzione del 50%.

SOMM ANO gg

RILEVATORE DI GAS PER AM BIENTI CONFINATI

RILEVATORE DI GAS PER AM BIENTI CONFINATI. Costo di utilizzo per la sicurezza dei
lavoratori di dispositivo individuale di rilevazione di gas da impiegare in spazi
confinati, per larilevazione di almeno 3 gas, in grado di esistere ad un uso
giornaliero in ambienti aggressivi. Lo strumento dotato di display, allarme visivo,
allarme acustico e a vibrazione. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dell'impresa. Per ogni ora di impiego in spazi confinati per ogni addetto.

10,00

10,00

5,00

5,00

5,00

22,40

130,00

224,00

650,00

A RIPORTARE

5,00

207°135,05

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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5,00

207°135,05

23

WA18.5.1040.002

24

WA18.5.1050.001

25

WA18.5.1050.002

26

SOMMANO h

LAM PADA PORTATILE ANTIDEFRAGLANTE
LAM PADA PORTATILE ANTIDEFRAGLANTE, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al
Ni-Cd di autonomia 6 ore e grado di protezione IP66. Costo d'uso giornaliero

SOMMANO gg

PARAPETTO CON ASSI DI LEGNO

PARAPETTO CON ASSI DI LEGNO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di ASS| DI LEGNO per la realizzazione di robusto PARAPETTO anticaduta,
dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede, da
realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani
ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc),
fornito e posto in opera. | dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine
di garantire latenuta all'eventuale spintadi un operatore. | correnti e la tavola
ferma piede non devono lasciare unaluce in senso verticale, maggiore di cm 60,
inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cio
che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante le fasi di
lavoro; I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e
restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per
I'intera durata delle fasi di lavoro.

SOMMANO m

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. PRIM O M ESE

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori
di sistema parapetto universale, certificato EN 13374 all.B classe A, per la
realizzazione di sistema di protezione collettiva contro le cadute dall'alto, per
impalcati aventi pendenza max di 10° (18%).

Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo idoneo all'innesto su ponteggio
(diametro 48 mm.) dotato di giunto per aggancio al montante inferiore, 4
squadrette per I'appoggio delle tavole fermapiede e/o dei correnti in legno con
passo di 45 cm., morsetto regolabile per il fissaggio del fermapiede in legno e di 2
alloggiamenti posteriori.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative
vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante.

Il prezzo comprende tutto il necessario al montaggio per metro lineare.

La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato. Per il primo
mese o frazione di mese di impiego.

SOMMANO m

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. M ESI SUCCESSIVI AL PRIMO

5,00

5,00

5,00

400,00

400,00

100,00

100,00

6,10

0,91

8,80

14,60

30,50

4,55

37520,00

17460,00

A RIPORTARE

212°150,10

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2127150,10

WA18.5.1050.003

27

WA18.5.1050.004

28

WA18.5.1050.005

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori
di sistema parapetto universale, certificato EN 13374 all.B classe A, per la
realizzazione di sistema di protezione collettiva contro le cadute dall'alto, per
impalcati aventi pendenza max di 10° (18%).

Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo idoneo all'innesto su ponteggio
(diametro 48 mm.) dotato di giunto per aggancio al montante inferiore, 4
squadrette per I'appoggio delle tavole fermapiede e/o dei correnti in legno con
passo di 45 cm., morsetto regolabile per il fissaggio del fermapiede in legno e di 2
alloggiamenti posteriori.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative
vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante.

Il prezzo comprende tutto il necessario al montaggio per metro lineare.

La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato. Per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo.

SOMMANO m x mese

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE B. PRIMO M ESE

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE B. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori
di sistema parapetto universale, certificato EN 13374 all.B classe B, per la
realizzazione di sistema di protezione collettiva contro le cadute dall'alto, per
impalcati aventi pendenza max di 30° (58%) se h caduta<2 m.

Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo idoneo all'innesto su solaio o su
ponteggio (diametro 48 mm.) boccole per l'innesto dei correnti con passo max 25
cm., e correnti in acciaio zincato a caldo, morsetto regolabile per il fissaggio del
fermapiede in legno.

Il prezzo comprende tutto quello necessario al montaggio per metro lineare manon
comprende i correnti (3) e dei fermapiedi (1) in legno necessari all'esecuzione del
parapetto.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative
vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante.

Il prezzo comprende tutto il necessario al montaggio per metro lineare.

La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato. Per il primo
mese o frazione di mese di impiego.

SOMMANO m

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE B. M ESI SUCCESSIVI AL PRIM O

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE B. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori
di sistema parapetto universale, certificato EN 13374 all.B classe B, per la
realizzazione di sistema di protezione collettiva contro le cadute dall'alto, per
impalcati aventi pendenza max di 30° (58%) se h caduta<?2 m.

Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo idoneo all'innesto su solaio o su
ponteggio (diametro 48 mm.) boccole per l'innesto dei correnti con passo max 25
cm., e correnti in acciaio zincato a caldo, morsetto regolabile per il fissaggio del
fermapiede in legno.

Il prezzo comprende tutto quello necessario al montaggio per metro lineare manon
comprende i correnti (3) e dei fermapiedi (1) in legno necessari all'esecuzione del
parapetto.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso

50,00

50,00

50,00

50,00

4,50 225,00

22,70 17135,00

A RIPORTARE

213°510,10

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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213510,10

29

WA18.5.1050.006

30

WA18.5.1050.007

31

WA18.5.1050.009

quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative
vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante.

Il prezzo comprende tutto il necessario al montaggio per metro lineare.

La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato. Per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo.

SOMMANO m x mese

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE C. PRIM O M ESE

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE C. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori
di sistema parapetto universale, certificato EN 13374 all.B classe C, per la
realizzazione di sistema di protezione collettiva contro le cadute dall'alto, per
impalcati aventi pendenza max di 45° oppure max 60° se h caduta<2 m.
Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo idoneo all'innesto su solaio o su
ponteggio (diametro 48 mm.) correnti con passo max 25 cm., morsetto regolabile
per il fissaggio del fermapiede in legno.

Il prezzo comprende tutto quello necessario al montaggio per metro lineare

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative
vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante.

Il prezzo comprende tutto il necessario al montaggio per metro lineare.

La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato. Per il primo
mese o frazione di mese di impiego.

SOMMANO m

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE C. M ES| SUCCESSIVI AL PRIM O

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE C. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori
di sistema parapetto universale, certificato EN 13374 all.B classe C, per la
realizzazione di sistema di protezione collettiva contro le cadute dall'alto, per
impalcati aventi pendenza max di 45° oppure max 60° se h caduta<2 m.
Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo idoneo all'innesto su solaio o su
ponteggio (diametro 48 mm.) correnti con passo max 25 cm., morsetto regolabile
per il fissaggio del fermapiede in legno.

Il prezzo comprende tutto quello necessario al montaggio per metro lineare

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative
vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante.

Il prezzo comprende tutto il necessario al montaggio per metro lineare.

La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato. Per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo.

SOMMANO m x mese

INTERVENTO IN QUOTA CON UTILUZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA
INTERVENTO IN QUOTA CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA. Oneri
per la sicurezza dei lavoratori per INTERVENTO IN QUOTA CON UTILIZZO DI CORDE E
DISPOSITIVI ANTICADUTA nel rispetto del D.Igs. 81/08. E compreso I'utilizzo, per
ciascun operatore in quota e da parte di personale specificatamente informato,
formato e addestrato, di: imbracatura di sicurezza, elmetto di sicurezza, grillon,

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

8,20

23,10

8,30

410,00

17155,00

415,00

A RIPORTARE

2157490,10

COMMITTENTE: Acque S.p.A.



pag. 13

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2157490,10

32
WA18.51050.010

33
WA18.5.1060.004

34
WA18.5.1070.001

dispositivi anticaduta ed accessori specifici per lavori in quota con ausilio di corde. Il
materiale & e resta di proprieta dell'impresa. Eesclusa 'installazione, I'uso e la
rimozione di punti di ancoraggio per le fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Costo orario per operatore in quota.

SOMMANO h

SISTEM A DI PROTEZIONE ANTICADUTA COSTITUITO DA PUNTO DI ANCORAGGIO
SISTEM A DI PROTEZIONE ANTICADUTA COSTITUITO DA PUNTO DI ANCORAGGIO.
Oneri per la sicurezza dei lavoratori per utilizzo di sistema di protezione anticaduta
costituito da PUNTO DI ANCORAGGIO, fornito e posto in opera, da installare su
idonea porzione di operarealizzata resistente, sia verticale, inclinata o orizzontale,
per il sostegno di funi di trattenuta/recupero, collegato ad imbracatura di sicurezza.
E' compreso: lafornitura del gancio comprensivo di tassello, I'installazione con tutto
cio che occorre per dare il lavoro finito aregola d'arte, la verifica di idoneita
dell'installazione secondo le indicazioni di cui alla norma UNI EN 795/2002, I'uso per
tutta la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori, il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per
I'installazione, per I'uso e la manutenzione, lo smontaggio e lo smaltimento afine
opera. Classe di ancoraggio A1 di cui allanorma UNI EN 795/2002. Il dispositivo & e
resta di proprieta dell'impresa. Costo per ogni punto di ancoraggio installato, per
I'intera durata delle fasi di lavoro.

SOMM ANO cad

LASTRA IN ACCIAIO

LASTRA IN ACCIAIO aforte spessore per attraversamento scavi compreso:trasporti,
posizionamento, bloccaggio e rimozione: dim. 3mx1,5m, sp 15mm, per i primi 30 gg.
o frazione

Compreso il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori o del traffico veicolare, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante la fase di lavoro; I'accatastamento e I'allontanamento afine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

Misurato per ogni lastra postain opera, per l'intera durata della fase di lavoro.

SOMM ANO cad

POSTAZIONE SEM AFORICA. PRIM O GIORNO

Fornitura e posain opera di POSTAZIONE SEM AFORICA completa di n.2 colonne con
sovrastante semaforo a tre luci e della centralina automatica per il regolare
funzionamento, compreso il collegamento allarete dell'ENEL o I'impiego di un
adeguato gruppo elettrogeno o apposita batteria di pile, il montaggio, lo smontaggio
ed il relativo trasporto, la sorveglianza per il regolare funzionamento diurno e
notturno e quant'altro occorra per dare |'apparecchiatura perfettamente
funzionante da posizionarsi su lavori eseguiti direttamente dall'appaltatore o no (per
la primagiornata o frazione)

SOMM ANO a corpo

10,00

10,00

5,00

5,00

550,00

550,00

320,00

320,00

10,46

50,23

73,44

79,67

104,60

251,15

40°392,00

257494,40

A RIPORTARE

281'732,25

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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281°732,25

35
WA18.5.1070.002

36
WA18.5.1070.003

37
WA18.5.1070.004

38
WA18.5.1070.005

POSTAZIONE SEM AFORICA. GIORNI SUCCESSIVI AL PRIM O

Fornitura e posain opera di POSTAZIONE SEM AFORICA, precedentemente installata,
completa din.2 colonne con sovrastante semaforo atre luci e della centralina
automatica per il regolare funzionamento, compreso il collegamento alla rete
dell'ENEL o I'impiego di un adeguato gruppo elettrogeno o apposita batteria di pile,
il montaggio, lo smontaggio ed il relativo trasporto, la sorveglianza per il regolare
funzionamento diurno e notturno e quant'altro occorra per dare I'apparecchiatura
perfettamente funzionante da posizionarsi su lavori eseguiti direttamente
dall'appaltatore o no. Per ogni giornata o frazione aggiuntiva alla prima.

SOMM ANO gg

M OVIERE
Operaio comune con funzioni di MOVIERE

SOMMANO h

SEGNAL STRADALI

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di SEGNALI da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, di formatriangolare, tonda, quadrata, rettangolare,
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono
al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: I'uso per ladurata della
fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per ladurata della fase di lavoro al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm
90,00,

SOMMANO gg

SEGNAL DA CANTIERE EDILE

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di SEGNALI da cantiere edile, in
materiale plastico rettangolare, daimpiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei
segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in plastica o PVCrigido,
dimensioni fino acm 50,00 x 70,00.

290,00

290,00

520,00

520,00

250,00

250,00

250,00

21,25

27,69

0,18

6°162,50

14°398,80

45,00

A RIPORTARE

250,00

302°338,55

COMMITTENTE: Acque S.p.A.




pag. 15

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

250,00

302°338,55

39
WA18.5.1070.006

40
WA18.5.1070.007

41
WA18.8.1080.001

42
WA18.5.1080.005

43
WA18.5.1080.006

SOMMANO gg

LAM PEGGIANTE

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di LAM PEGGIANTE da cantiere a led
di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; I'allontanamento a fine fase
dilavoro. E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO gg

SACCHETTI DI ZAVORRA

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di SACCHETTI DI ZAVORRA per
cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase
che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm
60 x 40, capienza Kg. 25,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMM ANO gg

RECINZIONE AREA ADIBITA A CANTIERE. MONTAGGIO E SMONTAGGIO

Montaggio e Smontaggio di RECINZIONE AREA ADIBITA A CANTIERE, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H
2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

SOMM ANO cad

RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSISTA'

Recinzione realizzata con RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSISTA', peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno adistanza di 1 m: altezza 2,00
m; Allestimento in opera e successiva rimozione e costo di utilizzo, per ogni metro
di recinzione realizzata.

SOMMANO m

TRANSENNA PARAPEDONALE
TRANSENNA PARAPEDONALE metallica, lunghezza 2,5 mt omologata come da codice
stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa,Sono compresi: I'uso per la durata dei

250,00

300,00

300,00

800,00

800,00

500,00

500,00

255,00

255,00

0,12

0,89

0,28

23,00

7,65

30,00

267,00

224,00

11°500,00

17950,75

A RIPORTARE

316°310,30

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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316°310,30

44

WA18.5.1080.007

45

WA18.5.1080.008

46

WA18.5.1080.012

lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento,
I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. cadauna al giorno.

SOMMANO gg

QUADRILATERO

QUADRILATERQ. Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di
dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in profilato di ferro
verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali cosi
come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.ll 402),
smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in
classe I.

Elemento di dimensioni paria 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm. Costo d'uso
mensile, allestimento in opera e successivarimozione di ogni elemento.

SOMMANO gg

CONI per delimitazione

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di CONI per delimitazione di zone di
lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono
compresi: I'uso per ladurata della fase che prevede i coni al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard:
altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei coni.Misurato cadauno per
giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due
o tre fasce rifrangenti.E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei coni. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per ladurata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono altezza fino a
cm 50,00 con strisce bianche e rosse.

SOMM ANO gg

NASTRO segnaletico

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di NASTRO segnaletico per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la
durata delle fasi che prevedono I'impiego del nastro al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura degli
spezzoni di ferro dell'altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 dainfiggere nel terreno,
acui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a metro lineare posto in

17300,00

17300,00

400,00

400,00

275,00

275,00

0,56

0,61

0,31

728,00

244,00

85,25

A RIPORTARE

317°367,55

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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317°367,55

47

WA18.5.1090.003

48

WA18.5.1090.004

opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO m

M ONOBLOCCO ad uso ufficio. ALLESTIMENTO RIMOZIONE ENOLO PRIM O M ESE
Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I'igiene dei lavoratori, di prefabbricato
MONOBLOCCO ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di mm 40, composto dalamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, coperturarealizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/ o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e I'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per I'uso e lamanutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio;
i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); 'uso dell’autogru per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per 'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40
x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il
nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza , la salute e I'igiene dei lavoratori.
Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.

SOMM ANO cad

M ONOBLOCCO ad uso ufficio. NOLO M ESI SUCCESSIVI ALPRIM O

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I'igiene dei lavoratori, di prefabbricato
MONOBLOCCO ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di mm 40, composto dalamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, coperturarealizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/ o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: 'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e I'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per I'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio;

500,00

500,00

10,00

10,00

0,37

369,00

185,00

37690,00

A RIPORTARE

321°242,55

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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321242,55

49

WA18.5.1090.005

50

WA18.5.1090.006

i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); 'uso dell’autogru per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per 'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40
x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il
nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza , la salute e I'igiene dei lavoratori.
Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in piu o frazione.

SOMMANO mese

BAGNO chimico portatile. ALLESTIM ENTO RIM OZIONE E NOLO PRIM O M ESE
Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavoratori, di BAGNO chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica fognaria. llluminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere
garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei
liguami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per laraccolta
liguami e I'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del
wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e I'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per 'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; I'uso dell’autogru per lamovimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per I'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massimem 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre
per I'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute
e I'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

SOMM ANO cad

BAGNO chimico portatile. NOLO M ESI SUCCESSIVI AL PRIMO

Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavoratori, di BAGNO chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica fognaria. llluminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere
garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei
liqguami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per laraccolta
liquami e I'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del
wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e I'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per 'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la

5,00

5,00

15,00

15,00

140,00

185,00

700,00

2'775,00

A RIPORTARE

324°717,55

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

324°717,55

51
WA18.5.1100.004

52
WA18.5.1100.005

53
WA18.5.1100.006

54
WA18.5.1100.010

preparazione della base di appoggio; I'uso dell’autogru per lamovimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per I'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massimem 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre
per I'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute
e I'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in piu o frazione.

SOMM ANO mese

BLINDAGGIO H=3700 mm - trasporto, assemblaggio e smontaggio
dell'attrezzatura

Armaturadi protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni
particolarmente cedevoli mediante sistemi di BLINDAGGIO a pannelli metallici e
puntoniregolabilida 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere
pareti di scavo con spinta del terreno fino a22 kN/mq con luce libera, sottopasso
tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta: con
pannelli metallici, unghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm:
trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura

SOMMANO mq

BLINDAGGIO H=3700 mm - nolo mensile

Armaturadi protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni
particolarmente cedevoli mediante sistemi di BLINDAGGIO a pannelli metallici e
puntoniregolabilida 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere
pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con luce libera, sottopasso
tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta: con
pannelli metallici,lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm: costo di
utilizzo del materiale per un mese

SOMMANO m@ x mese

BLINDAGGIO H=3700 mm - piazzamento

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni
particolarmente cedevoli mediante sistemi di BLINDAGGIO a pannelli metallici e
puntoni regolabilida 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere
pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mgq con luce libera, sottopasso
tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta: con
pannelli metallici, unghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm:
sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento
(rotazione) della stessa all'interno dello scavo

SOMMANO mq

SBADACCHIATURAIIN LEGNO
Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (SBADACCHIATURA)
costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la

5,00

5,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

149,00

5,90

7,81

3,03

745,00

4°130,00

57467,00

2°121,00

A RIPORTARE

337°180,55

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

337°180,55

55

WA18.5.1100.012

56

WA18.5.1110.001

manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente
per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. - da mt
1,50 amt 3,00

SOMMANO mq

PALANCOLE

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura degli scavi per
il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con
pannelli metallici modulari (PALANCOLE), fornite e poste in opera. L'apprestamento
si rende obbligatorio quando il terreno da scavare non garantisce la tenuta per il
tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo,
quando non & possibile allargare latrincea secondo I'angolo di attrito del materiale
scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo, quando si
opera in presenza di edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, ecc. L'armatura di
protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi:
I'uso per ladurata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; la macchina (vibratore
semovente, vibratore sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per l'infissione
delle palancole; il libretto del mezzo; il documento che indica le caratteristiche
tecniche e le istruzioni per I'uso e la manutenzione; le verifiche periodiche delle
diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata previsti dalla normativa vigente; il fermo macchina;
I'allontanamento afine opera; I'accatastamento e lo smaltimento a fine operadelle
palancole. Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della armatura di
protezione. Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO mq

PIATTAFORM A AUTOCARRATA H=16;P=200; HL=0,00; N =2

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di PPATTAFORM A AUTOCARRATA con
autista operatore.

Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma,
limitato al tempo occorrente per eseguire una o piu specifiche fasi di lavoro previste
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).
Non & computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per
eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
(ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).

Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S)); il fermo macchina; il gasolio e
I'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante I'esecuzione delle fasi
specifiche di lavoro; I'allontanamento a fine opera.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della
piattaforma.

H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in Kg. sulla piattaforma; HL:
Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le
dimensioni sotto riportate sono indicative.)

Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi
specifiche previste Piattaforma autocarrata H=16; P=200; HL=0,00; N = 2.

950,00

950,00

125,00

125,00

5,00

15,41

136,00

14°639,50

17°000,00

A RIPORTARE

5,00

368°820,05

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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IMPORTI
hum.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA uantita o
unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 3687820,05
SOMM ANO h 5,00 47,60 238,00
57 TRABATTELLO per altezze finoa 3,6 m
WA18.S.1120.001 |TRABATTELLO mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato
per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a3,6 m
15,00
SOMM ANO mese 15,00 62,28 934,20
58 TRABATTELLO per altezze da 3,6 finoa 5,4 m
WA18.S.1120.002 |TRABATTELLO mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato
per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m finoa5,4 m
15,00
SOMM ANO mese 15,00 103,27 1'549,05
59 PONTEGGI metallico ad elementi prefabbricati. MONTAGGIO
WA18.5.1150.001 |Montaggio PONTEGGI metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
200,00
SOMMANO mq 200,00 8,21 1°642,00
60 PONTEGGI metallico ad elementi prefabbricati. SM ONTAGGIO
WA18.5.1150.002 |Smontaggio PONTEGGI metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica.
200,00
SOMMANO mq 200,00 3,52 704,00
61 PONTEGGI metallico ad elementi prefabbricati. NOLO
WA18.5.1150.003 |Noleggio oltre il primo mese di utilizzo PONTEGGI metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.
200,00
SOMM ANO mqg-mese 200,00 1,27 254,00
62 CASSETTA contenente presidi medicali
WA18.S.1170.001 |CASSETTA contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n.
389
6,00
SOMM ANO cad 6,00 74,75 448,50
A RIPORTARE 374°589,80

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

374°589,80

63
WA18.5.1170.005

64
WA18.5.1200.001

65
WA18.5.1200.002

66
WA18.5.1210.001

ESTINTORE

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo
omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Scurezza e
Coordinamento. Sono compresi: I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; 'immediata sostituzione in caso d’uso; I'allontanamento a fine fase
lavoro. Il mezzo estinguente & e resta di proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell’estintore.Misurato al mese o
frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per il primo mese o
frazione.

SOMMANO gg

RIUNIONI DI COORDINAM ENTO CON ILDATORE DI LAVORO

RIUNIONI DI COORDINAMENTO CON IL DATORE DI LAVORO. Costo per I'esecuzione
di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.SC. con verifica congiunta
del P.O.S;; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse
ai rapporti traimpresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni,
che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabbricato o del
locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per lariunione
Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.

SOMMANO h

RIUNIONI DI COORDINAM ENTO CON IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
RIUNIONI DI COORDINAMENTO CON IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE. Costo per
I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.SC. con
verifica congiunta del P.O.S; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
criticita connesse ai rapporti traimpresatitolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub
fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: I'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente
attrezzato per lariunione Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di
cantiere (dirigenti).

SOMMANO h

RILEVO E SEGNALAZIONE LINEE ELETTRICHE O TUBAZIONI sottotraccia

Costo per la sicurezza dei lavoratori di RILIEVO E SEGNALAZIONE LINEE ELETTRICHE
O TUBAZIONI sottotraccia mediante disegno sul muro con mezz indelebili e
indicazione dellatipologia della canalizzazione e installazione di cartelli di
segnalazione atti alla individuazione dei servizi. Larilevazione ¢ da effettuarsi a
mezzo di localizzatore di sottoservizi interrati/a muro per rilevazione e tracciamento
di tubature metalliche e cavi elettrici per la profondita di scavo/demolizione

24,00

24,00

20,00

20,00

35,00

35,00

0,84

57,00

50,00

20,16

17140,00

17750,00

A RIPORTARE

377°499,96

COMMITTENTE: Acque S.p.A.
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IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA uantita o
unitario TOTALE
RIPORTO 377°499,96
necessaria. Sono compresi: I'uso per la durata della fase di lavoro; la manutenzione
e le revisioni periodiche, la compilazione, afirma di operatore a cio istruito, del
verbale di avvenuta segnalazione secondo il modulo allegato ai documenti di gara.
L'impianto & e resta di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno per ogni
intervento di segnalazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
2°500,00
SOMM ANO cad 2°500,00 9,00 22'500,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 3997999,96
TOTALE euro 3997999,96

Pisa, 08/05/2018

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acque S.p.A.




