

Appalto n. 2100001332 – per lavori di realizzazione del collettore fognario dal depuratore di Stabbia al depuratore Aquarno di Santa Croce sull'Arno.

CHIARIMENTO N. 8 su DISCIPLINARE DI GARA

DIFFERIMENTO TERMINI

Si comunica che la prima seduta pubblica di gara, inizialmente prevista per le ore 9.00 del giorno 16/04/2019, **è stata differita alle ore 14.30 del giorno 17/04/2019**, presso la sede della stazione appaltante sita in Via A. Bellatalla 1, 56121 Pisa.

Resta invariato il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore **17:00** del giorno **15/04/2019**.

Pisa, 09/04/2019

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali

Dr. Andrea Asproni

A mezzo firma digitale