CONTRATTO DI APPALTO 3600001570

Per 3183LC: LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA SU VIA DI VALLI
SANT’ANDREA IN CAPRILE Comune di Capannori (LU)

CIGI INTERVENTO B227AA7D86

CUP INTERVENTO F37J22000010007

Contratto successivo e specifico, nell’ambito dell’accordo quadro di cui all’appalto
2100003183 — LOTTO C, affidato previa rinegoziazione dell’offerta da parte dei fornitori

aggiudicatari dell’accordo quadro stesso.

Nella data di apposizione dell’ultima firma digitale

TRA

ACQUE S.p.A. denominata di seguito nel presente atto “Stazione Appaltante”, con sede
legale in Empoli (FI) via Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA ¢ numero d’iscrizione
al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera di Commercio di Firenze 05175700482,
in persona del Direttore Area Acquisti e Servizi Generali, Dott. Andrea Asproni, nato in
Nuoro, il 03/12/1970, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa, in Pisa via
Bellatalla n. 1, il quale interviene a questo atto in qualita di Procuratore Speciale, giusta
Procura ai rogiti notaio Enrico Barone in Pisa n. 56970 e raccolta. n. 19764 del 19/06/2019.

E

THERMOMETANO SRL, denominata di seguito nel presente atto semplicemente
“impresa” o “appaltatore” con sede in (Pl) VIA DEL MARMICCIOLO 8 - Pisa Partita IVA
00957010507, Codice Fiscale 00957010507 e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese
di Pisa 00957010507 presso la Camera di Commercio di Pisa, rappresentata dal legale
rappresentante generalizzato nella apposizione della propria firma digitale, il quale interviene
a questo atto in forza ed in virtu della carica rivestita e dei poteri a lui attribuiti, che agisce

quale impresa appaltatrice in forma di impresa singola;

PREMESSO



- che Acque S.p.A., ha adottato il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI E DEGLI APPALTI”, di seguito “Regolamento”, (atto approvato dal C. di A.
della Societa in data 25/07/2016, e successivamente modificato con provvedimento dell’A.D.
del 25/10/2016), che disciplina la formazione, la stipulazione e I’esecuzione dei contratti di
forniture, servizi e lavori di cui essa € Committente;

- che, per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, il citato Regolamento trova
applicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 8, D.Lgs. n. 50/16;

- che ai sensi dell’art. 6, comma 2 del citato Regolamento, la Stazione appaltante ha riaperto
il confronto competitivo tra gli aggiudicatari del LOTTO C dell’accordo quadro 2100003183
avente ad oggetto “Accordo Quadro Costruzione, Ristrutturazione, Estensione delle reti
idriche e fognarie e relativi allacciamenti su tutto il territorio gestito da Acque Spa” per
I’assegnazione dell’intervento relativa ai lavori di 3183LC: LAVORI DI SOSTITUZIONE
CONDOTTA IDRICA SU VIA DI VALLI SANT’ANDREA IN CAPRILE Comune di
Capannori (LU), che prevedeva un importo complessivo a base di negoziazione di €
299.663,17 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 16.708,55;

- che a seguito della predetta Procedura selettiva i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato
appaltatore che ha offerto, un ribasso percentuale complessivo del 8,23% (ottenuto
aggiungendo alla percentuale di ribasso base del 8,13% stabilita in sede di accordo quadro del
lotto C, I'ulteriore ribasso percentuale offerto in sede di rinegoziazione) e quindi per un
importo netto contrattuale - inclusi gli oneri per la sicurezza - di € 276.376,00 escluso I.V.A;
- che il finanziamento dell’appalto ¢ effettuato tramite risorse proprie della stazione appaltante
e fondi PNRR in quanto le opere fanno parte del progetto “Digitald4zero - Digitalizzazione
delle reti e riduzione delle perdite idriche” CUP F37J22000010007 attualmente inserito nella
graduatoria di cui al decreto direttoriale n.203 del 6 maggio 2024 nelle proposte di
finanziamento “ammesse ¢ finanziate III finestra temporale” relative alla linea
d’investimento del PNRR M2C4-14.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione
dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”. La parte non finanziata

sara a carico delle risorse di bilancio della stazione appaltante;



- che, in sede di stipulazione dell’accordo quadro, nei confronti dell’appaltatore ¢ stata
verificata:

- I’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

I’insussistenza di impedimenti - ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 - all’assunzione del presente
rapporto contrattuale, e che tali verifiche sono tuttora in corso di validita;

- che non ¢ stata richiesta cauzione provvisoria;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.
1. La Committente concede all’appaltatore che accetta senza riserva alcuna, I’esecuzione dei
lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui
al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. La documentazione tecnica di riferimento & la seguente:
a) la documentazione tecnica allegata all’ accordo quadro di cui al precedente appalto
2100003183;
b) il documento integrativo al Capitolato Speciale d” Appalto dell’Accordo Quadro, relativo
alla procedura d’ appalto n. tender_3296_RD04892
¢) la specifica documentazione tecnica — integrativa di quella di cui al punto a) - relativa alla

procedura d’ appalto di cui sopra.

Articolo 2. Ammontare del contratto.
L’importo contrattuale ammonta a € 276.376,00 escluso 1.V.A. di cui:
a) € 259.667,45 per lavori veri e propri;
b) € 16.708,55 quali oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto ¢ stipulato << a misura >> per cui si procedera all'applicazione, alle quantita

effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi



contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto
dall'appaltatore.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
Capitolato Speciale d’Appalto ed eventuali suoi allegati, degli elaborati grafici e in generale
da tutti gli elaborati componenti il progetto esecutivo come specificati al precedente articolo
1, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari (prezziario allegato al Capitolato
dell’ Accordo Quadro, ) ai quali si applica il ribasso contrattuale.
3. Fanno parte inoltre del contratto la lettera di invito, il Piano di Sicurezza e Coordinamento
con i relativi allegati e il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’appaltatore.
Articolo 4. Rappresentanza dell’esecutore, direzione del
cantiere.
1. Per ogni comunicazione ed adempimento relativo all’appalto dei lavori in oggetto, sara
inviata mail pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell’ operatore
economico: info@pec.thermometano.it
2. L’impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Committente, a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per 1’esecuzione
dei lavori a norma del contratto. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Committente pud esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell’esecutore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’esecutore alla Committente la

quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.


mailto:info@pec.thermometano.it

4. L’esecutore si impegna ad indicare alla Committente il nominativo ed i riferimenti di un
responsabile del presente affidamento quale referente principale di tutte le attivita inerenti e
ad eseguire ogni lavoro con squadre adeguate di operai debitamente addestrate e condotte
ognuna da un responsabile (caposquadra) ed a nominare uno o piu incaricati per i rapporti con
la Committente, la quale a suo insindacabile giudizio verifichera I’idoneita del personale di
cui sopra.

5. La Committente si riserva il diritto di ordinare I’esecuzione di un determinato lavoro entro
un prestabilito termine di tempo o di disporre I’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra piu conveniente, senza che 1’esecutore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

6. Le parti convengono - come riferimento contrattuale — che per quanto riguarda

la disciplina ed il buon ordine di cantiere, I’ impresa sara tenuta al rispetto delle norme elencate
all’art. 6 del D.M. n. 145/2000 e alle prescrizioni di tutta la disciplina vigente della sicurezza
nei luoghi di lavoro. La direzione del cantiere e dell’esecuzione dei lavori compete
all’esecutore che ne assume ogni responsabilita civile e penale.

7. L’esecutore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha I’obbligo di osservare e di far
osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti, le procedure ed istruzioni
aziendali applicabili e le obbligazioni in genere assunte con il contratto. La Committente su
proposta del Direttore dei Lavori pu0 esigere il cambiamento degli agenti, dei capi cantiere e
degli operai dell'esecutore per insubordinazione, incapacita o grave negligenza,

particolarmente in ordine:

v all'effettuazione dei rilievi tracciati;
v all'impiego di materiali idonei;
v all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda

I'ubicazione, I'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
4 al rispetto delle norme di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi
semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonachi, dei tubi e prefabbricati in

genere, dei rinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.



8. L'esecutore &€ comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.
9. L'esecutore assume l'obbligo di richiedere alla Committente le autorizzazioni all’accesso ai
cantieri e fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di
identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la
persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. 1l documento di identificazione
dovra essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della
Committente (Direttore dei Lavori, coordinatore della sicurezza e/o altro funzionario) che
svolgera funzioni di controllo.
10. Qualora l'esecutore - previa autorizzazione della Committente ai sensi dell'art. 7 -
subappaltasse I'opera, & tenuto a far assumere al subappaltatore I'obbligo della richiesta di
autorizzazione all’accesso al cantiere specifico e di fornire i propri dipendenti, aventi accesso
al cantiere, dell'apposito documento di identificazione. Anche questo documento dovra essere
munito di fotografia del titolare e attestare che lo stesso é alle dipendenze del subappaltatore.
11. Se, a seguito di controllo, risultera che uno o pit addetti ai lavori sono sprovvisti del
documento di cui ai commi precedenti, saranno prese le generalita degli stessi, intimando
all’esecutore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del
subappaltatore), la presentazione entro il giorno successivo al ricevimento della
comunicazione dei documenti, attestanti I’assunzione, non esibiti all'atto del controllo al
Direttore dei Lavori.

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori.
1. Di norma la stazione appaltante provvedera alla consegna dei lavori entro venti giorni
naturali e consecutivi dalla stipula del contratto. | lavori, salvo se diversamente indicato nel
verbale di consegna, dovranno comunque essere iniziati entro 10 giorni naturali e consecutivi
dalla data di consegna. Per il singolo intervento, si rimanda a quanto previsto nel documento
integrativo al Capitolato Speciale di Appalto dell’accordo quadro.
2. La disciplina della consegna dei lavori, & quella fissata all’art. 43 capitolato speciale

d’appalto dell’accordo quadro; in merito al recesso dell’appaltatore dal contratto per ritardo



nella consegna dei lavori per fatto o colpa della Committente, si rinvia alla normativa di
riferimento.

Resta inteso che, in difetto di istanza di recesso, 1’appaltatore non avra diritto ad alcun
indennizzo per la ritardata consegna dei lavori.

3. L’appaltatore e, per suo tramite, I’impresa subappaltatrice, trasmettera alla Committente,
prima dell’inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la
documentazione comprovante 1’avvenuta denuncia agli Enti Previdenziale, Assicurativi ed
Infortunistici, inclusa la Cassa Edile.

4. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del contratto € fissato in giorni 182 naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La data di ultimazione dei lavori
risultera dal relativo certificato che sara redatto assumendo come riferimento il contenuto
previsto dal Capitolato Speciale d’ Appalto dell’ Accordo Quadro e dal Documento Integrativo
al Capitolato.

5. Saranno altresi applicabili al presente contratto le previsioni di cui agli articoli 106 e 107
del D.Lgs. 50/2016 in materia di tempo per 1’ultimazione dei lavori e sia le previsioni del
Capitolato Speciale d’Appalto dell’Accordo Quadro che del Documento Integrativo al

Capitolato in materia di penali per il ritardo.

Articolo 6. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. L’insussistenza di impedimenti - ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 - all’assunzione del
presente rapporto contrattuale, ¢ stata verificata nei confronti dell’appaltatore in sede di
stipulazione dell” accordo quadro e risulta tuttora in corso di validita.

2. L’esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.

3. La societd/impresa dichiara di essere a conoscenza che Acque S.p.A. ha implementato un
Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato secondo lo standard UNI
ISO 37001, per rafforzare le misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione

dell’organizzazione. L’impegno di Acque S.p.A. nell’attuazione e nell’osservanza del



Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione & dichiarato nella Politica
anticorruzione, consultabile nel sito internet www.acque.net. La societa/impresa dichiara di
impegnarsi ad operare conformemente a tale documento per le attivita in oggetto al presente
contratto.

4. L’esecutore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto
2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche. A tal fine il CIG DERIVATO del presente
contratto ¢ il sequente: B227AA7D86 ed il CUP ¢ il seguente: F37J22000010007

5. L* Appaltatore, se non ha gia provveduto, deve comunicare, in riferimento a quanto
disposto dall’art. 3, comma 1 della legge 136/2010 gli estremi del/dei conto/i corrente/i
bancario/i su cui effettuare i pagamenti relativi ai lavori di cui al presente contratto, nonché
le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi attraverso la
procedura telematica attivabile sul Portale Fornitori del Gruppo SAP sezione anagrafica. Su
tale/i conto/i, saranno effettuati i pagamenti in dipendenza delle prestazioni del presente
contratto, che saranno effettuati mediante bonifico bancario.

6. Ai sensi della Determinazione dell’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del
7 luglio 2011, I’ Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG
DERIVATO B227AA7D86 ed il CUP F37J22000010007 al cessionario anche nell’atto di
cessione affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il
cessionario & tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti
all’ Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i
dell’ Appaltatore medesimo riportando il CIG DERIVATO B227AA7D86 ed il CUP
F37J22000010007 dallo stesso comunicato.

7. 11 contratto si risolvera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., nelle seguenti ipotesi:
qualora I’esecutore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente
effettui una o piu transazioni indicate nell’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, anche
non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto

corrente bancario o postale dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale



ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.

8. L’ esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze (FI) della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

Articolo 7. Subappalto.

1.11 presente contratto non puo essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullita.

2. L’ Appaltatore puo cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalita espresse all’art.
106 del D.Lgs. 50/2016 a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda ’esercizio dell’attivita di acquisto di
crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le
disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresi, divieto all’Appaltatore di conferire,
in qualsiasi forma, procure all’incasso.

3. La disciplina del subappalto ¢ normata dall’ art. 105 del D.Lgs. 50/2016. vigente alla data
di inoltro della lettera di invito della selezione per Accordo Quadro 2100003183. Pertanto, &
richiesta la prevalente esecuzione da parte dell’aggiudicatario delle prestazioni ricadenti nella
categoria prevalente OG6 potendone quindi subappaltare la restante parte. Tutte le categorie
scorporabili sono subappaltabili per I’intero. Nel caso di subappalti per i quali € prevista la
corresponsione diretta al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni
dallo stesso eseguite (ai sensi di quanto previsto dall” art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016),
tale modalitd di pagamento diviene inefficace in caso di ammissione dell’appaltatore a
procedure concorsuali; in tal caso la Committente liquidera le spettanze del subappaltatore nei
limiti, condizioni e termini individuati dagli organi della procedura fallimentare (Tribunale

fallimentare, Giudice delegato, Curatore, Comitato dei creditori).

Avrticolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, obblighi assicurativi.



1. L’ appaltatore assume 1’impegno a presentare alla Stazione Appaltante entro e non oltre 10
giorni dalla data di stipulazione del presente atto la cauzione definitiva, mediante fidejussione
bancaria o assicurativa di importo pari al 10,00% dell’importo del presente contratto, in
quanto il ribasso di aggiudicazione € pari al 8,23%;

2. Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli
appalti” la garanzia ¢ svincolata ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli
obblighi contrattuali.

3. Ai sensi dell’art. 24, comma 6 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli
appalti” in caso di inadempimento o ritardo nell’esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi
eventualmente previste da norme di settore, la Committente provvedera all’escussione della
cauzione definitiva.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura di cui al comma 1, ogni volta che la
Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

5. L’ Appaltatore ¢ tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire
I’incolumita del personale addetto e di terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
Ogni responsabilita, sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni ricadra pertanto
sull’ Appaltatore, restando la Committente completamente sollevata.

6. Sara applicabile al presente contratto la disciplina di cui agli artt. 18 e 19 del D.M. n.
145/2000 in tema di difetti di costruzione e verifiche in corso d'opera.

7. L’esecutore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Committente
da ogni responsabilita al riguardo.

8. In conformita all’ art. 27 del Capitolato Speciale d’ Appalto, I’ appaltatore assume
I’impegno di presentare alla stazione appaltante, entro e non oltre 10 giorni dalla data di
stipulazione del presente atto, la polizza CAR che deve tenere indenne la stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori

di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con



somma assicurata ¢ pari a € 500.000/00, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione con massimale pari al valore del presente
contratto.
Articolo 9. Penale per i ritardi. - Sospensioni o riprese dei lavori. - Oneri a carico
dell’ Appaltatore.
1. Per le fattispecie previste nel Capitolato Speciale d’ Appalto, saranno applicate le penali ivi
previste ed elencate, nelle misure e con le modalita descritte in tale documento, fatto salvo
comunque il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno da
ritardo, nonché al risarcimento del danno per I’eventuale inadempimento.
2. E ammessa la sospensione dei lavori, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale
d’ Appalto.
3. Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto,
nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamento o per altre fonti ritenute applicabili
all’appalto.
Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori - Pagamenti in acconto, pagamenti a saldo e
modalita fatturazione - Invariabilita del corrispettivo
1. La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni previste dal
Capitolato Speciale d” Appalto.
2. | corrispettivi ed i pagamenti in acconto saranno effettuati secondo gli stati di avanzamento
di cui al “Documento integrativo al Capitolato Speciale d’Appalto dell’ Accordo Quadro”, e
nei termini previsti dall’ art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto dell’Accordo Quadro,
ovvero: il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del
Responsabile Unico del Procedimento non pu0 superare i 45 giorni a decorrere dalla redazione
del relativo SAL; la Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 90
(novanta) giorni, decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento.
3. Il conto finale dei lavori sara effettuato secondo quanto previsto dall’art. 33 del Capitolato

Speciale d’ Appalto dell’ Accordo Quadro.



4. E’ comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo I’accertamento
della regolare esecuzione della prestazione contrattuale.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I’ Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente
prima che il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

7. Con I’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica, L. 205 del 27/12/2017, tutte le
fatture dovranno essere emesse in formato elettronico XML ed inviate direttamente o tramite
intermediari al sistema di interscambio (SDI) quindi all’agenzia delle entrate. Ogni fattura
trasmessa con modalita diverse si intendera per legge non ammessa e non sara accettata.

In fattura dovra essere indicato il numero dell'ordine/contratto sulla cui base la medesima sia
stata emessa; ogni fattura dovra essere riferita ad un solo ordine/contratto.

La fattura dovra essere compilata in conformita alle norme del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972
e ss.mm.ii. e dovra contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA della
Committente nonché, nel caso di contratto soggetto all’applicazione della tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, il riferimento al codice CIG B227AA7D86 e al CUP
F37J22000010007.

8. Con I’introduzione del D.Lgs. n. 148 del 2017, la Committente, rientra tra le societa iscritte
negli elenchi delle imprese assoggettabili alle regole dello “Split Payment” di cui all’art. 17-
ter del D.P.R. 633/1972.

Per quanto sopra, le fatture emesse nei confronti della Committente, dovranno riportare la
seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti — Art. 17-ter D.P.R. 633/1972”.

Di conseguenza, la Committente provvedera a:

- pagare la fattura al netto dell’TVA con le modalita concordate;

- versare I’importo dell’IVA esposta in fattura direttamente all’Erario.

9. Si specifica che sulla fattura che emettera I'Appaltatore, a valere su ciascun ordine/contratto,

dovranno essere necessariamente riportati gli estremi dell’ordine/contratto stesso. Ai fini del



pagamento del corrispettivo e comungue ove vi siano fatture in pagamento, la Committente
procedera ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarita
contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarita in ordine al versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle
certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrra alcun
interesse.
10. Non é possibile allegare documenti alla fattura. Se é necessario inviare altri documenti di
corredo alla fattura occorre inviarli con una comunicazione (pdf) separata dalla stessa
richiamando nell’oggetto la fattura di riferimento.
11. E ammessa la revisione dei prezzi nei limiti e nelle modalita disciplinate dal Capitolato
speciale di appalto.
12. E esclusa ’applicazione 1’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 11. Risoluzione del contratto.
1. Fermo restando il potere della Committente di risolvere il contratto di appalto per grave
inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo, anche ai sensi dell’art.108 del D.Lgs.
50/2016, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, gli inadempimenti previsti nel
Capitolato Speciale d’ Appalto.
2. 1l contratto di appalto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,
nei seguenti casi:
a) se la verifica dell’idoneita tecnico-professionale prevista dal D.Lgs. 81/2008 effettuata nei
confronti dell’ Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, da risultanza negativa, oppure non
possa essere effettuata per I’assenza della documentazione richiesta all” appaltatore e gia resa
nota nel disciplinare di gara, o perché la medesima documentazione sia stata prodotta oltre il
termine perentorio assegnato;
b) in caso di mancato assolvimento dell’ impegno a prestare cauzione definitiva e polizza CAR
di cui al precedente articolo 8, nel termine ivi previsto o in quello perentorio eventualmente e

successivamente assegnato.



¢) qualora I’ Appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente
effettui una o piu transazioni indicate nell’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, anche
non correlate al presente appalto, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni;

d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
e) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per 1’esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione;

f) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel
Codice di Comportamento di Acque S.p.A. di cui all’art. 16 del presente contratto.

2.2 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda alle clausole
di risoluzione indicate all’art. 12 del capitolato speciale di appalto dell’Accordo Quadro che
deve intendersi integralmente qui riportato.

3. E fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d’ufficio da altre imprese lavori
attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero non ultimati nei tempi dovuti, previa
redazione dello stato di consistenza dei lavori svolti. Il costo per I’ultimazione dei lavori verra
addebitato all’Appaltatore con la detrazione, ai prezzi di capitolato netti al ribasso d’asta,
dell’ammontare dei lavori gia da lui eseguiti. Resta stabilito che 1’ Appaltatore rispondera dei
danni economici e non che potessero derivare alla Committente dalla stipulazione di un nuovo
contratto di appalto e/o dall’esecuzione diretta dei lavori e non potra pretendere indennizzi di
qualsiasi sorta. Per 1’esecuzione d’ufficio la Committente potra disporre di tutte le somme
dovute all’Appaltatore per i lavori eseguiti, contabilizzati e non, e di quelle depositate a
garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

4. L Appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 12. Controversie.
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, sono devolute all’autorita

giudiziaria competente del Foro di Pisa con esclusione della competenza arbitrale.



Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L’ Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal
fine & disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del
Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000, anche per quanto riguarda i
dipendenti dei subappaltatori. L’ Appaltatore ¢ tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

2. L’Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’art. 105, comma
9, del D.Lgs. 50/2016 e dall’articolo 7 del Capitolato Generale d’ Appalto approvato con D.M.
n. 145 del 2000, non si applica quanto previsto all’art. 7, comma 2, secondo periodo.

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo la Committente
applichera il disposto dell’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

4. L’ Appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,
per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. La Committente ha verificato le regolarita contributiva mediante I’acquisizione sul portale
INAIL del “Durc On Line”, in corso di validita alla data di stipulazione del presente atto.

6. L’appaltatore ¢ tenuto a manlevare e tenere indenne Acque spa da ogni e qualsiasi pretesa
che quest’ultima fosse tenuta a corrispondere ai sensi dell’art. 29 del D.Igs nr. 276/2003 e
s.m.i., nonché alla ripetizione di tutte le spese che abbia dovuto rimborsare a favore degli enti
previdenziali e/o assicurativi.

7. 11 pagamento della ritenuta dell’0,5 % sara effettuato decorsi 24 mesi dalla data di emissione
del certificato provvisorio a garanzia delle inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione

dell'appalto.



8. L’ Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle attivita contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e
nelle localita di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche ed integrazioni.

9. L’ Appaltatore si obbliga altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per
il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione che sono sufficienti in quanto sostanzialmente identiche

a quella da inserire ex-novo nei contratti di lavori.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'Appaltatore, ha I’onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dettate
dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare alle prescrizioni delle attivita di cantiere e di darne
evidenza qualora richiesto alla Committente.
2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, previa autorizzazione delle
variazioni da parte del coordinatore in fase di esecuzione e del Direttore Lavori.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'’Appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
4. Prima dell’inizio dei lavori, la stazione appaltante verifichera, ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
I’idoneita tecnico-professionale dell’impresa affidataria, sulla base dell'esame della
documentazione ad essa richiesta.
5. Qualora I’impresa non ottenesse 1’idoneita di cui al precedente punto 4), il presente
contratto verra risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 15. Danni di forza maggiore.

1. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti
sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’ Appaltatore,

quali: guerra, terremoti, calamita naturali (alluvioni, trombe d’aria, etc.).



2. L’ Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi
di forza maggiore, e nei limiti consentiti dal presente Contratto.
3. Nel caso di danni causati da forza maggiore, I’ Appaltatore presenta immediata denuncia al
Direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento. L’ Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione delle attivita, tranne
in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale
puo avere diritto 1’Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima
tempestivita alla presenza dell’ Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed
evidenziando:

e lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

e le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

e eventuali negligenze, indicandone i responsabili;

e l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei
Lavori;

e l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

5. L’indennizzo per i danni ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per 1’occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle
perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi
d’opera.

6. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’ Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Articolo 16. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Saranno applicabili al presente contratto le previsioni legislative e regolamentari
espressamente richiamate. Per quanto non previsto nel presente contratto la disciplina in
materia di appalti di lavori pubblici sara applicabile solo se compatibile e non in contrasto con

le previsioni del presente atto.



2. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico
degli Appalti, il Modello 231 ed il Codice di Comportamento di Acque spa, la Politica
anticorruzione secondo la norma UNI 1SO 37001 consultabili nel sito aziendale e disponibili
in copia a seguito di specifica richiesta dell’appaltatore.
3. La violazione delle disposizioni previste in tali documenti da parte dell’Appaltatore
comporta I’applicazione di quanto previsto al precedente art. 11 del contratto.
Articolo 17. Privacy e Riservatezza.

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver espletato gli obblighi in materia di privacy e
riservatezza in sede di stipulazione dell’ Accordo Quadro, di cui all’ appalto 2100003183.

Articolo 18. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a
totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo e le tasse di registro per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore le spese relative per i depositi di materiali e dei mezzi,
ecc. ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, a carico della committente, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
5. La Committente si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopra indicati,
richiedendo all’ Appaltatore il preventivo deposito delle somme all’uopo occorrenti. Qualora
il deposito preventivo non sia stato costituito e 1’ Appaltatore non provveda, entro 10 giorni
dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, ad Acque S.p.A.,
questa potra trattenere 1’importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo
’obbligo dell’ Appaltatore di reintegrare la stessa.
6. 11 presente contratto sara registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/86.
7. Gli impegni derivanti dal presente contratto potranno essere trasferiti ad altro eventuale e

successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.



Nell’ambito del presente contratto svolgono le funzioni:
- di Responsabile del Procedimento 1’Ing. Roberto Cecchini

- di Responsabile di Commessa Ing.ra Sara Pasquale

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali

Dr. Andrea Asproni

Asproni
Andrea
12.07.2024
09:43:02
GMT+01:00

Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice
THERMOMETANO SRL

limardo

maddalena

16.07.2024

16:33:03
GMT+00:00

Il legale rappresentante dell’operatore economico THERMOMETANO SRL, con I’
apposizione della propria firma digitale al presente documento, dichiara di approvare
specificamente, ai sensi e per gli effetti del II comma dell’art. 1341 del C.C., le clausole

previste ai precedenti artt. 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

11 legale rappresentante dell’impresa appaltatrice
THERMOMETANO SRL

limardo
maddalena
16.07.2024
16:33:03
GMT+00:00

(Documento sottoposto alla firma digitale delle parti)
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